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SMLOUVA O DÍLO 
číslo: 0037/00874680/2024


Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb
Se sídlem: Václavkova 950, 293 01 Mladá Boleslav
IČ: 00874680
DIČ: není plátcem DPH
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Pr 916
zastoupený: Mgr. Luďkou Jiránkovou, ředitelkou
na straně jedné a dále v textu pouze jako „Objednatel“

a

EMH stavební CZ s.r.o.
Se sídlem: Na Rokytce 1032/24, Praha 8 Libeň, 180 00 Praha
IČ: 01972197   
DIČ: CZ07960212   
V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 214067
Jednající (zastoupena): Martinem Hajzlerem, jednatelem					
na straně druhé a dále v textu pouze jako „Zhotovitel“



I. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební práce „Oprava povrchů sprchových koutů a výměna zařizovacích předmětů, Havlíčkova 106, Mladá Boleslav“ v rozsahu cenové nabídky, která je přílohou č. 1 této smlouvy. Součástí cenové nabídky nejsou práce, které budou poskytnuty v rámci reklamace bezúhradně a jsou definovány přílohou č. 2 této smlouvy.

Jedná se o práce v souvislosti s reklamací koupelen v projektu Domov pro osoby s nízkofunkčním autismem v Mladé Boleslavi, který realizovala firma EMH stavební CZ s.r.o. pro Středočeský kraj dle smlouvy o dílo S-4229/SOC/2020 z dotačního titulu IROP číslo projektu je CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0013325.

Práce budou prováděny dle dohody s Objednatelem podle platných právních předpisů a norem.
Objednatel se zavazuje dokončeně dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu.


II. Cena díla
2.1. Cena díla byla sjednána dohodou obou smluvních stran takto:

Celková cena díla dle nabídky				86 873,59 Kč
12% DPH 					  		10 424,83 Kč
Cena celkem včetně DPH 					97 298,42 Kč 
2.2. Stavební práce podléhají snížené sazbě daně dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Stavební práce budou probíhat na stavbě, která splňuje definici sociálního bydlení.  




III. Platební podmínky
Po ukončení a převzetí vystaví zhotovitel na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu konečnou fakturu, kterou uhradí Objednatel převodem do 21 dnů od předání Zakázky.


IV. Doba plnění
4.1. 	Termín zahájení prací:  8.4.2024
Termín ukončení prací: 30.4.2024
4.2.	S ohledem na provádění prací při provozu oddělení pro autisty je Zhotovitel povinen v harmonogramu prací rozdělit plnění na počet etap a termíny jednotlivých etap prací konzultovat s dostatečným předstihem, minimálně 2 dny, s Objednatelem telefonicky a e-mailem. 
Za objednatele jsou kontaktními osobami: 
xxxxxx, vedoucí služby, tel: xxxxxxxx, xxxxxxxxx@centrum83.cz
xxxxxx, ředitelka, tel: xxxxxxxxxx, xxxxxxx@centrum83.cz
Bez předchozího schválení Objednatele není Zhotovitel oprávněn započít provádění prací.

V. Podmínky plnění díla
5.1. 	Objednatel Zhotoviteli umožní přístup do jednotlivých částí objektu. 
5.2. 	Pokud rekonstrukce vyžaduje specifické teplotní podmínky, Objednatel v místnosti takové podmínky zajistí na základě informace Zhotovitele.

VI. Záruční doba
6.1.	Smluvní strany se dohodly na záruční době 24 měsíců od převzetí předmětu díla, a to na materiál i práci. 
6.2.	Vady způsobené na díle Zhotovitelem odstraní Zhotovitel na vlastní náklady
6.3.     Veškeré náklady na odstranění vad, za které je odpovědný Zhotovitel, budou jím hrazeny.
Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu bezplatně na své náklady.
6.4. 	V případě, že Zhotovitel nebude reagovat na oprávněnou reklamaci a nebude řádně spolupracovat při odstranění reklamované závady, je objednatel oprávněn objednat opravu u jiné firmy a následně veškeré náklady vyúčtovat Zhotoviteli.

VII. Smluvní pokuty
Smluvní strany se dohodly na pokutě za neplnění smlouvy:
b) Za nedodržení dohodnutého termínu uhradí Zhotovitel Objednateli pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
a)  Za nedodržení termínu splatnosti faktur uhradí Objednatel Zhotoviteli pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

VIII. Ostatní ujednání
8.1. 	Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má stejnou platnost a platí jako originál. Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Pokud se smluvní strany dohodnou na podpisu smlouvy zaručeným elektronickým podpisem, obdrží každá ze smluvních stran jeden stejnopis.
8.2. 	Zhotovitel tímto prohlašuje, že je seznámen s povinnostmi stanovenými § 147a zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že Objednatel bude dále plnit povinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, pročež strany zároveň sjednávají, že žádné z ustanovení této Smlouvy neodpovídá svojí definicí označení obchodním tajemstvím. 
8.3. 		Smlouva nabývá platnosti v den podepsání smlouvy oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv, které provede Objednatel. 








V Mladé Boleslavi dne: ………….	    

Za Objednatele			   Za Zhotovitele







………………………………..		…………………………………	
Mgr. Luďka Jiránková, ředitelka Centra 83		 Martin Hajzler, jednatel EMH stavební s.r.o












Příloha č. 1 – krycí list prací
Příloha č. 2 – popis prací









					
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	

	
	
	Centrum 83 oprava soc. zařízení
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	

	
	
	01 - Oprava soc. zařízení
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	

	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	22. 2. 2024

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	86 873,59

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	
	DPH
	základní
	0,00
	
	
	21,00%
	0,00

	
	
	snížená
	86 873,59
	
	
	12,00%
	10 424,83

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	97 298,42

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	Centrum 83 oprava soc. zařízení
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	01 - Oprava soc. zařízení
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	22. 2. 2024

	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	86 873,59

	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	86 873,59

	
	    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	 
	 
	 
	5 253,56

	
	    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
	 
	 
	 
	53 308,84

	
	    771 - Podlahy z dlaždic
	 
	 
	 
	4 180,93

	
	    781 - Dokončovací práce - obklady
	 
	 
	 
	24 130,26

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	





	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	Centrum 83 oprava soc. zařízení
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	01 - Oprava soc. zařízení
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	22. 2. 2024

	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	86 873,59

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	86 873,59

	
	D
	721
	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	
	
	5 253,56

	1
	K
	Pol.01
	Úprava kanalizace - napojení sprchové vaničky
	soubor
	1,000
	5 250,00
	5 250,00

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	2
	K
	Pol.02
	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace
	t
	0,004
	890,00
	3,56

	
	D
	725
	Zdravotechnika - zařizovací předměty
	
	
	
	53 308,84

	3
	K
	Pol.03
	Demontáž zazděné baterie
	soubor
	2,000
	5 425,00
	10 850,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně vysekání a obnažení potrubí
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	

	4
	K
	Pol.04
	Montáž nástěnné výtokové baterie
	kus
	1,000
	2 056,00
	2 056,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně přechodového dílu a zednického zapravení.
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	5
	M
	Pol.05
	baterie sprchová páková nástěnná s kulatým ústím 300mm
	kus
	1,000
	1 880,00
	1 880,00

	6
	K
	Pol.06
	Montáž sprchové vaničky
	kus
	1,000
	6 314,00
	6 314,00

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	7
	M
	Pol.07
	vanička sprchová Polysan Karia 1200x1000x30, mramor litý
	kus
	1,000
	9 960,00
	9 960,00

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	8
	K
	725110814
	Demontáž klozetu závěsného - mísa vč.závěsného modulu
	soubor
	2,000
	3 265,00
	6 530,00

	9
	K
	Pol.xxx
	Montáž klozetu kombi
	kus
	2,000
	1 315,00
	2 630,00

	10
	M
	725112022
	Klozet keramický kombi s hlubokým splachováním odpad vodorovný
	soubor
	2,000
	4 615,00
	9 230,00

	11
	K
	725210821
	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur
	soubor
	1,000
	165,00
	165,00

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	12
	K
	Pol.xx
	Montáž umývadla keramického, š. 600 mm
	kus
	1,000
	345,00
	345,00

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	13
	M
	725211603
	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby
	soubor
	1,000
	3 223,00
	3 223,00

	14
	K
	Pol.08
	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m
	t
	0,143
	880,00
	125,84

	
	D
	771
	Podlahy z dlaždic
	
	
	
	4 180,93

	15
	K
	Pol.09
	Doplnění dlažby
	soubor
	1,000
	4 160,00
	4 160,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: v místě osazení sprchové vaničky, včetně očištění povrchu, dodávky dlažby
	
	
	
	

	16
	K
	Pol.10
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic tonážní
	t
	0,023
	910,00
	20,93

	
	D
	781
	Dokončovací práce - obklady
	
	
	
	24 130,26

	17
	M
	Pol. 11
	Zednické začištění stěny
	soubor
	2,000
	1 950,00
	3 900,00

	
	VV
	
	"zednické začištění sěny po demontáži závěsného modulu
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	

	18
	K
	Pol.12
	Ostatní prvky, ostatní práce, vytvoření adhézního můstku
	m2
	14,000
	78,00
	1 092,00

	19
	K
	Pol.13
	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, 250x300 mm
	m2
	14,000
	766,00
	10 724,00

	20
	M
	Pol.14
	obkládačky keramické koupelnové
	m2
	15,400
	425,00
	6 545,00

	21
	K
	Pol.15
	Příplatek za malé a stísněné plochy do 5 m2
	ks
	5,000
	311,60
	1 558,00

	22
	K
	Pol.16
	Přesun hmot pro obklady keramické tonážní
	t
	0,316
	985,00
	311,26
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Popis prací - Rekonstrukce povrchů sprchových koutů a výměna zařizovacích předmětů

Dne 21.12.2023 byla oficiálně podaná reklamace koupelen DOZP3 e-mailem na Martina Hajzlera – jednatel EMH Stavební CZ s.r.o.

Konkrétně se jednalo o reklamaci třech koupelen s WC:
1. Přízemí koupelna (H 704) – popraskané nátěry podlah a stěn, nedostatečná pevnost stěny pro ukotvení sprchy.
2. Suterén koupelna s vanou  (H 711) – popraskané nátěry podlah a stěn 
3. Patro koupelna (H 717) – podlaha bez stavebně odpovídajícího spádu je riziková a v podstatě zamezuje používání koupelny, dočasně řešeno přechodovou lištou z důvodu nulového spádu do odtokového kanálku (hledáme nové řešení na místo projektovaného sprchového koutu)
Závěry z prohlídky na místě ze dne 11.1.2024
Návrh řešení - pan Hanzl (stavební technik firmy EMH Stavební s.r.o.) se zdůvodněním změny oproti projektu. 
· Suterén koupelna  H 711 – prasklinu mezi podlahou a stěnou ošetřit lištou tak, aby byla vodotěsná. Opravíme v rámci reklamace.
· Přízemí koupelna H 704 – navrhujeme místo stávající sprchové baterie osadit klasickou pákovou a sprchový kout obložit keramickým obkladem pro lepší obsluhu sprchy a omyvatelnost prostoru. Koupelna je funkční, ale nepraktická a špatně udržovatelná v čistotě. Tyto práce provedeme za úhradu.
· Patro koupelna H -717- navrhujeme stávající sprchovou baterii vyměnit za klasickou pákovou a sprchový kout obložit keramickým obkladem pro lepší obsluhu a omyvatelnost. Instalace sprchové vaničky větších rozměrů. Tyto práce provedeme za úhradu. Praskliny na zdi opravíme v rámci reklamace.
· Požadavek na výměnu nerez umyvadla a závěsného nerez WC pro špatnou údržbu, ostré hrany a nestabilitu. Nerezové umyvadlo bude vyměněno za keramické a 2 závěsná WC budou vyměněna za klasická Combi WC stojící. Práce budou provedeny za úhradu.




Vypracovala: ing. xxxxxx, Mgr. xxxxxxxxxxxx


