

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-005742

Číslo smlouvy zhotovitele: 24 048 200

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: I/53 Lechovice - Pohořelice – změna TR – DUSP-DI, IČ,
VD-ZDS, AD, TP

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále
jako „**Smlouva**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
právní forma: státní podnik
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**objednatel**“)

a

2.

účastníci Společnosti „**SG_Střední projekty_BIM 2020**“ založené Smlouvou o společnosti
se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zhotovitelem: SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
zastoupeným

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka
6088

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

zhotovitelem: PUDIS a.s.
se sídlem v Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6
zastoupeným

IČO: 45272891, DIČ: CZ45272891

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

a

zhotovitelem: SUDOP EU a.s.
se sídlem v náměstí Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00
zastoupeným

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21645

jako „Společník 3“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

a

zhotovitelem: Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem v Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
zastoupeným

IČO: 46347488, DIČ: CZ46347488

jako „Společník 4“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

a

zhotovitelem: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
se sídlem v Kominárska 141/2, 4 Bratislava – mestská časť Nové Město 832 03, Slovenská republika
zastoupeným Ing. Igorem Jakubíkem, předsedou představenstva

IČO: 31322000, DIČ: SK2020524770

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem Bratislava III, oddíl Sa, vložka 378/B

jako „Společník 5“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
 - zpracování a projednání změny záměru formou DUSP-DI bez BIM (dokumentace pro vydání společného povolení),
 - výkon inženýrské činnosti k zajištění povolení změny záměru (stávajících UR a SP) bez majetkoprávního vypořádání
 - zpracování VD-ZDS pro účely změny technického řešení stavby,
 - technická pomoc a autorský dozorPodrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména technickými podmínkami stanovenými Rámcovou dohodou.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová dohoda na projektové práce pro střední zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000780, uzavřenou dne 10.12.2020 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
21 871 400,- Kč	4 592 994,- Kč	26 464 394,- Kč

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.
6. objednatel ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Zahájení plnění: na základě výzvy objednatel

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Koncept DUSP-DI	4 měsíce od pokynu Objednatel
Čistopis DUSP-DI	do 1 měsíce od předání připomínek Objednatel ke konceptu DUSP-DI
Podání žádosti o společné povolení	do 5 měsíců od předání čistopisu DUSP-DI
Koncept VD-ZDS	do 5 měsíců od pokynu Objednatel
Čistopis VD-ZDS	Čistopis VD-ZDS – do 1 měsíce od předání připomínek Objednatel ke konceptu VD-ZDS
Výkon technické pomoci/výkon AD	Na výzvu objednatel po dobu trvání smlouvy, výkon AD po dobu realizace stavby

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Jihomoravský kraj

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: VD-ZDS stavby I/53 Lechovice – Pohořelice, územní rozhodnutí a stavební povolení v právní moci, technická studie I/53 Lechovice – Pohořelice – TS prověření úprav technického řešení, záznam z projednání výsledků posouzení alternativního technického řešení ze dne 19.12.2024 včetně přílohy - rešerše výsledku technické studie. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: nejsou stanoveny
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).
6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: ŘSD s. p., Závod Brno, Šumavská 31, 602 00 Brno
7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:
 - za objednatele
 - za zhotovitele
8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: dle ZOP – Přílohy A - Rozsah služeb, které zhotovitel objednateli předá v termínu: dle čl. III Smlouvy
9. Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky zhotovitele v příloze Smlouvy společně četně prohlašují, že oni, ani jejich podzhotovitelé:
 - a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
 - b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani

subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a

- c) k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění jeho závazků ze Smlouvy, zejména pak, že není naplněn střet zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na plnění jeho závazků ze Smlouvy ve smyslu písm. a) až b). Dozví-li se zhotovitel o takových okolnostech nebo záležitostech, je povinen objednatele okamžitě informovat. Jestliže nastane střet zájmů, musí se smluvní strany v dobré víře dohodnout na opatření k vyřešení takového střetu.

10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy

11. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p. , Závod Brno

adresa: Šumavská 31, 602 00 Brno

k rukám: -

Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

e-mail:

k rukám:

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Nepoužije se,
 3. Soupis prací
 4. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 5. Prohlášení o odborném personálu
 6. Předávací protokol
 7. Společné čestné prohlášení
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Podpsal

Datum: 2024.04.02 10:08:20 +02'00'

Podpsal

Datum: 2024.04.04 09:35:30 +02'00'

Příloha č. 1 – SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ A STANOVENÍ ROZSAHU ZMĚN V PROJEKTU I/53 LECHOVICE - POHOŘELICE

Důvod zadání:

- Stavba I/53 Lechovice – Pohořelice představuje soubor tří úseků, původně ve stupních DUR/DSP samostatně územně umístěných a následně stavebně povolených, od stupně PDPS (VD-ZDS)
- v roce 2023 byl Brno zadáno prověření/posouzení možnosti změn technického řešení stavby I/53 Lechovice - Pohořelice na 3pruhové uspořádání – a to v maximální možné délce trasy
- za tímto účelem byla zpracována technická studie (Dopravoprojekt Brno a.s., 11/2023), jejímž předmětem bylo posouzení technického řešení stavby I/53 Lechovice - Pohořelice z hlediska variant uspořádání 2+1 v kategoriích S 11,5/90 a S 13,5/90 v úsecích mezi mimoúrovňovými křižovatkami na základě vícekritériálního hodnocení dopadů, a to i v kontextu s připravenou variantou „0“ (1+1, S 11,5/90)
- a po projednání závěrů této studie za účasti generálního ředitele Ing. Mátle a ředitele Závodu Brno Mgr. Fialy dne 19.12.2023

bylo rozhodnuto o **změně stávajícího technického řešení** v těchto parametrech:

hlavní trasa - kategorie S13.5/90 v mezikřižovatkových úsecích - uspořádání 2+1:

- šířka průběžných jízdních pruhů 3.50 m, šířka vloženého pruhu 3.25 m, šířka dělicího pásu 1.00 m, šířka zpevněné krajnice 0.50/0.75 m, celková šířka zpevnění 12,5 metru

1. úsek ... MÚK Oleksovice – MÚK Mackovice

km 16.660 – 18.560, délka plného rozšíření 2+1 ... 1.580 km, bez střídání

nouzové zálivy:

km 17.610, oboustranně, záliv pro nouzové zastavení vozidla (délka 30 m, náběh 2 x 10 m)

dotčené stavební objekty:

SO 101(A), propustek km 16.828 615 - prodloužení

2. úsek ... MÚK Mackovice – ÚK Kašenec:

km 19.420 – 22.380, délka plného rozšíření 2+1 ... 2 x 1.200 km, jedno střídání

nouzové zálivy:

km 20.420, oboustranně, záliv pro nouzové zastavení vozidla (délka 30 m, náběh 2 x 10 m)

km 21.420, oboustranně, záliv pro nouzové zastavení vozidla (délka 30 m, náběh 2 x 10 m)

dotčené stavební objekty:

SO 101(A) propustek km 19.560 000 - prodloužení

SO 761(A) Ochranná stěna v km 19.520 – km 19.600 vpravo – odsun, bez změny rozsahu

SO 762(A) Ochranná stěna v km 19.520 – km 19.600 vlevo – odsun, bez změny rozsahu

SO 101(A) propustek km 20.620 000 - prodloužení

SO 381(A) Úprava meliorací v km 20.531 00 – km 20.817 00 vlevo silnice I/53 – přesun šachty

SO 382(A) Úprava meliorací v km 20.840 00 – km 21.004 00 vlevo silnice I/53 – přesun šachty

SO 383(A) Výměna melioračního potrubí DN 200 v km 21.149 silnice I/53 – prodloužení

SO 101(A), propustek km 21.700 00 - prodloužení

SO 150(A) Propojení polních cest v km 21.700 00 (Město Miroslav) - odsun, mírné prodloužení
SO 101(A) propustek km 21.807 324 - prodloužení
SO 384(A) Úprava meliorací v km 21.700 00 – km 21.866 00 vpravo silnice I/53 – přesun šachty

3. úsek ... MÚK Suchohrdly – MÚK Trnové Pole

km 25.980 – 29.600, délka plného rozšíření 2+1 ... 2 x 1.530 km, jedno střídání

nouzové zálivy:

km 26.640, oboustranně, záliv pro nouzové zastavení vozidla (délka 30 m, náběh 2 x 10 m)
km 27.440, oboustranně, záliv pro nouzové zastavení vozidla (délka 30 m, náběh 2 x 10 m)
km 28.140, oboustranně, záliv pro nouzové zastavení vozidla (délka 30 m, náběh 2 x 10 m)
km 28.940, oboustranně, záliv pro nouzové zastavení vozidla (délka 30 m, náběh 2 x 10 m)

dotčené stavební objekty:

SO 490(B) Přípojka NN – meteostanice - odsun
SO 491(B) Systém DIS-SOS – meteostanice - přesun
SO 497(B) Systém DIS-SOS – kamerový dohled - přesun
SO 206(B) Most na silnici I/53 v km 26.860 přes Suchý potok a polní cestu – rozšíření mostovky, úprava podpěr
SO 151(B) Přeložka polní cesty, km 26.860 – větev S5 (Obec Suchohrdly) – prověření a případně změna podélného profilu pod rozšířeným SO 206(B)
SO 201(C) Most na silnici I/53 přes polní cestu a Trnovopolskou svodnici – rozšíření přesýpané konstrukce
SO 150.2(C) Přeložka polní cesty v km 28.655 (Obec Trnové Pole) – prověření a případně změna podélného profilu pod rozšířeným SO 201(C)
SO 320(C) Úprava koryta Trnovopolské svodnice v km 28.658 (Povodí Moravy) – zvětšení rozsahu opevnění pod SO 201(C)

4. úsek ... stoupací pruh Pohořelice – ÚK Pohořelice

km 33.500 – 35.400, délka plného rozšíření 2+1 ... 1.580 km, bez střídání

nouzové zálivy:

km 34.470, oboustranně, záliv pro nouzové zastavení vozidla (délka 30 m, náběh 2 x 10 m)
kontrolní stanoviště Policie ČR, km 33.8, oboustranně, navrženo ve stávající dokumentaci

dotčené stavební objekty:

SO 101(C) Kontrolní stanoviště Policie ČR, km 33.8, oboustranně - příčný odsun
SO 101(C) Propustek km 34.560 - prodloužení
SO 152.1(C) Polní cesta v km 34.600 – 36.100 (Obec Šumice) – příčný odsun v části trasy
SO 152.2(C) Polní cesta v km 34.600 – 36.100 (Město Pohořelice) – příčný odsun v části trasy
SO 220(C) Most na polní cestě přes silnici I/53 (Město Pohořelice) – prodloužení středního pole, nová poloha opěr a podpěr, nová délka mostu
SO 153(C) Přeložka polní cesty v km 35.086 (Město Pohořelice) – změna trasování z důvodu změny SO 220(C)

Předpokládaný rozsah změn a prověření

DUSP:

- změna šířkového uspořádání a kategorie silnice na cca 8,5 km z 20 km, nevkládají se nové stavební objekty – nově vložené nouzové zálivy jsou součástí komunikace, navržené rozšíření respektuje obvod stavby (vyjma nouzových zálivů)

VD-ZDS:

- celková revize zadávací dokumentace a v jejím rámci nový soupis prací a kontrolní rozpočet, ZTKP, koordinace ZOV a etapizace ve vazbě na přípravné práce související s rozšířením JE Dukovany, zapracování případných normových změn apod.
- Zhotovitel je povinen v rámci VD-ZDS zpracovat harmonogram postupu výstavby dle Metodiky pro časové řízení u stavebních zakázek (pro SO 100 a 200 bude HMG zpracován nejméně do 2. stupně podrobnosti) SFDI, s využitím metodiky ŘSD „M1 – Pomůcka pro tvorbu harmonogramu (Katalog prací)“

IČ pro vydání změny povolení záměru:

- součástí IČ bude zajištění povolení změn záměru ve vztahu k pravomocným územním rozhodnutím a stavebním povolením, tzn. i kompletní revize podmínek nejen vydaných rozhodnutí a povolení, ale i podkladových (závazných) stanovisek a průběžné projednávání s dotčenými správními úřady
- z předjednání s dotčeným silničním správním úřadem vyplynulo, že úprava kategorie na uspořádání 2+1 v kategorii 1 je spojena s procesem povolení změny záměru, který obsahuje změnu tří územních rozhodnutí a příslušných stavebních povolení (většina z 16ti pravomocných SP), zřejmě formou povolení změny záměru před dokončením – platnost většiny stávajících stavebních povolení byla již prodloužena do roku 2025
- dle předběžného vyjádření příslušných orgánů ochrany životního prostředí je vůle potvrdit závěry stávajících zjišťovacích řízení i vydaná stanoviska k druhovým výjimkám a dalším předmětům ochrany dle zákona o ochraně přírody a krajiny, pokud bude předložena dokumentace změny záměru potvrzující, že změny nebudou mít významný negativní vliv a změna záměru tak nebude podléhat novému posouzení vlivů na životní prostředí ani nebude spojena s nutností pořizovat nové biologické průzkumy / hodnocení v rámci nového institutu jednotného environmentálního stanoviska.

Způsob projednání:

DUSP-DI - připomínky Objednatele budou Zhotoviteli předány v průběhu zpracování konceptu (v rámci výrobního výboru), připomínky budou vypořádány do čistopisu do 1 měsíce od jejich předání Zhotoviteli

VD-ZDS – připomínky Objednatele budou Zhotoviteli předány v průběhu zpracování konceptu (v rámci výrobního výboru), připomínky budou vypořádány do čistopisu do 1 měsíce od jejich předání Zhotoviteli

I/53 Lechovice – Pohořelice - změna TRŘ - DUSP, IČ, VD-ZDS, AD, TP

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové dohodě část DUSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové dohodě část Výkon IČ ke společnému povolení BEZ majetkopř. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové dohodě část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli / výkon autorského dozoru (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
2 510 631 564					
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x		
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky					61 133 779
Využitelnost podkladů					
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky					24 679 408
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH					
% změna ceny Nabídka/Předpoklad					88,62%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové dohodě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. U služeb, kde v Rámcové dohodě uchazeč uvádí příplatek za BIM, tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uváděný uchazečem v Souhrnné tabulce nabídky na RD po odečtení % přírážky na BIM.

příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

***) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce**

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 8

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DUSP Rozdíl:
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ ke společnému povolení Rozdíl:
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 8. část Vizualizace, videokompozice a fotokompozice Rozdíl:

Tabulka č. 4

Dokumentace ke sloučenému povolení - DUSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s ujasněním podle těchto zadávacích podmínek.

I/53 Lechovice – Pohořelice, DUSP/IČ/VD-ZDS/AD/TP

Žlutě - uvažová doplní počet hodin a oceňuje hodnotovou sazbu.

Popis prací	Zadávatel předpokládá počet hodin	Počet hodin do nabídky přílohou	Hodnotová sazba Kč/hod	Cena Kč
A. Průvodní zpráva				
1. Identifikační údaje				
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení				
3. Seznam vstupních podkladů				
B. Souhrnná technická zpráva				
1. Popis území stavby				
2. Celkový popis stavby				
3. Připojení na technickou infrastrukturu				
4. Dopravní řešení				
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav				
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana				
7. Ochrana obyvatelstva				
8. Zásady organizace výstavby				
9. Celkové vodo hospodářské řešení				
C. Situační výkresy				
1. Situační výkres širších vztahů				
2. Katastrální situační výkres				
3. Koordinační situační výkres				
4. Speciální situační výkres				
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část				
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků				
1.1 Technická zpráva				
1.2 Výkresy				
2. Mostní objekty a zdi				
2.1 Technická zpráva				
2.2 Výkresy				
3. Vodo hospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace				
3.1 Technická zpráva				
3.2 Hydrotechnické výpočty				
3.3 Statické výpočty				
3.4 Výkresy				
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace				
4.1 Technická zpráva			neoceňuje se	
4.2 Výkresy			neoceňuje se	
5. Objekty podzemních staveb				
5.1 Technická zpráva			neoceňuje se	
5.2 Výkresy			neoceňuje se	
5.3 Statická část			neoceňuje se	
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní				
6.1 Technická zpráva				
6.2 Výkresy				
7. Objekty drah			neoceňuje se	
8. Objekty pozemních staveb				
9. Ostatní stavební objekty				
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická				
2.1 Technická zpráva			neoceňuje se	
2.2 Výkresy			neoceňuje se	
Dokladová část				
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených				
2. Doklad podle jiného právního předpisu			neoceňuje se	
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury				
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů (pouze doměření)				
5. Projekt zpracovaný báňským projektantem			neoceňuje se	
6. Inženýrsko geologické, diagnostické a dopravní průzkumy			neoceňuje se	
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených související dokumentace, podklady a průzkumy				
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF			neoceňuje se	
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL			neoceňuje se	
3. Projekt odpadového hospodářství			neoceňuje se	
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy			neoceňuje se	
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace			neoceňuje se	
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci			neoceňuje se	
7. Podrobný pedologický průzkum			neoceňuje se	
8. Hluková studie nebo její aktualizace			neoceňuje se	
9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie			neoceňuje se	
10. Rozptylová studie nebo její aktualizace			neoceňuje se	
11. Rešerše geotechnického průzkumu			neoceňuje se	
12. Hydrogeologický posudek			neoceňuje se	
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby			neoceňuje se	
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní			neoceňuje se	
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)			neoceňuje se	
16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele			neoceňuje se	
Odhad stavebních nákladů				
Plán BOZP				
Reprografie				
SOUČET celkem za DUSP bez přírůžky na BIM v Kč bez DPH				

Inženýrská činnost ke sloučenému povolení BEZ majetkoprávního projednání

I/53 Lechovice – Pohořelice, DUSP/IČ/VD-ZDS/AD/TP

Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu

Služba	Zadavatelem předpokládaný	Počet hodin dle nabídky	Hodinová sazba	Cena		
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A						
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby						
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádosti s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zejména						
- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění						
- změny a doplňky výtětí ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF						
- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění						
- souhlas k zásahu do PUPFL, výpočet náhrad za odnětí v souladu se zák. 289/1995 Sb., souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa						
- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách						
- rozhodnutí dle § 8 zák. 254/2001 o vodách - povolení k nakládání s povrchovými vodami a podzemními vodami						
- rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách – zásah do vodních toků						
- zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění o ochraně přírody a krajiny - povolení kácení zeleně rostoucí mimo les						
- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb. v platném znění						
- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny – souhlas se zásahem do VKP						
- rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O ochraně přírody a krajiny – výjimka ze základních podmínek ochrany zvlášť chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů						
- rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – souhlas s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití území do 50 m od okraje lesa						
- rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – trvalé a dočasné odnětí PUPFL					neoceňuje se	x
- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky					neoceňuje se	x
- rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách – změna rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací					neoceňuje se	x
- rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení zřízení křižovatky						
- rozhodnutí podle § 40 odst. 2 písm.c, odst. 4 písm a) zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení připojení k silnici						
- rozhodnutí podle § 77 odst. 1, písm. a) zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích – místní úprava provozu						
- souhlas s odnětím půdy ze ZPF						
- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných práv chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb., z.č.266/1994 Sb. z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění						
-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném znění – požární ochrana						
-stanovisko dle vyhl. 369/2001 Sb. o tech. podmínkách pro zdravotně postižené občany						
- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění (spolupráce, zajišťuje objednatel)						
- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení						
ČÁST A – CELKEM						

Služba	Zadavatelem předpokládaný	Počet hodin dle nabídky	Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč		
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B						
Seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu					neoceňuje se	
obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitosti					neoceňuje se	
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov					neoceňuje se	
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných zábořích a pod věcným břemenem					neoceňuje se	

obstarání potřebných nabyvacích listin u pozemku; kdy právní účinky k pozemku nastaly před 1. lednem 1993				neoceňuje se
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků				neoceňuje se
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem (investorem) zejména smlouvy typu:				neoceňuje se
A) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru				neoceňuje se
B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy o výpůjčce, smlouvy nájemní aj.				neoceňuje se
C) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB				neoceňuje se
jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy				neoceňuje se
jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN				neoceňuje se
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom. plánu do KN a povolení vkladu do KN				neoceňuje se
podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.)				neoceňuje se
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí				neoceňuje se
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem				neoceňuje se
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene				neoceňuje se
Podávání návrhu na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene				neoceňuje se
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO (obce, kraje, ZVHS apod.)				neoceňuje se
sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva				neoceňuje se
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa (50 m od okraje lesa) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytečné ornice				neoceňuje se
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění				neoceňuje se
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení.				neoceňuje se
ČÁST B CELKEM				0

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C		Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení			
ČÁST C CELKEM			

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D		Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ			
Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace majetkoprávní přípravy			
ČÁST D CELKEM			
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP			

V Praze dne

Tabulka č. 2

VD-ZDS			
I/53 Lechovice – Pohorelice, DUSP/IČ/VD-ZDS/AD/TP			
Pozn.: Dodavatel v rámci této části vyplní hodinovou sazbu a cenu - žlutě barvy			
	Popis prací	počet hodin	Kč/hod
Cena v Kč			
Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")			
	A. Souhrnné řešení stavby		
	0. Průvodní zpráva		
	1. Přehledná situace		
	2. Koordinační situace		
	3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)		
	4. Bilance zemních prací		
	5. Zásady organizace výstavby		
	6. Celkové vodo hospodářské řešení		
	B. Stavební část		
SO řady 0xx	Příprava staveniště		
SO řady 1xx	Pozemní komunikace		
SO řady 2xx	Mostní objekty, zdi		
SO řady 3xx	Vodo hospodářské objekty		
SO řady 4xx	Elektro a sdělovací objekty		
SO řady 5xx	Objekty trubních vedení		
SO řady 6xx	Objekty drah		
SO řady 7xx	Pozemní objekty		
SO řady 8xx	Objekty úpravy území		
SO řady 9xx	Všeobecné konstrukce a práce		
	D. Doklady		
	E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)		
	F. Kontrolní rozpočet		
	G. Souvisící dokumentace		
	H. ZTKP		
	Rešerše geotechnického průzkumu		
	Reprografie v počtu dle VOP		
	Celkem VD-ZDS bez DPH		

neoceňuje se

V Praze dne

Tabulka č. 3

Technická pomoc/Autorský dozor

I/53 Lechovice – Pohořelice, DUSP/Č/VD-ZDS/AD/TP

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena AD/TP celkem bez DPH			

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Díličí činnosti při výkonu AD/TP	hodin
činnost	
Technická pomoc objednateli při výběrovém řízení na zhotovitele stavby	
Technická pomoc při prosazení navrženého řešení (doplnění podkladů, jednání)	
AUTORSKÝ DOZOR	
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	
Vyjádřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	
Pouze na vyzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> • účasti kontrolních dnech stavby • účasti převjímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby 	
celkem hodin	
Kč/hod	
Celkem Kč bez DPH	

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V Praze dne

SEZNAM PODZHOTOVITELŮ

Společnost SG_Střední projekty_BIM 2020, zastoupena na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci společností SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

jakožto zhotovitel služby „I/53 Lechovice - Pohořelice – změna TR – DUSP-DI, IČ, VD-ZDS, AD, TP 03PT-005742“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podzhotovitelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z podzhotovitelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení podzhotovitele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo podzhotovitele	Část veřejné zakázky, kterou bude podzhotovitel plnit

NETÝKÁ SE.

UCHAZEČ ZPRACUJE ZAKÁZKU VLASTNÍMI KAPACITAMI.

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost SG_Střední projekty_BIM 2020, zastoupena na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci společností SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

jakožto zhotovitel služby „I/53 Lechovice - Pohorelice – změna TR – DUSP-DI, IČ, VD-ZDS, AD, TP 03PT-005742“, (dále jen „zhotovitel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „I/53 Lechovice - Pohorelice – změna TR – DUSP-DI, IČ, VD-ZDS, AD, TP 03PT-005742“.

Funkce ¹	Příjmení ¹	Jméno ¹
Osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce		
Osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby		
Osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby		
Osoba zodpovědného projektanta v oboru pozemní stavby		
Osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce		
Osoba provádějící zeměměřické činnosti		
Osoba provádějící posuzování vlivů na životní prostředí		
Osoba zajišťující inženýrskou činnost		
Osoba zajišťující inženýrskou činnost		
Koordinátor BOZP		

- 1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro střední zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000780.

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-005742

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: I/53 Lechovice - Pohořelice – změna TR – DUSP-DI, IČ, VD-ZDS, AD, TP

Ředitelství silnic a dálnic s. p. ,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „Objednatel“),

a

jméno/název: [doplní zhotovitel]

se sídlem: [doplní zhotovitel]

IČO: [doplní zhotovitel]

Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby [doplní zhotovitel]

(dále jen „Zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:

druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Objednatel uvádí, že:

a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

[název Zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby Zhotovitele]

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-005742
Číslo smlouvy zhotovitele: bude doplněno

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: I/53 Lechovice - Pohorelice – změna TRŘ – DUSP-DI, IČ,
VD-ZDS, AD, TP

(dále jen „Smlouva“)

Společnost SG_Střední projekty_BIM 2020, zastoupena na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci společností SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

jakožto zhotovitel SG_Střední projekty_BIM 2020, tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich podzhotovitelé se v souvislosti s plněním Smlouvy:

- a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
- b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a
- c) k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění jeho závazků ze Smlouvy, zejména pak, že není naplněn střet zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na plnění jeho závazků ze Smlouvy ve smyslu písm. a) až b). Dozví-li se zhotovitel o takových okolnostech nebo záležitostech, je povinen objednatele okamžitě informovat. Jestliže nastane střet zájmů, musí se smluvní strany v dobré víře dohodnout na opatření k vyřešení takového střetu.

V Praze dne

Podepsal I

Datum: 2024.03.14 06:31:18 +01'00'

Podepsal

Datum: 2024.03.13 21:10:16 +01'00'

Digitálně podepsal:

Datum: 04.04.2024 11:06:37 +02:00