Příkazní smlouva
Uzavřená podle zákona č.89/2012 Sb. – Občanský zákoník § 2430 až § 2444
Číslo příkazce:     
Číslo příkazníka:

Org. č.: 
673
I.

SMLUVNÍ STRANY
PŘÍKAZCE 


Vodohospodářské sdružení Turnov



Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK
Se sídlem


Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov 

Zastoupený ve věcech smluvních

Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku VHS Turnov  

Zastoupený ve věcech technických
 
 

Kontakt



IČO                  


492 95 934

DIČ


CZ 49295934

Bankovní spojení



Číslo účtu



PŘÍKAZNÍK


Ing. Hana Uhlířová
Se sídlem 


Horní Rokytnice 449, 512 44 Rokytnice n. Jizerou
Kontakt



IČO


667 93 866
DIČ


CZ6360041138
II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Příkazník se zavazuje obstarat jménem příkazce na jeho účet a za úplatu v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených, technický dozor stavebníka na stavbě: „Rokytnice nad Jizerou – obnova a přeložky technické infrastruktury u hotelu Krakonoš“ dle projektové dokumentace VaK Projekt Radek Hnát., MDI plan s.r.o., Inpos-projekt, s.r.o., veřejného poptávkového řízení na dodavatele stavby a rozpočtem díla, a to nejpozději do 11/2024. 

Předmětem stavby je obnova a přeložky technické infrastruktury, konkrétně se jedná o vodovod, splaškovou a dešťovou kanalizaci, plynovod, VO a obnovu komunikace, konkrétně dle PD:
· PE 100 d 160 Pipelife Aqualine RC 2 SDR11 v délce 90 m a PE 100 d 110 Pipelife Aqualine RC 2 SDR11 o délce 13 m. V rámci vodovodu bude řešeno 7 ks přípojek o d 32 – d 90 o celkové délce 33 m. Celkem budou provedeny 3 výřezy na stávajícím potrubí pro možné napojení. V jednom místě dojde k zaslepení stávajícího vodovodu.
· V krajské komunikaci dojde k výstavbě kameninové splaškové stoky DN 400 tř. 160 o celkové délce 114 m. V místní komunikaci mezi Českou poštou a hasičskou zbrojnicí bude přeložena splašková stoka z PVC DN 300 SN 12 Pipelife Quantum celkové délky 90 m. Do obou stok bude napojeno celkem 10 ks kanalizačních přípojek PVC DN 150 a 200 SN 12 o celkové délce cca 95 m. Opuštěná kanalizace ve dvoře hotelu Krakonoš bude zalita cementopopílkovou suspenzí.
· V rámci stavby bude přeloženo 149 m dešťové kanalizace vč. 13 ks přípojek. Stoka bude v komunikaci LK tvořena betonovým potrubím DN 400 a 500 a mimo komunikaci LK bude z PVC DN 400 SN 12 Pipelife Quantum. Přípojky budou z PVC DN 150 a 200 SN 12 o celkové délce 77 m. Stavba dešťové kanalizace bude bezprostředně navazovat na dešťovou kanalizaci umístěnou do komunikace LK v rámci obnovy krajské komunikace.
· Při stavbě dojde k přeložení STL plynovodu PE100 RC1 Robust d 110 o celkové délce 124 m, včetně 5 m přípojky PE100 RC1 Robust d 40. Tato přeložka je do akce zahrnuta z důvodu vymístění plynovodu z areálu sportoviště základní školy. Nově bude potrubí umístěno do krajské a místní komunikace.

· Celoplošná obnova obrusné vrstvy se týká cca 55 m komunikace II/294 v úseku mezi č.p. 14 a 360 (restaurace bývalé kino a Česká pošta) v obou pruzích. Obnova místní komunikace bude v celkové délce cca 100 m od pošty k hasičské zbrojnici řešena vč. tělesa komunikace. Celkem bude obnovováno cca 1000 m2.

2. Staveniště bude zhotoviteli předáno 2. dubna 2024. Stavba bude zahájena 15. dubna 2024. Termín ukončení stavby je 10. října 2024.

3. Příkazce se zavazuje, že za vykonání a zařízení ujednaných činností zaplatí příkazníkovi úplatu dle ujednání v této smlouvě v bodě VII. 

4. Případné činnosti, které bude příkazce požadovat nad rámec této smlouvy, se zavazuje příkazník provést po odsouhlasení jejich rozsahu, termínů plnění a odměny.

III. ROZSAH A OBSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

1. Zajištění inženýrských činností v následujícím sjednaném rozsahu, tzn. zajištění a výkon technického dozoru stavebníka na stavbě.


V rámci výkonu se zabezpečí tyto práce:

· seznámení s projektovou dokumentací stavby včetně rozpočtu stavby,
· finalizace zahájení stavby (projednání harmonogramů a dalších souvislostí), organizace a účast při předání staveniště, sepsání protokolu o předání staveniště,
· kontrola průběhu provádění díla a kontrola kvality provádění prací,
· řízení kontrolních dnů stavby či pracovních porad (1 x týdně) vč. zápisu a jeho rozesílání všem dotčeným stranám,
· konzultace s projektantem v průběhu výstavby,
· komunikace vůči okolí stavby,
· spolupráce s provozovatelem, dotčenými orgány a organizacemi, správci technické infrastruktury a ostatními účastníky stavby dle aktuální potřeby,
· evidence, projednání a vyhodnocování více a méně prací,
· zabezpečení přejímacího řízení (předání a převzetí dokončeného díla dle harmonogramu stavby včetně všech potřebných dokladů a náležitostí),
· zajištění rozhodnutí k trvalému užívání stavby (kolaudace, oznámení o ukončení prací),
· dohled nad odstraněním vad a nedodělků,
· řízení procesu kvality prováděného díla,
· uskutečnění všech dalších, v tomto bodě nepojmenovaných činností, dle minimálních požadavků na četnost výkonu požadavků a přítomnost na stavbě vždy na vyžádání investora,
· ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu dokončení díla bez vad a nedodělků,
· archivace všech dokumentů včetně pracovních podkladů z průběhu provádění stavby a předání archivu investorovi po dokončení stavby včetně fotodokumentace stavby, 

· důsledné a správné vykazování výkonu služeb TDS v průběhu prací na projektu, a to formou měsíčních výkazů odpracované doby odsouhlasených zástupcem investora, 

IV. ZPŮSOB PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY
1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat všeobecné závazné předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady příkazce, předanými mu ke dni uzavření této smlouvy, jeho pokyny a vyjádřeními veřejnosprávních orgánů a organizací.

2. Odborné inženýrské činnosti a záležitosti je příkazník povinen zabezpečovat s veškerou odbornou péčí a v souladu se zájmy příkazce, při splnění všech příslušných předpisů a norem.

3. Předmět plnění, ujednaný v této smlouvě, je splněný řádným vykonáním činností, ke kterým se příkazník zavázal v článku III. této smlouvy, dle obou stran odsouhlaseného zápisu o vykonání smluvených činností.

4. Četnost výkonu TDS v rámci stavby:

· základní činnost min. 5 x 1,5 hod. týdně na stavbě + 5 x 1 hod. týdně administrativa + 1 x týdně kontrolní den nebo pracovní porada (2 hod.) + 2 x 1 hod. týdně o víkendu. Požadovaný rozsah je kalkulován celkem v rozsahu 28 týdnů = 462 hod. a obsahuje období od zahájení stavby po jeho dokončení.
· činnost před předáním staveniště (seznámení se s PD, schůzky před zahájením prací, předání staveniště) = 5 hod. 

· řešení komplikací v průběhu stavby = 2 hod.

· činnost po ukončení stavby – proces předání stavby včetně dokumentace, sledování procesu odstraňování vad a nedodělků, oznámení o ukončení prací - kolaudace stavby = 32 hod.

Celkem 501 hodin. Týdny jsou kalkulované pro realizaci od 8.4. – 10.10.2024.
V. ČAS PLNĚNÍ

1. Příkazník se zavazuje, že odborné inženýrské činnosti podle této smlouvy pro příkazce bude vykonávat od podepsání této smlouvy do vydání kolaudačního rozhodnutí (oznámení o ukončení prací) a odstranění případných vad a nedodělků.

2. Termíny:

- předpokládaný termín zahájení činnosti TDS


  
               04/ 2024
- předpokládaný termín ukončení stavebních prací dle SoD
                
               10/ 2024
       - předpokládaný termín ukončení činnosti TDS (kolaudace atd.)

               11/ 2024
VI. SPOLUPŮSOBENÍ A PODKLADY 
1. V rámci svého spolupůsobení se příkazce zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném, na vyzvání, poskytne příkazníkovi spolupráci na zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, kterých potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Toto spolupůsobení poskytne příkazce příkazníkovi nejpozději do 1 týdne od jeho vyžádání, neznemožní-li to objektivní důvody. Zvláštní lhůtu ujednají strany v případě, kdy se bude jednat o spolupůsobení, které nemůže příkazce zabezpečit vlastními silami. Strany se mohou dohodnout i na tom, že takové práce nebo činnosti zabezpečí příkazník za zvláštní úhradu.

VII. CENA PŘEDMĚTU PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Cena za práce a činnosti ujednané v předmětu této smlouvy je dojednána dohodou smluvních stran:

Úplata za činnosti v rozsahu smluveného předmětu plnění činí:

Celková cena je maximálně 350 700,- Kč bez DPH. Cena výkon 1 hod TDS je 700,- Kč bez DPH.
Celková cena vč. DPH je maximálně 424 347,- Kč. 
Uvedená cena platí v rozsahu výše uvedené projektové dokumentace. 

Cena předmětu plnění bude vyplacena max. v uvedené celkové částce. Skutečnost úhrady bude stanovena podle schválených hodin dle měsíčních výkazů a hodinové sazby.

Celková cena zahrnuje veškeré vybavení, pomůcky ke zdárnému vykonávání všech činností příkazníka a veškeré doprovodné náklady (cestovné, kopírovací služby atd.) spojené s vykonáváním funkce TDS.
2. Odvedená práce bude vykazována v měsíčních intervalech a zasílána elektronickou formou příkazci k odsouhlasení. Tento výkaz bude sloužit jako podklad pro měsíční fakturaci.

3. Splatnost všech faktur je do 28-ti dnů od jejich předání příkazci proti podpisu nebo doporučeným zasláním.

4. V případě prodlení příkazce se zaplacením oprávněných faktur příkazníka zaplatí příkazce smluvní pokutu ve výši 1% z dlužné částky za každý den prodlení. 

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA
1. Příkazník odpovídá za to, že záležitosti příkazce smluvené touto smlouvou jsou zabezpečené dle této smlouvy.

2. Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od příkazce a ani při vynaložení veškeré péče nemohl příkazník zjistit jejich nevhodnost.

3. Příkazce je oprávněný reklamovat nedostatky či vady v zákonné záruční lhůtě a musí být uplatněna písemně do rukou příkazníka.

4. Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného nedostatku či vady plnění. 

IX. ZMĚNA ZÁVAZKU
1. Změna závazku je možná pouze v případech, kdy se po uzavření smlouvy zásadně změní nebo rozšíří předmět smlouvy a čas plnění. 
2. K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě sedmi dní od prokazatelného doručení dodatků druhé straně.

X. UJEDNÁNÍ VŠEOBECNÁ
1. Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka.

2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, které vstoupí v platnost po podpisu obou stran.

3. Smluvní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

5. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních, ze kterých příkazce obdrží dvě vyhotovení a příkazník obdrží jedno vyhotovení.
V Turnově, dne:  3.4.2024                                                          
        









 …………………………….                                                                    ……………………………

                 PŘÍKAZCE                                                                                         PŘÍKAZNÍK
             Ing. Milan Hejduk 





      Ing. Hana Uhlířová
      ředitel svazku VHS Turnov  
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