
Příloha Č. 1 ke smlouvě Č. 1701 24850 
Počet listů: 9 

Všeobecné podmínky ke smlouvě 
o poskytnutí účelové podpory na řešení proRramového projektu 

Článek 1 
Definice pojmů 

I. „Smlouva" je smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu uzavřená 
mezi poskytovatelem a příjemcem účelové podpory. 

2. „Další íičastrák projektu" je právnická nebo fyzická osoba, jehož podíl na projektu byl vymezen 
v návrhu projektu a s nímž příjemce uzavřel smlouvu o účast na řešení projektu. 

3. „Dodavatel" je osoba, pomocí které má příjemce pinit určitou část projektu nebo která má 
poskytnóta příjemci k pinění veřejné zakázky určité věci či práva. 

4. „Projekt" je soubor věcných, časových a finančních podmínek pro činnosti potřebné k dosažení 
cílů výzkumu nebo vývoje formulovaných poskytovatelem ve smlouvě. 

5. „Zahájení projektu" je den, kdy bylo zahájeno řešení projektu dle Smlouvy. 

6. „Vyšší Moc" je nepředvídatelná a nepřekonatelná událost, která nastala nezávisle na vůli 
příjemce a brání mu ve spinění cílů projektu. 

7. „Příjemce" je právnická nebo fyzická osoba, která se ucházela u poskytovatele o poskytnutí 
podpory a v jejíž prospěch bylo rozhodnuto. 

8. „Zákon •o podpoře výzkumu a vývoje" je zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů. 

Článek 2 
Řízení projektu 

I. Příjemce vyvine veškeré nezbytné úsilí, aby dosáhl cílů uvedených v projektu a spinil veškeré 
závazky vůči poskytovateli. 

2. Příjemce lje povinen: 
a) použít poskytnuté prostředky výlučně na úhradu uznaných nákladů na činnosti ve výzkumu, 

vývoji a inovacích nebo v souvislosti s nimi a v souladu se Smlouvou a zákonem o podpoře 
výzkumu a vývoje; 

i 
b) neprodleně písemně informovat poskytovatele o skutečném zahájení řešení projektu; 

c) předávat poskytovateli doklady o projektu podle článku 6 těchto Všeobecných podmínek; 
d) neprodl  leně písemně informovat poskytovatele o každé okolnosti, která by mohla podstatně 

ovlivnit spinění cílů projektu, jakmile se o ní dozví, nejpozději však do 7 kalendářních dnů; 
e) přijímIr t opatření pro řádné provádění svých prací stanovených v Návrhu projektu; 
f) uchovávat originály všech uzavřených smluv, včetně jejich dodatků, týkajících se řešení 

projektu po dobu 10 let od uzavření Smlouvy; 
i 

g) zúčastňovat se jednání, která byla svolána za účelem kontroly, sledování a hodnocení 
projektu prostřednictvím svých zástupců; 

h) předkládat poskytovateli všechny požadované údaje o řádném dodržování podmínek 
Smlouvy. 



3. Návrh, včetně zdůvodnění, na změnu termínů jednotlivých etap řešení projektu je příjemce 
povinen předložit poskytovateli nejpozději do 30 kalendářních dnů před sjednanými termíny 
jejich ukončení. Poskytovatel je povinen do 20 pracovních dnů od doručení tento návrh schválit, 
odmítnout nebo vyzvat k jednání. Pokud tak poskytovatel ve stanovené lhůtě neučiní, má se 
za to, že s předloženým návrhem vyslovil souhlas. 

4. I po spinění závazků ze Smlouvy, resp. v případě zániku Smlouvy, zůstávají v platnosti 
následující ustanovení těchto všeobecných smluvních podmínek: 

a) článek 6 písm. A odst. 2, 
b) článek 8, 
c) . článek 9, 
d) článek 13, 
e) článek 14, 
f) článek 15, 
g) článek 16 odst. 5 a 6. 

Článek 3 
Dodavatel a Další účastníci projektu 

1. Není-li v návrhu projektu podrobně specifikována služba, pořízení hmotného nebo nehmotného 
majetku, a to včetně ceny a dodavatele, postupuje se při výběru tohoto dodavatele v souladu se 
zákonem č: 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

2. Smlouva !o účasti na řešení projektu mezi příjemcem a dalšími účastníky projektu musí 
obsahovat právo poskytovatele na kontrolu dalších účastníků v takovém rozsahu, v jakém je má 
poskytovatel vůči příjemci. 

3. Náklady všech dodavatelů poskytujících služby nesmějí překročit bez předchozího písemného 
souhlasu poskytovatele u projektu obranného výzkumu v souhrnu 20 % a u projektu obranného 
vývoje v souhrnu 30 % z poskytnuté podpory na projekt dle Smlouvy. 

4. Členy řešitelského týmu a dodavateli poskytujícími služby nesmí být zaměstnanci a příslušníci 
organizační složky státu Ministerstvo obrany ČR, pokud činnost takových osob ve prospěch 
příjemce je předmětem jejich funkční nápině vyplývající z jejich pracovního nebo služebního 
zařazení v organizační složce státu Ministerstvo obrany ČR, ledaže na tyto osoby příjemce 
nežádá poskytnutí podpory. 

Článek 4 
Uznané náklady 

I. Uznané náklady poskytovatel schválil jako náklady nutné k realizaci projektu, které budou 
vynaložený během jeho řešení, budou zdůvodněné a prokazatelné. 

2. Do uznaných nákladů se zahrnují položky podle 2 odst. 2 písm. I) zákona o podpoře výzkumu 
a vývoje. 

3. Poskytovatel může uznat kromě nákladů uvedených ve schváleném návrhu projektu i další 
neuvedené náklady, u kterých příjemce prokáže jejich nezbytnost pro řešení projektu. 

4. Do uznaných nákladů nelze zahrnout především náklady podle čl. 3 odst. 4 těchto všeobecných 
smluvních podmínek, dále zisk, daň z přidané hodnoty u těch příjemců, kteří jsou plátci daně 
z přidané hodnoty a uplatňující odpočet této daně nebo jeho poměrnou část, náklady na 
marketing (zejména reklama, dary, občerstvení), prodej a distribuci výrobků, úroky z dluhů, 
kurzovní ztráty, náklady na finanční pronájem (operativní leasing) a pronájem s následnou koupí 



(leasing), zahraniční služební cesty (např. veletrhy a konference, pokud tyto přímo nesouvisí 
s prezentací výsledku projektu) a další závazky nesouvisející s řešením projektu. 

5. V průběhu řešení projektu může příjemce provést změnu pouze uvnitř jednotlivých položek 
vymezených ustanovením § 2 odst. 2 písm. 1) zákona o podpoře výzkumu a vývoje v rámci 
daného roku řešení projektu. O změně je příjemce povinen poskytovatele bezodkladně písemně 
informovat s přihlédnutím k odst. 7 tohoto článku. 

6. O změnu mezi jednotlivými položkami vymezenými ustanovením § 2 odst. 2 písm. 1) zákona 
o podpoře výzkumu a vývoje je příjemce povinen v dostatečném časovém předstihu, 
s přihlédnutím k odst. 7 tohoto článku, předložit poskytovateli zdůvodněnou písemnou žádost. 
Poskytovatel je povinen do 30 dnů od doručení tuto žádost schválit, odmítnout nebo vyzvat 
druhou smluvní stranu k jednání. Pokud tak poskytovatel ve stanovené lhůtě neučiní, má se 
zato, že s předloženým návrhem vyslovil souhlas. 

7. Informaci o změně uznaných nákladů ve smyslu odst. 5 tohoto článku a žádost o přerozdělení 
účelové podpory ve smyslu odst. 6 tohoto článku příjemce doručí poskytovateli nejpozději 
do 15. října daného kalendářního roku, jinak změna nebude akceptována a žádost se považuje 
za zamítnutou. 

8. Nastanou-li podstatné změny okolností týkající se řešení projektu, které příjemce nemohl 
předvídat ani je nezpůsobil, požádá příjemce poskytovatele o změnu výše uznaných nákladů, 
nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o takových změnách okolností dozvěděl. 
Žádost o změnu výše uznaných nákladů, bude řešena v souladu s ustanovením § 9 odst. 7 
zákona o podpoře výzkumu a vývoje. 

Článek 5 
Čerpání podpory 

L V roce zahájení realizace projektu bude podpora poskytovatelem poskytnuta příjemci do 60 
kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy formou dotace z výdajů na výzkum a vývoj 
přímým převodem z účtu poskytovatele na bankovní účet příjemce. 

2. V následujících letech řešení projektu bude podpora poskytovatelem poskytnuta příjemci vždy 
do 60 kalendářních dnů od začátku příslušného kalendářního roku za podmínky, že příjemce 
řádně spinil závazky stanovené Smlouvou, zejména předložil průběžné zprávy o postupu řešení 
projektu, příslušné doklady o vynaložených nákladech nebo jiné podklady o projektu a tyto byly 
schváleny a za podmínky, že budou do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací 
zařazeny údaje o projektu v souladu se zákonem o podpoře výzkumu a vývoje. V případě 
nespinění závazků platí 60denní lhůta od jejich řádného spinění. 

3. V případě, že příjemce nevyčerpá podporu pro daný kalendářní rok řešení, je povinen 
nevyčerpanou část vrátit na depozitní účet poskytovatele nejpozději do 14. února následujícího 
kalendářního roku. 

4. V případech použití podpory poskytovatele nebo její části na jiný účel než je stanoveno 
ve Smlouvě je příjemce povinen ji v tomto rozsahu vrátit na depozitní účet poskytovatele 
nejpozději do 14. února následujícího kalendářního roku. 

5. Platby a převody se považují za provedené dnem, kdy budou odepsány z účtu odesílatele platby. 

Článek 6 
Ověření cílů a výsledků projektu, předkládání zpráv a dokladů 

1. Ověření dosažení cílů a výsledků bude u projektů obranného výzkumu prováděno oponentním 
řízením k průběžným zprávám a závěrečné zprávě a kontrolními dny a u projektů 
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experimentálního vývoje oponentním řízením k předběžnému a konečnému projektu, 
podnikovými, kontrolními a vojskovými zkouškami a kontrolními dny. 

2. Zprávy a doklady o nákladech předkládá příjemce pouze poskytovateli. 

A. Zprávy 

1. Příjemce předkládá poskytovateli ke schválení následující zprávy (v písemné i elektronické 
podobě): 

a) průběžné zprávy o postupu řešení projektu, tj. zprávy o postupu prací, vynaložených 
prostředcích, případných odchylkách od plánu práce a o dosažených výsledcích za uplynulé 
období. Přičemž první období vždy začíná zahájením projektu v daném roce a končí 
31. prosince tohoto roku. Další období odpovídají kalendářním rokům řešení projektu; 

b) neperiodické zprávy o spinění dílčích etap řešení projektu nebo o výsledcích řešení projektu, 
u nichž byly zahájeny kroky k zajištění jejich právní ochrany; 

c) další (dodatečné) zprávy s informacemi vyžadovanými poskytovatelem. Termín předání 
bude stanoven v příslušné žádosti; 

d) závěrečnou zprávu o všech pracích, cílech, výsledcích a závěrech se shrnutím všech těchto 
uvedených bodů; závěrečná zpráva vhodná (přípustná) pro publikování musí být zpracována 
tak, aby poskytla třetím stranám dostatečnou informaci o výsledcích řešení projektu. 

2. Zprávy uvedené v odst. 1 písm. b) a c) tohoto článku nesmějí být zveřejněny v piném znění. 
O rozsahu jejich zveřejnění rozhoduje poskytovatel. Obsah (struktura) zpráv a termíny (lhůty) 
pro jejich odevzdání musí splňovat pokyny poskytovatele. 

3. Poskytovátel umožní příjemci přístup ke vzoru průběžné zprávy a závěrečné zprávy 
v elektronické podobě. Vzory průběžné zprávy a závěrečné zprávy jsou k dispozici 
na intemetové adrese www.vyzkum.annv.cz. 

B. Prokázání nákladů 
1. Příjemce prokazuje vynaložené náklady poskytovateli ve formě výkazu čerpání poskytnuté 

podpory ža příslušný kalendářní rok. Poskytovatel umožní příjemci přístup ke vzoru výkazu 
čerpání poskytnuté podpory v elektronické podobě. Vzor výkazu čerpání poskytnuté podpory je 
k dispozici na intemetové adrese www.vv-zkum.armv.cz   

2. Jako přílohu průběžné zprávy dále předkládá příjemce výkaz pořízených materiálových vstupů 
pro stavbd.  prototypu. Vzor výkazu pořízených materiálových vstupů pro stavbu prototypu je 
k dispozici na intemetové adrese www.vyzkum.army.cz  

3. Příjemce je povinen vést pro příslušný projekt oddělenou evidenci o uznaných nákladech podle 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v rámci této evidence 
sledovat náklady hrazené z poskytnuté podpory. 

C. Společná nistanovení 

1. Každá průběžná zpráva musí být předložena poskytovateli v termínu stanoveném v pokynech 
k provedeňí oponentních řízení, které budou k dispozici na intemetové adrese 
www.vvzkiim.armv.cz. Současně příjemce předloží jako samostatný dokument výkaz čerpání 
poskytnuté podpory v členění podle § 2 odst. 2 písm. 1) zákona o podpoře výzkumu a vývoje. 

2. Neperiodiáké zprávy o spinění dílčích etap řešení projektu nebo o výsledcích řešení projektu 
předkládá příjemce poskytovateli do 15 kalendářních dnů od ukončení etapy. 

3. Termín předání dalších (dodatečných) zpráv s informacemi vyžadovanými poskytovatelem bude 
stanoven v příslušné žádosti. 



4. Závěrečná zpráva musí být předložena nejpozději do 30 kalendářních dnů od ukončení řešení 
projektu. 

5. Současně příjemce předloží jako samostatný dokument výkaz čerpání poskytnuté podpory 
za celou dobu řešení projektu (od zahájení do předčasného zastavení nebo ukončení) v členění 
podle § 2 odst. 2 písm. 1) zákona o podpoře výzkumu a vývoje 

6. Na základě pověření poskytovatele je příjemce povinen zorganizovat oponentní řízení 
k dosaženým výsledkům, průběžné a závěrečné zprávě a dalším předloženým materiálům s tím, 
že výběr osob oponentů včetně jejich odměnění je pině v kompetenci poskytovatele a konečný 
termín oponentního řízení určuje poskytovatel. Pokyny k provedení oponentních řízení budou 
k dispozici na internetové adrese www.vyzkum.army.cz. 

7. Bude-li řešení projektu zastaveno před termínem uvedeným ve Smlouvě, platí ustanovení 
o závěrečné zprávě/závěrečných zprávách a příslušných dokladech o nákladech pro období 
do termínu předčasného ukončení (zastavení) projektu. 

Článek 7 
Odborní poradci 

I. Poskytovatel si může za účelem kontroly, sledování a hodnocení projektu přizvat nezávislé 
odborné poradce. 

2. Poskytovatel odborné poradce písemně zaváže k zachovávání mlčenlivosti o informacích, které 
jim budou poskytnuty a k závazku nevyužívat tyto informace ve prospěch svůj nebo třetích 
osob. 

3. Poskytovatel seznámí příjemce se jmenováním odborných poradců a umožní příjemci vznést 
námitky vůči osobám odborných poradců ve stanovené lhůtě. Poskytovatel tyto námitky posoudí 
a shledá-lije oprávněnými, odvolá jmenovaného odborného poradce a jmenuje jiného. 

Článek 8 
Vlastnictví hmotného majetku pořízeného pro výzkum a vývoj, práva k výsledkům 

a jejich využití 

1. Vlastrilketil materiálu nebo prostředků nutných k vyřešení daného projektu pořízeného 
z podpory je příjemce v rozsahu dle Smlouvy a zákona o podpoře výzkumu a vývoje. 

2. Nelze-li výsledky projektu chránit podle zvláštních právních předpisů, je vlastníkem výsledků 
poskytovatel a jejich zveřejnění a využití je možné pouze s předchozím písemným souhlasem 
poskytovatele. 

3. Lze-li výsledky projektu chránit podle zvláštních právních předpisů, potom je příjemce povinen 
bezodkladně uplatnit vlastnické právo k těmto výsledkům, zajistit jejich právní ochranu 
a po jejím udělení vlastnické právo převést na poskytovatele. Příjemce má nárok na úhradu 
prokazatelných nákladů s tím spojených, pokud nebyly součástí uznaných nákladů. 

4. Vznikne-li jako výsledek projektu či jako nedílná součást výsledků projektu autorské dílo, popř. 
zaměstnanecké dílo podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s 
právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), zejména počítačový program 
nebo software, je příjemce povinen s poskytovatelem ve lhůtě pro řešení projektu uzavřít 
bezúplatnou licenční smlouvu podle § 2358 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
kterou poskytne poskytovateli výhradní právo v územně, časově a množstevně neomezeném 
rozsahu užívat, upravovat či jinalc měnit toto autorské (zaměstnanecké) dílo. 

5. Práva k výsledkům a jejich využití se řídí dle § 16 zákona o podpoře výzkumu a vývoje. 



Článek 9 
Ručení 

1. Odpovědnost příjemce za ztráty nebo Škody, které vzniknou při pinění Smlouvy, se řídí 
ustanoveními občanského zákoníku. Příjemce a další účastník projektu ručí společně 
a nerozdílně. 

2. Opatření přijímaná v případě vyšší moci se upravují dohodou mezi smluvními stranami. 
Vzhledem k okolnostem si strany domluví řešení takovou formou, aby se předešlo Škodám, resp. 
aby byly negativní následky sníženy na minimum. 

3. Poskytovatel neručí za jednání nebo naopak nečinnost příjemce. Poskytovatel žádným 
způsobem neodpovídá za nedostatky výrobků nebo služeb, které jsou založeny na výsledcích 
dosažených při řešení projektu. 

4. Příjemce se zavazuje, že odškodní třetí strany v případě vzneseného požadavku na náhradu 
Škody, která vznikla jednáním nebo naopak nečinností příjemce. Podmínkou ručení je, 
že příjemce přispěl k příslušným škodám nebo že za ně odpovídá. 

5. Smluvní strany si jsou povinny poskytnout potřebnou součinnost. 

Článek 10 
Uplatnění katalogizační doložky 

1. Příjemce bere na vědomí, že výsledky projektu definované ve Smlouvě a dále položky, které 
budou poškytovatelem označeny ve schváleném konečném projektu jako položka zásobování 
(příloha konečného projektu), budou předmětem katalogizace dle § 9 a násl. zákona č. 309/2000 
Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb 
určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších 
předpisů (dále je „zákon Č. 309/2000 Sb."). 

2. Příjemce se zavazuje, že umožní řádně provést katalogizaci, tj. dodá Úřadu pro obrannou 
standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „Úř OSK SOJ") návrh 
katalogizarčních dat zpracovaných agenturou podle § 13 a § 14 zákona Č. 309/2000 Sb., 
na výsledy projektu, které jsou výsledkem řešení projektu podle Smlouvy. Předání návrhu 
katalogizačních dat je součástí pinění povinností příjemce dle této Smlouvy a příjemce nemá 
nárok na uhradu nákladů (nad rámec Smlouvy) spojených s vypracováním katalogizačních dat. 
7Ásady pré jejich zpracování jsou uvedeny v Katalogizační doložce. 

3. Příjemce se zavazuje zpřístupnit či zabezpečit zpřístupnění dokumentace ke zpracování 
katalogizačních dat agentuře a k případnému ověření nebo dopinění katalogizačních dat Úř OSK 
SOJ (katalogizační pracoviště). 

Článek 11 
Poskytování informací 

1. Podpora je poskytována za podmínky zveřejňování pravdivých a včasných informací příjemcem 
o prováděném řešení projektu a jeho výsledcích prostřednictvím informačního systému 
výzkumu, vývoje a inovací dle § 12 zákona o podpoře výzkumu a vývoje. 

2. Příjemce piní povinnost poskytování informací podle odst. 1 tohoto článku prostřednictvím 
poskytovatele, kterému předává údaje o projektu nebo údaje o získaných poznatcích 
ke zveřejnění do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací. 



3. Při změně Smlouvy je příjemce povinen předat poskytovateli informace o změně údajů 
zveřejňovaných v informačním systému výzkumu, vývoje a inovací. 

4. Údaje je příjemce povinen doručit poskytovateli v písemné a elektronické podobě (na hmotném 
nosiči CD) v termínech o 15 kalendářních dnů kratších, než jaké jsou zákonem o podpoře 
výzkumu a vývoje stanoveny pro poskytovatele. 

S. Pokud je předmět řešení projektu předmětem obchodního tajemství nebo utajovanou informací 
podle zvláštního právního předpisu, musí poskytovatel a příjemce poskytnout ke zveřejnění 
konkrétní informace o projektu a poznatcích ve zveřejnitelné podobě. Pokud je předmět řešení 
projektu utajovanou informací, předá poskytovatel i příjemce úpiné údaje o projektu 
a poznatcích postupem stanoveným zákonem Č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací 
a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. 

• Článek 12 
Zachování mlčenlivosti 

1. Smluvní strany jsou povinny zajistit mlčenlivost o údajích, podkladech a vnesených právech 
vztahujících se k výsledkům projektu, které jim byly poskytnuty a jejichž předání dalším 
subjektům by mohlo být pro toho, kdo je poskytl, nevýhodné. 

2. Závazek mlčenlivosti končí: 

a) pokud se obsah těchto údajů, podkladů a vnesených práv stane veřejně přístupným, a to 
na základě jiných prací prováděných mimo rámec Smlouvy nebo na základě opatření, která 
nesouvisejí s těmito smluvními pracemi; 

b) sdělením těchto údajů, podkladů a vnesených práv bez požadavku mlčenlivosti nebo 
pozdějším odvoláním požadavku mlčenlivosti těmi, kteří mají právo takto učinit. 

3. Pokud jsou smluvní strany na základě Smlouvy oprávněny předávat údaje, podklady a vnesena 
práva dalším osobám, jsou povinny zajistit, aby tyto osoby zachovávaly mlčenlivost a veškeré 
údaje používaly jen k účelům, k nimž jim byly předány. 

Článek 13 
Kontroly 

1. Příjemce je povinen uchovávat a na požádání zpřístupnit poskytovateli informace a dokumenty 
vztahující se k řešení projektu. Dokumenty vztahující se k řešení projektu je příjemce povinen 
uchovávat nejméně po dobu 10 let ode dne ukončení řešení projektu. 

2. Poskytovatel je povinen provádět kontrolu pinění cílů projektu, včetně kontroly čerpání 
a využívání podpory, účelnosti vynaložených nákladů projektu podle uzavřené smlouvy 
o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory. Povinností příjemce je tuto 
kontrolu uniožnit. 

3. Kontrola Podle odstavce 2 včetně zhodnocení dosažených výsledků a jejich právní ochrany se 
provádí vždy po ukončení řešení projektu. V případě, že doba, po kterou se poskytuje podpora, 
je delší než dva roky, je poskytovatel povinen provést kontrolu podle odstavce 2 rovněž nejméně 
jedenkrát V průběhu řešení projektu. 

4. Finanční kontrola je prováděna v souladu se zákonem Č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, vyhláškou Č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, a zákonem 
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. 

29.  li 



I 5. Osobám provádějícím kontrolu je příjemce povinen poskytnout pro účely kontroly volný přístup 
na pracoviště příjemce k osobám podílejícím se na řešení projektu, ke všem dokumentům, 
počítačovým záznamům a zařízením, které přísluší k projektu. 

Článek 14 
Sankční ujednání 

1. Je-li řešení projektu zahájeno se zpožděním zaviněným příjemcem, v jehož důsledku nebude 
na řešení projektu vyčerpána část podpory určená pro příslušný kalendářní rok a nevyčerpané 
prostředky budou vráceny na účet stanovený poskytovatelem, je poskytovatel oprávněn 
požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 10 % z vrácené částky. 

2. V případě, že příjemce provede změnu uznaných nákladů v rozporu s ustanovením čl, 4 těchto 
Všeobecných podmínek, je příjemce povinen uhradil poskytovateli smluvní pokutu v piné výši 
částky překračující jeho oprávnění. 

3. Nedodrží-li příjemce termíny zaslání zpráv a výkazů čerpání poskytnuté podpory a pinění 
jednotlivých etap řešení projektu, je povinen uhradit poskytovateli za každý den zpoždění 
smluvní pokutu ve výši 0,03 % z výše podpory poskytnuté pro příslušný kalendářní rok. 

4. Nedodržíli příjemce ustanovení čl. 8 odst. 2 těchto Všeobecných podmínek je povinen uhradit 
poskytovateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové výše uznaných nákladů. 

5. V případech, kdy by byly po ukončení Smlouvy vůči příjemci při finanční kontrole zjištěny 
závažné finanční nesrovnalostí v souvislosti s užíváním poskytnuté podpory, může poskytovatel 
požadovat od příjemce vrácení celé poskytnuté podpory. Vrácená podpora bude zatížena 
smluvní pokutou ve výši 5 % z celkové poskytnuté podpory. 

6. Právo na smluvní pokutu vzniká oprávněné straně od prvního dne následujícího po porušení 
smluvní povinnosti. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejího 
vyúčtování povinné straně. 

7. Smluvní pokuty hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé straně 
v této souVislosti škoda, která je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty v piné výši. 

Článek 15 
Spory smluvních stran 

Veškeré spory smluvních stran, vzniklé v souvislosti s touto smlouvou, budou řešeny smírnou 
cestou. V případě, že se nepodaří spor urovnat smírnou cestou, bude se postupovat prostřednictvím 
příslušného soudu. 

Článek 16 
Ukončení Smlouvy 

1. Příjemce může, stejně tak jako poskytovatel, písemně vypovědět Smlouvu ze závažných 
technických nebo ekonomických důvodů, které podstatně ovlivňují projekt, nebo v případě, kdy 
se výrazně sníží možnost využití poznatků projektu. Výpovědní lhůta je dvouměsíční a počíná 
běžet první den měsíce následujícího po doručení výpovědi. 

2. Poskytovatel může odstoupit od Smlouvy, jestliže: 
a) řešení projektu nebylo zahájeno do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy 

a nově navrhovaný termín zahájení řešení nebyl poskytovatelem akceptován; 
b) příjemce nedostal v piném rozsahu svým závazkům ani poté, co jej poskytovatel písemně 

vyzval, aby své závazky spinil nejpozději do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy; 
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c) oponentní rada nedoporučila pokračovat v řešení projektu a poskytovatel tento návrh 
schválil; 

d) zahajení insolvenčrtílio řízení nebo řízení o likvidaci vedlo k přechodnému nebo 
definitivnímu ukončení činnosti příjemce; 

e) používá podporu v rozporu s jejím účelem. 

3. Poskytovatel může odstoupit od Smlouvy v případě, kdy příjemce poskytl nepravdivé údaje 
nebo se dopustil záměrného opomenutí s cílem získat finanční podporu poskytovatele nebo 
jinou výhodu ze Smlouvy. 

4. Příjemce po obdržení rozhodnutí o odstoupení poskytovatele od Smlouvy provede všechna 
nezbytná opatření k tornu, aby své závazky při řešení projektu zcela vypořádal. 

5. Při odstoupení od Smlouvy: 

a) podle odst. 2 tohoto článku mohou být uznány jen náklady za poskytovatelem schválené 
činnosti konané v souvislosti $ řešením projektu, které byly konány před vznikem důvodu 
pro odstoupení od Smlouvy. Dále mohou být uznány i náklady, které byly uznány za 
způsobilé před termínem odstoupení; 

b) podle odst. 3 tohoto článku je příjemce povinen vrátit poskytnutou podporu v piné výši; 
prostředky požadované k vrácení budou zatíženy smluvní pokutou ve výši 5 % z celkové 
výše poskytnuté podpory. 

6. Při vypovězení Smlouvy podle odst. I tohoto článku je příjemce povinen vrátit poskytovateli 
poskytnutou podporu sníženou o uznané náklady za poskytovatelem schválené výstupy 
(poznatky, podklady) z projektu, které byly vynaloženy příjemcem před termínem doručení 
výpovědi ze strany poskytovatele, nebo vzniku důvodů pro výpověď na straně příjemce. Dále 
může být vrácená podpora snížena o poskytovatelem uznané náklady, které byly vynaloženy 
v dobré víře a uznány za platné poskytovatelem po termínu doručení výpovědi příjemci 
do zániku práv a povinností ze Smlouvy. 

Článek 17 
Závěrečná ustanovení 

Výjimky z tě hto Všeobecných podmínek musí být uvedeny ve Smlouvě. 
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Z .ž .4 est/ P 0 f,t Wiř-) 

3:4-d /ýhrs  
NÁVRH PROJEKTU 

OBRANNÉHO VÝZKUMU 

MINISTERSTVA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY 

I. IDENTIFIKACE PROJEKTU OBRANNÉHO VÝZKUMU 

i . Název programu: 

907 020 -ROZVOJ OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY 
i 

2. Naplňovaně cíle a priority programu:' 
8. Rdzvoj systémů velení a řízení, komunikačních a informačních systémů a 
kyberhetické ochrany 
a) zavést jednotné interoperabilní nástroje pro podporu rozhodování v operacích 

a cvičeních mnohonárodních a aliančních sil spojenců. Pro potřeby velení získat a 
vysžívat společný obraz operační situace, 

b) vypracovat a uplatnit postupy a metody zvyšující bezpečnost komunikačních 
a informačních systémů. 

3. I Název projektu: 

„SOAPOL 
PozS 

- Návrh architektury a doporučení pro zajištění interoperability IS Vik 
AČR na základě architektury orientované na služby (SOA) vyplývající ze 

specifikace NATO Federated Mission Netvvorking (FMN)" 

4. 

Celková doba řešení 
Rok zahájení 2017 

Rok ukončení 2018 

5. 
Financování projektu 

(y tis. Kč) 
2017 2018 201x 201x 20Ix 

CELKEM 

i 
účelové prostředky z rozpočtu MO 

J 
1755 2533 4288 

ostatní veřejné zdroje financování (včetně 
dalších prostředků z rozpočtu MO) X X X 

neveřejné zdroje financování 
; 

X X X 

Celkembuznané náklady v jednotlivých letech 
řešení projektu 

t 
1755 2533 4288 

6. Stupeň titajení navrhovaného projektu (B-bez utajení, V-vyhrazené, D-důvěmé, T-tajné): 

13 

Program „Roz‘oj ozbrojených sil České republiky-  vymezuje celkem 8 hlavních cílů a k nim příslušné prioritní oblasti. Uveďte ty, 
které bude řešení projektu naplňovat 

o27 



II. IDENTIFIKACE UCHAZEČE O ÚČELOVOU PODPORU
ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU

1. Obchodní firma, jméno
nebo název a adresa
uchazeče (příjemce),
RČ2 :

DELINFO, spol. s r.o.
Londýnské náměstí 856/2, 639 OO Brno - štýfice

telefon mobilní telefon fax E — man

2. Druh právního subjelctu3: Společnost s ručením omezeným

3. Identifikační číslo organizace: 49448218 Daňové identifikační číslo: CZ49448218

4.
'

Bankovní spojení uchazeče:
UniCredi Bank Czech R , a.s.

Číslo účtu

5. Statutární orgán uchazeče (u org. složky
státu —'jednotky - vedoucí organizace):

Ing. Peter Piišp6ky, ředitel a jednatel

6. I Kontaktní osoba -odpovědný řešitel navrhovaného projektu

Hodnolist, tituly, jméno, příjmení:, Mgr. Jana Zieglerová

Adrej: Londýnské náměstí 856/2 639 OO Brno - štýfice

telefon mobilní telefon fax E — mail

7. Statutátní
oprávněný

orgán (hodnos , tituly, jméno, příjmení)

iplillitafledtaečni systémy

ing. Peter Ptišpěky

Datum; Komplexní řešení «Spodpis:
i mtrE„..

20.4.2917 Londýnské

v.a.. IKnotnoznjitaačenníI tselcuhiňboyin 9 i

nám. á. tel.: +420 222 272 11

8.8.
1Q

. I projek

Obchodní firma, jméno
nebo název a adresa
dalšího- účastníka
projektil, Rčs :

; telefon mobilní telefon fax E — mail

I
Druh právního subjektu:

Identifikační číslo organizace: Daňové identifikační číslo:

Statutární orgán dalšího účastníka
projektil (u org. složky státu —jednotky -
vedoucí organizace):

I Kontaktní osoba - odťovědný spoluřešitel navrhovaného projektu

Hodnost, tituly, jméno, příjmení:

Adresa:

I telefon mobilní telefon fax E — mail

il

2 Rodné číslo uveďte v připadč, kdy je uchazečem (příjemcem) fyzická osoba.
3 Např. akciová polečnost, společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost, fyzická osoba, příspěvková organizace,

organizační složka státu podle zákona č.219/2000Sb., zájmové sdružení, veřejné prospěšná instituce, veřejná nebo státní vysoká
škola, jiná (jaká).

4 V iz Zákon Č. 130/2002 Sb., *2, odst.2, písmeno j). U každého dalšího účastníka projektu uveďte bod číslo 8 samostatně.
s Rodné číslo uveďte v případě, kdy je dalším účastníkem projektu fyzická osoba.



9. Složení řešitelského týmu 

Odpovědný řešitel 
Hodnost, tituly, jméno, příjmení: Mgr. Jana Zieglerová 
Odborné zaměření Analýza, vedení týmů 

Členové řešitelského týmu' 

I 
Hodňost, tituly, jméno, příjmení 

i 
Odborné zaměření Příslu.šnost7  

Doě. Ing. Petr Stodola, Ph.D. Analýza a návrh DELINFO, spol. s r.o. 
ng. Jiří Pivovar, PILO. Analýza a návrh DELINFO, spol. s r.o. 
Ing. Peter Pošpůky Analýza, vedení týmů DELINFO, spol. s r.o. 

ng. Rostislav Pavelka Analýza DELINFO, spol. s r.o. 
I Ing. Tomáš Zigman Analýza a návrh DELINFO, spol. s r.o. 

Mgr. Pavel Máša Analýza a návrh DELINFO, spol. s r.o. 
Ing. Zbyšek Weiss Analýza a návrh DELINFO, spol. s r.o. 

I Ing. Petr Zetka Analýza a návrh DELINFO, spol. s r.o. 
Dilehská specializační skupina Analýza a návrh DELINFO, spol. s r.o. 

'Členy řešitelského týmu jsou pracovníci v pracovně právním vztahu s příjemcem (dalším účastníkem projektu) podpory, kteří se 
účastní na řešení projektu, mají v návrhu projektu vymezenou roli a podíl na řešení projektu. Řešitelský tým je rozdělen takto: 

- vědečtí pracovníci — pracovníci, kteří se podílejí na řešení projektu tvůrčí činnosti (duševní prací) — v návrhu projektu se uvádějí 
jmenovitě' 

- dílenská specializační skupina — pracovníci, kteří konají speciální činnosti (např. laboranti, (v návrhu proiektu se 
pracovníci neuvádějí jmenovitě, plánovaná pracovní kapacita a osobní náklady se uvádějí za celou skupinu)). 

- dílenská technická skupina — pracovníci, kteří konají dělnické a pomocné činnosti (v návrhu projektu se pracovníci neuvádějí 
jmenovitě, plánovaná pracovní kapacita a osobní náklady se uvádějí za celou skupinu). 

Výčet členů řešitelského kolektivu MUSÍ korespondovat s výčtem pracovníků uvedených v části IV. Návrh plánu uznaných 
nákladů, položka osobních nákladů In) a 1b) 

Uveďte názevjorganizace, se kterou je člen řešitelského týmu v pracovně právním vztahu. V případě řešitele, který má s organizací 
uzavřenu dohodu o pracovní činnosti či provedení práce, uveďte jako příslušnost název organizace, se kterou je tato dohoda 
uzavřena. 
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III A. VLASTNÍ PROJEKT' 
i. Charakteristika řešeného problému 

a) Stručný popis problému (uveďte důvody projektového řešen!): 

Význam řešení interoperability v rámci NATO stále roste s tím, jak rostou požadavky 
na zapojení do mnohonárodních mísí. Pro zajištění mezinárodní interoperability byla na úrovni 
NATO specifikována celá řada normativů a doporučení jako např. NNEC, NFFI, MIP, AMN, 
aj. Poslední komplexnější snahou o zajištění mezinárodní interoperability je koncept FMN, 
zajišťující vytvoření jednotného informačního systému - úpinou interoperabilitu C2 systémů, 
systémů podpůrných jednotek a vládních i nevládních organizací a možnosti sdílení informací 
i služeb. 

AČR dlouhodobě buduje interoperabilitu polních informačních systémů: 
• vnější ve vztahu k NATO a koaličním partnerům, 
• vnitřní vzhledem k systémům velení a řízení navzájem. 

b) Předmět řešení (uveďte co se bude konkrétně řešit): 

Předmětem řešení projektu je provedení analýzy stavu realizace interoperability (vnější 
a vnitřní) v IS VŘ PozS a okolními systémy, a navrhnout architekturu a doporučení pro zajištění 
interoperability IS VŘ PozS formou architektury SOA. 
Realizací projektu nebudou vyřešeny žádné konkrétní schopnosti, ale bude dosaženo 
předpOkladů pro jejich úspěšné a efektivní řešení v budoucnu. 

; 
c) Výéhozí stav (uveďte současný stav, který se má změnit řešením projektu): 

V současnosti je AČR relativně aktivní v oblasti NATO interoperability v rámci jednotlivých 
vybraných služeb a má zde dobré výsledky. Výstupy jsou prezentovány na různých cvičeních, 
ale jsou využívány i v misích, i když zde jen spíše interně. 
Dosažené výsledky a realizovaná řešení AČR jsou však jednotlivá, chybí jak celková představa 
„kde jsme", „co všechno umíme", tak v jistém smyslu i záměr. Existují sice koncepce 
a programy, ale jejich cíle jsou příliš komplexní, obecné, a lze pod ně schovat mnoho. Chybí 
detailnější zámysl, kam nasměrovat síly a co upřednostnit. 

AČR se nemůže svou velikostí, zdroji a kapacitami srovnávat s mnohem většími armádami 
v rámci NATO, musí proto pečlivě zvážit, které směry a části projektů/programů NATO jsou 
pro ni významné, které bude realizovat úpiné a které jen částečně. 
Koncept FMN je v současnosti jedinou aktuální a dostatečně podrobnou specifikací, kterou má 
AČR k dispozici a která umožňuje realizovat požadavky na interoperabilitu v systémech 
AČR/MO CR. 

2. Současný stav řešení problému ve světě: 

Interoperabilitu informačních systémů velení a řízení řeší všechny armády členských zemí 
NATO. Pokoušejí se o to i využitím obecných zásad architektury orientované na služby SOA. 
Pro podmínky koaličních operací přitom vycházejí z relevantních standardu a koncepcí NATO 
(NNEC, AMN, FMN). Z hlediska dosažení všestranné interoperability IS se snaží vycházet 
zejména ze specifikací FMN, jelikož architektura dle SOA je základním stavebním kamenem 
konceptu FMN a je součástí všech služeb a jejich rozhraní. Všechny další myšlenky konceptu 
FMN na SOA navazují a rozvíjí jeho principy. Armády se tak snaží překonat období a stav, kdy 
problémy interoperability nebyly řešeny komplexně a systémově. Nyní to implementace SOA 
v intencích FMN umožňuje. 

8  Ve formulářové části lil A. Vlastní projekt uveďte hlavní charakteristiky návrhu projektu. Projekt podrobně popište a rozveďte 
v následující části 1118. 



3. Cíl projektu9  
a)  Cílem projektu je zpracovat návrh SOA architektury pro zajištění interoperability IS VŘ 

PozS. Návrh bude vycházet ze specifikace FMN a bude zpracována dle architekturnich 
rámců NAF a TOGAF. Výsledná architektura bude použita pro vytvoření resortních 
normativů k zajištění vnitřní i vnější interoperability v rámci nasaditelných informačních 
systémů AČR. 

b)  The goal of the project is to produce a SOA (Service Oriented Architecture) architectural 
design for realization of GFC2S (Ground Porce Command and Control System) 
interoperability. The design will be worked out with respect to the FMN specification and 
will be produced on the base of architectural frameworks NAF and TOGAF. The project 
output wifi be used for making a collection of resort interna! and external interoperability 
standards in the scope of the fíelded Czech Anny Information Systems. 

4. Zpusob řešení projektu (stručné uveďte metody řešen!): 
Pro analýzu podmínek a možností implementace SOA v 1S VŘ PozS budou uplatněny metody 
pro sběr požadavků, analýzu požadavků, analýza SWOT, syntéza požadavků a řízení týmové 
práce řešitelského týmu projektu. 

Pro návrh architektury a doporučení k implementaci SOA v IS VŘ PozS budou na základě 
schválených požadavků a v nich uživatelem stanovených priorit v projektu uplatněny metody 
analýiy zpracování dostupných informací, jejich zdrojů a vyvození dílčích a celkových závěrů, 
syntéžy, rešeršní hodnocení, použití jazyka Unified Modelling Language (dále UML), použití 
architektumích rámců NAF a TOGAF, použití moderních informačních technologií, především 
nástrojů typu „CASE" Enterprise Architekt při tvorbě architektur, řízení týmové práce 
řešitelského týmu projektu. 

i Pro projektové řízení navrhujeme využívat implementované metody společnosti DELINFO 
vycházející ze standardů IPMA a PRINCE 2. Kontrolu navrhujeme realizovat podle interních 
procedur kvality společnosti DELINFO, nastavených v souladu se standardy ISO 9001-2008. 

5. časoNřý 

Rok 2017 

Etapa 

Rok 2018 
Etapa 

Rok 2019 
Etapa 

Etapa 

postup řešení a konkrétní výsledky v jednotlivých letech řešení: 

č. 1: Analýza podmínek a možností implementace SOA v IS VŘ PozS 
Termín ukončení etapy: 31. 12. 2017 
'Výstupy etapy: výzkumné zpráva 

Č. 2: Návrh architektury a doporučení k implementaci SOA v IS VŘ PozS 
Termín ukončení etapy: 31. 12. 2018 
Výstupy etapy: výzkumná zpráva 

Č. 3: Závěrečné oponentní řízení 
Termín ukončení etapy: 30. 4. 2019 
Výstupy etapy: Zápis z oponentního řízení k závěrečné zprávě 

Č. 4: Odevzdání výsledků vývoje 
Termín ukončení etapy: 30. 5. 2019 
Výstupy etapy: Protokol o odevzdání výsledků vývoje prvotnímu příjemci 

6. Očekávané konečné výsledky řešení a jejich přínos pro teorii a praxi obrany státu (uveďte 
výsledky a jejich přínos): 

9 V části a) uveďte cfl projektu v českém jazyce, v části b) v anglickém jazyce. 



o' Výsledky projektu naplňují cíle z programu Rozvoj ozbrojených sil ČR v částech: 
J o zavést jednotné interoperabilní nástroje a využívat společný obraz operační 

situace, 
o vypracovat a uplatnit postupy bezpečnost komunikačních a informačních 

systémů. 
• Realizací projektu nebudou vyřešeny žádné konkrétní schopnosti, ale bude dosaženo 

předpokladů pro jejich úspěšné a efektivní řešení. 
• Prakticky ověřená podklady pro organizaci změn polních informačních systému AČR, 

aby byly interoperabilní nejenom v intencích konceptu Federated Mission Networlcing. 
• Existence podkladu (standardu) pro návrh implementace změn a rozšíření stávajícího 

is vk PozS pro zajištění mezinárodní interoperability v intencích konceptů FMN, 
architektury C4ISTAR, vnitřní interoperability polních systému AČR 

• Podklady pro dodržení podmínek časového rámce stanoveného specifikací FMN 
pro realizaci změn v 1S vrt PozS. 

7. Rizika 
utajení): 

*
o 

•
l 

• 

• 

• 

řešení problému (uveďte rizika věcná, finanční, personální, z oblasti řízení, spolupráce a 

Stanovení kompetentních gestorů a konzultantů. 
Možnosti konzultací u gestorů a konzultantů — jejich časové a jiné zabezpečení 
po celou dobu trvání projektu. 
Rozpory mezi zadaným rozsahem projektu a požadavky uživatele — uživatel může 
požadovat větší rozsah, než předpokládá řešitel. 
Během řešení se ukážou skutečnosti (podmínky, omezení, apod.), které zásadním 
způsobem znemožní zpracovat některou část výstupu z hlediska termínů, pracnosti, 
bezpečnosti, práv k poskytování informací apod. 
Podpis smlouvy a zahájení řešení tak, aby se stihly provést všechny navrhované práce. 

S. Doplňující 
jej řešit): 

DELINFO, 
APV 
se skládá 
senzory, 

DELINFO, 
dosáhlo 

představám 

1 

požadavků 
na řegení 
NFFI', 
podílejí 

Společnost 

J 

předpipkladem 

V mezinárodním 
a mežinárodnich 

mezinárodních 

také osvědčení 
číslo 001677 
číslo 002065 

údaje (uveďte např. významné skutečnosti na podporu projektu a vlastní schopnosti 

i 
spol. s r.o. se dlouhodobé podílí na technickém zhodnocení a technické podpoře 

IS Vlk PozS, zaměstnanci mají zkušenosti s vývojem nové funkcionality do systému, jenž 
z řady komponent, aplikací, služeb a rozhraní na své okolí (zbraňové systémy, 

interoperabilita). 

spol. s r.o. se dlouhodobě podílí na projektech obranného výzkumu a vývoje, 
v této oblasti reálných výsledků, které jsou integrovány v systému. Tato skutečnost je 

dosažení úspěšných výsledků v rámci projektu SOAPOL, které budou odpovídat 
zadavatele. 

kontextu má DELINFO, spol. s r.o. dobrou průpravu v uplatňování koaličních 
hledisek při vývoji automatizovaných systémů velení a řízení, řešení 

interoperability v rámci koaličních úkolových uskupení NATO a EU, atd. Podílí se 
mnohonárodních projektů NATO, jako např. programu interoperability Mi?, projektu 

a na rozpracování a realizaci koncepce NEC v podmínkách AČR. Její pracovníci se 
na přípravě a podpoře útvarů a jednotek AČR při pravidelných specializovaných 

cvičeních koaličních sil NATO a EU. 

DELINFO, spol. s r.o. je držitelem certifikátu ISO 9001:2008 (číslo NQA-29635), 
podnikatele pro vytváření a uchovávání infonnací stupně utajení DŮVĚRNÉ 

splatností do 12. 8.2017 a pro seznamování s informacemi stupně utajení TAJNÉ 
s platností do 3. 3. 2022. 
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III B. VLASTNÍ PROJEKT° 

a) charakteristika řešeného problému (popis problému, předmět řešení, výchozí stav, výchozí 
podklady a omezující údaje pro řešení) 

Popis problému 

Význam řešení interoperability v rámci NATO stále roste s tím, jak rostou požadavky na zapojení do 
mnohonárodních misi. Roste nejen počet těchto misí (dáno politickými a vojenskými požadavky), ale 
i rozsah interoperabilnich služeb a funkcí, do kterých je nutné se zapojovat (služby poskytovati odebírat). 

Pro zajištění mezinárodní interoperability byla na úrovní NATO specifikována celá řada normativů 
a doporučení jako např. NNEC, NFFI, MIP, AMN, aj. Poslední komplexnější snahou o zajištění mezinárodní 
interopabilitý, je koncept FMN, zajišťující vytvoření jednotného informačního systému - úpinou 
interoperabilitu C2 systémů, systémů podpůrných jednotek a vládních i nevládních organizací a možnosti 
sdílení informací i služeb. 

ollAČR dlouh obě buduje interoperabilitu polních informačních systémů: i . . 
• vnější ve vztahu k NATO a koaličním partnerům, 
• vnitrni vzhledem k systémům velení a řízení navzájem. 

i 
AČR a MO ČR na projekty/aktivity týkající se interoperability NATO v minulosti vždy reagovalo tím, že se 
aktivně přihlásilo k realizaci odpovídajících STANAGů a nebo se do vybraných projektů zapojilo bud' 
přímo, nebol prostřednictvím svých dodavatelů. Tyto aktivity však téměř vždy pokrývaly pouze jednu 
interoperabilrú službu nebo byly implementovány pouze v jednom systému AČR. Pouze v krátkém období 
programu NNEC a jeho implementace do podmínek AČR v rámci „Strategie budování Network Enabled 
Capability 3@brojených silách ČR", byly rozpracovány celkové požadavky na interoperabilitu v rámci 
systémů AČR a MO ČR. Výsledky byly zahrnuty do koncepčních materiálů AČR/MO, ale dál se s nimi 
pracovalo nekoordinovaně, pouze jednotlivých systémů, a nebyla prováděna jejich aktualizace. Koncepční 
materiály většinou neobsahovaly návrh realizace, ale jen obecné operační požadavky na řešení 
interoperability. 

Výchozí stav 

V současnosti je AČR relativně aktivní v oblasti NATO interoperability v rámci jednotlivých vybraných 
služeb a má zde dobré výsledky. Výstupy jsou prezentovány na různých cvičeních, ale jsou využívány 
i v misích, i když zde jen spíše interně. 

Dosažené výsledky a realizovaná řešení AČR jsou však jednotlivá, chybí jak celková představa „kde jsme", 
„co všechno umíme", tak v jistém smyslu i záměr. Existují sice koncepce a programy, ale jejich cíle jsou 
příliš komplexní, obecné, a lze od ně schovat mnoho. Chybí detailnější zámysl, kam nasměrovat síly a co 
upřednostnit 

tiAČR se nem•ž.e svou velikostí, zdroji, kapacitami srovnávat s mnohem většími armádami v rámci NATO, 

I°  část lil B. Vlistní projelct uveďte volnou formou v doporučeném rozsahu 5- 15 stran a v pořadí kapitol podle osnovy. 

a musí proto 'pečlivě zvážit, které směry a části projektů/programů NATO jsou pro ni významné, které bude 
realizovat úpině a které jen částečné. 
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Koncept FMN je v současnosti jedinou aktuální a dostatečně podrobnou specifikací, kterou má AČR 
k dispozici, a která umožňuje realizovat požadavky na interoperabilitu v systémech AČR/M0 ČR. 

Předmět řešení 

Předmětem řešení projektu je provedení analýzy stavu realizace interoperability (vnější a vnitřní) v IS Vlk 
PozS a okolními systémy, a navrhnout architekturu a doporučení pro zajištění interoperability IS VŘ PozS 
formou architektury SOA. 

Obsahem analýzy je vyhledat stávající řešení interoperability, porovnat je s konceptem FMN a specifikovat 
rozdíly. 

Návrh zahrnuje popis (sjednocující) platformy pro výměnu informací (řešení) datových, aplikačních 
a technologických vrstev s rozdělením na fyzické a logické části. Součástí návrhu je i doporučení dalšího 
postupu, v němž mohou být navrženy různé způsoby implementace. 

Realizací projektu nebudou vyřešeny žádné konkrétní schopnosti, ale bude dosaženo předpokladů pro jejich 
úspěšné a efektivní řešení. 

Výchozí podklady 
• Zadávací dokumentace projektu SOAPOL. 
• Dokumentace konceptu FMN. 
• Provozní a projektová dokumentace informačního systému velení a řízení pozemních sil AČR. 
• Koncepční dokumenty AČR/M0 ČR. 
• Definice a dokumentace NM, TOGAF. 
• Výstupy projektu DIGIBOJ. 
• Specifikace obecných nebo konkrétních rozhraní a technologií pro řešení interoperability. 
• truktury procesů a rolí. 
• Znalosti, zkušenosti řešitelských týmů nebo správců systémů AČR. 

Omezující údaje pro řešení 
• Stanovení kompetentních gestorů a konzultantů. 
• Možnosti konzultací u gestorů a konzultantů — jejich časové a jiné zabezpečení po celou dobu 

trvání projektu. 
• Rozpory mezi zadaným rozsahem projektu a požadavky uživatele — uživatel může požadovat 

větší rozsah, než předpokládá řešitel. 
• Během řešení se ukážou skutečnosti (podmínky, omezení, apod.), které zásadním způsobem 

znemožní zpracovat některou část výstupu z hlediska termínů, pracnosti, bezpečnosti, práv 
k poskytování informací apod. 

• Podpis smlouvy a zahájení řešení tak, aby se stihly provést všechny navrhované práce. 

b) úroveň řešení problému (podrobně se rozvede současný stav řešení problému ve světě) 

Interoperabilitu informačních systémů velení a řízení řeší všechny armády členských zemí NATO. 
Pokoušejí se o to i využitím obecných zásad architektury orientované na služby SOA. Pro podmínky 
koaličních operací přitom vycházejí z relevantních standardů a koncepcí NATO (NNEC, AMN, FMN). 
Z hlediska dosažení všestranné interoperability IS se snaží vycházet zejména ze specifikací FMN, jelikož 
architektura dle SOA je základním stavebním kamenem konceptu FMN a je součástí všech služeb 
a jejich rozhraní. Všechny další myšlenky konceptu FMN na SOA navazují a rozvíjí jeho principy. 
Armády se tak snaží překonat období a stav, kdy problémy interoperability nebyly řešeny komplexně 
a systémově. Nyní to implementace SOA v intencích FMN umožňuje. 



Výsledek bude ovšem záležet jak na iniciativě jednotlivých zemí, tak na řídící a koordinační úloze 
orgánů NATO. 

Dokument "FMN 1nteroperability Standards Profile", příloha "NATO Federated Mission Networking 
Implementation Plan chápe" Service Oriented Architecture (SOA) Platform Services jako součást Core 
Enterprise Services (CES) s tím, že SOA platformy služeb poskytují základ pro provádění webových 
služeb v volně propojeném prostředí, kde jsou požadavkem flexibilní a agilní služby. Nabízejí obecné 
stavební kameny pro implementaci SOA a může být použita jejich schopnost integrovat platformu do 
systému, který zajistí heterogenní služby. 

SOA je doporučována i v dokumentech NNEC jako vhodný Integrační prostředek, dosud však NATO 
nespecifikovalo pině realizaci SOA. Vzhledem k tomu, že je při realizaci SOA nutno (doporučeno) 
postupovat shora dolů (od koncepce k jednotlivostem) a že je potřeba mít k dispozici řídicí struktury pro 
SOA (govemance), které dosud v NATO vytvořeny nejsou, není možné stavět služby odpovídající 
interoperabilitě. Přesto některé země NATO (agentury NATO) začaly vyvíjet aktivity, a řeší vybrané 
zprávy pomocí SOA. V NATO například dosud nevznikly standardy, které by jasně defmovaly 
a používaly SOA např. pro 8213. Přesto existuje velká skupina B28 aplikací, které se přímo nabízí, aby 
byly realizované jako SOA. Jde především o aplikace pro výměnu dat a interoperabilitu. 

NATO a jeho národní součásti využívají v rámci SOA jako konceptu, nebo přístupu k tvorbě 
informačních systémů celou řadu standardů: 

- NFFI- NATO Friendly Forces Identification jako interoperabilní standard v rámci Allied Command 
TransforMation (ACT), jako reakce na požadavek nutnosti výměny znalosti pozic a směrů pohybujících 
se sil spřátelených vojsk mezi národními C2IS v rámci koalice ISAF. NFFI standard byl vyvinut institucí 
NATO Consultation, Command and Control Agency (NC3A). NFFI obsahuje v části SIP3 typickou 
webovou technologii založenou na SOA. Právě vyvíjená verze 2.0 má být založena na WSMP. 

- ADEM — Alternate Development and Exchange Method. Základní specifikací ADEM je výměna 
informací o stávající situaci na bojišti za pomocí variabilního a přizpůsobivého rozhraní propojujícího 
jednotlivé informační systémy. 

- NVG — NATO Vector Graphics je vytvářen TIDE NATO Vector Graphics Working Group pracující 
v rámci Allied Command Transfonnation (ACT) v Norfolku. Formát byl vytvořen za účelem snadného 
kódování a přenosu informací pro vytváření společného obrazu situace na bojišti. NVG představuje 
typickou další webovou službu založenou na SOA z dílny NCIA. Stávající verze NVG není WSMP 
kompatibilní, ale dá se předpokládat, že i tato služba bude v budoucnu pod WSMP převedena. 

- WMS (Web Map Service) je služba, která slouží k poskytování rastrových map. Tato služba umožňuje 
uživateli načíst mapu, kterou si může posléze prohlížet. Uživatel načtenou mapu nemůže editovat ani ji 
použít v návazných analýzách. Jedná se o standard vyvinutý a dále rozšiřovaný Open Geospatial 
Consortium (OGC). Služba pracuje na principu klient-server. 

VMS — Virtual Maps Server, webová technologie SOA určená pro poskytování a distribuci rastrových 
mapových podkladů. Je součástí průmyslového standardu Open GIS a je zahrnuta jako standard do 
technologického balíku FMN. 

Ve specifikaci FMN existují i další webové služby ze standardu Open GIS pro poskytování jiných typů 
geografických informací. 

Konkrétní příklad použití SOA v reálném systému ukazuje analytická studie v POV DIGIBOJ (řešitelé 
VOP CZ / DELINFO, 2014) na příkladu taktické cloudové struktury námořní pěchoty USA. 
V softwarové oblasti se zde v návaznosti na SOA používají technologie software jako služba SaaS 
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(Software as a Service), infrastruktura jako služba laaS (lnfrastructure as a Service) a platforma jako 
služba PaaS (Platform as a Service). 

c) cíle projektu (detailní rozvedení cílů v jednotlivých letech) 

Cíl projektu 

Poskytnout podklady (analýzu a návrh realizace) umožňující: 
• implementaci SOA architektury na základě konceptu FMN (Federated Mission Networking) 

k dosažení interoperability stávávajícího 1S vk PozS AČR integrací a rozšířením služeb, 
• vytvořit specifikaci resortních normativů dle mezinárodních standardů a principů tvorby architektury 

C4ISTAR v rámci nasaditelných informačních systémů AČR. 

Výstupy budou koncipovány tak, aby: 
• popsaly současný stav a navrhly množinu požadavků k realizaci, 
• navrhly rozšíření stávávajícího 1S VIk PozS AČR k dosažení interoperability s integrací služeb 

v mezinárodním prostředí, 
• navrhly' platformu(y)/řešeni pro výměnu informací na úrovni datových, aplikačních 

a technologických vrstev s rozdělením na logické případně i fyzické modely/části, 
• umožňovaly vytvořit specifikaci resortních normativů: 

o dle mezinárodních standardů a principů tvorby architektury C4ISTAR, 
v rámci nasaditelných informačních systémů AČR, 

cl k zajištění vnitřní a vnější interoperability (spolupráce aplikačního programového vybaveni 
a jejich rozhraní od různých dodavatelů), 

• odpo ídaly současným technologickým možnostem a armádním operačním požadavkům. 

Cíl řešení v roce řešení 2017: 

Zpracovat dokument Analýzu podmínek a možností implementace SOA v IS vk PozS, který bude 
obsahovat: 

• Strunou charakteristiku stávajícího stavu v oblasti realizace interoperability. 
• Vyhodnocení požadavků (technologií) konceptu FMN, tj. porovnání a posouzení požadavků FMN 

s/se: 
o stávajícím stavem, 
o ambicemi AČR. 

• SWOT (Strengths, Wealmesses, Opportunities, Threats) analýzu stávajícího stavu. 
• Stanovení vhodné množiny požadavků pro zajištění interoperability nezbytné z pohledu ambic AČR 

pro účast v mezinárodních operacích. 
• Doporučení požadavků k realizaci, které bude zohledňovat množiny informací z pohledu koaličních 

operací, nezbytnosti výměny, různých služeb (funkcionality jsou ve FMN specifikovány 
alternativně). V případě alternativních požadavků bude posouzena priorita jejich realizace. 

Cíl řešení v roce 2018: 

Zpracovat dokument Návrh architektury a doporučení k implementaci SOA v IS vrt PozS, který bude 
obsahovat: 

• arcbiiekturu navrhované koncepce implementace změn a rozšíření 1S vk PozS, která bude: 
o zaměřena na zajištění nezbytné interoperability polních informačních systémů AČR dle 

konceptu FMN. 
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o Respektovat standard NATO Architecture Framework NAF (aktuální verze). 
o Přihlížet k řízením celého životního cyklu architektur IKT dle The Open Group Architecture 

Framework TOGAF (aktuální verze). 
o Obsahovat architektonické pohledy dle NAF, které musí být vzájemně provázány 

s odpovídajícími procesy a rolemi dle naplňovaných ambic AGR. 
o Modely datové, aplikační a technologické vrstvy. 
o Zohlednění výsledků prvního roku řešení projektu, tj. zaměření na vyhodnocenou 

a schválenou množinu požadavků. 
• Doporučení k postupu implementace vycházející z navržených priorit realizace a ze specifikace na 

technologické a technické zabezpečení. 
• Přehled stávajících a navrhovaných služeb, rozhraní k zajištění interoperability. 

d) etapy řešení projektu (podrobně se po jednotlivých letech rozvedou části a etapy navrhovaného 
výzkumného projektu, které zajistí příjemce ve vlastní režii, v kooperaci s dalšími účastníky projektu 
a služby, které zakoupí od jiných organizací) 

Etapa Č 1: Analýza podmínek a možností implementace SOA v IS VŘ PozS 
Termín ukončení etapy: 31. 12. 2017 
Výstupy etapy: výzkumná zpráva 

Etapa č 2: Návrh architektury a doporučení k implementaci SOA v IS VŘ PozS 
Termiti ukončení etapy: 31. 12. 2018 
Výstupy etapy: výzkumná zpráva 

Etapa Č. 3: Závěrečné oponentní řízení 
Termín ukončení etapy: 30. 4. 2019 
Výstupy etapy: Zápis z oponentního řízení k závěrečné zprávě 

Etapa 4: Odevzdání výsledků vývoje 
Term n ukončení etapy: 30. 5. 2019 
Výstupy etapy: Protokol o odevzdání výsledků vývoje prvotnímu příjemci 

e) použité metody řešení 

Pro etapu Č. 1 budou v projektu uplatněny metody: 
• sbé požadavků: 

o řízené konzultace, 
o studium a rozbor podkladů a dokumentů (FMN, ambice AGR,...), 
o rešeršní hodnocení dostupných písemných a elektronických informačních zdrojů, 

• analýza požadavků: 
•o porovnání požadavků (vzájemný soulad, rozpory, ...). 
o prioritizace požadavků a jejich varianty, 
o vyvození dílčích závěrů, 

• analýza SWOT, 
• syntéza požadavků: 

o hierarchie požadavků a jejich kategorizace, 
o vyhodnocení celkových závěrů z požadavků, 
o návrh rozsahu požadavků k realizaci, 

• řízení týmové práce řešitelského týmu projektu. 
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Pro etapu č. 2 budou na základě schválených požadavků a v nich uživatelem stanovených priorit v projektu 
uplatněny Metody: 

• Analýzy zpracování dostupných informací, jejich zdrojů a vyvození dílčích a celkových závěrů. 
• Syntézy získaných a analyticky zpracovaných informací do návrhu na praktická řešení definovaných 

okruhů problémů. 
• Rešeršních metod hodnocení dostupných písemných a elektronických informačních zdrojů. 
• Použití jazyka Unified Modelling Language (dále UML) pro popis objektů, informačních toků 

a vazeb. 
• Použití architektumích Mimů NAF a TOGAF. 
• Použití moderních informačních technologií, především nástrojů typu „CASE" Enterprise Architekt 

při tvorbě architektur 
• řízení týmové práce řešitelského týmu projektu. 

Pro projektové řízení navrhujeme využívat implementované metody společnosti DELINFO vycházející 
ze standardu IPMA a PRINCE 2. Kontrolu navrhujeme realizovat podle interních procedur kvality 
společnosti DELINFO, nastavených v souladu se standardy ISO 9001-2008. 

f) konkrétní výsledky v jednotlivých letech řešení 

rok 20)7 

Výzkumná zpráva z etapy č. 1: Analýza podmínek a možností implementace SOA v IS vlk PozS 

rok 2018 

Výzkumná zpráva z etapy Č. 2: Návrh architektury a doporučení k implementaci SOA v IS VŘ PozS 

očekávané konečné výsledky řešení a jejich přínos pro teorii a praxi obrany státu 

• Výsledky projektu naplňují cíle programu Rozvoj ozbrojených sil ČR v částech: 

I
o zavést jednotné interoperabilní nástroje a využívat společný obraz operační situace, 
o vypracovat a uplatnit postupy bezpečnost komunikačních a informačních systémů. 

• Realizací projektu nebudou vyřešeny žádné konkrétní schopnosti, ale bude dosaženo předpokladů 
pro jejich úspěšné a efektivní řešení. 

• Podklady pro organizaci změn polních informačních systému AČR, aby byly interoperabilní 
v intencích konceptu Federated Mission Networking. 

• E)stence podkladu (standardu) pro návrh implementace změn a rozšíření stávajícího IS VŘ PozS 
p/o zajištění mezinárodní interoperability v intencích konceptu FMN, architektury C4ISTAR, vnitřní 
interoperability polních systému AČR. 

• Podklady pro dodržení podmínek časového rámce stanoveného specifikací FMN pro realizaci změn 
v 1S VŘ PozS. 

h) předpokládaný způsob realizace výsledků projektu, (uvede se konečná realizace výsledků projektu) 

• Na výstupy budou navazovat akce spojené s: 
o implementací konceptu FMN do národního prostředí, 

, o technickým zhodnocením APV IS VŘ PozS a 
o zabezpečením interoperability systémů velení a řízení PozS a VzS. 

• Realizace přínosu projektu po jeho převzetí bude představovat: 
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L realizovat doporučení výstupů projektu, 
1 io procesním řízením implementovat vytvořenou architekturu do IS OTS VŘ PozS, 
1 , o rozvíjet schopnosti propojení se systémy velení a řízení VzS. 
, 

• Výktup projektu bude na základě vyhodnocení doporučen jako standard pro systémy velení a řízení 
AČR. 

i) anotace projektu vystihující předmět řešení - česky. V případě požadavku na stupeň utajení B, V, 
D, T;(viz poznámka pod čarou č.2, str.1 Návrhu) se uvádí anotace projektu v takové podobě, aby byla 
zveřejnitelná, tj, aby ji bylo možno poskytnout (spolu se zveřejnitelnými údaji podle zákona 
Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím) do veřejně přístupných informačních systémů, 
včetně mezinárodních. (anotaci uveďte v délce cca 500— 1000 znaků): 

Zprarcování návrhu SOA architektury pro zajištění interoperability IS Víz PozS. Návrh bude vycházet 
ze specifikace FMN a bude zpracován dle architekturnich rámců NAF a TOGAF. Výsledná 
architektura bude použita pro vytvoření resortních normativů k zajištění vnitřní i vnější interoperability 
v rámci nasaditelných informačních systémů AČR. 

iano ace projektu vystihující předmět řešení - anglicky. V případě požadavku na stupeň utajení B, V, 
D, "I1 (viz poznámka pod čarou č.2, str.1 Návrhu) se uvádí anotace projektu v takové podobě, aby byla 
zve jnitelná, tj. aby ji bylo možno poskytnout (spolu se zveřejnitelnými údaji podle zákona 
Č. 1 6/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím) do veřejně přístupných informačních systémů, 
včetně mezinárodních. (uveďte překlad předchozího bodu i) do anglického jazyka): 

i 
Crepon of SOA (Service Oriented Architecture) architectural design for realization of GFC2S 
(Ground Forte Command and Control System) interoperability. The design will be worked out with L 
respect to the FMN specification and will be produced on the base of architectural frameworks NAF 
and! TOGAF. The project output will be used for maláng a collection of MoD interna] and extemal 
interoperability standards in the scope of the fielded Czech Anny Information Systems. 

i 
k) předpokládané přínosy projektu v I. až 5. roce po ukončení řešení projektu, jak se projeví u uživatele 

výsledků projektu, u příjemce a jednotlivých dalších účastníků projektu 

! 
1. - 2. rok po ukončení projektu (2019 - 2020) umožní výstupy projektu: 

• uživateli: 

j
o Definovat požadavky a podklady na střednědobý plán (návrh postupu, organizace změn 

apod.) tak, aby IS Vlk PozS spinil požadavky FMN. 
i o Definovat požadavky/projekty na stávající a nové podsystémy IS VŘ PozS a nebo na 

systémy v okolí IS Vlk PozS pro zajištění vnitřní a vnější interoperability, promítnout 
ivýstupy do resortních směrnic a standardů. 

o V rámci pracovních a jiných skupin NATO aktivně jednat o průběhu a zapojení AČR do 
programů, projektů, cvičení týkající se mezinárodní interoperability. 

• Příjemci: 
o Příprava na implementaci požadavků na řešení interoperability 1S Vlk PozS. 

R 
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3. —14. rok po ukončení projektu (2021-2022) umožní výstupy projektu: 

.33 



• Uživateli: 
o Zahájit změny a řídit projekty zaměřené na interoperabilitu. 

• Příjemci: 
o Podílet se na realizaci projektů implementujících SOA, testovat nové technologie na 

mezinárodních cvičeních. 

5. rok po ukončení projektu (2023) umožní výstupy projektu: 

• Uživateli: 
o Hodnotit realizaci, aktuálnost, oprávněnost výstupů projektu a následně přijatých opatření 

a implementací při provozování dotčených informačních systémů ať už interně - v rámci 
AČR a schopnosti C4ISTAR, nebo externě — z pohledu možností interoperability v rámci 
koaličních sil. 

• Příjemci: 
o Podílet se na realizaci projektů implementujících SOA, testovat nové technologie na 

mezinárodních cvičeních. 
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Charakteristika projektu aplikovaného výzkumu 

Program: 907 020 — Rozvoj ozbrojených sil České republiky 

Název projektu aplikovaného výzkumu: 
„SOAPOL - Návrh architektury a doporučení pro zajištění interoperability IS VB PozS AČR na 
základě architektury orientované na služby (SOA) vyplývající ze specifikace NATO Federated 
Mission Nehvorking (FMN)" 

Které 
cíle (2. 
úrovně) 
cílů rezortu 
roky 2016 
projekt naplňuje: 

konkrétní 
až 4. 

Soustavy 
MO na 
— 2020 

1.5.4 — Zajistit rezort MO komunikačními a informačními systémy 

Manažer Líle: Ředitel AKIS 

Které 
cíle a 
programu 
projekt naplňuje: 

konkrétní 
priority 
907 020 

8. Rozvoj systémů velení a řízení, komunikačních a informačních systémů a 
kybernetické ochrany 
a) zavést jednotné interoperabilní nástroje pro podporu rozhodování v operacích 

a cvičeních mnohonárodních a aliančních sil spojenců. Pro potřeby velení 
získat a využívat společný obraz operační situace, 

b) vypracovat a uplatnit postupy a metody zvyšující bezpečnost komunikačních 
a informačních systémů. 

Priorita projektu: Vysoká!  

Rok zahájení řešení projektu 2017 Rok ukončení řešení projektu 2018 

Výsledek projektu (povinně označit nejméně jeden z uvedených)' 
výsledky (recenzované články, odborné knihy, články ve sborníku 

a užitný vzor 
promítnuté do směrnic a předpisů (vnitřních předpisů) 

metodiky, léčebné postupy, specializované mapy 
zpráva obsahující utajované skutečnosti, 

výsledkem projektu uvedeným ve smlouvě bude 
řešení identifikace pozemních vojsk AČR. 

NI N — certifilcované 

Studie syštémového 

• J — publikační 
• P —patent 
D F — průmyslový 
rA H — výsledky 

• V — výzkumná 

I 
Konkrétním 

Stupeň títajení 
i 

21 neutajované 

výsledků projektu2  

(0) 
(V) 

(D) 

Bezpečnostní důstojník (v případě volby V, D, T, PT) — 
uveďte kontakt na bezpečnostního důstojníka projektu 

• vyhražené 
0 důvěrné 

Jeden ze znaků 00 vymažte 



El tajné (T) 
D přísně tajné (PT) 
Cíl (cíle) projektu a popis konkrétních požadovaných výsledků a výstupů, které budou převzaty 
uživatelem — čeho má být řešením projektu dosaženo. 

Hlavním cílem projektu je vytvoření návrhu, který umožní implementaci konceptu SOA se zavedením 
jednotných (standardních) modelů datové, aplikační a technologické vrstvy a jejich vazeb na vhodnou 
strukturu procesů a rolí, a tím rozšíření stávávajícího IS Vlt PozS AČR k dosažení nezbytné 
interoperability s integrací služeb v mezinárodním prostředí na základě konceptu FMN (Federated 
Mission Networking). 

Vedlejším cílem projektu je vytvoření koncepčního návrhu, který umožní dle mezinárodních standardů 
a princi$ tvorby architektury C4ISTAR vytvořit specifikaci resortních normativů v rámci 
nasaditelríých informačních systémů AČR k zajištění vnitřní a vnější interoperability (spolupráce 
aplikačnígo programového vybavení a jejich rozhraní od různých dodavatelů). K zajištění těchto cílů je 
požadováno vytvořit: 

• Analýzu podmínek a možností implementace SOA v IS VŘ PozS — dokumentbude zahrnovat 
strnčnou charakteristiku stávajícího stavu, nezbytnou pro vytvoření doporučení k realizaci a 
vyhodnocené požadavky (technologie) vyplývajících z konceptu FMN a SWOT (Strengths, 
Wěalcnesses, Opportunities, Threats) analýzu. Stanovení vhodné množiny požadavků pro 
zajištění interoperability je nezbytné z pohledu ambic AČR pro účast v mezinárodních 
operacích. Požadavky budou zohledňovat množiny informací, které je z pohledu působení 
v koaličních operacích nezbytné vyměňovat a skutečnosti, že různé požadované služby 
(4kcionality) jsou ve FMN konceptu specifikovány alternativně. V případě alternativních 
technologických požadavků bude navržena priorita jejich realizace. 

• Návrh architektury a doporučení k implementaci SOA v IS VŘ PozS — dokument bude 
obsahovat architekturu navrhované koncepce implementace změn a rozšíření IS VŘ PozS tak, 
abý byla zajištěna nezbytná interoperabilita polních informačních systémů AČR dle kocenptu 
FMN a bude respektovat standard NATO Architecture Framework NAF (aktuální verze) 
s Přihlédnutím k řízením celého životního cyklu architektur IKT dle The Open Group 
Ařchitekcture Framework TOGAF (aktuální verze). Jednotlivé architektonické pohledy dle NAF 
musí být vzájemně provázány s odpovídajícími procesy a rolemi dle naplňovaných ambic AČR. 
Dále bude dokument obsahovat doporučení k postupu implementace vycházející z navržených 
priorit realizace a ze specifikace na technologické a technické zabezpečení. 

Účelem přojektu je získání prakticky ověřených podkladových materiálů, na základě kterých by bylo 
následně možné koordinovaně organizovat modernizaci a rozšíření polních informačních systému 
AČR tak, aby byly interoperabilní nejenom v intencích konceptu Federated Mission Networlcing. 
Hlavní přínosy využití předpokládaných výsledků vzhledem k současnému stavu: 

• V 'případě piného dosažení požadovaných výsledků bude mít AČR vlastní standard pro návrh 
implementace změn a rozšíření stávajícího 1S VŘ PozS potřebný k zajištění mezinárodní interoperability 
v ihtencich konceptu FMN, architektury C4ISTAR a koncepce vnitřní interoperability polních systému 
AČR; 

• V pripadě částečného dosažení požadovaných výsledků bude mít AČR k dispozici návrh implementace 
zděn a rozšíření IS VŘ PozS k zajištění dosažení mezinárodní interoperability v intencích pouze 
vybraných částí konceptu FMN a částečnou nebo zcela chybějící koncepci vnitřní interoperability mezi 
polními systémy AČR; 

• V případě nedosažení požadovaných výsledků dojde ke zpoždění zajištění implementace mezinárodní 
interoperability v intencích konceptu FMN. Samotná implementace by v tomto případě nejspíše 



proběhla s rozdílnými prioritami realizace a mimo časový rámec stanovený specifikací FMN. 
Problematika vnitřní interoperability mezi polními systémy AČR by byla neřešena. 

Širší kontext řešení projektu - hlavní odlišnosti požadovaného řešení od současného stavu, známé 
způsoby 'řešení v ČR a v zahraničí. Zdůvodnění preference vlastního vývoje před jiným možným 
řešením (např. akvizicí). 
Zabezpečení efektivního velení a řízení je v dnešní moderní armádě nemyslitelné bez systémů velení a řízení.. 
V současných operacích je operační komunitou AČR vyžadováno zabezpečení úrovně interoperability 
umožňující spolupráci štábů a jednotek v koaliční operaci. Pro podporu zajištění mezinárodní interoperability již 
byla na úrovní NATO specifikována celá řada normativů a doporučení (NNEC, C3, AMN, FMN apod.). 
Nejkomplexnější snahou o zajištění mezinárodní interopability, je koncept FMN, zajišťující ve svých postupných 
krocích vytvoření jednotného informačního systému - úpinou interoperabilitu C2 systémů, systémů podpůrných 
jednotek a vládních i nevládních organizaci a možnosti sdílení informací i služeb celým tímto prostorem. 

Na rozdíl od stávajícího stavu v AČR, kdy většina již realizovaných projektů pro podporu interoperability, byla 
doposud řešena účelově a jednorázově, je v požadovaném řešení navrhovaného projektu vyžadován komplexní 
systémový l přístup. Tento přístup je umožněn především tím, že koncept FMN je doposud jedinou dostatečně 
podrobnou specifikací, kterou má AČR k dispozici, umožňující takový přístup realizovat. Požadovaná analýza 
má za úkol vyhledat stávající řešení interoperability, porovnat je s konceptem FMN, specifikovat rozdíly a 
navrhnout sjednocující platformu pro vzájemnou výměnu informací (řešení) datových, aplikačních a 
technologiCkých vrstev s rozdělením na fyzické a logické části. 

Obdobná situace, mnohdy mnohem komplikovanější, je i v koaličních armádách. Obzvláště velké armády mají 
k dispozici hned několik systémů velení a řízení s různými standardy pro zajištění interoperability. Výběr 
konkrétníhá systému velení a řízení pro konkrétní operaci potom závisí na skutečných schopnostech služeb IKT 
dosahovaných pomocí KIS i např. na  schopnostech systému koaličních partnerů k zajištění požadované 
interoperability v operaci. 

Preference vlastního vývoje před jinými možnými řešeními vyplývá především z potřeby zachovat většinu již 
implementovaných schopností existujícího IS VR PozS AČR, upravit jej a rozšířit a snížit nároky na finanční 
zdroje, které by bylo zapotřebí při pořízení zcela nového systému velení a řízení s integrovanými schopnostmi 
FMN a jeho nezbytné úpravě pro začlenění do prostředí AČR. Navrhovaný „evoluční přístup" využívá 
dosavadní investice (jejich znovu-použití), umožňuje odzkoušení jednotlivých etap integrace v praxi a tím 
získání zpětné vazby. Odpovídá principům odsouhlaseným Vojenským výborem NATO pro koncept FMN: 
„Cest effective, maximize reuse and incremental approach (Smart Defence)". 
Požadovaným výstupem projektu je doporučení dalšího postupu, v němž mohou být navrženy různé způsoby 
implementace. 

Jakým způsobem výsledek projektu podpoří dlouhodobou strategii a cíle MO, která cílová 
schopnost organizačního celku rezortu bude udržována nebo rozvíjena po skončení řešení 
projektu. Uvedení návaznosti projektu na střednědobý plán rozvoje MO. 
AČR dlouhodobě buduje vnější i vnitřní interoperabilitu polních informačních systémů. Vnější ve vztahu 
k NATO a koaličním partnerům a vnitřní vzhledem k systémům velení a řízení navzájem. Tento projekt nemá za 
úkol daný problém zcela vyřešit, ale posunout řešení interoperability na kvalitativně novou úroveň odpovídající 
současným technologickým možnostem a armádním operačním požadavkům. Výsledek projektu přispěje 
k dosažení požadovaných schopností definovaných v Koncepci výstavby AČR; konkrétně v oblastech 
„Velitelská struktura, velení a řízení" a „Pozemní síly". 

Cílová schopnost resortu: interoperabilita, účast v mezinárodních misích. 
Cílová schopnost KIS: standardizace, jednotnost/koncepce řešení interoperability a FMN 
Projekt umožní definovat požadavky a podklady na střednědobý plán (návrh postupu, organizace změn apod.) 
Na výstupy projektu budou navazovat akce spojené s implementaci konceptu FMN do národního prostředí, akce 
spojené s technickým zhodnocením APV IS VŘ PozS a akce spojené se zabezpečením interoperability systémů 



velení a řízení PozS a VzS. 

Zdůvodnění nezbytnosti realizace projektu. Začlenění výsledků projektu do zamýšleného 
(operačního) použití — které konkrétní aspekty z hlediska rozvoje schopností budou projektem 
vyřešeny. 
Navrhovaný projekt je stěžejním pro zajištění interoperability IS VŘ PozS AČR v intencích konceptu FMN. 
Architektura dle SOA je základním stavebním kamenem konceptu FMN a je součástí všech služeb a jejich 
rozhraní. Všechny další myšlenky konceptu FMN na SOA navazují a rozvíjí jeho principy. Bez vytvoření 
požadované architektury a doporučení bude zajištění interoperability dle FMN značně problematická a 
neefektivní. To bude mít za následek snížení schopností AČR v oblasti interoperability, neumožnění účasti 
jednotek AČR ve strukturách NRF, prodloužení potřebného času k dosažení potřebných schopností AČR a 
navýšení pořizovacích nákladů na jejich realizaci. 
Realizací projektu nebudou vyřešeny žádné konkrétní schopnosti, ale bude dosaženo předpokladů pro jejich 
úspěšné a efektivní řešení. 

Uvedení veškerých nezbytných požadavků, které budou potřebné k realizaci přínosů projektu po 
jeho převzetí uživatelem. 
Po převzetí výsledků projektu bude zapotřebí k realizaci přínosu projektu realizovat doporučení a procesním 
řízením imjilementovat vytvořenou architekturu do IS OTS VŘ PozS a rozvíjet schopnosti propojení se systémy 
velení a řízení VzS. 
Výstup projektu bude na základě vyhodnocení doporučen jako standard pro systémy velení a řízení AČR. 

Možné negativní dopady (nevýhody) realizace výstupů projektu, které některá ze 
zainteresovaných stran vnímá negativně (např. snížení výkonnosti složky v průběhu zavádění 
výstupů, rédukce pracovních míst po zavedení výsledku do užívání, apod.) 
Negativní dopady nejsou známy a nepředpokládají se. 

Kritéria hodnocení napinění cíle (cílů) projektu — způsob uplatnění výsledků při rozvíjení 
konkrétních schopností a cílů plánování činnosti a rozvoje MO. Určení kvantitativních 
a kvalitativních ukazatelů, které budou použity pro ověření změny schopností a přínosů, které má 
projekt přinést ve srovnání se současným stavem (kritéria a ukazatele, podle kterých bude uživatel 
hodnotit přínos a intenzitu přínosu výsledků projektu poté, co mu budou předány (po dobu 5 let od 
jejich převzetí do užívání)). 

• Prvním kritériem napinění cílů bude schválení Analýzy podmínek implementace. 
• Druhým kritériem napinění cílů bude schválení Návrhu architektury a doporučení k implementaci. 

Analýza rizik: 
• výčet známých rizik včetně odhadu četnosti jejich vzniku (vysoká, střední, nízká) 
• dopad rizik na realizaci výsledku a jeho následnou aplikovatelnost v resortu MO 

• Nespinění stanovených cílů 
(četnost: nízká / závažnost: vysoká) 
Nespinění stanovených cílů bude mít za následek neúpinou implementaci konceptu FMN, ke které se ČR 
(AČR) zavázala.; 

• Nevhodný výběr řešitele 
(četnost nízká! závažnost: střední až vysoká) 
NeÝhodný výběr řešitele bude mít za následek bud' pouze částečné spinění cílů nebo v krajním případě 
jejich nespinění; 

• Spolupráce zainteresovaných stran 
(četnost: střední! závažnost: nízká až střední) 
Neochota nebo odmítnutí spolupráce zainteresovaných stran při vytváření analýzy nebo návrhu může mít 
za následek zpoždění či pouze částečné napinění stanovených cílů 



Vstupy pro řešení projektu nejsou vázány na práva duševního vlastnictví. 

Pro řešení 
projektu. 

projektu nebude nutno použít techniku, či jiný materiál v užívání navrhovatele 

Pro řešení projektu jag ze strany příjemce nezbytné určité specifické znalosti a schopnosti 
• Zkušenost s vývojem, implementací a provozem systému velení a řízení u jednotek pozemních sil 
• Zkušenosti z obraného výzkumu a vývoje v oblasti vývoje a úprav systémů velení a řízení 
• Zkušenosti v oblasti implementace interoperability v oblasti velení a řízení dle standardů NATO; 
• Zkušenosti v oblasti servisně-orietovaných architektur, analýzy a návrhu dle metodik NAF a TOGAF; 
• Zkušenosti v oblasti implementace funkcí, procesů a rolí dle rámce ITIL3.1; 
• Zkušenosti v oblasti projektového řízení dle metodiky PRINCE2; 
• Znalost existujících systémů velení a řízení v prostředí pozemních sil AČR; 
• Znalost výstupů existujícího projektu DIGIBOJ. 

Existují 'nějaká další omezení nebo specifické předpoklady pro uskutečnění řešení projektu a 
následnélvyužiti jeho výsledků? 
Součinnost se složkami AČR zainteresovaných na implementaci specifikace FMN a to především při stanovení 
relevantn4h požadavků a vyhodnocení současného stavu. 
Plán přiliadného využití výsledku obranného výzkumu při následném projektu experimentálního 
vývoje/jiňé využití výsledku v oblasti výzkumu a vývoje. 

Projekt ne4tváří prototyp a nevyžaduje realizaci nákupů. Jeho výsledky však bude nutné implementovat do IS 
OTS VR PozS formou technického zhodnocení. 

Povinné přílohy Charakteristiky projektu aplikovaného výzkumu 

Vyjádření gestorů, od nichž bude vyžadována součinnost při 
Příloha Č. 1 poskytování vstupů nezbytných pro řešení projektu. Počet stran: O 

Příloha L 2 
Vyjádření Stálého projektového týmu NGŠ pro koordinaci 

• o2 pořizování zbraňových a podpůrných systému - není nutné. Počet stran: O 

2  Příloha Č. 2 se předkládá POUZE u projektů, které jsou navrhovány některou ze složek Generálního štábu 



Příloha Č. 4 ke smlouvě Č. 1701 2 4850 
Počet listů: 1 

KATALOGIZAČNÍ DOLOŽKA I  

K zabezpečeni procesu katalogizace položek majetku (výrobků), které jsou předmětem tohoto obchodně-
závazkového vztahu (dále jen „smlouva") a které podléhají katalogizaci podle zásad Kodifikačního systému 
NATO (dále jen „NCS") a Jednotného systému katalogizace majetku v ČR (dále jen „JSK") se příjemce 
zavazuje: i 
1. Na vlastní náklady zpracovat nebo zabezpečit zpracování Souboru povinných údajů pro katalogizaci (dále jen 

„SPÚIC') všech nekatalogizovaných položek majetku definovaných smlouvou (platí i pro položky pro provoz 
a údržbu, jejichž katalogizace je vyžadována) seřazené podle rozpadu vždy prostřednictvím aplikace 
umístěné na www.cz-kataloa.cz  nebo na www.aura.c7JmcrInew/. 

2.Povinnou součástí zpracování SPÚK každé dosud nekatalogizované položky majetku je: 
a) fotografie reálně zobrazující dodávanou položku majetku ve formě elektronického souboru ve formátu 

JPG rozlišení do 1024x768 bod02; 
b) hypertextový odkaz na webovou stránku nebo elektronický soubor, které obsahují technické údaje 

o výřobku. Elektronický soubor musí být ve formátu JPG, rozlišení do 1024x768 bodů, nebo ve formátu 
PDF v rozměrech strany A4. V případě, že nelze poskytnout hypertextový odkaz nebo elektronický 
soubor, doložit na vyžádání odboru katalogizace majetku Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci 
a státní ověřování jakosti (dále jen „OKM") správnost údajů nezbytných k provedení popisné identifikace 
jiným způsobem. 

3. Doručit;OKM SPÚK v termínu 60 dnů před fyzickým dodáním předmětu smlouvy prostřednictvím aplikace 
umístěné na www.cz-katalog.cz  nebo na www.aura.cz/mcrInew/.  

4. Na vlastní náklady zabezpečit zpracování návrhu katalogizačních dat o výrobku popisnou metodou 
identifikace položek v podobě elektronických transakcí LNC (žádost o přidělení identifikačního čísla NATO 
s popisnými charakteristikami) vybranou katalogizační agenturou3  každé smlouvou definovaně položky 
zásobovlInl vyrobené v ČR nebo zemích mimo NATO či Tier r a podléhající katalogizaci podle zásad NCS 
a JSK. 

5. Zabezpečit doručení návrhu katalogizačních dat o výrobku (transakce LNC) nejpozději 30 dnů před fyzickým 
dodánírÁ předmětu smlouvy. 

6. Dodat bez prodlení v průběhu realizace smlouvy informace o všech změnách, týkajících se předmětu 
smlouvy, které mají vliv na identifikaci katalogizovaných položek majetku, včetně změn u položek majetku 
nalcupoaných prodávajícím od subdodavatelů. 

KatalogizaJní doložka je napiněna dodáním úpiných a bezchybných dat, které je potvrzeno vydáním kladného 
„Stanovisk6 Úř OSK SOJ k napinění katalogizační doložky". 

Přidělené identifikátory (KČM, NSN) a zpracovaná katalogizační data jsou dostupná na www.cz-katalog.cz  nebo 
na www.aura.cz/mcrinew/  po ukončení procesu katalogizace majetku. 

Kontaktní adresa:  

Úřad pro obrannou standardizací, katalogizaci a státní ověřování jakosti 

ODBOR KATALOGIZACE MAJETKU 
nám. Svobobdy 471 
160 01 PRÁH' A 6 

TEL 973 213 913 INTERNET: 
FAX: 973 213 930 E-MAIL: 

I  Platná pro kupní smlouvy uzavírané po I. lednu 2011. 

2  Prodávající tímto souhlasí s použitím dodané fotografie pro účely JSK a NCS. 
'Fyzická nebo právnická osoba, držitel osvědčení podle 411 zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci 

a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenskeho zákona. Aktuální 
seznam ka alogizačnich agentur umístěn na www.okm,annv,cz. 

4  Aktuální seznam zemi NATO, Ticr 2 a Ticr 1 viz odkaz na wvAv.okinairmv.cz, odkaz na www.inťstructur/AC/135/welcome.hun. 

www.olon.anny.cz WAP: htto://wap.olcm.arrnv.cz  
kataloaizace@armv.cz  


