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č.smlouvy Zhotovitele:………………….č.smlouvy Objednatele: ………………… 
 

 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřena v souladu s ustanoveními občanského zákoníku 

 
 

I. Smluvní strany 
 

Objednatel:  Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (dále jen „SSOK“) 

  se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 

  zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100 

zastoupena:  Ing. Ivo Černým, ředitel SSOK, p.o.   

  osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

Ing. Ivo Černý,  tel.:  
, krajský mostmistr a kontrolní mostní technik SSOK 

tel.:   e-mail:  
, mostní technik SÚ Šumperk 

tel.:   e-mail:  
IČO: 70960399  DIČ: CZ 70960399 
DS: ur4k8nn   Telefon:  

  www.ssok.cz    E-mail: 
 
a 
 
Zhotovitel:  Ing. Jaroslav Ostrejš, FO 

se sídlem: Uhlířská 1351/5, 792 01 Bruntál  
zápis v OR u: Městský úřad Bruntál 
zastoupen: Ing. Jaroslav Ostrejš 
IČO: 120 86 886   DIČ:  
Telefon:    E-mail:  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bruntál 
Číslo účtu: 

  Prováděním díla pověřena organizační jednotka: 

  Ing. Jaroslav Ostrejš, FO 
  ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 

  Ing. Jaroslav Ostrejš 
  ve věcech technických oprávněn k jednání: 

  Ing. Jaroslav Ostrejš 

 
II. Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro Objednatele SSOK posouzení stavebně-
technického stavu mostů, tj. provedení periodických hlavních prohlídek mostů 
(HPM)v roce 2024 na 43 ks mostních objektů na silnicích II. a III. tříd Olomouckého 
kraje – oblast VII. (SÚ Šumperk – cestmistrovství Jeseník a Hanušovice). 
Seznam mostních objektů (MO) podrobených HPM pro dané středisko údržby je dán 
Přílohou č. 1této smlouvy.  
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2. Rozsah a kvalita provádění HPM bude v souladu s aktuálně platným Metodickým 
pokynem – oprávnění k výkonu prohlídek mostů PK a dále v souladu s požadavky 
příslušných souvisejících ČSN. 

3. Před zahájením samotných prací bude min. 7 kalendářních dnů předemzástupce SSOK 
(krajský mostmistr a mostní technik SÚ Olomouc) informován e-mailem o plánovaném 
začátku a plánu/harmonogramu postupu provádění jednotlivých HPM. 

4. Po vzájemné dohodě bude u vybraných mostních objektů přítomen zástupce SSOK(krajský 
mostmistr a mostní technik SÚ Šumperk). 

5. Rozsah a forma požadovaného díla: 
 hlavní prohlídky budou provedeny v systému hospodaření s mosty (BMS) 
 2x v tištěné formě,pořadač 4 kroužkový, jednotlivé protokoly z HP s fotodokumentací 

(barevné foto) umístěny v zakládacím obale s euroděrováním 
 2x CD/DVD s textem HP, přílohou foto HP a skupinou foto v rozlišení min. 1MB 
 minimální počet foto na most 16 ks (další foto dle velikosti MO a jeho stavebního 

stavu) 
 přehledová tabulka o provedených HPM (Příloha č. 1 této smlouvy) 

6. Součástí dodávky protokolů hlavních prohlídek mostů bude i ověření základních 
pasportizačních údajů v mostním pasportu a mostním listu se skutečným stavem. 

7. Při odevzdání HPM bude Objednateli předložen zápis z projednání výsledků HPM 
s mostním technikem Objednatele. Součástí zápisu bude přehledová tabulka 
o provedených HPM (Příloha č. 1 této smlouvy). Klasifikační stupeň stavu mostního 
objektu bude stanoven dle příslušné ČSN 73 6221 (kap. 6) zvlášť pro spodní stavbu, 
nosnou konstrukci, použitelnost a zatížitelnost. 

8. O předání díla bude vyhotoven písemný předávací protokol. 
 

III. Cena za dílo 

1. Celková cena za dílo je stanovena nabídkou Zhotovitele uvedenou v Nabídkovém listě za 
provedení 43ks HPM a činí 100 300,-Kč bez DPH, neplátce DPH,- Kč včetně DPH.  
Seznam mostů dle ev. čísel pro danou oblast na provedení HPM 2024 tvoří Přílohu č. 
1a Nabídkový list Přílohu č. 2 této smlouvy. Obě tyto přílohy jsou neoddělitelnými 
a závaznými součástmi této smlouvy.  
 

2. Uvedená celková cena za dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná po celou dobu 
platnosti smlouvy a obsahuje v sobě veškeré náklady Zhotovitele související s provedením 
díla. Tuto cenu je možno změnit pouze za podmínky, že Objednatel bude písemně 
požadovat změnu rozsahu předmětu plnění. 

3. Výši sjednané ceny s DPH je možno překročit pouze za podmínky změny sazeb DPH nebo 
změny jiných daňových předpisů majících vliv na zvýšení této ceny. 

 

IV. Záruka za dílo 

Zhotovitel zaručuje Objednateli, že závěry HPM odpovídají skutečnému stavu posuzovaných 
mostních objektů.Záruku lze uplatnit do 24 měsíců ode dne předání díla Objednateli. 

 

V. Termín a způsob plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje předat provedené HPM na mostních objektech nejpozději 
do 31.10.2024. 
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2. V případě, že výše uvedené termíny nebudou dodavatelem dodrženy, má Objednatel právo 
okamžitě od smlouvy odstoupit. 

 

VI. Místo plnění 

Místem plnění jsou jednotlivé mostní objekty dle seznamu mostů (dle Přílohy č. 1 této 
smlouvy) a sídlo Zhotovitele uvedené v této smlouvě. Dílo bude předáno v sídle Objednatele, 
pokud nebude dohodnuto jinak. 

 

VII. Platební podmínky 

1. Zálohové platby se nesjednávají. 

2. Objednateli bude Zhotovitelem fakturována smluvená cena za dílo po řádném splnění 
závazku jako celku,tzn.po odevzdání kompletního díla do 31.10.2024. 

3. Pro zaplacení faktury Objednatelem se sjednává lhůta splatnosti 30 dnů po doručení na 
adresu Objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po 
odeslání. Přílohou faktury bude předávací protokol díla podepsaný určenou osobou 
Objednatele. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o DPH, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Pokud faktura nebude vystavena oprávněně či nebude obsahovat náležitosti dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další případné 
náležitosti uvedené ve smlouvě, Objednatel je oprávněn vrátit ji Zhotoviteli jako neúplnou 
na doplnění. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová začne plynout po 
doručení opravené faktury Objednateli. 

5. Faktury budou zaslány na adresu: Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 753/120, 
Hodolany, 77900Olomouc, popř. prostř. DS: ur4k8nn. 

6. Fakturační adresa na faktuře: 
 Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Šumperk, 

Ztracená 684, 788 13 Vikýřovice. 

7. Platba bude provedena bezhotovostní formou – převodem na bankovní účet oprávněné 
smluvní strany výhradně v Kč (CZK). 

8. Platba DPH v případě nespolehlivého plátce 
Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě, kdy Zhotovitel v průběhu 
platnosti smluvního ujednání se stane tzv. nespolehlivým plátcem, je povinen o této 
skutečnosti neprodleně písemně informovat Objednatele. Současně si smluvní strany 
ujednaly, že vzhledem k ručení Objednatele za zaplacení daně z přidané hodnoty z úplaty 
za sjednaný předmět plnění nebude úplata Objednatele Zhotoviteli zahrnovat daň. Úhrada 
ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění finančních závazků 
Objednatele vůči Zhotoviteli. Zajištěnou daň Objednatel uhradí za Zhotovitele v souladu se 
zákonem o DPH jeho místně příslušnému správci daně. 

 

VIII. Smluvní pokuty a sankce 

1. Za nedodržení sjednaného termínu plnění se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli 
smluvní pokutu 0,2% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. Zaplacením smluvní 
pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu případné škody, a to v plném rozsahu. 

2. V případě prodlení s placením faktury je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení. 
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IX. Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že dílo provede dle podmínek uvedených ve 
výzvě k podání nabídek,v nabídce a dle podmínek této smlouvy. 

2. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že po celou dobu trvání smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou zajistí dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 
pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené 
přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvypodílejí 
(bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli). 
Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této smlouvy 
podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho 
poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců 
ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že 
všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti 
prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a 
že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li 
používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této smlouvy 
vyžadováno. V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení 
zahájeného dle tohoto článku této smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán 
vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního 
jednání, je Zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich 
realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s 
Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud Zhotovitel nebo 
jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání 
přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle 
tohoto článku smlouvy. 
 

3. Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře pracovníků k zavádění 
inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices, ale pouze takovým 
směrem, aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy. 

4. Objednatel má právo být informován o termínu provádění HPM, případně se HPM 
účastnit, projednat nezbytně nutná opatření z provedených HPM v místě mostních objektů. 

5. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli nezbytné podklady pro zhotovení díla. 

6. Zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Obě strany se dohodly, že tato smlouva vč. všech příp. příloh nebude brána jako obchodní 
tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu 
zadavatele ve smyslu § 219 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),ve znění pozdějších předpisů. 

 

X. Závěrečná ujednání 

1. Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, 
a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků, které se 
stanou součástí smlouvy. Je-li ze strany Zhotovitele potřeba doplnění nebo změny této 
smlouvy formou uzavření dodatku, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit Objednateli 
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poté, co tuto potřebu zjistil, nejpozději však do 14 kalendářních dnů před uplynutím 
platnosti této smlouvy. 

2. Obě strany stvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy 
a souhlasí s ní. Není-li ujednáno jinak, řídí se smlouva příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku.  

3. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a smluvní strany svými podpisy 
potvrzují, že souhlasí s celým obsahem smlouvy. 

4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),ve znění pozdějších předpisů. 

5. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě podepsaná oběma smluvními stranami 
zaručenými elektronickými podpisy, případně je vyhotovena v listinné podobě ve 
4 podepsaných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu (3 vyhotovení obdrží 
Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel). 

 
Přílohy: 
Příloha č. 1 – Seznam provedených HPM v roce 2024 – oblast VII. 
Příloha č. 2 –Nabídkový list – oblast VII. 
   

 

V Olomouci dne……………..               V Bruntále dne 2.4.2024 

 

 

 

 

 
_______________________________ ________________________________ 
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. Ing. Jaroslav Ostrejš, FO 
  Ing. Ivo Černý, ředitel SSOK, p.o.  
 
 

Ing. 
Jaroslav 
Ostrejš

Digitálně 
podepsal Ing. 
Jaroslav Ostrejš 
Datum: 
2024.04.02 
15:39:57 +02'00'

Podepsal Ing. Ivo Černý
DN: cn=Ing. Ivo Černý, c=CZ,
o=Správa silnic Olomouckého kraje,
příspěvková organizace, ou=9043,
email=
Datum: 2024.04.03 13:30:57 +02'00'

Ing. Ivo
Černý



most délka přemostění
jednotková cena             

bez DPH

počet 
mostů 

celkem ks

počet 
mostů  

II. třída 
ks

počet 
mostů 

III. 
třída ks

cena II. třída 
celkem            

bez DPH

cena III. třída  
celkem              

bez DPH

A 2,01 m až 5 m 2 100 21 2 19 4 200 39 900
B 5,01 m až 10 m 2 500 14 6 8 15 000 20 000
C 10,01 m až 20 m 2 600 7 4 3 10 400 7 800
D 20,01 m až 50 m 3 000 1 0 1 0 3 000
E 50,01 m až 90 m 4 000 0 0 0 0 0
F nad 90 m 5 000 0 0 0 0 0

Mezisoučet 43 12 31 29 600 70 700
Celkem za oblast SÚ I

název dodavatele/zhotovitele
jméno, příjmení, titul

funkce

                                                                                                                                          Ing. Jaroslav Ostrejš, FO

Oblast VII -  SÚ Šumperk - cestmistrovství Jeseník a Hanušovice

43 100 300

…………………………………………………………..

Ing. 
Jaroslav 
Ostrejš

Digitálně 
podepsal Ing. 
Jaroslav Ostrejš 
Datum: 
2024.04.03 
09:59:36 +02'00'



 číslosilnice - mostu název mostu  délkapřem.Vn (t) Vr (t) Ve (t) max. nápr. tlak (t)stav NK stav SS celkový stav použitelnost SÚ cestmistrovství okres opatření
1 369 - 002 Most přes Ramzovský potok v osadě Horní Lipová 6,36 32,0 80 196 II - Velmi dobrýII - Velmi dobrýII - Velmi dobrý I - Použitelné ŠU Cestmistrovství JeseníkJeseník
2 453 - 011 Most přes řeku Olešnice III v osadě Horní a Dolní Údolí 8,00 30,0 36 12,0 V - Špatný V - Špatný V - Špatný I - Použitelné ŠU Cestmistrovství JeseníkJeseník
3 4531 - 2 Most přes Hoštický potok před osadou Horní Hoštice 3,30 32,0 80 196 I - Bezvadný I - Bezvadný I - Bezvadný I - Použitelné ŠU Cestmistrovství JeseníkJeseník
4 45310 - 1 Most přes říčku Vidnavka v obci Kobylá nad Vidnavkou 17,25 15,0 34 75 11,2 V - Špatný V - Špatný V - Špatný III - Použitelné s výhradouŠU Cestmistrovství JeseníkJeseník
5 45313 - 5 Most přes místní potok za osadou Petrovice 3,50 24,0 29 48 12,0 IV - UspokojivýIII - Dobrý IV - Uspokojivý III - Použitelné s výhradouŠU Cestmistrovství JeseníkJeseník
6 45313 - 6 Most přes Vojtovický potok u osady Vojtovice 5,10 26,0 48 0 12,0 IV - UspokojivýIII - Dobrý IV - Uspokojivý III - Použitelné s výhradouŠU Cestmistrovství JeseníkJeseník
7 4532 - 2 Most přes potok Bílá voda na kraji obce Bílá Voda 8,30 32,0 80 196 I - Bezvadný I - Bezvadný I - Bezvadný I - Použitelné ŠU Cestmistrovství JeseníkJeseník
8 4537 - 6 Most přes Vojtovický potok I v obci Buková u Bernartic 9,75 24,0 48 80 12,0 II - Velmi dobrýIV - UspokojivýIV - Uspokojivý I - Použitelné ŠU Cestmistrovství JeseníkJeseník
9 4562 - 1 Most přes Červený potok I v osadě Nová Červená Voda 7,90 22,0 36 181 12,0 V - Špatný V - Špatný V - Špatný III - Použitelné s výhradouŠU Cestmistrovství JeseníkJeseník

10 4563 - 1 Most přes potok Křemenáč v obci Stará Červená Voda 2,90 20,0 36 12,0 V - Špatný V - Špatný V - Špatný I - Použitelné ŠU Cestmistrovství JeseníkJeseník
11 4563 - 3 Most přes Červený potok v obci Stará Červená Voda 14,45 23,0 52 164 12,0 IV - UspokojivýIV - UspokojivýIV - Uspokojivý II - Podmíněně použitelnéŠU Cestmistrovství JeseníkJeseník
12 4563 - 4 Most přes místní potok v obci Stará Červená Voda 2,35 12,0 24 8,0 VI - Velmi špatnýV - Špatný VI - Velmi špatnýIII - Použitelné s výhradouŠU Cestmistrovství JeseníkJeseník
13 457 - 004 Most přes Javornický potok na kraji osady Travná 8,18 26,0 64 156 12,0 IV - UspokojivýIII - Dobrý IV - Uspokojivý II - Podmíněně použitelnéŠU Cestmistrovství JeseníkJeseník
14 04313 - 2 Most přes místní potok u osady Březná 2,50 27,0 60 101 12,0 IV - UspokojivýV - Špatný V - Špatný III - Použitelné s výhradouŠU Cestmistrovství HanušoviceŠumperk
15 31115 - 6 Most přes místní potok v obci Heroltice 2,95 7,0 24 169 5,2 V - Špatný VI - Velmi špatnýVI - Velmi špatnýIV - Omezeně použitelnéŠU Cestmistrovství HanušoviceŠumperk
16 312 - 019 Most přes řeku Moravu v osadě Vlaské 18,85 32,0 80 196 I - Bezvadný III - Dobrý III - Dobrý III - Použitelné s výhradouŠU Cestmistrovství HanušoviceŠumperk
17 31228 - 1 Most přes řeku Moravu v osadě Horní Hedeč 7,50 16,0 36 12,0 V - Špatný V - Špatný V - Špatný III - Použitelné s výhradouŠU Cestmistrovství HanušoviceŠumperk
18 31228 - 3 Most přes Zlatý potok u osady Horní Orlice 3,30 17,0 20 12,0 V - Špatný V - Špatný V - Špatný III - Použitelné s výhradouŠU Cestmistrovství HanušoviceŠumperk
19 31232 - 1 Most přes Bušínský potok před osadou Hartíkov 4,85 10,0 12 7,5 VI - Velmi špatnýVI - Velmi špatnýVI - Velmi špatnýIV - Omezeně použitelnéŠU Cestmistrovství HanušoviceŠumperk
20 31232 - 2 Most přes místní potok před osadou Hartíkov 3,00 27,0 60 100 12,0 V - Špatný V - Špatný V - Špatný III - Použitelné s výhradouŠU Cestmistrovství HanušoviceŠumperk
21 31241 - 2 Most přes Zelený potok v osadě Vlaské 4,05 16,0 33 12,0 IV - UspokojivýV - Špatný V - Špatný II - Podmíněně použitelnéŠU Cestmistrovství HanušoviceŠumperk
22 31241 - 4 Most přes Zelený potok u osady Vlaské 3,20 19,0 26 227 12,0 V - Špatný VI - Velmi špatnýVI - Velmi špatnýIII - Použitelné s výhradouŠU Cestmistrovství HanušoviceŠumperk
23 368 - 005 Most přes potok Nemilka u obce Horní Studénky 6,90 12,0 18 24 9,0 V - Špatný V - Špatný V - Špatný III - Použitelné s výhradouŠU Cestmistrovství HanušoviceŠumperk
24 3682 - 1 Most přes místní potok I u obce Zborov 2,30 32,0 80 196 I - Bezvadný I - Bezvadný I - Bezvadný I - Použitelné ŠU Cestmistrovství HanušoviceŠumperk
25 3682 - 7 Most přes Kamenný potok v osadě Klášterec 7,45 16,0 28 182 12,0 V - Špatný V - Špatný V - Špatný III - Použitelné s výhradouŠU Cestmistrovství HanušoviceŠumperk
26 369 - 020 Most přes řeku Branná I v obci Jindřichov 13,32 22,0 44 223 12,0 VI - Velmi špatnýV - Špatný VI - Velmi špatnýIII - Použitelné s výhradouŠU Cestmistrovství HanušoviceŠumperk
27 369 - 040 Most přes tovární náhon v osadě Alojzov 6,20 16,0 19 38 12,0 IV - UspokojivýV - Špatný V - Špatný III - Použitelné s výhradouŠU Cestmistrovství HanušoviceŠumperk
28 36910 - 3 Most přes místní potok u obce Jindřichov 2,45 32,0 38 64 12,0 V - Špatný V - Špatný V - Špatný II - Podmíněně použitelnéŠU Cestmistrovství HanušoviceŠumperk
29 36911 - 2 Most přes řeku Branná před osadou Pusté Žibřidovice 30,00 32,0 80 196 II - Velmi dobrýII - Velmi dobrýII - Velmi dobrý I - Použitelné ŠU Cestmistrovství HanušoviceŠumperk
30 36914 - 8 Most přes mítní potok v obci Bohdíkov (u křižovatky) 3,23 52,0 170 300 28,3 I - Bezvadný II - Velmi dobrýII - Velmi dobrý I - Použitelné ŠU Cestmistrovství HanušoviceŠumperk
31 36915 - 1 Most přes Hostický potok v Hosticích (směr Ruda nad Moravou) 4,50 22,0 23 35 12,0 IV - UspokojivýVI - Velmi špatnýVI - Velmi špatnýIII - Použitelné s výhradouŠU Cestmistrovství HanušoviceŠumperk
32 36915 - 2 Most přes Hostický potok v Hosticích (směr Štědrákova Lhota) 6,85 25,0 42 172 12,0 IV - UspokojivýV - Špatný V - Špatný III - Použitelné s výhradouŠU Cestmistrovství HanušoviceŠumperk
33 36917 - 2 Most přes řeku Moravu u osady Bartoňov 17,90 13,0 24 9,7 V - Špatný V - Špatný V - Špatný IV - Omezeně použitelnéŠU Cestmistrovství HanušoviceŠumperk
34 3697 - 3 Most přes místní potok u osady Žárová 3,20 32,0 80 196 I - Bezvadný I - Bezvadný I - Bezvadný I - Použitelné ŠU Cestmistrovství HanušoviceŠumperk
35 3697 - 4 Most přes místní potok v osadě Žárová 4,85 17,0 22 336 12,0 V - Špatný IV - UspokojivýV - Špatný III - Použitelné s výhradouŠU Cestmistrovství HanušoviceŠumperk
36 446 - 042 Most přes řeku Krupá u města Hanušovice 19,67 28,0 80 225 12,0 IV - UspokojivýIV - UspokojivýIV - Uspokojivý II - Podmíněně použitelnéŠU Cestmistrovství HanušoviceŠumperk
37 446 - 048 Most přes místní potok u osady Chrastice 4,88 32,0 80 196 12,0 I - Bezvadný I - Bezvadný I - Bezvadný I - Použitelné ŠU Cestmistrovství HanušoviceŠumperk
38 446 - 049 Most přes řeku Krupá u osady Chrastice 19,00 32,0 80 196 24,0 III - Dobrý I - Bezvadný III - Dobrý I - Použitelné ŠU Cestmistrovství HanušoviceŠumperk
39 446 - 052 Most přes místní potok na ulici Hanušovická v obci Staré Město 3,20 42,0 128 240 31,5 I - Bezvadný I - Bezvadný I - Bezvadný I - Použitelné ŠU Cestmistrovství HanušoviceŠumperk
40 446 - 053 Most ev.č. 446-053 Staré Město 6,17 32,0 80 196 12,0 II - Velmi dobrýIII - Dobrý III - Dobrý I - Použitelné ŠU Cestmistrovství HanušoviceŠumperk
41 44640 - 8 Most přes Rejchartický potok za obci Rejchartice 6,35 32,0 80 420 I - Bezvadný I - Bezvadný I - Bezvadný I - Použitelné ŠU Cestmistrovství HanušoviceŠumperk
42 44642 - 2 Most přes Prudký potok za osadou Vysoké Žibřidovice 4,80 9,0 9 6,7 VI - Velmi špatnýV - Špatný VI - Velmi špatnýIII - Použitelné s výhradouŠU Cestmistrovství HanušoviceŠumperk
43 44647 - 2 Most přes Vrbenský potok v osadě Malé Vrbno 4,85 12,0 20 9,0 V - Špatný V - Špatný V - Špatný III - Použitelné s výhradouŠU Cestmistrovství HanušoviceŠumperk

Oblast VII-  SÚ Šumperk- cestmistrovství Jeseník a Hanušovice

Ing. 
Jaroslav 
Ostrejš

Digitálně 
podepsal Ing. 
Jaroslav Ostrejš 
Datum: 
2024.04.03 
09:27:18 +02'00'




