
Smlouva o dílo
uzavřená v souladu se zákonem číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

v platném znění, dále jen „Smlouva, Smlouvy, Smlouvou, Smlouvě“
číslo smlouvy 2024/01/02

I. 
Smluvní strany

1.1 Objednatel :
ČR Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové
Habrmanova 19, pošt. schr. 9, 501 01 Hradec Králové
Zastoupená ředitelem KHS: MUDr. Ivanem Kučerou, Ph.D.
IČ: 71009213 DIČ: nemá 
Bankovní spojení: 
ID datové schránky: dm5ai4r
Kontaktní osoba ve věcech díla: 
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: e-mail: 

(dále jen „Objednatel, Objednatele, Objednateli, Objednatelem“)

1.2 Zhotovitel :
Stanislav Rožec
Se sídlem: Přemyslovská 186/44, 130 00 Praha 3
IČ: 03087743 DIČ: CZ7806052661
Bankovní spojení:
Zapsaná v obchodním rejstříku: [Vyplňte]
Zastoupená: Stanislavem Rožcem
ID datové schránky: sqpzr4w
Kontaktní  osoba  ve  věcech  smluvních:

Kontaktní  osoba ve věcech technických (stavby vedoucí):  

(dále jen „Zhotovitel, Zhotovitele, Zhotoviteli, Zhotovitelem“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen jako „Smluvní strany, Smluvní straně“ a jednotlivě jako 
„Smluvní strana“).

II. 
Výchozí podklady a údaje

2.1 Podkladem pro uzavření této Smlouvy je dohoda mezi Objednatelem a Zhotovitelem o zhotovení díla 
uvedeného v čl. III. Objednatel na základě výsledků výběrového řízení zadal Zhotoviteli veřejnou zakázku 
na stavební práce malého rozsahu na zhotovení díla  prostřednictvím národního elektronického nástroje 
(dále  jen  NEN) podle  zákona  č. 134/2016  Sb.,  o  zadávání  veřejných  zakázek,  ve  znění  pozdějších 
předpisů, s názvem „KHS Královéhradeckého kraje – rekonstrukce dlažby chodby“ evidované v NEN pod 
číslem N006/24/V00001547. 

2.2 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržet podmínky Objednatele dle zadávacích podmínek výzvy 
k podání nabídky.
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2.4 Zhotovitel prohlašuje, že se při zpracování nabídky seznámil se zadávací dokumentací veřejné zakázky a 
považuje ji za dostatečný podklad pro plnění předmětu Smlouvy, při kterém je povinen dodržet veškeré 
související podmínky vyplývající z rozhodnutí orgánu státní správy, právních norem a technických norem.

2.5 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech závazků podle této Smlouvy a že jsou mu 
známy podmínky nezbytné pro realizaci veřejné zakázky. 

III. 
Předmět díla

3.1 Předmětem díla je dodávka a zhotovení  rekonstrukce dlažby chodby v 5NP v objektu Habrmanova 19, 
Hradec Králové (dále též „Dílo, Dílu, Díle, Díla, Dílem“). Jednoznačné vymezení předmětu díla je stanoveno 
projektovou  dokumentací  v Příloze  č.  2  Technická  specifikace  –  projekt  (dále  jen  PD)  a  technickou 
specifikací v Příloze č. 1 Technická specifikace – specifikační list, které určují obsah a rozsah řešení. 

3.2 Dílo bude realizováno podle projektové dokumentace zpracované  5/2020 firmou ARCHaPLAN, s.r.o., IČO 
27540863 a dále v souladu s ostatními přílohami Smlouvy.

3.3 Zhotovitel  se  zavazuje  provést  Dílo  v obsahu a  rozsahu stanoveném v  zadávací  dokumentaci  výzvy  k 
podání  nabídky  na  veřejnou  zakázku  s názvem  KHS  Královéhradeckého  kraje  –  rekonstrukce  dlažby 
chodby.

3.4 Předmětem díla je rovněž:
- zajištění bezpečnosti při provádění díla ve smyslu bezpečnosti práce, požární ochrany i ochrany životního 
prostředí a zeleně, účinná opatření k omezení hlučnosti a prašnosti atp., a to zejména s ohledem na 
užívání objektu
- kompletní (generální) úklid stavby 
- zajištění fotodokumentace celého průběhu realizace stavby (stav před, průběh, dokončení), v digitálním 
formátu (např. JPG), ze které bude patrný postup výstavby a provádění všech důležitých rozhodujících 
prací (fotografie chronologicky řazené – číslovaných - vč. vhodného názvu).

3.5  Objednatel  si  vyhrazuje  právo  měnit  zadání,  případně vypustit  provedení  některých  prací  nebo zadat 
vícepráce. U víceprací je nutno smluvními stranami dohodnout případnou změnu lhůty provádění prací. 
Rovněž cenové podmínky musí být předem dohodnuty. Práce neuvedené v nabídce a to jak méně práce, 
tak  více  práce  budou  oceněny  podle  URS  a  vzájemně  Zhotovitelem  a  Objednatelem  písemně 
odsouhlaseny. Zhotovitel nezačne provádět vícepráce, pokud Objednatel neodsouhlasí cenu.

3.6 Při realizaci stavby mohou být Zhotovitelem nabízeny nové výrobky a materiály, které by stavbu zlevnily a  
v konečném efektu zvýšily kvalitu a užitnou hodnotu Díla. Tyto materiály mohou být použity pouze po 
odsouhlasení ze strany investora na základě vzájemně odsouhlaseného protokolu o převzetí. Materiály 
nesmí být kvalitativně nižší než v projektu uvedené.

3.7 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu dle 
čl. IV této Smlouvy.

3.8 Zhotovitel prohlašuje, že je, nebo bude výlučným vlastníkem výše specifikovaného sortimentu ještě před 
dodáním Objednateli.

IV. 
Cena díla 

4.1 Cena za  zhotovení  Díla  dle  této Smlouvy je  stanovena dohodou Smluvních stran jako fixní,  konečná, 
závazná, nejvýše přípustná a zahrnuje všechny náklady Zhotovitele spojené s prováděním díla, zejména 
ocenění úplného rozsahu předmětu Díla, předpokládaný vývoj cen v daném oboru vč. předpokládaného 
vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení Díla, zisk a veškeré další přímé i  
nepřímé náklady nutné k řádnému provedení  a  předání  Díla,  které se  k  Dílu  vážou.  Jednotkové ceny 
uvedené v rozpočtu Díla jsou stanoveny jako maximální.
K ceně za Dílo bude účtováno DPH ve výši stanovené platnými právními předpisy. Úprava ceny může 
nastat v případě změny sazby DPH nebo na základě výhrady změny závazku.

Celková cena za Předmět díla činí:
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Cena celkem s DPH 501 724,13 Kč
 (slovy [pětsetjednatisícsedmsetdvacetčtyřikorunčeskýchatřinácthaléřů),

Cena celkem bez DPH 414 648,04Kč 
(slovy čtyřistačtrnácttisícšestsetčtyřicetosmkorunčeskýchačtyřihaléře).

4.2 Ceny uvedené Zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související se zhotovením 
díla, vedlejší  náklady související  s umístěním díla, zařízením díla a také ostatní náklady souvisejícími s  
plněním zadávacích podmínek. Cena obsahuje všechny položky uvedené v položkovém rozpočtu, který je 
součástí této Smlouvy v Příloze č. 3 Technická specifikace – výkaz výměr, a položky Přílohy č.1 Technická 
specifikace – specifikační list. Cena celkem s DPH je součtem položky Cena s DPH v Příloze č.3 Technická 
specifikace – výkaz výměr a položky Cena podesty s DPH v Příloze č.1 Technická specifikace – specifikační 
list.

4.3 Pokud Zhotovitel zjistí v průběhu provádění díla nové skutečnosti, které mohou ovlivnit cenu díla, oznámí 
to  písemně  bezodkladně  Objednateli  na  kontakty  uvedené  v článku  V.  Smlouvy  nejpozději  do  10 
pracovních dnů.  Za  takové změny lze  považovat  i  změny ceny díla  v důsledku změny legislativních či 
technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na zvýšení ceny. Takovou změnu ceny díla je 
Zhotovitel povinen Objednateli  písemně doložit.  V případě změny cen u položek, které jsou obsaženy  
v položkovém  rozpočtu,  uvedeném  Příloze  č.3  Technická  specifikace  –  výkaz  výměr  Smlouvy,  budou 
změny cen stanoveny na základě jednotkových cen daných v položkovém rozpočtu beze změn v jejich výši. 
Pokud  to  není  možné,  ocení  Zhotovitel  jednotkové  ceny,  maximálně  však  do  výše  cenové  úrovně 
směrných cen Cenové soustavy URS platných pro příslušný rok realizace díla (dále jen Cenová soustava 
URS).

4.4 V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne potřeba na provedení změny díla, budou Smluvní 
strany postupovat dohodou. 
4.4.1 Pokud při realizaci díla Zhotovitel zjistí potřebu změn závazku ze Smlouvy, je povinen bezodkladně 

předložit Objednateli písemný návrh formou soupisu jednotlivých změn včetně jejich odůvodnění a  
popisu jednotlivých položek.

4.4.2 Zjistí-li  Objednatel  při  realizaci  díla  potřebu změn závazku ze Smlouvy,  je  povinen bezodkladně 
předložit Zhotoviteli písemný návrh formou soupisu jednotlivých změn včetně jejich odůvodnění.

4.4.3 V případě, že Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, budou posuzovány jako 
vícepráce. Vícepráce budou oceněny dle položkového rozpočtu beze změn ve výši jednotkových 
cen.  Pokud to není  možné,  ocení  Zhotovitel  jednotkové ceny,  maximálně však do výše cenové 
úrovně směrných cen Cenové soustavy URS. Vzniklé vícepráce budou připočteny k celkové ceně za 
dílo uvedené v čl. IV bodu 4. 1 Smlouvy.

4.4.4 V případě, že Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, budou tyto posuzovány 
jako  méněpráce.  Vzniklé  méněpráce  budou oceněny  podle položkového rozpočtu  a  odečteny  z 
celkové ceny za dílo uvedené v čl. IV. bodu 4.1 Smlouvy.

4.4.5 V případě, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, a 
Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, případně se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace 
předané Objednatelem, a všechny tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla, bude provedena změna 
ceny díla dle bodu 4.4.3. a 4.4.4. 

4.5 Všechny změny ceny díla musí být Objednatelem ještě před realizací písemně odsouhlaseny a potvrzeny 
číslovaným dodatkem Smlouvy o dílo. Součástí všech požadovaných a odsouhlasených změn je Zhotovitel  
povinen předložit návrh úpravy časového a finančního harmonogramu.

V. 
Termín a místo plnění

5.1 Zhotovitel provede a předá dílo Objednateli v těchto termínech:  

Doba plnění v kalendářních dnech: 21
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Doba plnění v kalendářních dnech je vymezena jako maximální počet kalendářních dnů od dne zahájení 
Díla do dne ukončení Díla na základě předávacího protokolu (dále jen doba plnění). Zhotovitel provede a 
předá dílo Objednateli ve stanovené době plnění.

Předání a převzetí místa plnění
Předání a převzetí místa plnění je vymezeno závazkem Objednatele předat místo plnění Zhotoviteli 
v termínu oznámeném Zhotovitelem. Zhotovitel den předání a převzetí místa plnění oznámí Objednateli 
nejdříve na první pracovní den po nabytí účinnosti Smlouvy dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle 
zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) nejméně s dvoutýdenním předstihem na kontakt 

O převzetí místa plnění bude 
sepsán předávací protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran s uvedením dne předání a převzetí 
místa plnění.

Zahájení Díla 
Zahájení Díla je určeno dnem předání a převzetí místa plnění. Zahájení Díla je vymezeno nejdříve prvým 
pracovním dnem po nabytí účinnosti Smlouvy uveřejněním v registru smluv podle zákona 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv). Zahájení Díla je vymezeno nejpozději tak, aby od dne zahájení Díla do dne Dokončení díla 
uplynula maximálně sjednaná doba plnění v kalendářních dnech.
Zhotovitel  zajistí případný nezbytný zábor  ploch,  dopravní  opatření  a  bezpečnost  akce s  ohledem na 
místní podmínky (veřejná komunikace (chodník, parkoviště)).

Dokončení Díla
Ukončení Díla je určeno dnem předání a převzetí Díla na základě předávacího protokolu. Zhotovitel je  
povinen  písemně  oznámit  Objednateli  nejpozději  do  7  kalendářních  dnů  předem,  kdy  bude  Dílo 
připraveno k předání a jak bude předání probíhat. Lhůtu na dokončení Díla od dne zahájení Díla určuje 
doba plnění v kalendářních dnech. Ukončení Díla je vymezeno nejpozději do dne 30. září 2024. K vyloučení 
pochybností se výslovně uvádí, že Zhotovitel je povinen určit zahájení Díla nejpozději tak, aby po přičtení 
lhůty  na  dokončení  Díla  v kalendářních  dnech  ukončil  Dílo  nejpozději  do  30. září  2024.  K vyloučení 
pochybností se výslovně uvádí, že určí-li Zhotovitel zahájení Díla dříve než nejpozději, pak stále platí pro 
ukončení díla termín daný lhůtou na dokončení Díla v kalendářních dnech.

5.2   Místo plnění
Místem plnění je objekt na ulici Habrmanova č.p. 19, Hradec Králové.

VI. 
Platební podmínky

6.1 Úhrada za plnění veřejné zakázky bude prováděna v českých korunách. Příslušné platby se uskuteční na  
základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zpětně Zhotovitelem. Splatnost dokladů nejméně 28 
kalendářních dnů od doručení daňového dokladu Objednateli. 

6.2 Objednatel  neposkytuje zálohy na provedení  Díla.  Zhotovitel  je  oprávněn požadovat  plnění  po dodání 
kompletního Díla.

6.3  Veškeré  daňové  doklady  musí  obsahovat  náležitosti  podle  zákona  č.  235/2004  Sb.,  o  dani  z  přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, 
je Objednatel oprávněn zaslat je zpět Zhotoviteli,  aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta 
splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či  opravených dokladů zpět 
Objednateli.

6.4 Faktury je možno zasílat v elektronické nebo listinné podobě na adresu Objednatele. Adresa pro zasílání 
faktur v elektronické podobě je Adresa pro zasílání faktur v listinné podobě je sídlo 
Objednatele.  Podkladem  pro  vystavení  a  nedílnou  součástí  každého  daňového  dokladu  musí  být 
Objednatelem nebo technickým dozorem Objednatele  odsouhlasený a  potvrzený soupis  provedených 
prací.
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6.5 Jednotlivé faktury budou obsahovat zejména:
označení povinné oprávněné osoby, adresa, 
název díla/akce „KHS Královéhradeckého kraje – rekonstrukce dlažby chodby“
číslo smlouvy 
číslo faktury
den odeslání a den splatnosti faktury
označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
fakturovanou částku včetně DPH
razítko a podpis oprávněné osoby

6.6 Objednatel  je  oprávněna zadržet  10% ceny do doby odstranění  všech vad a nedodělků Zhotovitelem.  
Pozastavenou částku uhradí Objednatel  do 21 dnů po odstranění všech vad a nedodělků potvrzeném 
předávacím protokolem.

VII. 
Smluvní pokuty 

7.1.  Pokud zhotovitel  odevzdá dílo uvedené v článku III.  včetně předání dokladů po termínu „doba plnění  
v kalendářních dnech“ nebo po termínu „den ukončení díla“ uvedeném v bodě 5.1, zaplatí smluvní pokutu 
ve výši  0,5% z ceny díla s DPH, max. 6% z ceny díla s DPH, a to za každý i  započatý den prodlení.  Po 
překročení  stropu  smluvní  pokuty  pro  Zhotovitele  může  Objednatel  bez  sankcí  pro  Objednatele  od 
Smlouvy  odstoupit  a  odstoupením  Objednatele  od  Smlouvy  z  tohoto  důvodu  nezaniká  povinnost 
Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu Objednateli ve stanovené výši.

7.2. Pokud Zhotovitel neodstraní řádně reklamované a uznané skryté vady v dohodnutém termínu, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,--Kč za každý den prodlení, nedohodnou-li se Objednatel a  
Zhotovitel jinak.

7.3 Objednatel zaplatí smluvní pokutu za prodlení s placením faktur v dohodnutém termínu ve výši 0,5% za 
každý kalendářní den prodlení, max. 6% z ceny díla s DPH, nedohodnou-li se Objednatel a Zhotovitel jinak. 
Doručení faktury musí být doložitelné ze strany Zhotovitele.

7.4 Pokud Zhotovitel nevyklidí místo plnění ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,5% ze sjednané ceny Díla s DPH za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 40.000,-
Kč.

VIII. 
Předání místa plnění

8.1 Místem plnění se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem. Objednatel 
předá Zhotoviteli prostory v místě plnění uvedené v bodě 5.2, dle bodu 5.1 Smlouvy. O předání a převzetí 
bude pořízen zápis ze strany Zhotovitele. 

8.2 Objednatel  seznámí  Zhotovitele  se  základními  režimovými  a  bezpečnostními  opatřeními,  které  si  určí  
Objednatel.  Zhotovitel  se  zavazuje,  že  je  bude  plně  respektovat  a  přizpůsobí  práce  požadavkům 
Objednatele.

8.3 Zařízení na místě plnění zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou 
Objednatelem a s požadavky Objednatele.

8.4 Zhotovitel zajistí v rámci zařízení na místě plnění podmínky pro výkon funkce dozoru Objednatele a to 
v přiměřeném rozsahu.

8.5 Zhotovitel  provede  vyklizení  místa  plnění  do  5  pracovních  dnů  po  skončení  a  předání  místa  plnění.  
V případě nevyklizení místa plnění ve sjednaném termínu se postupuje dle čl. VII, bodu 7.4.

8.6 Při předání a převzetí místa plnění předloží Zhotovitel Objednateli jmenný seznam všech pracovníků, kteří  
budou  vstupovat  do  budovy,  pokud  jsou  Zhotoviteli  známi.  V seznamu  uvede  jméno  a  příjmení 
pracovníka, firmu. Seznam pracovníků je Zhotovitel povinen průběžně aktualizovat.

IX. 
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Podmínky provádění díla

9.1 Zhotovitel provede opatření k zabezpečení svého pracoviště proti úrazu.
9.2 Pro Zhotovitele jsou závazné směrnice o protipožární ochraně.
9.3 Zařízení místa plnění a deponie materiálů bude provedeno dle dohody s Objednatelem tak, aby jejich 

umístěním nevznikla škoda na pozemcích Objednatele nebo dalších osob. Zhotovitel je povinen na svoje 
náklady ukládat nebo likvidovat odpady, které vznikly jeho činností. Za uložení a likvidaci odpadu Díla  
zodpovídá Zhotovitel.

9.4 Zhotovitel  přebírá  v  plném  rozsahu  odpovědnost  za  vlastní  řízení  postupu  prací,  za  dodržování 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví  a za dodržování  pořádku na místě plnění.  Zhotovitel  odpovídá za 
provádění prací v požadované kvalitě a stanovených termínech, v souladu s platnými právními normami.

9.5 Zhotovitel je povinen na místě plnění zachovávat čistotu a na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty 
vzniklé při provádění prací. Zajišťuje úklid místa plnění v průběhu provádění Díla. Zejména zamezí odlétání 
odřezků materiálu do okolí. Uskladní nebo odstraní nadbytečné materiály, odpad, zbytky materiálů nebo 
montážní  zařízení,  které  nebude  dál  používat  při  provádění  Díla.  Demontované  hmoty  je  Zhotovitel 
povinen pravidelně odvážet. Komunikace je povinen Zhotovitel uklidit bez zbytečného odkladu po jejich 
znečištění  prováděním Díla.  Na  místě  plnění  ponechá  pouze  materiály,  vybavení  a  montážní  zařízení  
nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje k jejich umístění v místech, kde nebudou překážet 
běžnému provozu Objednatele.

9.6 Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění Díla třetím osobám, včetně Objednatele odpovídá 
Zhotovitel, který je povinen vzniklou škodu uhradit v plné výši. 

9.7 Zhotovitel je povinen umožnit výkon dozoru Objednatele. 
9.8 Objednatel umožní Zhotoviteli napojení na zdroje např. voda, el. energie. 

X.
Provádění kontrol, kontrolní dny

10.1 Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na všechna pracoviště Zhotovitele, kde jsou 
zpracovány nebo uskladněny dodávky pro Dílo.

10.2 Zhotovitel umožní Objednateli vykonávat dozor.
10.3 Kterákoliv ze smluvních stran má právo svolávat poradu - kontrolní den k řešení problémů souvisejících s  

realizací Díla nejméně 3 dny před termínem konání, osobně nebo telefonicky domluvou mezi zástupcem 
Objednatele a Zhotovitele. 
Kontaktní osobou ze strany Objednatele:
Jméno a příjmení:
mobil: 
e-mail:
Kontaktní osobou ze strany Zhotovitele: 
Jméno a příjmení:
mobil: 
e-mail:
Uvedené kontaktní osoby jsou oprávněny řešit záležitosti technickoprovozní povahy, reklamace a závady.

10.4 Na  kontrolních  dnech  bude  kontrolován  stav  plnění  smlouvy  Zhotovitelem,  posouzení  dosaženého 
postupu, posouzení plánů návrhů budoucích činností a  další účelné oblasti související s plněním Díla. 

10.5 Zhotovitel je povinen vyvinout maximální součinnost při konání kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen se  
kontrolního dne zúčastnit a sdělovat stanoviska k řešeným problémům.

10.6 Záznam o průběhu kontrolního dne zaznamená do Zápisu z kontrolního dne Objednatel. Obsahem zápisu 
jsou závěry kontrol Díla, další postupy realizace Díla odsouhlasené oběma Smluvními stranami, případně 
soupis zjištěných vad. K odstranění vad, zjištěných při kontrolním dnu, poskytne Objednatel Zhotoviteli 
přiměřenou lhůtu, která bude uvedena do Zápisu z kontrolního dne.

10.7 Zhotovitel  je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole všech částí Díla,  které mají  být zakryty nebo se  
stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny před termínem konání kontroly. Ke kontrole takových 
částí Díla  předloží  Zhotovitel  veškeré výsledky o provedených zkouškách,  jakosti použitých materiálů,  
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certifikáty  a  atesty,  této  části díla  se  týkajících.  Pokud se  Objednatel  nebo jím jmenovaný pracovník  
nedostaví ke kontrole, ačkoliv byl Zhotovitelem vyzván v souladu s tímto bodem Smlouvy je Zhotovitel 
oprávněn tyto konstrukce zakrýt. V případě, že Zhotovitel nevyzve Objednatele k výše uvedené kontrole je 
povinen  Dílo  na  výzvu  Objednatele  odkrýt  a  nemá  nárok  na  úhradu  ani  posun  termínů  vyvolaných 
odkrytím Díla.

XI. 
Přerušení prací

11.1 V  případě  vzniku  překážky  v  postupu  Díla,  potřeby  víceprací  apod.,  Zhotovitel  neprodleně  uvědomí 
Objednatele,  svolá  kontrolní  den  a  uvede  do  Zápisu  z kontrolního  dne  datum a  hodinu  zjištění  této 
skutečnosti. 

11.2 Domnívá-li  se Zhotovitel,  že pro řádné provádění prací  existují  překážky, musí  to neprodleně oznámit 
písemnou formou kontaktní osobě ve věcech Díla Objednatele.

XII. 
Předání díla

12.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním Objednateli. Objednatel 
převezme Dílo včetně vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla. V 
souvislosti s tím Objednatel v předávacím protokolu stanoví přiměřené lhůty pro odstranění zjištěných 
vad, nejdéle však 30 kalendářních dnů od převzetí Díla.

12.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude Dílo  
připraveno k převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu oznámeného 
Zhotovitelem zahájit přejímající řízení. Objednatel organizuje předání a převzetí Díla. Objednatel pořídí 
předávací  protokol,  to  je  zápis  o  předání  a  převzetí  díla  se  soupisem  případných  vad  a  nedodělků 
s termínem jejich odstranění. Předávací protokol musí obsahovat i prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí 
Díla. Odmítne-li Objednatel dílo převzít, uvede tuto skutečnost vč. jejího odůvodnění do zápisu.

12.3 Převzetí dokončených prací bude uskutečněno oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí 
Díla.

12.4 Objednatel  se  zavazuje,  že  umožní  po  dodání  Díla  Zhotoviteli  přístup  do  všech  prostor  za  účelem 
odstranění případných reklamovaných vad.

12.5 Pokud závazné předpisy a závazné části ČSN stanoví provedení zkoušek osvědčujících smluvené vlastnosti 
Díla musí úspěšné provedení zkoušek předcházet převzetí Díla. K účasti na zkouškách musí Zhotovitel  
Objednatele včas vyzvat obvyklým způsobem a v Zápisu z kontrolního dne. Výsledek zkoušek bude uveden 
v zápise o provedení zkoušek, který potvrdí oba účastníci.

12.6 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímajícího řízení veškeré doklady prokazující řádné provedení  
Díla a potřebné k následnému užívání Díla s tím, že bez předložení těchto dokladů nelze považovat Dílo za 
dokončené a schopné předání. K těmto dokladům patří zejména:
- zápis a osvědčení o provedení všech předepsaných zkoušek, revizí a měření ověřujících řádné provedení 

díla, včetně prohlášení o shodě výrobků
- záruční listy, návody k obsluze, atesty použitých materiálů a další
- potvrzení o nakládání s odpady, resp. o uložení vybouraného materiálu a odpadu na příslušné skládce 

odpadů,
- fotodokumentaci  o provádění předmětu díla na elektronickém nosiči  ve formátu .JPG v přiměřeném 

rozlišení. 
12.7 Zhotovitel je povinen v Objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za 

tyto  neodpovídá.  Náklady  na  odstranění  v  těchto  sporných  případech  nese  až  do rozhodnutí  soudu 
Zhotovitel.

XIII. 
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Záruky a reklamace

13.1 Zhotovitel  garantuje,  že  provedené Dílo  včetně použitých  materiálů  bude mít  po celou záruční  dobu 
požadované vlastnosti a jakost, a bude způsobilé bezvadně plnit účel, k němuž bylo vytvořeno. Zhotovitel 
odpovídá za vady, které se projeví při jeho předání a dále vady, které se projeví v průběhu záruční doby. 
Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny nevhodným a neodborným používáním v rozporu 
s návodem k používání, což Zhotovitel musí Objednateli prokázat.

13.2 Dílo  má  vady,  jestliže  není  provedeno  v souladu  se  Smlouvou,  zejména  pokud  nevykazuje  vlastnosti 
stanovené  v podmínkách  výzvy  k podání  nabídek  nebo  v technických  normách  vztahujících  se  k Dílu, 
nebyly dodrženy technologické postupy při provádění Díla nebo byly použity jiné materiály bez souhlasu 
Objednatele.

13.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé Dílo záruku v délce trvání 60 měsíců, která počíná běžet dnem, 
kdy Zhotovitel předá dokončené Dílo bez vad a nedodělků Objednateli a ten jej bez výhrad převezme. Po  
tuto dobu Zhotovitel odpovídá za vady, které Objednatel zjistil a které včas reklamoval.

13.4 Objednatel je povinen písemně reklamovat vady u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V 
reklamaci  musí  být  vady  popsány,  uvedeno,  jak  se  projevují  a stanoven  požadovaný  termín  jejich 
odstranění. Dále v reklamaci může Objednatel uvést požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit  
nebo zda požaduje finanční úhradu. 
Kontaktní osoby pro řešení záruky a reklamace za Zhotovitele:
Jméno a příjmení:
mobil:
e-mail:

13.5 Reklamaci  lze  uplatnit  nejpozději  do  posledního  dne  záruční  lhůty,  přičemž  i reklamace  odeslaná 
Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

13.6 Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do Objednatelem přiměřeně určeného termínu, a to  
i v případě,  že  reklamaci  neuznává.  Náklady  na odstranění  reklamované  vady  nese  Zhotovitel 
i ve sporných případech, a to až do rozhodnutí soudu.

13.7 Po  odstranění  reklamované  vady  vyzve  písemně  Zhotovitel  Objednatele  k  převzetí  odstraněné 
reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je reklamovaná vada odstraněna a 
termín jejího odstranění, což Objednatel potvrdí svým podpisem.

13.8 Neodstraní-li  Zhotovitel  reklamovanou  vadu  v Objednatelem  určeném  termínu  a nedojde-li  mezi 
smluvními stranami k dohodě o novém termínu jejího odstranění, souhlasí Zhotovitel s tím, že Objednatel, 
po předchozím písemném oznámení Zhotoviteli, přiměřeným způsobem odstraní vadu sám nebo pověří 
třetí  osobu  přiměřeným  způsobem  vadu  odstranit  a  to  bez  poškození  či  ztráty  práv  Objednavatele  
plynoucích ze záruky za  jakost díla jako celku.  Veškeré výdaje,  které v souvislosti s tímto Objednateli 
vzniknou, uhradí Zhotovitel. 

13.9 Uplatněním práv ze záruky nejsou dotčena práva Objednatele na náhradu škody související s  vadným 
plněním Zhotovitele.

XIV. 
Změna Smlouvy

14.1 Tuto  smlouvu  lze  měnit  pouze  písemným  oboustranně  potvrzeným  ujednáním  výslovně  nazvaným 
„Dodatek č. “. 

14.2 Nastanou-li u některé ze Smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna 
toto neprodleně oznámit straně druhé a vyvolat jednání oprávněných osob.

14.3 Smluvní strany na sebe přebírají změnu okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
14.4 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1740 odst. 3, § 1978 odst. 2 občanského zákoníku.
14.5 Vyskytne-li  se v průběhu provádění díla potřeba změny Díla, může dojít i  k přiměřenému prodloužení  

termínu dokončení a předání díla, bude-li to taková změna vyžadovat. Prodloužení termínu ukončení Díla  
je možné v případě působení vyšší moci. Prodloužení termínu ukončení díla je možné v případě nepříznivé  
epidemiologické situace. Prodloužení termínu ukončení díla je možné v případě prodloužení dodacích lhůt 
v důsledku  globální  poruchy  výrobních  kapacit  a  dodavatelsko-odběratelských  řetězců. Prodloužení 
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termínu dokončení díla je možné pouze formou písemného dodatku ke Smlouvě podepsaného oběma 
Smluvními stranami.

XV. 
Podstatné porušení Smlouvy - odstoupení od Smlouvy

15.1 Objednatel  má  právo  od  Smlouvy  odstoupit  v  případě  závažného  porušování  smluvních  povinností 
Zhotovitelem sjednaných v této Smlouvě.

15.2 V případě více jak desetidenního prodlení Zhotovitele se splněním konečného termínu provádění Díla,  
nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že Zhotovitel z důvodu na své straně Dílo nedokončí ve 
sjednaném termínu, může Objednatel od této Smlouvy odstoupit. 

15.3 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také tehdy, pokud Zhotovitel provádí Dílo v rozporu 
s touto Smlouvou a nezjedná nápravu ani do 14 kalendářních dnů poté, co k tomu byl  Objednatelem 
vyzván. 

15.4 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také tehdy, pokud Zhotovitel nemá uzavřeno pojištění  
dle  bodu  17.5  této  Smlouvy  a  nezjedná  nápravu  do  14  kalendářních  dnů  poté,  co  k tomu  byl 
Objednatelem vyzván. 

15.5 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel nedodržel garantované parametry či 
podstatně porušil technologickou kázeň.

15.6 Odstoupí-li některá ze Smluvních stran od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajícího, 
jsou pak povinnosti obou Smluvních stran následující:
- Zhotovitel vyzve Objednatele k "dílčímu předání díla" a současně s touto výzvou předloží Objednateli 
soupis  všech  provedených  prací,  které  měl  dle  čl.  III.  této  Smlouvy  realizovat  a tento  ocení  podle 
jednotkových položek použitých pro návrh ceny díla v nabídce, 
- Objednatel do tří pracovních dnů po obdržení výzvy a oceněného soupisu všech provedených prací zahájí  
"dílčí přejímací řízení",
- Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak,
- po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení Smlouvy,
-  poté,  co  je  oceněný  soupis  provedených  prací  Objednatelem odsouhlasen,  vystaví  Zhotovitel  "dílčí  
konečnou fakturu",
-  strana,  která důvodné odstoupení  od Smlouvy zapříčinila  je  povinná uhradit  druhé straně veškerou 
škodu jí z důvodu odstoupení od Smlouvy vzniklou.

15.7 Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení od Smlouvy 
se  rovněž  nedotýká  ujednání,  která  mají  vzhledem  ke  své  povaze  zavazovat  Smluvní  strany  i  po 
odstoupení od Smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

XVI. 
Vyšší moc

16.1 Pro účely Smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na vůli Smluvních stran a ani je  
nemohou ovlivnit  Smluvní  strany  např.  živelné  pohromy,  nepříznivá  epidemiologická  situace,  globální 
poruchy výrobních kapacit a dodavatelsko-odběratelských řetězců.

16.2 Jestliže se splnění této Smlouvy stane nemožným do dvou měsíců od vyskytnutí se vyšší moci strana, která  
se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu k ceně  
a plnění. Jestliže nedojde k dohodě má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od Smlouvy. 
Účinky odstoupení nastanou dnem písemného doručení oznámení.

XVII. 
Přechod vlastnických práv a nebezpečí škody
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17.1 Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel
17.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci po celou dobu realizace Díla.
17.3 Objednatel  nenese  odpovědnost  za  škody  způsobené  na  majetku,  strojích,  zařízeních  a materiálu 

Zhotovitele po celou dobu realizace Díla.
17.4 Pojištění  Díla  proti všem možným škodám zajistí  po dobu plnění  předmětu Díla  Zhotovitel.  Případně 

vzniklé škody (pojistné události) nemají vliv na cenu a čas dokončení Díla.
17.5 Zhotovitel  je povinen mít sjednáno pojištění provozní odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě 

včetně Objednatele s limitem pojistného plnění minimálně 5.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje mít toto 
pojištění v platnosti po celou dobu, po kterou provádí dílo dle této Smlouvy. Zhotovitel je povinen na  
výzvu předložit  doklad o  tom,  že  příslušné pojištění  trvá.  Dokladem se  rozumí  ověřená kopie  platné 
pojistné  smlouvy  nebo  pojistného  certifikátu  platné  pojistné  smlouvy  včetně  potvrzení  o  zaplacení  
pojistného.

XVIII. 
Ostatní ujednání

18.1 Zhotovitel  bere  na  vědomí,  že  Objednatel  je  subjektem,  jenž  je  povinen  poskytovat  informace  dle 
příslušných ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a  
proto jej nelze smluvně zavázat k povinnosti zachovávat mlčenlivost v rozsahu stanoveném citovaným 
právním předpisem. Objednatel po podpisu Smlouvy uveřejní podepsanou Smlouvu a všechny případné 
dodatky ke Smlouvě v registru smluv je-li povinnost podle zákona č. 340/2015 Sb.

18.2 Smluvní strany dále prohlašují,  že pokud některé skutečnosti uvedené v této Smlouvě považují  za své 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, nepodléhající uveřejnění v registru smluv dle 
zákona o registru smluv či zpřístupnění dle zákona o svobodném přístupu k informacím, sdělily je písemně 
druhé Smluvní straně před podpisem této Smlouvy. 

18.3 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je založena na dobré víře obou partnerů a jejich snaze řešit  
vyjednáváním všechny potíže, které se mohou vyskytnout při plnění Smlouvy o dílo.

18.4 Všechny spory, vzniklé z této Smlouvy a v souvislosti s ní, které nebude možné odstranit jednáním, budou 
s konečnou platností rozhodovány u obecního soudu ČR podle místní příslušnosti Objednatele.

18.5 Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nemůže postoupit pohledávky vzniklé na 
základě této Smlouvy, nebo v souvislosti s ní, třetí straně.

18.6 Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech, které se dozví v souvislosti se 
svojí  činností  na  základě  této  Smlouvy,  včetně  jednání  před  uzavřením  této  Smlouvy,  pokud  tyto 
skutečnosti  nejsou  běžně  veřejně  dostupné.  Za  důvěrné  informace  a  předmět  mlčenlivosti  dle  této 
Smlouvy se povařují  rovněž jakékoliv  osobní  údaje zaměstnanců Objednatele,  o kterých se Zhotovitel  
v souvislosti se svou činností pro Objednatele dozví nebo dostane do kontaktu. Zhotovitel i Objednatel se  
zavazují nakládat s osobními údaji, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této Smlouvy v souladu se 
platnou právní úpravou a zásadami ochrany osobních údajů (GDPR).

18.7 Zhotovitel  prohlašuje,  že si  je  vědom skutečnosti,  že Objednatel  má zájem na plnění  této Smlouvy v  
souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po 
celou  dobu  trvání  této  Smlouvy  zajistit  dodržování  veškerých  právních  předpisů,  zejména  pak 
pracovněprávních a předpisů z oblasti zaměstnanosti (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi 
směnami, placené přesčasy), tj. zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a zákona č. 435/2001 Sb.  
o zaměstnanosti, obojí ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy  
podílejí, a to bez ohledu na to, zda bude Smlouva plněna Zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel  
se dále zavazuje, že zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým případným poddodavatelům.
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XIX. 
Závěrečná ustanovení

19.1 Smlouva  nabývá  účinnosti  nejdříve  dnem  uveřejnění  v  registru  smluv,  je-li  povinnost  podle  zákona 
č. 340/2015 Sb.

19.2 Pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, řídí se Smlouva ustanovením Občanského zákoníku.
19.3 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem řádně přečetli a že souhlasí s celým obsahem.  

Smlouva je uzavřena podle jejich svobodné vůle nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na  
důkaz připojují své podpisy.

19.4 Tato  Smlouva  je  vypracována  ve  dvou  vyhotoveních, z nichž  každá  ze  Smluvních  stran  obdrží  jedno 
vyhotovení. 

Přílohy:
Příloha č. 1 Technická specifikace – specifikační list
Příloha č. 2 Technická specifikace - projekt
Příloha č. 3 Technická specifikace - výkaz výměr
Příloha č. 4 Zákres dlažba v 5NP

V Litoměřicích, dne:  26.2.2024 V Hradci Králové, dne:                  

………………………………………. ..…………………………………………..
Rožec Stanislav MUDr. Ivan Kučera, Ph.D.
majitel firmy ředitel KHS
Zhotovitel Objednatel

11

05.04.2024




