


„Projektová dokumentace na akci „Rekonstrukce elektroinstalace v DOZP“, a to podle 
podkladů zadání, včetně podkladů reatizace projektu, dle příloh č. 2 podkladů zadání veřejné 
zakázky, zadávací dokumentace a dalších podkladů a této smlouvy 

Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, výhběr 
zhotovitelée, výkon autorského dozoru, TDS, BOZP na stavbu spočívající v akci „Rekonstrukce 
elektroinstalace v DOZP", tedy jedné z budov vsídle objednatele a poskytnutí autorských práv 
k využívání jednotlivých  stupňů projektově dokumentace formou úplatné nevýhradní licence. 
Předmětem veřejně zakázky je tedy zhotovení projektové dokumentace ve všech stupních s výjimkou 
dokumentace skutečného provedení stavby. Dodavatel v rámci zpracování díla provede: standardizaci 
veškeré jím zpracované výkresové dokumentace do formátu požadovaných objednatelem (dwg, pdf, 
listinná forma, a další) a elektronické verzi, včetně prohlížeče této verze, včetně licence prohlížeče, a to 
dle pokynů a požadavků objednatele. 

ll, 2.. Zhotovitel v rámci provádění díla zpracuje zejména následující projektovou dokumentací a provede 
zejména následující práce a inženýrské činnosti (dále jen části díla): 

1.2.1 Doměření veličín potřebných pro zpracování dokumentace, včetně ověření stavu instalačních 
vedení a instalovaných zařízení v budovách, ověření tras vedení, technického stavu a funkce 
venkovních a areálových rozvodů a zařízení v rozsahu potřebném pro zpracování bezvadného díla, 
projektové dokumentace podle bodu 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4., 1.2.5., 11.2.6. této smlouvy. 

H.2.2, Zpracování dokumentace veřejné zakázky podle vyhl. č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na elektroinstalační práce a vytvoření soupisu elektroinstalační 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle vyhl. č. 169/2016 Sb. Podrobnost a rozsah údajů 
budou odsouhlaseny objednatelem. 

I.2.3. Dokumentaci pro zadání veřejně zakázky na generální dodávku stavby v souladu s požadavky 
zákona 1342016 Sb. vplatném znění, vrozsahu umožňujícím stanovit technické podmínky 
zakázky formou požadavků dle výše uvedené vyhlášky a v podrobnosti minimálně dle cenové 
soustavy URS (platné verze). Dokumentace bude obsahovat minimálně tyto části: 

- standardy všech navržených materiálů, konstrukcí a výrobků, včetně popisu 
požadovaných štandardů prvků repasovaných jako součást generální dodávky 

- - výkazy výměr doplněně o soupisy prací 
- © kontrolní rozpočet v rozsahu dle URS, (zhotovitelem oceněný výkaz výměr) — určeno 

výhradně pro potřeby objednatele 
Zhotovitel odpovídá za správnost navržených řešení a navržených materiálů. 

lI.2.4. Výkon autorského dozoru (dále jen AD) během zpracování realizační dokumentace a pří provádění 
stavebních prací, spolupráce při kolaudací. V rámci AD bude zhotovitel kontrolovat soulad realizace 
stavby se zadáním stavby - to je se standardy a technickým řešením definovaným v dokumentací 
dle bodu Ii.2.5 a podmínkami stavebního povolení. 

1.2.5. Inženýrskou činnost, zejména 
l.2.5.1. - přípravu podkladů potřebných k uzavření smluvních vztahů se správcí sítí 

- © podporu objednatele při jednáních a řízeních se správcíi sítí a správními orgány, vč. 
Státního památkového ústavu, včetně vypracování všech podkladů k těmto jednáním 

-  organizace informačních schůzek, případně prohlídek stavby a účast na nich 
- © spolupůsobení při získání souhlasu vlastníků sousedních pozemků a staveb na nich 

a dotčených organizací a osob 
- - podklady a koordinace dalších dodávek a prací zajištěných objednatelem 

i.2.6. Provedení ostatních prací charakteru projektových a investorských inženýrských prací smlouvou 
výslovně neuvedených, o nichž zhotovitel věděl, měl nebo mohl vědět, popř. mohl předpokládat 
s ohledem na své odborné znalosti, že jejich provedení je nutné pro řádně splnění díla ve 
sjednaném rozsahu.
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II.2. 

Projektová dokumentace, přílohy a doklady budou zpracovány a předány objeďdnateli v rozsahu dle 
platného stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.j, prováděcích vyhlášek ke stavebnímu 
zákonu, vyhl. 169/2016 Sb a 183/2006 Sb. Projektová dokumentace bude zpracována v návaznosti 
av souladu s dokumentací a podklady stavby. 

Objednatel se zavazuje, že dokončenou dokumentací stavby převezme a zaplatí za její provedení a 
za související činnosti cenu podle bodu IV.1. této smlouvy. 

Zholovilel se zavazuje, že veškeré práce na dílo a s dliem souvisejicí provede s odbornou pěčí, pří 
respektování platných právních předpisů včetně všech technických norem vztahujících se k dílu. 

Zhotovitel se zavazuje v projektové dokumentaci navrhnout technické řešení stavby, standardy 
stavby iak, aby nebyly překročeny limitní náklady stavby stanovené investičním záměrem (či 
požadavky objednatele) a dle přílohy č. 2 podkladů zadání veřejné zakázky. Pokud by uvedené bylo 
překročeno, musí zhotovitel uvedené řádně odůvodnit a objednatel případné navýšení schválit. 

V průběhu plnění předmětu veřejné zakázky je zhotovitel povinen přízvat zadavatele nejměéně 1 krát 
za 2 až 4 týdny ke konzultaci formou koordlnačních jednání a seznámit zadavatele se způsobem 
plnění předmětu veřejné zakázky, pokud nestanoví objednatelem jinak. Zhotovitel se zavazuje na 
koordmačních jednání předložit rozpracovanou dokumentaci stavby ke konzultaci a odsouhlasení 
navrženého řešení objednatelem a uživateli. Objednatel může požadovat, aby na koordinačním 
jednání byl předložen aktualizovaný propočet nákladů stavby a vybavení a aktuální zpracovaná 
dokumentace ve 2 paré v tištěné podobě a 2 funkční nosiče s elektronickou verzí dokumentace. 
© těchto jednáních povede zhotovitel písemné záznamy. Zhotovitel je povinen svolat další kontrolní 
den nejpozději 5 dní před termínem předání dokončené části díla dle bodu HI.2. této smlouvy. 
Objednatel je povinen závazně se vyjádřit k předložené projektové dokumentaci do patnácti dnů od 
převzetí této dokumentace, toto vyjádření však nebude považováno za prohlášeníi/potvrzení 
objednatele o řádném plnění zhotovitele nebo o tom, že plnění předloženou projektovou 
dokumentaci akceptuje | s vadami. 

Objednatel je oprávněn dočasně přerušit svým písemným pokynem práce zhotovitele na pinění této 
smlouvy, v těchto pracích smí zhotovitel opět pokračovat až na základě písemného pokynu 
objednatelé; Ihůta pro plnění takových prací stanovená touto smlouvou se prodlužuje o lhůtu 
uvedenou v písemném pokynu objednatele, 

Platnost, úplnost a správnost projektové dokumentace potvrdí oprávněný projektant v souladu 
s autorizačním zákonem. 

H 
Doba a místo pinění a předání díla 

Předpokládané zahájení prací: červenec 2023. 

Práce budou provedeny v termínech nejpozději do: 30.8.2023 

Termíiny počínají běžet vždy uplynutím termínu stanoveného u dílčí části plnění díla. 

Zadavatel požaduje doložit kompletní projektovou dokumentaci do 31.8.2023. 

Ul.3. Zhotovitel stanoví ihned po podpisu této smlouvy a po dohodě s objednatelem podrobný terminový 
kalendář (harmonogram postupu prací na projektech a inženýrské činnosti) a stanoví terminy 
konání koordinačních jednání a termíny předkládání projektové dokumentace k odsouhlasení ke 
kontrolje zástupcům objednatele.



lil.4. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné předpokládaný termín 
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zahájení praci dodržet, je objednatel oprávněn přesunout termín zahájení na dobu jinou. 
Objednatel si vyhrazuje možnost posunu smlouvou stanoveného termínu dokončení plnění veřejné 
zakázky s ohledem na své provozní a organizační potřeby a vybranému dodavateli z takového 
posunu nemůže bez předchozího ujednání se zadavatelem vyplývat právo na účtování jakýchkoliv 
smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod a rovněž v případě řešení průtahů stavebního úřadu 
za podmínky doložení této skutečnosti a schválení prodloužení termínu  objednatelem 
(zadavatelem). 

Dílo je splněho jeho řádným a včasným provedením a předáním všech jeho částí objednateli. 
Předáním částí díla ve sjednaném počtu vyhotovení se rozumí jeho osobní odevzdání objednateli 
vsldle objednatele. Části díla je zhotovitel povinen předat objednateli v termínech dle bodu III.2. 
této smiouvy, 

Zhotovitel předá objednateli projektovou dokumentaci v těchto počtech vyhotovení a rovněž v el. 
podobě dle požadavků objednatele či dle této smlouvy. 

il.6.1.. Dokumentace pro zadání veřejné zakázky na generální dodávku stavby dle bodu I!.2.3. této 
smlouvy 

. 6 vytištěných vyhotovení a 2x digitální záznam na CD — DWG, WORD +PDF 

Do celkové ceny podle bodu IV.1. této smlouvy jsou zahrnuta i veškerá vyhotovení dokumentace 
nutná kobstarání stanovisek a rozhodnutí, k projednání a odsouhlasení v průběhu prací a 
dokumentace potřebná pro obstarání vyjádření a stanovisek veřejnoprávních orgánů a k podání na 
místně příslušný úřad nebo správcí sítí. 

Zhotovitel se zavazuje předat na žádost objednatele další výtisky dokumentace v počtu 
požadovaném zadavatelem do 19 dnů od objednání, a to za reprodukční náklady v místě a čase 
obvyklé. 

O předání každé části díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami 
(osopami oprávněnými podle této smlouvy kjednání vtechnických záležitostech), který bude 
podkladem pro vystavení daňového dokladu. Objednatel bude provádět prohlídku díla postupně po 
částech, Zjistí-li objednatel při těchto postupných prohlídkách vady díla, oznámí je nejpozději do 14 
dnů ode dne jejich zjištění zhotoviteli, oznámení vady je možné i mailovou poštou. Zhotovitel je 
povinen takové vady odstranit nejpozději do 14 dnů ode dne oznámení. 

Nebude-li předávané dílo či jeho část prosto vad či nedodělků, objednatel uvede zjištěné vady či 
nedodělky do předávacího protokolu, případně je písemně oznámíi zhotoviteli do doby splatnosti 
faktury a zároveň stanoví zhotoviteli přiměřenou lhůtu k jejich odstranění. Předání díla či jeho části s 
vadamíi či nedodělky není splněním zhotovitelova závazku, pokud objednatel v protokolu neuvede, 
že dílo i s vytknutými vadami a nedodělky přebírá. 

lv. 
Cena a platební podmínky 

Celková cena za dodané dílo je bez DPH 375 200,--Kč 

Slovy: tři sta sedmdesát pět tisíc dvě stě korun 

DPH 21% 78 792,--Kč 

Cena vč. DPH celkem: 453 992,--Kč



Uvedená cena je nejvýše přípustná, obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletnímu a řádnému a 
včasnému provedení díla zhotovitelem, včetně všech nákladů souvisejících, tj. zejména veškeré 
náklady spojeně s úplným a kvalitním provedením a dokončením předmětu zakázky včetně 
veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, náklady na opatření podkladů, 
náklady na projednání, provozní náklady, pojištění, daně, náklady na případné získání nezbytných 
autorských (podrobněji víz či. VIH. této smlouvy) a jiných práv a jakékoliv další výdaje spojeně s 
plněním zakázky. 

Z toho přísluší na jednotlivě části dila (dílčí zdantelná plnění ve smyslu zákona o daních z příjmů): 

E ; 0 CENA DÍLA 
PREDMET DÍLA = VÝKONOVÉ FÁAZE 

bez DPH DPH .21.% celkem 

1. [I.2. PRŮZKUMY, MĚŘENÍ A OVĚŘOVACÍ STUDIE 125200 26 292 151 492 

2. | I.2 NÁVRH ŘEŠENÍ STAVBY 125000 26 250 151 250 
li.2 DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE STAVBY 125000 26 250 151 250 

CELKEM 375 200,- 78 792,- 453 992,- 

K jednotlivým stupňům projektové dokumentace bude zpracován výkaz výměr, kontrolní rozpočet, 
přip. zadávací dokumentace, pokud je to u daného stupně obvyklé. 

V případě změny výše DPH, bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané hodnoty ve Výši platně 
v den zdanitelného plnění (v době podpisu smlouvy je platná sazba DPH ve výší 21 %). 

v.2. Zhotovitelí vzniká právo účtovat ceny za plnění poskytovaná podle smlouvy a objednateli povinnost 
uhradit tyto ceny takto: 

.2.1. Ceny částí díla uvedených v bodech 1. až 4. tabulky je zhotovitel oprávněn účtovat dnem 
protokalárního předání a převzetí dokumentace v souladu s bodem III.9. a HL10.. 

Fakturovanou částku části díla a odpovídající daň z přidané hodnoty uhradí objednatel zhotoviteli ve 
lhůtě 30 dnů po obdržení příslušného daňového dokladu. 

1MV.3. Objednatel neposkytuje zálohy, 
Smluvní cenu vyúčtuje zhotovitel postupně na základě předání a převzetí řádně a včas 
provedeněho plnění částí díla. Jednotlivé daňové doklady budou vystaveny na základě předávacích 
protokolů podepsaných oběma smluvními stranami, které budou jednotlivě tvořit přílohu faktury. 
Dnem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění uvedených v bodech v tabulce v bodech 1 až 4 je 
den podepsání předávacího protokolu příslušné části díla oběma smluvními stranami. Dnem 
uskutečnění dílčího zdanitelného plnění stavební povolení je den nabytí právní mocí posledního 
stavebního povolení (včetně speciálních stavebních povolení. 
Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového dokladu, formou a obsahem odpovídat 
zákonu č. 235/2004 Sb., o dáni z přidané hodnoty, v platném znění. 
V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu dle cit, zákona, bude 
Objednatelem vrácena k opravení bez proplacení. V takovém případě Ihůta splatnosti počíná běžet 
znovu ode dne doručení opravené či nově vyhotovené faktury, 
Pokud Předmětem plnění (díla) budou činnosti spadající do kódů klasifikace CZ-CPA 41 - 43, 
vysštaví Zhotovitel daňový doklad s náležitostmi dle $ 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH). Na daňový doklad uvede v souladu s ust. $ 29 odst. 2) 
plísm. c) ZDPH větu: „Daň odvede zákazník“. Zhotovitel na daňový doklad uvede příslušný kód či 
kódy klasifikace CZ-CPA. Zhotovitel vystaví daňový doklad do 10 dnů ode dne uskutečnění 
zdanitelněho plnění. Daňový doklad je Zhotovitel povinen doručit do sídla Objednatele do dvou (2) 
pracovních dnů od data vystavení daňového dokladu.



Iv.4  Reklamoval-li písemně Objednatel Zhotoviteli v průběhu lhůty splatnosti jednotlivých daňových 
dokladů (faktur) aspoň jednu vadu plnění příslušné výkonové fáze, Ihůta splatnosti od doručení 
reklamace Zhotoviteli neběží. Běh |hůty splatnosti se obnovuje po odstranění reklamované 
vady/vad nebo po prokázání jejich neexistence 

MV.5. Zjistí-li objednatel ve lhůtě splatnosti u předaného a převzatěho dílčího plnění vady, je oprávněn 
zhotoviteli daňový doklad vrátit a příslušnou úhradu pozastavit až do data odstranění vady, 

V Zvýšení nebo snížení ceny dlla Je možně pouze plsemným dodatkem smlouvy uzavřeným 
v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek (zákon č. 134/2016 Sb.). 

IV.7 Zaplacení ceny za dílo ani její části nebude považováno za prohiášení/potvrzení objednatele o 
řádném a včasněm poskytnutí plnění zhotovitelem nebo o tom, že plnění přejímá a akceptuje i 
svadami, a to bez ohledu na výši provedené platby: nebo podklady na základě, nichž: byla 
provedena (podrobněji viz. či. IIE.9 této smlouvy). 

lV.8. Objednatel upozorňuje a zhotovitel akceptuje, že finanční krytí bude z vlastních zdrojů objednatele či 
ze zdrojů dotace. 

V. 
Podmínky provedení díla 

V.1. Objednatel předá zhotoviteli podklady pro vypracování díla, které budou z jeho strany vyžádány. 
Vypracování projektu dle smlouvy bude zajišťovat vedoucí projektant (vedoucí člen týmu) uvedený 
vnabídce zhotovitele, který může být vyměněn a nahrazen jen osobou disponují stejnou či vyšší 
kvalifikaci, jež byla v nabídce vybraného dodavatele uvedena. Zhotovitel je při provádění díla vázán 
smlouvou, podmínkami zadání veřejné zakázky a nabídkou vybraného dodavatele (zhotovitele). 

V.2. Objednatel se zavazuje, že po dobu žpracování dokumentace stavby poskytne zhotoviteli 
v nezbytném rozsahu nutnou součinnost. Objednatel umožní zhotoviteli přístup do všech 
potřebných prostor areálu a umožní provedení měření apod. 

V.3. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpísem smlouvy seznámil se všemi 
podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění, zejména se závazkem obstarat sí oprávnění autora 
k výkonu práva užít jeho autorské dílo, příp. zásahu do něj, bude-li to nezbytné, pro plnění této 
smlouvy. Objednatel vyvine z pozice vlastníka objektu veškeré úsilí o spoluzajištění případných 
autorských práv nutných k zajištění plnění díla. 

V.4. Zhotovitel se zavazuje do 5 dnů po obdržení každého (i nevyžádaného, avšak pro provádění díla 
významněého) stanoviska nebo rozhodnutí předat takové rozhodnutí či stanovisko objednateli, Totéž 
je povínen objednatel vůči zhotoviteli, pokud se nedohodnou jinak. 

V.5. Zhotovitel je povinen při plnění díla postupovat s odbornou péčí a bez zbytečného odkladu 
upozornit objednatele ná skryté překážky nebo na nevhodnost předaných věcí objednatelem nebo 
nesprávnost objednatelových pokynů při provádění díla. Dále je zhotovitel povinen opatřovat věcí 
nezbytné k provedení díla, příp. jeho částí v jednotlivých etapách. 

V.6. Objednatel je povinen zhotovitele informovat o všech změnách týkajících se předmětu díla, 
které mu budou známy a které mohou dílo ovlivnit, stejně jako výsledek prací na díle, popř. části 
díla. 

V./. Zhotovitel je povínen (může nastat) dílo dokladovat v souladu s právními předpisy, 8 2e) zákona č. 
320/2001 Sb. o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů, a bude osobou povinnou 
spolupůsobit pří výkonu finanční kontroly, a související pokynů. Zhotovitel se rovněž zavazuje 
k poskytování informací objednateli dle $ 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.



VL.1. 

VL.2, 

Vi.3. 

Vi.4. 

VI. 

Smluvní pokuty 

V případě prodlení zhotovitele v některém z termínů plnění částí díla dle bodu II1.2. této smlouvy je 
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smiluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny části díla, s niíž je 
zhotovítel v prodlení, a to za každý den prodlení. 

Jestliže zhotovitel neodstraní vady či nedodělky dila ve sjednaném termínu, nejpozději však do 10 
dní od uplatnění reklamace, nebyl-li termín odstranění vady sjednán, je objednátel oprávněn 
zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých) za každý započatý 
den prodlení a reklamovanou vadu či nedodělek. Sankce 1.000,- Kč se použije v případě, kdy 
dodavatel nesprávně zatřídí stavební práce do kódů klasifikace CZ-CPA, resp. práce tam spadající 
do něj nezatřídí, či za použití nesprávného daňového režimu z hiediska ZDPH , a to za každý 
daňový doklad s tím, že další rizika s tím související ponese Zhotovitel. Zhotovitel rovněž doloží 
před uzavřením smlouvy bankovní účty uveřejněny pro účely platby DPH a informaci o tom, že není 
nedůvěryhodný např. výpisem z Registru plátců zveřejněným na internetových stránkách Finanční 
správy. 

V případě, že nebude zhotovitelem dílo splněno řádně a včas, vdůsledku čehož dojde 
k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele v souladu s bodem IX. této smlouvy, je zhotovitel 
povinen uhrádit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč (slovy jedno sto tislc korun 
českých). Smluvní pokutu ve stejné výši může objednatel uplatňovat při porušení povinností 
zhotovitele plynoucích z dalších ustanovení této smlouvy. Na zaplacení této částky má objednatel 
právo nezávisle na zavinění zhotovitele, Pokud by bylo uvedené dáno objektivními okolnostmi, 
nemusí objednatel smluvní pokutu vyžadovat, 

Právo na smluvní pokutu vznikne Objednateli nezávisle na tom, zda a vjaké výši vznikne 
objednateli škoda. Náhradu vzniklé škody může objednatel vymáhat samostatně. Zaplacením 
smiuvní pokuty není omezeno právo objednatete na náhradu škody vzniklé mu vadným či neúplným 
plněním zhotovitele, 

VL.5. Smluvní pokuta je splatná ve Ihůtě čtrnácti (14) kalendářních dnů od doručení písemné výzvy k 

V 1. 

V 2. 

VIL3. 

MVIl.4, 

jejímu zaplacení druhé smluvní straně, 

Vil. 

Záruka za jakost díla, odpovědnost 

Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v trvání 24 měsíců plynoucích ode dne protokolármího 
předání a převzetí poslední části díla, byly-li všechny části díla předány bez vad a nedodělků, nebo 
ode dne odstranění poslední vady a nedodělku, podle toho, co nastalo později, 

U dokumentace pro stavební povolení se za vadu považuje zejména její nedostatečnost pro z[skání 
kladných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy účastných ve stavebním řízení a 
její nedostatečnost přo vydání stavebního povolení. 

U dokumentace pro zadání veřejné zakázky na generální dodávku stavby se za vadu považuje 
zejměéna nedostatečnost dokumentace z hlediska definování požadavků na generální dodávku 
formou požadavků na výkon a funkci, neúplnost číi věcná nesprávnost popisu standardů stavby, 
neúplnost či nesprávná kvantifikace podrobných položek výkazu výměr zpracovaného na základě 
projektové dokumentace a chyby v rozpočtu. 

Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli nejpozději do uzavření této smlouvy doklad prokazujicí, 
že má Zhotovitel pro účel této smiouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu ve výši nejméně 
1 000 000,-Kč (slovy jeden milion korun českých), a to po dobu plnění díla a po dobu běhu záruky 
dle čl. Vlř1. Z pojistné smlouvy musí vyplývat odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou 
zadavateli a třetím osobám za plnění této Smlouvy.



Vvil.5. 

Vil.6. 

VHL.7. 

Provedením částí díla může zhotovitel pověřiít třetí osobu, je-li k tomu třetí osoba dle platných 
předpisů oprávněná. V případě zhotovení díla třetí osobou nese zhotovitel odpovědnost, jako by 
dílo zhotovil sám. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré škody, které mu svou činností 
způsobil sám nebo prostřednictvím třetích osob, kterých k provádění díla použil. 
Plnění podle bodu iI.2.7. této smlouvy bude prováděno zástupcem zhotovitele pro technická jednání 
na kontrolních dnech stavby, mimo kontroilní dni stavby zápisem do stavebního deníku. 

Zhotovitel je povinen při provádění díla a jeho částí dodržoval obecně závazné právní předplsy, 
platné české technické normy, ujednání této smlouvy a jejich příloh, stanoviska a rozhodnutí orgánů 
veřejné správy (veřejnoprávních orgánů), zapracovat závazné podklady předané objednatelem a 
vycházet z podkladů předaných mu objednatelem, 

Pro případ vady dokumentace má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost poskytnout 
bezplatné odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů po obdržení plsemné 
reklamace doručené objednatelem. 

ViIli. 
Obchodní tejemství, užití díla 

Vlll.1.Veškerá dokumentace a informace související srealizací díla jsou předmětem obchodního 
tajemsiví. Zhotovitel se zavazuje udržet tyto skutečnosti v tajnosti a nepředávat informace třetím 
osobám bez plsemného souhlasu objednatele. Toto ustanovení se týká i těch částí projektů, které 
zhotovitel zajišťuje nakupovanou službou od profesních projektantů (specialistů). 

VIIL.2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě licence nebo podle příslušných ustanovení autorského 

V 3. 

zákona, oprávněn v rozsahu potřebném podle tohoto článku vykonávat majetková práva k 
autorským dílům svých zaměstnanců anebo spolupracujících osob, která budou zhotovitelem 
použita při plnění zakázky podle této smlouvy, Náklady na zajištění způsobilosti zhotovitele umožnit 
objednateli dílo užít na základě zákonně licence k účelům vyplývajícím z této smlouvy a dále na 
základě licenčního ujednání obsaženého v této smlouvě nese v plné výši zhotovitel. Tyto náklady 
nebudou objednateli přeúčtovávány, ani objednatelem jakkoli kompenzovány. Jakékoli finanční 
závazky zhotovitele (včetně závazků vzniklých v průběhu či po dokončení plnění dle této smlouvy) 
vůči jeho zaměstnancům anebo vůčí spolupracujícím osobám, které by v souvislosti s udělením 
licence přešly na objednatele, budou uhrazeny zhotovitelem bez přeúčtování objednateli či 
kompenzace ze strany objednatele. V případě, že vyjde najevo, že zhotovitel není oprávněn 
vykonávat majetková práva k dlům jeho zaměstnanců či spolupracujících osob, půjde o podstatné 
porušení této smlouvy ze strany zhotovitele. 

zZhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy oprávnění užít jakékoli plnění, k němuž se 
zavázal podle této smlouvy či jejich případných změn a které je nebo bude předmětem autorského 
práva a občanského zákoníku, v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití, a to po dobu 
trvání majetkových práv k němu. Toto oprávnění rovněž zahrnuje oprávnění takové dílo zpracovat, 
měnit, upravovat (vč. úprav jeho názvu), spojovat s jinými díly a zařazovat do díla souborného, 
k čemuž tímto dává zhotovitel souhlas, včetně uveřejnění na proftilu zadavatele v případě zadávání 
veřejné zakázky na provedení stavebních prací na základě projektu. Poskytnutá výhradní licence se 
vztahuje na dokončeně autorské dílo, i na jeho jednotlivé vývojové fáze nebo části a název díla. 
Licence je lícencí výhradní. Licence je poskytnuta za odměnu. Tato odměna je zahrnuta v ceně díla 
dle či. V této smlouvy, 

Vil.4.zZhotovitel uděluje objednateli také souhlas k poskytnutí podlicence a souhlas s postoupením 
licence třetím osobám. Objednatel není povinen využít poskytnutou licenci, ani realizovat právo 
postoupit lcenci nebo poskytnout podlicenci, a to ani z části. 

VIIi.5. Objednatel je na základě této smlouvy oprávněn zejměna: 
a) sdílem (včetně rozpracované projektové dokumentace) disponovat 
b) použít dílo zejména: 

w ve všech fázích přípravy a provádění stavby, 
u dokončení rozpracované či zhotovení nové projektové dokumentace,



pro zadání a tvorbu dalších stupňů dokumentace stavby, 
pro další plánování, přípravu, provádění, užívání a propagaci stavby včetně 
užití ve správních řízení a jiných postupech, 

u pro zpracování provozní dokumentace a provozních předpisů pro užívání 
stavby 

z pro přípravu a realizaci budoucích oprav, rekonstrukci a modernizací stavby 
c) zpřístupnít dílo třetím subjektům vč. veřejnoprávních orgánů a umožnít jim užití dlla: dle 

podmínek, požadavků a uvážení objednatele vrozsahu a ke způsobům užití, ke kterým je 
objednal sám oprávněn, včetně zpracovávání, měnění, upravování, spojování e jinými díly, 
zařazování du díla souborného a provedení stavby 

Vlil.6 Předkládání či rozšiřování zhotovitelových plánů, náčrntů, výkresů, grafických zobrazení a textových 
zpráv. a dokumentů, resp. elektronických zdrojových  souborů v souvislosti s žádostmi  či 
poskytováním vysvětlení příslušným správním orgánům, zadávání zakázek a při propagaci dila 
nebude považováno za porušení zhotovitelových autorských práv ve smyslu publikace a užití díla. 

Vlli.7.Zhotovitel není oprávněn poskytnout projektovou dokumentací a další plnění dle této smlouvy jině 
osobě než objednateli. Výjimkou je oprávnění zhotovitele poskytnout výsledek své činnosti podle 
této smlouvy v nezbytném rozsahu správním orgánům, dotčeným subjektům a osobám, které se 
účastní správního řízení, nebo vjiných případech, kdy je to nezbytné pro splnění: závazků 
zhotovitele dle této smlouvy a naplnění účelu smiouvy, 

Viil.8.Vlastnictví k dílu nebo k jeho části přechází na objednatele jeho předáním a převzetím. 

VIIL.9.Zhotovitel souhlasi se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č, 106/1999 Sb., 

IX.1. 

IX.2. 

1X.3. 

o svobodněm přístupu kinformacím, ve znění pozdějších předpisů, zejména s povinností 
objednatele poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu objednatele, to je 
zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla a název a sídlo zhotovitele. Zhotovitel je 
seznámen se skutečnosti, že poskytnutí těchto informací se dle výše uvedeného zákona 
nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas. 

IX. 
Odstoupení oSd smlouvy 

Kterákoli ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit pouze z důvodů Vvyplývajících ze 
zákona nebo sjednaných v této smiouvě. 
zZá důvody sjednané v této smlouvě jsou považovány: 

-  překročení sjednaného terminu pro předání části dlla o více než 30 dní 
-  neodstranění vad či nedodělků zhotovitelem, pokud tyto vady či nedodělky by mohly 

mít za následek přerušení neho zastavení stavebního řízení 
- — bude-li dílo provedeno s vadami bránicími jeho řádnému užívání, příp. s vadami 

neodstranitelnými 
- — bude-li pozastaveno nebo ukončeno poskytování finančních prostředků 
- . nepředložení pojistné smiouvy ve sjednané Ihůtě dle bodu Vil.4. 

V případě odstoupení od této smiouvy se smlouva ruší ode dně, kdy je oznámení o odstoupení 
doručeno druhé smiuvní straně. 

Jestliže dojde k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen předat objednateli na jeho žádost 
rozpracovanou projektovou dokumentací včetně digitálního záznamu na CD ve formátech DWG, 
WORD a PDF, zprávy o provedených průzkumech a měření a obstarané dokumenty dokladové 
části. Vtom případě objednatel uhradí zhotoviteli poměrnou část ceny za rozpracovanou část 
dokumentace, pokud má pro něho věcný význam při pokračování v realizací dHa.




