
 
 

 

SMLOUVA O DÍLO 
 

Dodávka záložního zdroje (UPS) v serverovně objektu A 
  

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 
občanský zákoník) 

mezi: 
Název: Slezská univerzita v Opavě 
Sídlo: Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava 
IČO: 47813059 
ID datové schránky: qw6j9hq 
Právní forma: 601 – vysoká škola 
Zastoupen: Doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D., rektor 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:  
Oprávněný zástupce ve 
věcech obchodních a 
smluvních dodatků: 

Ing. Ivana Růžičková, MPA, kvestorka, na základě rozhodnutí rektora  
č. 29/2017 

Oprávněný zástupce ve 
věcech technických:  

 (dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Název: DATA-INTER spol. s r. o. 
Sídlo: U Fortny 50/1, 746 01 Opava 
IČO: 14615754 
DIČ: CZ14615754 
ID datové schránky: bx8x6ax 
Právní forma: 112 – společnost s ručením omezeným 
Zápis v OR: OR vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 307 
Zastoupen: Ing. Karel Boženek, jednatel 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. 
Číslo účtu:  
Oprávněný zástupce ve 
věcech obchodních a 
smluvních dodatků: 

Ing. Karel Boženek, jednatel 

Oprávněný zástupce ve 
věcech technických:    

(dále jen „zhotovitel“)  

SLEZSKÁ . 
UNIVERZITA 
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1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

1.1.  Objednatelem je zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dodávka záložního zdroje 
(UPS) v serverovně objektu A“, zadávané formou zjednodušeného poptávkového řízení podle 
interních pravidel Slezské univerzity v Opavě (dále jen „poptávkové řízení“), a to po podpisu této 
smlouvy o dílo. 

1.2.  Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci poptávkového řízení a se kterým byla 
na základě tohoto poptávkového řízení uzavřena smlouva. 

1.3.  Podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření této smlouvy.  
1.4.  Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb, v němž jsou 

zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek prací, dodávek a služeb a jejich celkové 
ceny pro zadavatelem vymezené množství, který byl součástí nabídky podané zhotovitelem 
v poptávkovém řízení. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem smlouvy je poskytnutí dodávek specifikovaných v čl. 3 této smlouvy. 
2.2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. 3 této 

smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 
2.3. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části bez předchozího písemného 

souhlasu objednatele jinou osobu, která by prováděla svoji činnost samostatně a svým jménem. 
V případě, že tak učiní, je povinen objednateli uhradit škodu vzniklou finanční újmu s tímto 
související. 

2.4. Zhotovitel je oprávněn zadat dílčí části díla podzhotovitelům, kteří provádí svoji činnost jménem 
zhotovitele, přičemž za výsledek jejich činnosti odpovídá, jako by dílo prováděl sám. Jejich činnost 
je prováděna primárně na náklady zhotovitele. 

3. PŘEDMĚT DÍLA 

3.1.  Předmětem díla je zejména, nikoli však výlučně, dodávka a instalace záložního zdroje (UPS) 
a souvisejícího plnění. Předmětem díla jsou zejména tyto činnosti: 

a)  dodávka a instalace kompletní nového (nerepasované) záložního zdroje dle zadávací 
dokumentace poptávkového řízení, zejména oceněného soupisu prací dodávek a služeb, 
který je přílohou této smlouvy, a to včetně nastavení, oživení, konfigurace a otestování; 

b)  dodávka veškeré propojovací kabeláže a ostatního instalačního materiálu, tj. úplné, funkční 
a bezvadné provedení všech souvisejících instalačních prací, včetně dodávek potřebných 
materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla a zajištění jeho 
provozuschopnosti;  

c)  předání technické (uživatelské) dokumentace (záruční listy, scémata zapojení, manuály a 
návody k obsluze a údržbě) k předmětu dodávky v českém a anglickém jazyce; 

d)  předání příslušných výchozích revizí elektroinstalace či elektrického zařízení; 
e)  úklid a odvoz všech obalů a dalších materiálů používaných při vlastní instalaci v souladu 

s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů; 
f)  vypracování návodu k obsluze systému a seznámení příslušných pracovníků objednatele 

s jeho obsahem v místě plnění, které bude uskutečněno před předáním kompletního díla. 
3.2.  Místem plnění je objekt A Slezské univerzity v Opavě, děkanát Obchodně podnikatelské fakulty v 

Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná-Fryštát. 
3.3.  Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech prací, dodávek 

potřebných materiálů nezbytných pro řádné dokončení díla, jejichž provedení je pro řádné 
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dokončení díla nezbytné, a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, 
určenými standardy a obecně technickými požadavky. Dílo musí splňovat počty kusů, vlastnosti a 
funkce vymezené v technické specifikaci a v položkovém rozpočtu. 

3.4.  Dodaný náhradní zdroj a jeje příslušenství musí být určeno k prodeji v České republice. Všechny 
použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o 
shodě dle zákona 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších 
předpisů. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při 
předání a převzetí díla.  

3.5.  Veškeré dodatečné dodávky a služby a jiné změny díla musí být objednatelem předem 
odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být před jejich 
realizací, nejpozději však před jejich fakturací, uzavřen dodatek k této smlouvě. V případě 
neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení původně plánovaných prací, aniž by 
zhotovitel měl nárok na úhradu případných vícenákladů nebo finanční kompenzaci.  

3.6.  Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek 
obsažených v nabídce (soupis prací a dodávek), nebo které vyplývají ze zadávacích podmínek 
poptávkového řízení (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří rámec této smlouvy, a to bez 
ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich 
vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích 
dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí 
a zkušeností vědět měl anebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané 
povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru. 
Přednost výchozích dokumentů je stanovena následovně: text této smlouvy, položkový rozpočet, 
textová část zadávací dokumentace k poptávkovému řízení (Výzva k předložení nabídky na 
veřejnou zakázku malého rozsahu), vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté v rámci 
poptávkového řízení, technická specifikace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty. 

3.7. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv 
změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku. 

3.8. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, rozsahem a 
povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.  

4. DOBA PLNĚNÍ 

4.1.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem. 
Dodací lhůta (včetně kompletní montáže, zprovoznění řídících systémů a zaškolení obsluhy) je 
stanovena do 2 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy.  

4.2.  Zhotovitel je povinen informovat objednatele o zahájení montáže díla nejméně 3 pracovní dny před 
samotným započetím montáže. 

4.3.  V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, 
opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc), může být v případě vzájemné 
dohody smluvních stran posunut nejzazší termín dokončení díla. V případě prodloužení termínu 
dokončení díla musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.  

4.4. Dřívější plnění je možné. 

5. CENA DÍLA 

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního 
položkového rozpočtu (zahrnuje pouze investiční náklady) a činí: 
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Cena bez DPH: 772.000,00 Kč 

DPH 21 %:  162.120,00 Kč 

Cena s DPH: 934.120,00 Kč  

5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li 
v průběhu realizace ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k ceně 
díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.  

5.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele, nutné k úplné a řádné realizaci díla, rovněž obsahuje 
i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.  

5.4. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena 
neměnná až do doby skutečného ukončení díla. 

5.5. Cenu lze změnit pouze v případě, že: 
a)  objednatel požaduje práce, dodávky a služby, které nejsou v předmětu díla, 
b)  objednatel požaduje vypustit některé práce, dodávky a služby z předmětu díla, 
c)  při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je 

nezavinil, ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla. 
5.6. Případné dodatečné práce, dodávky a služby musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich 

být uzavřen dodatek smlouvy. V takovém případě zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém 
rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.  

5.7. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly 
předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty. 

5.8. Cena díla bude snížena o práce, dodávky a služby, které oproti projektu nebudou objednatelem 
vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen uvedených 
v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem odsouhlaseny a musí o nich 
být uzavřen dodatek smlouvy. 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1.  Fakturace proběhne po předáni díla do výše ceny díla. Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po 
provedení komplexní dodávky včetně instalace a zprovoznění této techniky a po jejich 
protokolárním převzetí objednatelem. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací, 
dodávek a služeb oceněný dle soupisu dodávek v tištěné a elektronické podobě. Členění soupisu 
provedených prací, dodávek a služeb (zjišťovací protokol) přiloženého k faktuře musí odpovídat 
soupisu prací z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou 
jinak. Objednatel je povinen se vyjádřit k soupisu nejpozději do 5 pracovních dnů od data doručení. 

6.2.  Zhotovitel vystaví daňový doklad po schválení soupisu provedených prací, dodávek a služeb. 
Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací, dodávek a služeb.  

6.3.  Splatnost daňových dokladů (faktur) činí 30 dní ode dne doručení objednateli. 
6.4.  Daňový doklad (faktura) je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba 

bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře. 
6.5.  Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a náležitosti uvedené v této 

smlouvě (název akce, důvod fakturace s odkazem na smlouvu o dílo),  případně i další náležitosti, 
jejichž požadavek objednatel sdělí zhotoviteli po podpisu této smlouvy. V případě, že účetní 
doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět 
k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu. 

6.6.  Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým podzhotovitelům, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) 
podzhotovitelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění dílčí části díla, a 
to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění.  
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7. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

7.1.    Zhotovitel má povinnost umožnit objednateli vykonávat dohled nad prováděním díla. 
7.2.    Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek 

a právních předpisů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně 
písemně upozornit a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je 
povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, 
že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční 
opatření. 

7.3.    Zhotovitel je povinen veškeré obaly, odpady a nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, 
zlikvidovat ve smyslu zákona č. 185/2001, o odpadech a o změně některých dalších zákonů.  

7.4.    Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací a dodávek. V případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré 
náklady spojené s následným odstraněním vady díla. V případě, že zhotovitel navrhuje změnu 
projektového řešení z jakéhokoli důvodu, je povinen udělat to písemnou formou na samostatném 
listu, kde bude vždy uvedeno zdůvodnění navrhované změny podepsané oprávněným zástupcem 
zhotovitele. Součástí navrhované změny vždy bude i vyčíslení předpokládaného cenového 
rozdílu (dalších, např. časových nároků na realizaci) oproti smluvnímu řešení. Povinnou součástí 
každého návrhu změny je i výslovné sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaného řešení 
spočívá, zejména jaké konkrétní ustanovení příslušné technické normy či jiného technického či 
právního předpisu je projektovým řešením porušeno. 

7.5.    Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku 
opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných 
norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a 
charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit. 

7.6.    Zhotovitel se zavazuje dodržet technologické postupy výrobců materiálů a výrobků, které budou 
použity při realizaci díla. 

7.7.    V rámci realizace budou konkrétní typy výrobků/materiálů před objednáním upřesněny 
objednatelem dle nabídky zhotovitele. Objednatel je povinen se do 3 pracovních dnů rozhodnout 
pro konkrétní výrobek/materiál. Za včasnost předložení nabídky a dodání výrobků/materiálů 
odpovídá zhotovitel. Pokud zhotovitel zabuduje výrobek/materiál, který nebyl v nabídce přesně 
specifikován a nebyl objednatelem schválen, má objednatel nárok požadovat na náklady 
zhotovitele jeho výměnu. 

7.8.    Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém pracovišti pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen 
denně odstraňovat vzniklé odpady a nečistoty vzniklé jeho činností na své náklady a nebezpečí. 
Zhotovitel se též zavazuje, že při odchodu jeho pracovníků z pracoviště, bude pracoviště řádně 
uklizeno. V případě, že zhotovitel nesplní svou dříve uvedenou povinnost, je objednatel oprávněn 
na náklad zhotovitele provést úklid pracoviště. Cena za provedený úklid bude uplatněna za 
zhotovitelem samostatným daňovým dokladem. Zhotovitel se zavazuje užívat pracoviště pouze 
v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy.  

7.9.    Zhotovitel je povinen provádět kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na úseku své 
činnosti podle předmětu této smlouvy, ve smyslu zákoníku práce a souvisejících právních 
předpisů. 

7.10.  Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit zástupci objednatele pracovní úraz, havárii, 
zahájenou kontrolu a dále se zavazuje k součinnosti s objednatelem při šetření vzniku pracovního 
úrazu zaměstnance zhotovitele, při kontrole prováděné státními nebo odborovými orgány, při 
šetření provozních nehod (havárie) a poruch technických zařízení. V případě pracovního úrazu 
pracovníka zhotovitele nebo pracovníka jeho podzhotovitele je objednatel povinen úraz vyšetřit 
za účasti zástupce zhotovitele (zjistit okolnosti a příčiny jeho vzniku) a při naplnění platných 
předpisů o něm sepíše záznam. 
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7.11.  Zhotovitel má objektivní odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ 
v povaze stroje, technického zařízení, přístroje, nářadí nebo jiné věci, které použil při provádění 
díla. Této odpovědnosti se zhotovitel nemůže zprostit. Pokud v důsledku dříve uvedené činnosti 
zhotovitele vznikne škoda třetím osobám, je zhotovitel povinen tuto škodu uhradit v plné výši. 

7.12.  Objednatel nenese odpovědnost za škodu za materiál a stroje, technická zařízení, přístroje 
a nářadí, které zhotovitel umístí nebo uskladní na předaném pracovišti. 

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

8.1.  K předání a převzetí díla zhotovitel vyzve objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem jeho 
dokončení. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez 
vad a nedodělků s výjimkou drobných vad a nedodělků, které nebrání řádnému a bezpečnému 
užívání předmětu díla. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s takovými 
ojedinělými drobnými vadami a nedodělky. O předání a převzetí díla bude mezi objednatelem se 
zhotovitelem sepsán protokol dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž 
jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Protokol o předání a převzetí musí obsahovat soupis 
případných vad a nedodělků a lhůty pro jejich odstranění.  

8.2. Přejímka je ukončena podpisem předávacího protokolu zmocněnými zástupci obou stran.  
8.3.  Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli licenci ke všem autorskoprávním dílům vzniklým v 

průběhu provádění díla, a to okamžikem vzniku autorskoprávního díla. V případě zhotovení 
autorského díla třetí osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci ke všem autorským 
dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje objednateli licenci dle 
tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, s právem objednatele poskytnout práva 
získaná touto smlouvou třetím osobám, a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným 
dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci 
je již obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout třetí 
osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.  

8.4. Vlastnická práva ke zhotovenému autorskoprávnímu dílu náleží výlučně objednateli. 

9. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

9.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku po dobu 36 měsíců na záložní zdroj, a 60 měsíců na 
elektroinstalační práce. Záruka začíná plynout ode dne předání a převzetí díla bez vad. V rámci 
záruční doby bude zhotovitel provádět preventivní prohlídky (profylaxe) všech dodaných zařízení 
(celého předmětu koupě), a to nejméně jedenkrát ročně vždy měsíc před výročím převzetí díla. 
Preventivní prohlídka bude zahrnovat vizuální kontrolu a očistu zařízení, běžnou údržbu zařízení, 
kontrolu a otestování základních parametrů funkčních celků, prověření běžných funkcí systému. 
Záruka u dodávaného softwaru (firmwaru) zahrnuje bezplatný nárok objednatele na dodání nových 
verzí softwaru (firmwaru) u předmětu díla po dobu záruky. 

9.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, 
příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 

9.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. 
Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou 
bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným 
provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou. 

9.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele prostřednictvím elektronické 
pošty na adrese:  a to do 3 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. 
V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda 
požaduje finanční náhradu. 
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9.5. V případě vady bránící plynulému provozu započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. 
do 2 pracovních dnů od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní 
reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém 
s objednatelem. Pokud se jedná o vadu omezující provoz, je zhotovitel povinen ji odstranit do 10 
pracovních dnů od nahlášení. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je 
objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. 
Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit 
k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává. 

9.6. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel 
protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je 
uvedena v čl. 9.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením 
předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení. 

9.7. Zhotovitel je povinen odstraňovat jednotlivé vady v místě plnění, není-li to prokazatelně technicky 
možné, tak vadné zařízení zhotovitel protokolárně převezme do opravy po písemném odsouhlasení 
navrženého postupu pověřenou osobou objednatele.  

10. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

10.1.  Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání 
a převzetí díla. 

10.2.  Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik toxických či jiných 
škodlivých látek při provádění díla. 

10.3.  Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla 
v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

10.4.  Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou 
dobu realizace takto pojištěn.  

11. SANKCE 

11.1.  V případě nedodržení dohodnutých termínů předání díla dle odst. 4.1 smlouvy se zhotovitel 
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý i 
započatý den prodlení. 

11.2.  Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu 
o předání a převzetí zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou jednotlivou vadu 
a každý i jen započatý den prodlení. 

11.3.  Objednatel se zavazuje v případě prodlení s úhradou peněžního závazku vůči zhotoviteli zaplatit 
úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

11.4.  V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném termínu, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou 
vadu a za každý započatý den prodlení. 

11.5.  V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na 
smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním 
plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za 
odstranění vad. 

11.6.  Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 
11.7.  Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, a to i před datem 

její splatnosti. 
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11.8.  Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) 
s vyčíslením smluvní pokuty.  

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

12.1.  Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá 
strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 
a)  vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele 

vady neodstraní ve stanovené lhůtě, 
b)  prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů, 
c)  úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, 
d)  vstup zhotovitele do likvidace, 
e)  porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, v případě, že byl zhotovitel 

na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu, 
12.2.  Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně 

smlouvy. 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

13.1.    Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. 
13.2.    Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této 

smlouvy třetí osobě. 
13.3.    Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 

ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo 
neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení 
novým. 

13.4.    V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, 
se má za to, že písemnost byla doručena. 

13.5.    Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy 
plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

13.6.    Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat 
za smluvní stranu. 

13.7.    Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, 
že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen věcně příslušným soudem v místě sídla 
objednatele. 

13.8.    Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě není předmětem 
obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. Tato smlouva bude uveřejněna 
v souladu s platnými právními předpisy. 

13.9.    Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla 
sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

13.10.  Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu 
s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním 
v registru smluv. 

13.11.  Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen 
poskytnout veškerou součinnost s kontrolou.  
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13.12.  Zhotovitel je povinen odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., 
o archivnictví a spisové služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, uchovávat 
veškeré originály účetních dokladů, smlouvu včetně jejich dodatků a další originály 
dokumentace vztahujících se k plnění této smlouvy v rámci projektu.  

13.13.  Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále.  
13.14.  Nedílnou součástí této smlouvy je příloha: 

Příloha č. 1 – oceněný soupis prací a dodávek - položkový rozpočet 
 

 

 

V Opavě dne (viz datum elektronického podpisu) V Opavě dne (viz datum elektronického podpisu) 

 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

 

 

 

__
Ing. Ivana Růžičková, MPA   Ing. Karel Boženek 
kvestorka     jednatel 
Slezská univerzita v Opavě    DATA-INTER spol. s r.o. 
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