

# SMLOUVA O DÍLO č. 1465717

o dodávce projektových prací a inženýrské činnosti, uzavřená podle § 2586 až § 2622 a § 2631 až § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami

---

## Čl. 1 Smluvní strany

**Objednatel :** **Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.**  
Adresa : Kosova 2894, 390 02 Tábor  
Zastoupen : Ing. Milan Míka – ředitel společnosti  
K technickým věcem pověřen: Michal Sviták - technik  
Bankovní spojení : Raiffeisenbank a.s., č.ú. 1142002604/5500  
IČ : 26069539  
DIČ : CZ26069539  
(dále jen "objednatel")

**Zhotovitel :** **AQUA PROCON s.r.o.**  
projektová a inženýrská společnost  
Adresa : Palackého tř. 12., 612 00 Brno  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C. , vložka 6597  
Zastoupený : Ing. Josefem Šebkem, jednatelem a ředitelem společnosti  
Ke smluvnímu jednání pověřen : Ing. Josef Šebek  
K technickým věcem pověřen : Ing. Radovan Haloun, CSc., ředitel divize 05 - Praha  
Bankovní spojení : KB Brno-venkov, č.ú. 27-8607360287/0100  
IČO : 46964371  
DIČ : CZ46964371  
(dále jen "zhotovitel")

## Čl. 2 Předmět smlouvy

2.1 Na základě objednávky objednatele se zavazuje zhotovitel k provedení projektových prací dle čl. 2 a 3 této smlouvy souvisejících s přípravou akce :

### **SEZIMOVO ÚSTÍ - PROKOPA HOLÉHO, VODOVOD, KANALIZACE A REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ**

## Čl. 3 Rozsah a obsah díla

Zpracování projektu bude spočívat v následujících činnostech :

- 3.1 Vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí, zajištění vydání územního rozhodnutí, vypracování dokumentace pro stavební povolení a zajištění vydání stavebního povolení pro rekonstrukci vodovodu, kanalizace a komunikace
- 3.2 Geodetické zaměření
- 3.3 Inženýrskogeologický průzkum

## Čl. 4 Čas plnění

4.1 Termíny předání dílčích částí projektové dokumentace jsou uvedeny v této smlouvě dle požadavků objednatele a nabídky zhotovitele:

4.1.1 Předání dokumentace pro Územní rozhodnutí	do 31.8. 2017
4.1.2 Zajištění Územního rozhodnutí	do 31.12. 2017
4.1.3 Předání dokumentace pro Stavební povolení	do 28.2. 2018
4.1.4 Zajištění Stavebního povolení	do 30.4. 2018

## Čl. 5 Cena za dílo

5.1 Cena za zhotovení díla podle čl. 2 a 3 této smlouvy o dílo je stanovena dohodou na základě nabídky zhotovitele a činí:

5.1.1 Dokumentace pro územní rozhodnutí – vodovod a kanalizace	213.151,- Kč bez DPH
Dokumentace pro územní rozhodnutí – rekonstrukce komunikace	58.082,- Kč bez DPH
5.1.2 Zajištění Územního rozhodnutí – vodovod a kanalizace	63.945,- Kč bez DPH
Zajištění Územního rozhodnutí – rekonstrukce komunikace	17.424,- Kč bez DPH
5.1.3 Dokumentace pro Stavební povolení – vodovod a kanalizace	266.439,-Kč bez DPH
Dokumentace pro Stavební povolení – rekonstrukce komunikace	72.602,-Kč bez DPH
5.1.4 Zajištění Stavebního povolení - vodovod a kanalizace	42.630,-Kč bez DPH
Zajištění Stavebního povolení - rekonstrukce komunikace	11.616,-Kč bez DPH
5.1.5 Geodetické zaměření	24.000,-Kč bez DPH
5.1.6 Inženýrskogeologický průzkum	36.000,- Kč bez DPH

Celkem vodovod a kanalizace:

**646.165,- Kč bez DPH**  
**781.860,- Kč včetně DPH**

Celkem rekonstrukce komunikace:

**159.724,- Kč bez DPH**  
**193.266,- Kč včetně DPH**

Celkem:

**805.889,- Kč bez DPH**  
**975.126,- Kč včetně DPH**

5.2 Pokud dojde v průběhu zpracování díla ze zákona ke změně pravidel účtování výše daně z přidané hodnoty, bude její výše upravena dle platných předpisů v době fakturace.

## **Čl. 6 Zaplacení ceny**

- 6.1 Smluvní strany se dohodly na úhradě prací formou dílčích faktur – daňových dokladů po předání a převzetí jednotlivých částí díla.
- 6.2 Platby dle bodu 6.1 budou hrazeny na základě faktur zhotovitele. Jejich úhradu provede objednatel bezhotovostním převodem ve prospěch běžného účtu zhotovitele dle čl.1 smlouvy. Splatnost faktur se sjednává 14 dní od vystavení.

## **Čl. 7 Povinnosti zhotovitele**

- 7.1 Zhotovitel je při zpracování zakázky povinen vycházet z již zpracovaných a zadavatelem schválených podkladů.

## **Čl. 8 Součinnost objednatele**

- 8.1 Objednatel se zavazuje k úzké součinnosti při zpracování díla a na výzvu zhotovitele předá nebo zajistí podklady potřebné pro zpracování díla.
- 8.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré informace a podklady, které v průběhu přípravy stavby získá a které by mohly ovlivnit průběh provádění díla. Tyto informace a podklady předá objednatel neprodleně po jejich získání.
- 8.3 Objednatel se zavazuje zajistit včasné a řádné financování díla dle této smlouvy.

## **Čl. 9 Záruky za dílo**

- 9.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy, že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě.
- 9.2 Zhotovitel poskytuje záruku za zpracování předmětu díla bez vad a nedodělků co do rozsahu a kvality technického řešení díla.
- 9.3 Záruční doba pro záruky se sjednává po dobu 36-ti měsíců od předání kompletního díla dle této smlouvy. Po tuto dobu má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění zjištěných vad díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bezplatným odstraněním vady se rozumí přepracování nebo úprava projektové dokumentace dle této smlouvy.
- 9.4 Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele.

## **Čl. 10 Ostatní ujednání**

- 10.1 Objednatel je oprávněný použít projektovou dokumentaci dle této smlouvy výlučně jen pro účely vyplývající z této smlouvy o dílo. Jiné využití, především přenechání na využívání třetím osobám je podmíněno výslovným souhlasem zhotovitele. Pokud objednatel použije dílo pro jiné účely, než jak je uvedeno v této smlouvě bez souhlasu zhotovitele, má zhotovitel právo, aby mu objednatel, případně třetí osoba, odevzdal celý prospěch, který z tohoto dalšího použití měl.

10.2 V případě, že dojde ke zrušení smlouvy ze strany objednatele, oznámí toto objednatel doporučeným dopisem zhotoviteli nebo zápisem z jednání za účasti zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli rozpracované části díla a vzniklé škody ke dni písemného doručení zrušení smlouvy. Výpovědní lhůta se sjednává 14 dnů od doručení výpovědi.

## **Čl. 11 Smluvní pokuty**

11.1 Smluvní pokuta za prodlení dodání díla dle čl. 4 této smlouvy se sjednává ve výši 0,05 % z dílčí ceny díla za každý den prodlení z dílčího či výsledného termínu dodání díla.

11.2 Objednatel zaplatí pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení úhrady faktury zhotovitele po dni splatnosti až do dne úhrady.

## **Čl. 12 Závěrečná ustanovení**

12.1 Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

12.2 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně odsouhlasenými písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž kontraktačnímu režimu jako smlouva.

12.3 Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny v příslušných údajích, uvedených v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti.

12.4 Tato smlouva o dílo obsahuje čtyři strany, je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Brně, dne 14.06.2017

V Táboře, dne 14.06.2017

Za zhotovitele :

Za objednatele :

.....  
Ing. Josef Šebek  
jednatel společnosti

.....  
Ing. Milan Míka  
ředitel společnosti