
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ustanovení 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákonĺk, ve znění
pozdějšĺch předpisů.

Příkazce
Sídlo
Zastoupený
ve věcech smluvních
Oprávněn jednat
ve věcech technických
IČ
DIČ
Bankovnĺ spojenĺ
Čĺslo účtu

[:]

město Kolín
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Ing. Josefem Michalčíkem, vedoucĺm OSBN

00235440
OZ00235440
Česká spořitelna as., Kolĺn
3661832/0800

Příkazník
Sídlo
Zastoupený
ve věcech smluvnĺch
Oprávněn jednat
ve věcech technických
'Č
DIČ
Bankovní spojení
Čĺslo účtu

Dřevokrov, spol. s r.o.
Býchory 172, 280 02 Býchory

CZ43090001
Česká spořitelna as.
433466359/0800

MK0LP3B8JR

uzavírají na základě vzájemného konsenzu tuto příkazní smlouvu.

I. Předmět smlouvy

Příkazník se zavazuje obstarat jménem příkazce na jeho účet a za úplatu provádění inženýrské
činnosti - výkon technického dozoru investora a dále výkon činnosti koordinátora BOZP na investičnĺ
akci „Kolín, Zengrova 356 a Kolín, Havlíčkova 357 - Výměna oken a dveří".

II. Doba a místo pinění předmětu smlouvy

Plnění předmětu podle této smlouvy bude realizováno následovně:

zahájenĺ činnosti po podpisu smlouvy a zveřejnění smlouvy v registru smluv a na
základě výzvy příkazce - nejpozději do 01.04.2024

ukončení činnosti 31.07.2024

Příkazce bere na vědomí, že v rámci činnosti příkazníka není možné ovlivnit maximální lhůty
příslušných úřadů státní správy a dotčených organizací pro vydání nutných stanovisek a vyjádření.
Dále příkazce bere na vědomí, že případná odvolání se proti vydaným rozhodnutím ze strany
účastníků řízení není možné ovlivnit činnosti příkazníka, protože tyto závisí na vůli jednotlivých
účastníků řízení.
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Í III. Odměna a platební podmínky 

Cena obsahuje všechny nutné náklady spojené s výkonem činnostĺ příkaznĺka dle předmětu této 
smlouvy. Přĺkazník má nárok na úhradu dalšĺch nákladů, které s předchozĺmsouhlasem příkazce 
účelně vynaložil při pinění svých závazků dle této smlouvy a které řádně a včas přĺkazci vyúčtuje. Od 
pokynů přĺkazcových se přĺkaznĺk může odchýlit jen tehdy, pokud je to nezbytně nutné v zájmu 
přĺkazce a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak odpovĺdá za Škodu. 

Cena neobsahuje správnĺ poplatky, poplatky za úkony na pracovišti katastrálnĺho úřadu, projekčnĺ 
práce, kopĺrování vĺcetisků předaných dokladů a nutné dodatečné práce spojené s přĺpadným 
vyžádánĺm přĺslušnými dotčenými stranami. 

Přĺkazce se zavazuje za práce a činnosti uvedené v této smlouvě zaplatit příkazníkovi odměnu, která 
na základě nejvýhodnějšĺ cenové nabídky činĺ: 

Odměna celkem 190 000,- Kč 
DPH 21 % 39900,-Kč 
Odměna celkem vč. DPH 229 900,- Kč 

Veškeré provedené práce budou fakturovány příkaznĺkem přĺkazci iX měsíčně, vždypo uplynutí 
předmětného měsĺce. 
Ve všech fakturách bude účtována výše DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve Zflěflĺ pozdějších předpisů se splatností faktur 30 pracovnĺch dnů od doručení příkazci. 

IV. Plná moc 

Příkazce zmocňuje příkaznĺka, aby jednal při zajišt'ovánĺ činnosti uvedené v rozsahu Čl. I. této smlouvy 
jako jeho zástupce, aby jej zastupoval při realizaci výkonu technického dozoru investora, koordinátora 
BOZP, a při jednán ĺch se zhotovitelem stavby. Za tĺmto účelem vybavil příkaznĺka pinou mocĺ. 
Udělená piná moc je platná ode dne jejĺho udělení a končí spiněnĺm předmětu této smlouvy. 

V. Povinnosti příkazníka 

Příkazník má v rámci výkonu technického dozoru investora při realizaci stavby následující povinnosti: 

• seznámenĺ se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, 
obsahem smluv o dĺlo a s obsahem stavebního povolenĺ, 

• účast při předánĺ staveniště vybranému zhotoviteli na základě předávacího protokolu, 
• protokolárnĺ odevzdání základního směrového a výškového vytýčenĺ stavby zhotoviteli, 
• účast na přĺpadném kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájenĺm stavebních prací, 
• kontrola dodržování podmĺnek stavebnĺho povolení a opatřenĺ státnĺho stavebnĺho dohledu po 

dobu realizace stavby, 
• péče o systematické doplňovánĺ dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence 

dokumentace dokončených částí stavby, 
• projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo 

provoznĺho souboru, neprodlužujícĺ lhůtu výstavby a nezhorŠujĺcĺ parametry stavby, 
• o všech závažných okolnostech ihned informovat příkazce (investora), 
• kontrola věcné a cenové správnosti a úpinosti oceňovacĺch podkladů a faktur, jejich soulad 

s podmínkami uvedenými ve smlouvách o dílo a jejich předkládání k úhradě přĺkazci, 
• kontrola těch částĺ dodávek, které budou v dalším postupu zakryté ňebo se stanou 

nepřístupnými, provádění zápisů výsledků kontrol do stavebního denĺku, 
• v souladu se smlouvami o dĺlo odevzdat připravené práce dalšĺm zhotovitelům na jejich 

navazujĺcí činnosti, 



• spolupráce s pracovnĺky projektanta, který bude zabezpečovat autorský dohled při zajišt'ování 
souladu realizovaných dodávek a prací se schváleným projektem, 

• spolupráce s projektantem a se zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na 
odstranění případných závad projektu, 

• sledovat, zda zhotovitelé provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí 
a prací, kontrola jejich výsledků a požadovat doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací 
a dodávek (hutnící zkoušky, certifikáty, atesty, protokoly o tlakových zkouškách vodovodu, 
plynovodu, protokoly o zkouškách vodotěsnosti stok, revizní zprávy elektro, prohlášení o shodě, 
apod.), 

• sledovat vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými 
v příslušných smlouvách a pečovat o to, aby byly tyto dokumenty trvale přístupné na stavbě, 

• uplatňovat náměty, které budou směřovat ke zhospodárnění budoucího užívaní dotčené stavby, 
• zajistit ohlášení případných archeologických nálezů Ústavu archeologické a památkové péče 

středních Čech, ' 

• spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při 
ohroženĺ stavby živelnými událostmi, 

• kontrola postupu prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení smluv, upozorňovat 
zhotovitele na případné nedodržování termínů, zajistit způsob nápravy včetně přípravy 
podkladů pro uplatnění majetkových sankcí, 

• kontrola řádného uskladnění materiálů, konstrukcí a strojů, 
• před fakturací kontrolovat a podepisovat soupis provedených prací a zjišt'ovacĺ protokoly 

zhotovitele a teprve po této kontrole předat příkazci k úhradě, 
• v průběhu výstavby připravovat podklady pro závěrečné zhodnocení realizované stavby, 
• příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby, nebo jejich částí a účast na jednáních 

o předání a převzetí, 
• kontrola dokladů, které předloží zhotovitel k předánĺ a převzetí dokončené stavby (kontrola PD 

skutečného provedení podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., kontrola podpisů a razítek zhotovitele 
na všech dokladech a výkresech, kontrola úpinosti dokladů a výkresů v jednotlivých složkách, 
včetně seznamů příloh), 

• kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech, 
• účast na přejímacím a kolaudačním řízení, 
• kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem v dohodnutém termínu, 
• zabezpečení činnosti a spolupráce s odpovědnými geodety (dle zákona č. 200/1994 Sb.), 
• spolupráce s příkazcem při ufatňovánĺ požadavků vyplývajících z kolaudačního řízení, 
• zajištění technické pomoci při provedení potřebných vkladů do katastru nemovitostí, 
• účast při zajištění kolaudačního rozhodnutí, případně povolení na předčasné užívání stavby. 

Příkazník je v rámci výkonu koordinátora BOZP při realizaci stavby povinen: 

a) bez zbytečného odkladu 
• informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která 

vznikla na staveništi během postupu prací, 
• upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání 
nápravy, k tornu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření, 

• oznámit zadavateli stavby případy podle předchozího bodu, nebyla-li zhotovitelem stavby 
neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy, 

b) provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem. 

Rozsah činnosti koordinátora :dle nařzení vlády č. 59 1/2006 Sb.: 

(1) Koordinátor během realizacé stavby: 
a) koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady 
prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, popřípadě v těsné návaznosti, 
s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku 
nemocí z povolání, 



b)  

c)  

d)  

e)  

f)  

g)  

dává podněty a na vyžádánĺ zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů 

a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při 

realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat, 

spolupracuje při stanovení Času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo 

činností, 
sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány 

požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky 

a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, 
kontroluje zabezpečenĺ obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem 

zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám, 
spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický 

dozor stavebníka, 
zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštníhc 

právního předpisu. 

(2) Koordinátor během realizace stavby: 
a) navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo osob jimi 

ověřených a organizuje jejich konání, 
b) sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě 

zjištěných nedostatků, 
c) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při prácľňa staveništi, 

na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem 

byly tyto nedostatky odstraněny. 

Příkazník se zavazuje ke spolupůsobení s příkazcem při výkonu finanční kontroly. 

VI. Závěrečná ustanovení 

Vztahy mezi oběma stranami dle této smlouvy se řídí platným právním řádem České republiky, 

zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Příkazník může příkaz vypovědět nejdříve ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 

výpověď doručena dle ustanovenĺ 2440 občanského zákoníku. 

Příkazce může příkaz odvolat podle libosti, nahradí však příkazníkovi náklady, které do té'doby měl, 

a škodu, pokud ji utrpěl, jakož i Část odměny přiměřenou vynaložené námaze příkazníka dle 

ustanovení 2443 občanského zákoníku. 

Tato příkazní smlouva je zpracována ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží příkazce a 

jedno příkazník. 
Jakékoli změny nebo doplňky je možné provádět pouze písemnými Číslovanými dodatky, které budou 

schváleny oběma smluvními stranami. 

Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv) (dále jen.,, registr smluv"). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem 

uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů Od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání 

tornu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží 

smluvní partner města Kolína do datové schránky, a nebo v případě neexistence datové schránky e-

mailem, potvrzení Od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, 

označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní 

strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v 

registru smluv Od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován. 

Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném 

„Přehled smluv" vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření 

smlouvy, předmětu smlouvy a výše pinění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato 
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smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách města
Kolĺn, tak i v registru smluv, a to včetně všech přĺpadných přĺloh a dodatků. Smluvnĺ strany prohlašujĺ,
že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodnĺ tajemství ve smyslu příslušných
ustanovení právních předpisů a udělují svolení kjejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších
podmínek.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Rovněž prohlašují,
že tuto smlouvu uzavírají na základě své vážné a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za nápadně
nevýhodných podmínek. Na důkaz výše uvedeného prohlášení připojují oprávnění zástupci obou
smluvních stran své podpisy.

25. 03. 2024
V Kolíně dne ......................
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