



DOHODA O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

"III/1853 a III/18312 Osvračín - průtah"

uzavřená dle ustanovení § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
(dále jen „Dohoda“)

číslo Dohody stavebníka: 8500008772
číslo Dohody oprávněné organizace:

Dohoda je uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu realizovaného mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) – VZMR I. skupiny.

Smluvní strany:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 720 53 119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

Kontaktní osoba: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „stavebník“)

a

Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 758 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Kopeckého sady 357/2, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň

zastoupená: Mgr. Jiří Orna

IČO: 00228745 DIČ: CZ00228745

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

datová schránka: Jf9nvyy

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

(dále jen „oprávněná organizace“)

(společně dále jen „zástupci smluvních stran“)

I. Předmět Dohody a místo plnění

- 1.1 Oprávněná organizace se zavazuje provést pro stavebníka záchranný archeologický výzkum a veškeré s tím spojené odborné práce při provádění stavebních prací akce s názvem "III/1853 a III/18312 Osvračín - průtah" (dále jen „stavba“), pro kterou je vydáno pravomocné stavební povolení č.j.: MUHT 11121/2020“ ze dne 16. 9. 2020 (ve znění rozhodnutí č.j. MUHT 24311/2022 o prodloužení ze dne 21.10.2022, které nabylo právní moci dne 22. 11. 2022. a na základě projektové dokumentace vypracované Ing. Alešem Novotným, se sídlem: Volduchy 128, 338 22 Volduchy, IČO: 04511344, č. zakázky 140/2018, datum: 10/2020.

- 1.2 Oprávněná organizace se seznámila s rozsahem stavby na základě dokumentů uvedených v odst. 1 tohoto článku před podpisem této Dohody.
- 1.3 Stavebník na základě této Dohody a za podmínek v ní stanovených umožní provedení záchranného archeologického výzkumu.
- 1.4 Záchranný archeologický výzkum na místě dle odst. 1 tohoto článku zahrnuje:
 - a) odborný dohled nad zemními pracemi prováděnými v daném místě po dobu Dohodou sjednanou;
 - b) dokumentační práce (terénní část výzkumu);
 - c) laboratorní ošetření hmotných archeologických nálezů;
 - d) zpracování a vyhodnocení nemovitých a movitých archeologických nálezů;
 - e) vypracování a odevzdání stavebníkovi Investorské zprávy, jejímž obsahem bude Expertní list a List záchranného archeologického výzkumu.

II. Doba plnění

- 2.1 Terénní část záchranného archeologického výzkumu proběhne v návaznosti na skutečný termín provádění prací, nejpozději však do ukončení stavby. Předpokládaná doba stavby je plánována od 1. 4. 2024 do 31. 8. 2026 s tím, že v roce 2024 bude realizována etapa č. III., v roce 2025 a 2026 pak etapa č. II. a I. Na každou etapu se předpokládá doba realizace cca 5 měsíců ode dne předání staveniště. Ukončením stavby je myšleno její protokolární předání a převzetí mezi zhotovitelem stavebních prací a stavebníkem.
- 2.2 Oprávněná organizace vyhotoví Investorskou zprávu a předá ji stavebníkovi nejpozději do tří (3) měsíců od ukončení stavby.
- 2.3 Do sjednané doby se nezapočítává doba, po kterou nebylo možno z klimatických důvodů sjednanou činnost vykonávat a o tuto dobu přerušení činnosti se sjednaná doba prodlužuje.

III. Cena

- 3.1 Stavebník se zavazuje uhradit náklady záchranného archeologického výzkumu na základě faktur vystavených oprávněnou organizací. Celková sjednaná cena za záchranný archeologický výzkum nepřesáhne částku **74 000,00 Kč bez DPH**.
- 3.2 Oprávněná organizace bude účtovat jen skutečně provedené činnosti dle této Dohody, proto uvedená maximální částka dle odst. 1 tohoto článku nemusí být účtována v plné výši.
- 3.3 DPH bude uplatněna dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 3.4 Oprávněná organizace je plátcem DPH.

IV. Platební podmínky

- 4.1 Konečná faktura bude vystavena po odevzdání Investorské zprávy.
- 4.2 Účetní a daňový doklad - Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. V případě, že faktura tyto náležitosti splňovat nebude, je stavebník oprávněn vrátit fakturu oprávněné organizaci k doplnění, přičemž lhůta splatnosti odměny počne běžet až doručením opraveného daňového dokladu stavebníkovi. Splatnost daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného doručení faktury stavebníkovi.
- 4.3 Oprávněná organizace se zavazuje, že na jí vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla tuzemských bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) ZDPH). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný tuzemský bankovní účet, má stavebník právo ponížít platbu oprávněné organizaci uskutečňovanou na základě této Dohody o příslušnou částku DPH a současně je oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu. Smluvní strany si sjednávají, že takto oprávněné organizaci nevyplacenou částku DPH odvede správci daně sám stavebník v souladu s ustanovením § 109a ZDPH.

- 4.4 V případě, že se oprávněná organizace stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu § 106a ZDPH, je stavebník oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu, a to v návaznosti na § 109 a 109a ZDPH. V takovém případě tuto skutečnost stavebník oznámí oprávněné organizaci a úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka oprávněné organizace za stavebníkem v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této Dohody za uhrazenou. Skutečnost, že se oprávněná organizace stala tzv. nespolehlivým plátcem DPH, bude ověřena z veřejně dostupného registru, což oprávněná organizace výslovně akceptuje a nebude činit sporným.
- 4.5 Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.
- 4.6 Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017.

V. Podmínky realizace archeologického výzkumu

- 5.1 Záchranný archeologický výzkum proběhne formou dohledu výkopových situací při realizaci Stavby.
- 5.2 Veškeré zemní práce, spojené s přípravou plochy pro archeologický výzkum, proběhnou na náklady stavebníka.
- 5.3 Zvolená technika zemních prací musí být s přihlédnutím k objektivním možnostem stavebníka maximálně šetrná k archeologickým movitým a nemovitým nálezům.
- 5.4 Oprávněná organizace neodpovídá za odvoz a uložení stavebníkem vykopané zeminy. Místo deponie zeminy bude zvoleno po dohodě se stavebníkem.
- 5.5 Stavebník se po celou dobu trvání archeologického výzkumu zavazuje učinit nezbytná opatření k zamezení vstupu cizích osob na plochu výzkumu.
- 5.6 Pověřeným pracovníkem oprávněné organizace pro realizaci záchranného archeologického výzkumu je [REDAKCE].
- 5.7 Pověřeným pracovníkem stavebníka je kontaktní osoba uvedená v hlavičce této Dohody.

VI. Koordinace výkonu smluvních činností

- 6.1 Stavebník je povinen poskytnout oprávněné organizaci veškerou součinnost nutnou k plnění této Dohody, zejména pak veškeré jemu dostupné informace o území s archeologickými nálezy, kde bude realizován záchranný archeologický výzkum.

VII. Odpovědnost smluvních stran

- 7.1 Osoby konající práce pro oprávněnou organizaci (zaměstnanci, brigádníci jakož i třetí subjekty konající práce pro oprávněnou organizaci) jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti práce, předcházet vzniku škody na majetku stavebníka a třetích osob a dodržovat pokyny pověřených zaměstnanců stavebníka upravující pravidla pohybu osob na staveništi.
- 7.2 Oprávněná organizace neodpovídá za škodu způsobenou na inženýrských sítích či objektu způsobené jeho pracovníky, pokud postupovali na základě nesprávných či neúplných informací stavebníka.

VIII. Smluvní pokuty

- 8.1 Oprávněná organizace je povinna uhradit stavebníkovi smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny bez DPH dle čl. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinností sjednaných v čl. II. odst. 2.2. této smlouvy.

- 8.2 Stavebník je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení smluvních pokut či nároků na náhradu škody vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce oprávněné organizace.
- 8.3 Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.
- 8.4 Ustanovení o smluvních pokutách v této smlouvě se nijak nedotýká nároků na náhradu škody.

IX. Osobní údaje zástupců a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 9.1 Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 9.2 Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 9.3 Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 9.4 Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 9.5 Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 9.6 Postupy a opatření se stavebník zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 9.7 V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) stavebník jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách stavebníka: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 9.8 Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

X. Ostatní ujednání

- 10.1 Pro stavebníka i oprávněnou organizaci jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách stavebníka v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání Dohody mají vždy

v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními Dohody.

- 10.2 Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této Dohody v případech stanovených zákonem.
- 10.3 Smluvní strany se dohodly, že stavebník je oprávněn v souladu s § 2001 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „o.z.“) od této Dohody písemně odstoupit z důvodu jejího porušení oprávněnou organizací.
- 10.4 Stavebník je dále oprávněn odstoupit od této Dohody v případě že:
- oprávněná organizace písemně oznámí stavebníkovi, že není schopna plnit své závazky podle této Dohody;
 - příslušný soud pravomocně rozhodne, že oprávněná organizace je v úpadku nebo jí úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek oprávněné organizace nebo hrozící úpadek oprávněné organizace), nebo ve vztahu k oprávněné organizaci je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;
 - je podán návrh na zrušení oprávněné organizace podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích nebo je zahájena likvidace oprávněné organizace v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 10.5 Odstoupením od této Dohody před dokončením archeologického výzkumu v rozsahu dle čl. I odst. 4 této Dohody nezaniká zákonná povinnost umožnit archeologický výzkum na území s archeologickými nálezy.
- 10.6 Dohodu lze doplnit nebo změnit pouze formou písemných dodatků. V případě výskytu závažné archeologické situace se smluvní strany zavazují uzavřít dodatek k této Dohodě.
- 10.7 Dodavatel bere na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), (dále také jen jako „zákon o registru smluv“), nejedná-li se o výjimku z povinnosti uveřejňování dle § 3 zákona o registru smluv. Tato povinnost nedopadá například na smlouvu, jestliže výše hodnoty jejího předmětu je 50000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo nižší (viz § 3 odst. 2 písm. h) zákona o registru smluv).
- 10.8 Oprávněná organizace výslovně souhlasí s tím, že stavebník zveřejní úplné znění této Dohody vč. příloh, tj. tato Dohoda bude uveřejněna v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud oprávněná organizace nejpozději do uzavření této Dohody nesdělí stavebníkovi ty údaje, resp. části návrhu Dohody (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ apod.), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části Dohody (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.
- 10.9 Splnění povinnosti uveřejnit tuto Dohodu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí stavebník.
- 10.10 Oprávněná organizace je povinna uveřejnit tuto Dohodu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato Dohoda zveřejněna stavebníkem nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.
- 10.11 Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud oprávněná organizace nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tato Dohoda oprávněnou organizací podepsána tak, že oprávněná organizace opatří vytištěnou Dohodu podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou Dohodu opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky stavebníkovi (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tato Dohoda oprávněnou organizací podepsána tak, že oprávněná organizace opatří vytištěnou Dohodu podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou naskenovanou

Dohodu zašle elektronicky stavebníkovi (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla stavebníka.

10.12 Dohoda je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka


stavebník:

oprávněná organizace:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

**Západočeské muzeum v Plzni,
příspěvková organizace**
Mgr. Jiří Orna
ředitel
podepsáno elektronicky

Za administrativní správnost: _____





Správa a údržba silnic Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

Koterovská 462/162

326 00 Plzeň

Váš dopis značky / ze dne
13. března 2024

Naše značka
187/2024

Vyřizuje / telefon

V Plzni dne
15. března 2024

Věc: Návrh rozpočtu na provedení archeologického výzkumu na stavbě „III/1853 a III/18312 Osvračín – průtah“.

Dobrý den,

zasíláme Vám návrh rozpočtu na provedení archeologického výzkumu na stavbě „III/1853 a III/18312 Osvračín – průtah“, který bude proveden v letech 2024 až 2026.

Jedná se o rekonstrukci silnic III/1853 a III/18312 v intravilánu obce Osvračín. Celková délka je cca 1,92 km. V rámci stavby bude provedena rekonstrukce předmětných úseků silnic a budou zřízeny chodníky a vjezdové brány. Součástí je i napojení navazujících místních komunikací a vjezdů, odvodnění komunikace a chodníků, částečná rekonstrukce mostu a doplnění veřejného osvětlení.

Podle dnešních znalostí leží Osvračín v regionu výrazně osídleného především v době bronzové. Severozápadně od obce se v lesích nachází dvě mohylová pohřebiště z doby bronzové. Z obce z čp. 15 pochází soubor keramiky z mladší doby bronzové. První zmínka o vsi samotné pochází z roku 1289. V intravilánu se nachází zámek ze 17. století, který byl postaven asi na místě tvrze doložené k roku 1585. Na ostrožně východně od vsi, nad pravým břehem Dravého potoka, se nachází zbytky hradu, který vznikl na konci 13. století. V průběhu 15. století, asi na jeho počátku, zanikl po mohutném požáru.

Předpokládaný termín realizace stavby je od dubna 2024 do srpna 2026. Celková doba stavby je rozdělena na tři stavební sezóny. Ode dne předání staveniště je počítáno celkem pět měsíců na realizaci každé etapy této stavby. Vzhledem k tomu, že se jedná o tři stavební sezóny, byla cenová nabídka zaslána na základě požadavku investora v tomto členění:

Etapa č. I (bude realizována v roce 2026)

Celková cena pro SÚSPK	29 600 Kč bez DPN
Celková cena pro Obec Osvračín	10 400 Kč bez DPN

Celková cena pro oba investory za I. etapu	40 000 Kč bez DPN
Etapa č. II (bude realizována v roce 2025)	
Celková cena pro SÚSPK	22 200 Kč bez DPN
Celková cena pro Obec Osvračín	7 800 Kč bez DPN
Celková cena pro oba investory za II. etapu	30 000 Kč bez DPN
Etapa č. III (bude realizována v roce 2024)	
Celková cena pro SÚSPK	22 200 Kč bez DPN
Celková cena pro Obec Osvračín	7 800 Kč bez DPN
Celková cena pro oba investory za III. etapu	30 000 Kč bez DPN
Celkem za celou stavbu	
Celková cena pro SÚSPK	74 000 Kč bez DPN
Celková cena pro Obec Osvračín	26 000 Kč bez DPN
Celková cena pro oba investory za celou stavbu	100 000 Kč bez DPN

Cena díla bude hrazena v poměru 74 % SÚSPK a 26 % Obec Osvračín. Fakturace bude provedena vždy pro každou etapu samostatně a fakturovány budou skutečné náklady. Za jednu hodinu v terénu si Západočeské muzeum v Plzni, p. o. účtuje podle ceníku 350 Kč. K tomu je pak nutné připočítat náklady na přepravu, která bude provedena veřejnou dopravou, a na stravné. Západočeské muzeum v Plzni je plátcem daně z přidané hodnoty.

Archeologický výzkum bude prováděn formou dozoru během výkopových prací. Případné nálezy lze dokumentovat a odebrat během stavby, bez toho, že by došlo k jejímu zdržení.

V případě neočekávaného výskytu velkého množství archeologických nálezů bude nutné zahájit jednání o dalších podmínkách provádění archeologického výzkumu, neboť by to ovlivnilo nejen finanční náklady, ale i časový rozsah archeologického výzkumu.

Těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

**Mgr. Jiří
Orna**

Digitálně podepsal
Mgr. Jiří Orna
Datum: 2024.03.18
09:02:45 +01'00'

Mgr. Jiří Orna
ředitel muzea