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1)  

Předmět smlouvy 

Příkazník bude poskytovat technické a ekonomické poradenství a související konzultační služby 

s cílem zajistit finanční podporu a její administraci v průběhu přípravy stavby „Vodojem 

Křepice“ (dále jen „stavba“). 

 

2)  

Specifikace činnosti příkazníka 

Součástí poradenských služeb dle této smlouvy je zejména, nikoliv však výlučně: 

 

2.1. Manažerské řízení před podáním žádosti o dotaci 

• Analýza dokladů projektové přípravy – PD ve stupni DPS pro specifikaci způsobilých    

nákladů projektu a doporučení dotačních možností. 

• Průběžná konzultace s objednatelem k zajištění nezbytných podkladů ke zpracování 

žádosti o podporu. 

• Zpracování časového a finančního harmonogramu projektu. 

• Kontrola provozních a majetkoprávních podmínek dotčené vodohospodářské 

infrastruktury. 

2.2. Zpracování žádosti o podporu na realizaci stavby 

• Průběžná konzultace s příkazcem vč. zdůvodnění volby vhodného dotačního titulu a 

poskytovatele podpory. 

• Průběžná konzultace s objednatelem a projektantem k zajištění nezbytných podkladů ke 

zpracování žádosti o podporu v souladu s pravidly poskytovatele podpory. 

• Spolupráce při řešení rozsahu a parametrizace projektu. 

• Stanovení způsobilých a nezpůsobilých nákladů projektu, zpracování návrhu financování 

projektu a časového harmonogramu přípravy a realizace stavby. 

• Zpracování a podání žádosti o podporu v souladu s pravidly poskytovatele podpory. 

• Zpracování CBA analýzy a Finančního projektu. 

• Zpracování žádosti v programovém prostředí poskytovatele podpory (AIS,ISKP,EDS). 

• Účast na koordinačních jednáních vč. projednání projektu u poskytovatele podpory. 

2.3. Součinnost k zajištění vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace - ROPD 

• Součinnost při doložení podkladů pro vydání ROPD. 

• Zpracování modelu udržitelnosti projektu. 

• Doložení smluv a dokladů z realizovaných výběrových řízení. 

• Administrace ROPD v programovém prostředí poskytovatele podpory (AIS,ISKP,EDS). 
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2.4. Management podpory v průběhu realizace stavby a zpracování žádostí o platbu 

• Správa projektu v programovém prostředí poskytovatele podpory. 

• Podávání žádostí o platbu a zaslání poskytovateli potvrzení o úhradách zhotoviteli. 

Konzultace uznatelných a neuznatelných položek projektu. 

• Aktualizace finančně platebních kalendářů. 

• Vyplňování monitorovacích zpráv. 

• Spolupráce na vypracování dalších dokladů požadovaných poskytovatelem podpory. 

• Projednávání důvodů změn projektu s poskytovatelem podpory. 

2.5. Závěrečné vyhodnocení stavby - ZVA 

• Zpracování závěrečného vyhodnocení; kompletace, kontrola dokladů pro definitivní 

přiznání dotace. 

• Spolupráce na zajištění publicity (tiskové zprávy, pamětní desky). 

 

3)  

Doba trvání smlouvy 

Zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy, 

termín pro dokončení prací: do odevzdání závěrečné zprávy – ZVA poskytovateli podpory. 

 

Dílčí termíny:  

3.1. Manažerské řízení před podáním žádosti o dotaci: 

 zahájení prací: na základě písemné výzvy příkazce, 

 ukončení prací: do termínu vyhlášení příslušné výzvy o podpoře. 

3.2. Zpracování žádosti o podporu na realizaci stavby: 

 zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy, 

 ukončení prací: nejpozději do termínu dle aktuální a příkazcem akceptované výzvy 

k podání žádostí o podporu. 

3.3. Součinnost k zajištění vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace – ROPD: 

 zahájení prací: ihned po akceptaci žádosti o podporu poskytovatelem podpory, 

 ukončení prací: nejpozději do termínu dle podmínek Registrace akce. 

3.4. Management podpory v průběhu realizace stavby a zpracování žádostí o platbu: 

 zahájení prací: ihned po zahájení stavby, 

 ukončení prací: do ukončení administrace poslední žádosti o platbu. 
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3.5. Závěrečné vyhodnocení stavby – ZVA: 

 zahájení prací: po ukončení zkušebního provozu stavby, 

 ukončení prací: nejpozději do termínu dle podmínek ROPD. 

 

4)  

Práva a povinnosti příkazníka 

4.1. Příkazník je povinen postupovat při poskytování poradenských služeb s odbornou péčí, 

podle pokynů příkazce a v souladu s jeho zájmy a tyto služby příkazci poskytnout bez 

vad co do rozsahu a kvality řešení. 

4.2. Zjistí-li příkazník, že nemá k dispozici všechny podklady a informace a/nebo nemá-li 

jiným způsobem vytvořeny podmínky pro řádné plnění povinností dle této smlouvy, je 

povinen na to bez zbytečného odkladu upozornit příkazce a vyžádat si zjednání nápravy 

 

5)  

Práva a povinnosti příkazce 

5.1. Příkazce je na základě této smlouvy povinen poskytnout příkazníkovi podklady nezbytné 

pro administraci podpory: daňové doklady, smlouvy, rozhodnutí apod. 

 

6)  

Odměna příkazníka 

Odměna příkazníka za poskytování poradenských služeb dle této smlouvy byla na základě 

dohody smluvních stran stanovena ve výši: 350.000 Kč bez DPH, tj. 423.500 Kč vč. DPH. 

6.1. Manažerské řízení před podáním žádosti o dotaci 

40.000 Kč bez DPH  

6.2. Zpracování žádosti o podporu na realizaci stavby 

90.000 Kč bez DPH 

6.3. Součinnost k zajištění vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace – ROPD 

30.000 Kč bez DPH 

6.4. Management podpory v průběhu realizace stavby a zpracování žádostí o platbu: 

150.000 Kč bez DPH 
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6.5. Závěrečné vyhodnocení stavby – ZVA: 

40.000 Kč bez DPH 

 

7)  

Platební podmínky 

7.1. Úhrada odměny příkazníka bude prováděna na základě daňových dokladů 

vystavovaných příkazníkem vždy nejdříve 5. dne kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci, za který je odměna určena. 

7.2. Práce provedené podle bodů 6.1, 6.2, 6.3, 6.5 budou fakturovány po jejich dokončení. 

Práce prováděné podle bodu 6.4 budou fakturovány pravidelnými čtvrtletními fakturami, 

jako poměr částky a délky výstavby.  

7.3. Daňový doklad vystavený příkazníkem je splatný do 30 kalendářních dnů od jeho 

doručení příkazci. 

 

8)  

Odpovědnost za škodu 

8.1. Příkazník se na základě této smlouvy zavazuje nahradit příkazci újmu, a to i po ukončení 

trvání této smlouvy, v případě vzniku škod, ztrát a jiných nákladů na straně příkazce 

a/nebo v případě oprávněných požadavků vznesených třetími stranami, které vzniknou 

z činnosti příkazníka při plnění této smlouvy. 

8.2. Příkazník se zavazuje mít sjednáno po celou dobu trvání této smlouvy pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou příkazníkem nebo jeho subdodavateli příkazci nebo 

třetím osobám, a to alespoň na částku ve výši 20.000.000,- Kč. 

 

9)  

Odstoupení od smlouvy 

9.1. Příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud příkazník naplní některý 

z následujících důvodů tím, že: 

a) je proti němu zahájeno insolvenční řízení; b) vstoupí do likvidace; c) oznámil příkazci, 

že nesplní své povinnosti z této smlouvy řádně a včas; d) přes písemnou výzvu k nápravě 

opakovaně neplní nebo porušuje jinou povinnost danou mu touto smlouvou; e) se 

příkazník ocitne v prodlení s plněním povinností dle této smlouvy, které vážně ohrozí, 

nebo může ohrozit příkazce v postavení příjemce dotace na financování projektu; f) se 
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příkazník ocitne v prodlení při poskytování poradenských služeb, nebo jím poskytované 

poradenské služby budou mít vadu, pokud v souvislosti s pochybením příkazníka 

vznikne, nebo může vzniknou příkazci újma. 

 

10)  

Ostatní ustanovení 

10.1. Příkazník nesmí postoupit pohledávku nebo její část vyplývající z této smlouvy vůči 

příkazci třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu příkazce. 

10.2. Příkazník je povinen předat příkazci po ukončení plnění dle této smlouvy veškerou 

dokumentaci související s plněním této smlouvy k archivaci. 

10.3. Obě smluvní strany jsou povinny si bez zbytečného odkladu sdělit veškeré skutečnosti, 

které se dotýkají změn některého z jejich základních identifikačních nebo kontaktních 

údajů včetně právního nástupnictví. 

 

 

11)  

Závěrečná ujednání 

11.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. 

11.2. Situace neupravené touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a dalšími obecně závaznými 

právními předpisy České republiky. 

11.3. Smluvní strany tímto v souladu s ustanovením § 564 občanského zákoníku sjednávají, že 

veškeré změny této smlouvy mohou být činěny výhradně formou písemných a 

číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

11.4. Jestliže se některé ustanovení této smlouvy, nebo jeho část ukáže jako neplatné, 

neúčinné nebo nevymahatelné, nebude tím dotčena platnost ani účinnost smlouvy jako 

celku ani jejích zbývajících ustanovení, nebo jejich částí. V takovém případě smluvní 

strany změní nebo přizpůsobí takové neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné 

ustanovení písemnou formou tak, aby bylo dosaženo úpravy, které odpovídá účelu a 

úmyslu stran v době uzavření této smlouvy, která je hospodářsky nejbližší neplatnému, 

neúčinnému nebo nevymahatelnému ustanovení, popřípadě podniknou jakékoliv další 

právní kroky vedoucí k realizaci původního účelu takového ustanovení. 
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12)  

Podpisy 

 

V Břeclavi dne:  V Brně dne:  

za příkazce: 

 

 

 

 

 

za příkazníka: 

………………………………….. 

Milan Vojta, MBA, M.A.,  

ředitel a.s. 

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. 

………………………………….. 

Ing. Martin Dufek 

ředitel divize 05 

VRV a.s. 
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