VZ 5/2024

SMLOUVA
na zhotoveni projektové dokumentace, vykon inZzenyrské ¢innosti, dozoru projektanta
a koordinatora BOZP po dobu pripravy stavby

CASTA
Obecna ustanoveni

I.
Smluvni strany

1. Gymnazium Mikulase Kopernika, Bilovec, prispévkova organizace

se sidlem: 17. listopadu 526/18, 743 01 Bilovec
zastoupena: Mgr. Pavlem Mrvou

ICO: 00601667

DIC: CZ00601667

bankovni spojeni: Komercni banka, a.s.
Cislo Uctu:
Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych:

Mgr. Pavel Mrva,
(déle jen v Casti B a D ,objednatel* a v ¢asti C ,prikazce")

2. Vysoka skola bariska — technicka univerzita Ostrava (VSB — TUO)
Centrum energetickych a environmentalnich technologii (CEET)
Vyzkumné energetické centrum (VEC)

se sidlem: 17.listopadu2172/15, 708 00, Ostrava - Poruba
zastoupena: doc. Dr. Ing. Tadeas Ochodek, reditel VEC
ICO: 61989100

DIC: §261989100

Bankovni spojeni: CSOB, a.s.

Cislo uctu:

verejna vysoka skola se do obchodniho rejstriku nezapisuje

(déle jen v Casti A, B a D ,zhotovitel* a v &asti C ,,pFikaznik")

II1.
Zakladni ustanoveni

1. Tuto smlouvu uzaviraji smluvni strany dle zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,,obCansky zakonik"). Smlouva je uzavrena v Casti B
podle ustanoveni § 2586 a nasl. obCanského zakoniku a v ¢asti C podle ustanoveni § 2430
a nasl. obcanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, ze Udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
Udajd oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich udajl
smluvnich stran véetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, ze bankovni Gcet uvedeny v ¢l. I odst. 2 této smlouvy je bankovnim

uctem zverejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisd (dale jen ,zakon o DPH"). V pfipadé zmény UGctu zhotovitele je
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10.

potvrzenim penézniho Ustavu; novy Ucet vSak musi byt zverejnénym Gctem ve smyslu
predchozi véty.

Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

Zhotovitel prohlasuje, Zze je odborné zpdlsobily k zajisténi predmétu pinéni podle této
smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, ze predmét pInéni dle této smlouvy neni plnénim nemoznym
a ze tuto smlouvu uzaviely po peclivém zvazeni vsech moznych disledkd.

Ucelem smlouvy je zajisténi veskerych dokumentd, Gkond a podklad@ pii pripravé stavby
vCetné prislusnych povoleni ¢i souhlasl pro fadny a bezpecny pribéh realizace stavby
JInstalace FVE - Gymnazium MikuldSe Kopernika, Bilovec" vcetné zajisténi souladu
provedeni stavby s dokumentaci zpracovanou na zakladé této smlouvy.

Pfedpoklada se, ze predmét smlouvy bude spolufinancovan ze strukturalnich fondd
Evropské unie, konkrétné Modernizacniho fondu, programu Nové obnovitelné zdroje
v energetice (RES+). Dodavatel bere na védomi, Ze predmétem smilouvy jsou aktivity a
vystupy, které budou tvofit souCast projektd spolufinancovanych Evropskou unii
prostfednictvim Modernizac¢niho fondu.

Smiuvni strany prohlasuji, Ze se v ramci pravniho vztahu vzniklého na zakladé této smlouvy
budou Fidit platnymi pravnimi predpisy Ceské republiky, vSeobecné zavaznymi pravnimi
predpisy Evropské unie, programovymi dokumenty a vyzvou Modf - RES+ ¢. 4/2024
Modernizacniho fondu.

Zhotovitel prohlasuje, ze neni obchodni spolecnosti, ve které verejny funkcionar uvedeny
v § 2 odst. 1 pism. c) zakona €. 159/2006 Sb., o stretu zajm0, ve znéni pozdéjsich predpisd
(Clen vlady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho Gradu, v jehoz cele neni ¢len viady),
nebo jim ovladana osoba viastni podil predstavujici alespori 25% Ucast spolecnika
v obchodni spolecnosti. Zhotovitel bere na védomi, Zze pokud je uvedené prohlaseni
nepravdivé, bude smlouva povazovana za neplatnou.

CASTB
Smiouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

III.
Predmét plnéni

Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby
.Instalace FVE - Gymnazium Mikulase Kopernika, Bilovec" (dale jen ,stavba"“)
a projednat ji s dotCenymi organy statni spravy a ucastniky Uzemniho a stavebniho rizeni
(dale jen ,dilo").

V ramci realizace predmétu pinéni dle této smlouvy je zhotovitel rovnéz povinen zohlednit
aspekty environmentalné setrného reseni! , a to v rozsahu uvedeném v priloze ¢. 1
této smlouvy. Jednotlivé aspekty je zhotovitel povinen zohledrfovat a vyhodnocovat ve
spolupraci s objednatelem prlibézné jiz od okamZiku zahajeni praci. Dale je zhotovitel
povinen dodrzet z hlediska rozsahu predmétu dila minimalni technické pozadavky na
stavbu, jak jsou uvedeny v priloze €. 2 této smlouvy.

Podrobna specifikace dila je uvedena v nasledujicich odstavcich tohoto ¢lanku smlouvy.

1 https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2021/06/sovz_kontrolni-list_stavebnictvi_s-komentarem_210614
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2. Dilo ma nasleduijici ¢asti a rozsah:
1. CAST DiLA

2.1.

2.2,

Zaméreni a dokumentace stavajiciho stavu (dale jen ,,DSS")

Predmétem této Casti dila je geodetické polohopisné a vyskopisné zaméreni mista
stavby a dotcenych konstrukci, spojenych s instalaci FVE, véetné stavajicich siti
technické infrastruktury. Toto zaméreni bude provedeno vzdy, bez ohledu na stav
stavajici pasportizace objektu, zdokumentovan bude skutecny stav k datu provedeni
této Casti dila. Soucasti zaméreni bude podrobna fotodokumentace stavajiciho stavu
objektu a zpracovani dokumentace stavajiciho stavu mista stavby a dotcenych
konstrukci spojenych s instalaci FVE. Zhotovitel bere na védomi, ze dokumentace
stavajiciho stavu objektu nemusi odpovidat jeho skute¢nému aktualnimu stavu a
zhotovitel je povinen tento stav provéfit a pripadné tuto dokumentaci doplnit v
rozsahu nezbytné nutném pro zpracovani dila. Dokumentace bude obsahovat
pldorysy, fezy, pohledy dotCenych konstrukci a mist stavby, vcetné situacnich
vykres( na podkladé geodetického zaméreni.

Prizkumy

Pfedmétem této cCasti dila budou veskeré prlzkumy potfebné pro zpracovani
projektové dokumentace dle odst. 2.3 tohoto ¢lanku smlouvy. Podle povahy a
rozsahu reSené stavby se bude jednat zejména o tyto prlizkumy:

a) stavebné-technicky prlzkum, slouzici jako podklad pro vyhotoveni statickych
vypoctd a posudkd,

b) statické vypoCty a staticka posouzeni nové vzniklé situace na konstrukcich
budovy potfebné pro zpracovani projektové dokumentace,

pripadné

c) mykologicky prizkum krov{ a jinych drevénych konstrukci dotéenych stavbou.

Pokud budou v ramci prlizkumt, mimo jinych, provedeny destruktivni sondy do
stavajicich konstrukci za Ucelem zjisténi skutecného stavu, je zhotovitel povinen
posléze na svlj naklad provést opétovné zakryti konstrukci po provedenych sondach
tak, aby nedochazelo k poskozovani objektll a objekty mohly byt bez omezeni
uzivany.

Pokud béhem zpracovavani projektové dokumentace vyvstane potreba dalSich
prizkumd, které nebyly konkrétné v této smlouvé uvedeny, zavazuje se zhotovitel
po dohodé s objednatelem k jejich provedeni. Prlzkumy provedené nad ramec
stanoveny touto smlouvou budou reSeny formou vicepraci.

V ramci této Casti dila zhotovitel zajisti rovnéz 1. pisemné stanovisko stavebniho
Uradu, zda stavebni zamér v rozsahu predmétu pinéni a na zakladé provedenych
prlizkumd, vyzaduje Ci nevyZaduje prislusné povoleni pro provedeni predmétnych
praci.

2. CAST DILA
2.3. Projektova dokumentace ,jednostupnova" v rozsahu pro provadéni stavby

(dale také jako ,projektova dokumentace" nebo ,DSP")

Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu s vysledky zaméreni a prizkum(
v souladu s aspekty environmentalné Setrného reSeni uvedenymi v priloze €. 1 a
v souladu s minimalnimi technickymi pozadavky definovanymi v priloze €. 2.
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré naleZitosti stanovené zakonem
C. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,stavebni
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zakon"“). Dale bude obsahovat kompletni dokladovou ¢ast, ¢imz se rozumi doklady
o vysledcich jednani s prislusnymi organy a organizacemi povérenymi vykonem statni
spravy a s ostatnimi Ucastniky spravnich Ffizeni zejména zavazna stanoviska,
stanoviska, rozhodnuti a vyjadfeni dotcenych organd.

V ramci této Casti dila zhotovitel zajisti rovnéz pisemné stanovisko stavebniho Uradu,
zda stavebni zamér vyzaduje ¢i nevyzaduje prislusné povoleni pro provedeni
predmétnych praci. V pfipad€, ze si zhotovitel, jakoZzto odborna osoba vyhodnoti, ze
stavba dle této smlouvy nebude vyzadovat jakékoliv povoleni stavebniho uradu, bude
soucasti projektové dokumentace pisemné sdéleni zhotovitele o této skutecnosti
vCetné zdlvodnéni.

V prfipadé, Ze bude pfislusSnym stavebnim Gradem sdéleno, Ze posuzovany zamér
stavebnich Uprav vyzaduje vydani stavebniho povoleni, resp. povoleni zaméru, bude
projektova dokumentace obsahovat také veSkeré nalezitosti dané vyhlaskou C.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisti a predpisu tuto
vyhlasku nahrazujiciho. Pozarné bezpecnostni reSeni bude zpracovano a projednano
s prislusnymi organy vzdy, bez ohledu na to, zda bude posuzovany zamér vydani
stavebniho povoleni, resp. povoleni zaméru vyzadovat.

Projektova dokumentace stavby bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 89 az § 95 zakona ¢. 134/2016 Sb.,
o zadavani verejnych zakdzek, ve znéni pozdéjsSich predpisd (dale jen ,zakon
€. 134/2016 Sb.") a v rozsahu a strukture dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni
rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,vyhlaska
¢. 169/2016 Sb.").

Projektova dokumentace bude obsahovat dokumentaci vSech stavebnich a
inzenyrskych objektl a provoznich soubord, a to ve shodné struktufe a clenéni dle
DSS. Dale bude obsahovat soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymeér (dale jen ,soupis praci*) zpracovany dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb. Soupis praci
bude clenény dle jednotlivych stavebnich a inZenyrskych objektl a provoznich
soubor( v ¢lenéni podle DSP a také tzv. vedlejsich a ostatnich nakladd.

Jedno vyhotoveni DSP bude obsahovat navic ocenény soupis praci. Ocenény soupis
praci (tzv. ocenény polozkovy rozpocet nakladd stavby) bude zpracovan ve strukture
a ¢lenéni dle jednotlivych stavebnich a inzenyrskych objektl a provoznich soubord.

Projektované stavebni prace a dodavky v ocenéném soupisu praci musi byt ocenény
dle nékteré platné standardizované cenové soustavy v jeji aktualni cenové Urovni
platné v dobé zpracovani. Zhotovitelem zvolena standardizovana cenova soustava
(standardizovany cenik stavebnich praci) musi vychazet z obecné prijatelnych principl
a transparentniho zakladu a musi splfiovat definici cenové soustavy podle § 11
vyhlasky €. 169/2016 Sb., napf. ceniky spolecnosti RTS, URS, ASPE a jinych.

V soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen pouzivat
prednostné polozky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede ve
vyjimeénych odlvodnénych pfipadech tzv. viastni polozky, které nejsou definovany v
pouZité cenové soustavé, uvede jejich presnou specifikaci a zpdsob jejich ocenéni
dolozeny napt. prlizkumem trhu. Soucasti soupisu praci budou také jednotkové ceny
stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové soustavée. Pokud bude jednotkova cena
vySSi nez jednotkova cena uvedena v cenové soustavé, bude nutné tento rozdil
zhotovitelem vysvétlit.

Technické podminky uvedené v DSP nesmi byt stanoveny tak, aby urcitym

dodavatellim bezddvodné pfimo nebo nepfimo zarucovaly konkurencni vyhodu nebo
vytvarely bezdlvodné prekazky hospodarské soutéze. Technické podminky budou
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v souladu s predpisy a normami Ceské republiky a Evropskych spolecenstvi v oblasti
vystavby a stavebnictvi. Tato skutecnost bude potvrzena v ocenéném soupisu praci a
podepsana zpracovatelem rozpoctu.

Predmétem této Casti dila je rovnéZz zpracovani navrhu casového harmonogramu
stavby.

Soucasti projektové dokumentace bude také:

- projekéni navrh rekonstrukce ¢ technickych Uprav stavajiciho FeSeni
hromosvodd/bleskosvodll na vSech dotcenych stfechach v ramci dila tak, aby
byly uvedeny do souladu s platnymi pravnimi predpisy,

- navrh rekonstrukce ¢i stavebnich Uprav predmétnych stfech tak, aby byly
z hlediska Unosnosti celé v budoucnu pripraveny na instalaci FVE pfi zohlednéni
Zivotnosti instalovanych paneld — tj. min. 25 let,

- navrh technického reSeni fotovoltaického systému v projektové dokumentaci
takovym zplsobem, aby splrioval pozadavky dispecerského fizeni, dle platnych
pravnich predpisd.

Soucasti této cCasti dila je zpracovani findlniho vyhodnoceni aspekti
environmentalné setrného reseni vyplyvajicich z DSP. Na jednotlivé otazky
uvedené v priloze ¢. 1 smlouvy vypracuje zhotovitel odpovédi, ve kterych uvede jak
a proc byl, ¢i nebyl uvedeny aspekt zapracovan do projektové dokumentace.

Zhotovitel je dale povinen aktivné spolupracovat s Moravskoslezskym
energetickym centrem, prispévkova organizace, IC: 03103820, se sidlem
28. fijna 3388/111, Moravska Ostrava, 702 00, Ostrava (dale jen ,MEC").
Konkrétni kontaktni osoba za MEC bude urcena v priibéhu zpracovani 1. casti dila,
kontaktni e-mail

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou predmétem dila, budou objednateli predany takto:

e dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 a 2.2 tohoto ¢lanku smlouvy (zaméreni, DSS a
prizkumy) budou objednateli dodany v 1 listinném vyhotoveni a 1x elektronicky na
datovém nosici ve formatu pro texty *.doc, *.docx (*.rtf), pro tabulky *.xls, *.xIsx
pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg,

e dokumentace dle odst. 2 bodu 2.3 tohoto ¢lanku smlouvy (DSP) budou objednateli
dodany vzdy v 1 listinnych vyhotovenich a 1x elektronicky na datovém nosici
ve formatu pro texty *.doc, *.docx (*.rtf), pro rozpoCty a vykazy vymér *.xls, *.xlsx,
pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf.
Listinné vyhotoveni a jejich predani prisluSnému stavebnimu Uradu zajisti zhotovitel
v takovém poctu, ktery bude pozadovat stavebni Urad pro zahajeni prislusnych
stavebnich Fizeni (budou-li potreba). Dale budou po nabyti pravni moci prislusnych
rozhodnuti objednateli bezodkladné predany dokumentace ovérené stavebnim Uradem,

e po ukonceni zadavaciho/vybérového (,vybérového" v pripade VZMR)fizeni na vybér
zhotovitele stavby je zhotovitel povinen do 10 pracovnich dnli od obdrzeni vyzvy
objednatele predat objednateli dalsi vyhotoveni DSP, a to 3x v listinném vyhotoveni a
1x elektronicky na datovém nosici. V pfipadé, Ze v priibéhu vybéru zhotovitele stavby
dojde ke zménam v DSP, preda zhotovitel objednateli DSP upravenou o veskeré zmény
provedené béhem vybéru zhotovitele stavby.

4. Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym
se upravuji dalSi poZadavky bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
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mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,,.zakon ¢. 309/2006 Sb."). Soucasti
projektové dokumentace bude plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
(dale jen ,plan BOZP"“) zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plné
vyhovoval potrfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V planu BOZP budou
uvedena potfebna opatreni z hlediska ¢asové potieby i zplisobu provedeni.

Projektova dokumentace dle odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy bude obsahovat vSechny ¢asti
a nalezitosti dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich
predpisd a predpisu tuto vyhlasku nahrazujiciho. V pfipad€, Ze by s ohledem na charakter
¢i specificnost projektované stavby nebyla cilené néktera ze soucasti projektové
dokumentace zpracovavana napr. s ohledem na povahu a rozsah stavby, uvede zhotovitel
v prislusnych castech projektové dokumentace ddvod, pro¢ neni potfeba tuto Cast
projektové dokumentace zpracovavat.

Nad rémec prislusnych vyhlasek uvedenych v odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy bude soucasti
projektové dokumentace (dila) vzdy samostatné stanovisko autorizovaného statika, v némz
statik uvede Casti stavby, které posuzoval. V pripad€, ze projektova dokumentace (dilo
nebo néktera z jeho Casti) nevyzaduje statické posouzeni, tuto skutecnost autorizovany
statik zdGvodni.

Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélkl prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle ¢l. VII této smlouvy.

IV.
Doba a misto pInéni

. Zhotovitel je povinen provést (dokoncit a predat objednateli) jednotlivé ¢asti dila v téchto
terminech:

a) Zaméreni, DSS a prizkumy dle ¢l. III odst. 2 bod 2.1 a 2.2 této smlouvy (1. ¢ast dila)
do 60 dnii ode dne nabyti ucinnosti této smiouvy,

b) DSP dle ¢l. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy (2. ¢ast dila) do 90 dnti ode dne
doruceni vyzvy objednatele (osoby opravnéné jednat ve vécech technickych)
k jejimu zpracovani dle €l. VI odst. 2 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen predat objednateli seznam vsech podanych zadosti o vyjadreni
a stanoviska dotcenych organti statni spravy a vlastnikdi technické
infrastruktury nejpozdéji 30 dnti pred terminem pro provedeni 2. ¢asti dila a v pfipadé
1. pisemného stanoviska stavebniho Uradu, zda stavebni zamér vyzaduje ¢i nevyzaduje
prislusné povoleni pro provedeni predmétnych praci nejpozdé€ji 3 dny pred terminem
provedeni 1. ¢asti dila.

Zhotovitel je povinen bezprostfedné po zahajeni praci na dile dle ¢l. III této smlouvy
oznamit tuto skuteénost MEC, a to e-mailem na adresu: MEC
v soucinnosti se zhotovitelem dila zajisti podani zadosti o pripojeni vyrobny na CEZ
distribuci s.r.o0. Vydané stanovisko bude neodkladné ze strany MEC zaslano zhotoviteli dila.

.V pripadé vzniku prekazek ze strany dotCenych organl statni spravy, ze strany vlastnik{
dotcenych parcel, vlastnikl (spravct) inZzenyrskych siti nebo vilastnikl dotéenych objektd,
které maji vliv na terminy plnéni stanovené touto smlouvou a kterym zhotovitel jednajici s
nalezitou péci a odbornosti nemohl zabranit (tj. zejména podal prislusné Zadosti v
dostatecné |h{té predem, tj. min. 30 dni pfedem), je zhotovitel povinen bezodkladné o
této skutecnosti informovat objednatele. Objednatel si v téchto pfipadech vyhrazuje pravo
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prodlouZit dobu pInéni stanovenou v odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy a v ¢l. XII odst. 1 této
smlouvy, a to o dobu trvani prekazky. Doba bude prodlouzena na zakladé zhotovitelem
predloZzeného podrobného popisu prekazky spolu se zdlvodnénim, jakym zpdsobem mu
tato prekazka brani v pInéni jeho zavazk{ z této smlouvy, resp. jaky dopad ma na spinéni
terminl plnéni stanovenych touto smlouvou.

5. Mistem plnéni pro predani jednotlivych ¢asti dila je budova Gymnazia Mikulase Kopernika,
Bilovec, prispévkova organizace, 17. listopadu 526/18, 743 01 Bilovec

V.
Predani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpeci skody

1. Dilo bude provedeno a objednateli predano po ¢astech, a to v terminech uvedenych v ¢l. IV
odst. 1 této smlouvy. Predani a prevzeti jednotlivych ¢asti dila bude provedeno osobné
v sidle objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dilo (jeho Cast) prevzit v pfipad€, Ze bude provedeno bez vad
a nedodélkd. K predani dila (jeho Casti) zhotovitel vyhotovi protokol, ve kterém objednatel
po ukonceni prejimaciho Fizeni prohlasi, zda dilo (jeho Cast) prejima Ci nikoli.

3. Objednatel je povinen potvrdit v predavacim protokolu, zda dilo (jeho ¢ast) prejima ci nikoli
do 10 pracovnich dnli od predlozZeni pfislusné ¢asti dila k prejimacimu Fizeni.

4. Po dobu trvani prejimaciho fizeni (tj. od zahajeni prejimaciho fizeni do jeho ukonceni
prevzetim dila (jeho ¢asti) nebo jeho neprevzetim neni zhotovitel v prodleni s provedenim
dila (jeho casti).

5. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neni povinen dilo prevzit, pokud toto vykazuje

vady ¢i nedodélky. V takovém pripadé objednatel vady nebo nedodélky specifikuje
v predavacim protokolu.

6. Objednatel je opravnén dilo uzit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. obcanského zakoniku
a ve smyslu zakona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem
autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich predpisd
(dale jen ,licence"), a to:

e v plvodni nebo zpracované ¢i jinak zménéné podobé,

e vSemi zplsoby uZiti,

e v izemné a mnozstevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav
k dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuzit. Odména zhotovitele coby autora dila
za poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle ¢l. VII této smlouvy.

7. Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam nez objednateli.

8. Vlastnické pravo k jednotlivym projektovym dokumentacim a dalSim dokumenttim
a hmotnym vystuplm, které jsou predmétem dila, a nebezpeci Skody na nich prechazi
na objednatele dnem jejich prevzeti objednatelem.

VI.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran
1. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dilo fadné, vCas a za pouZiti postupl, které odpovidaji pravnim predpisim
CR,
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b) dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadrenimi spravcl siti a dotéenych organl statni spravy,

c) provést dilo na svij naklad a své nebezpedi,

d) Ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se dila,

e) poskytnout objednateli pozadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na plnéni smlouvy,
a to neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy prislusna skutecnost
nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

g) na zadkladé poZzadavku objednatele poskytnout dodatecné informace, pripadné
vysvétleni, k dotazlim ucastnikd zadavaciho/vybérového (,vyberového" v pripadé
V.ZMR) Fizeni na vybér zhotovitele stavby vztahujicim se k dokumentaci zpracované
na zakladé této smlouvy, resp. odstranit vadu dila zjiSténou na zakladé zadosti o
vysvétleni zadavacich podminek. Vysvétleni, resp. provedenou opravu, je zhotovitel
povinen objednateli poskytnout v pisemné podobé (pfipadné dle pozadavku
objednatele e-mailem) nejpozdé&ji do 2 pracovnich dnl ode dne doruceni
pozadavku objednatele dle predchozi véty, pokud se s ohledem na povahu dotazu
nedohodnou smluvni strany (za objednatele osoba opravnéna jednat ve vécech
technickych) jinak. Objednatel zasle pozadavek na poskytnuti vysvétleni e-mailem
na adresu: Zhotovitel je povinen neprodlené informovat
objednatele o zméné této adresy. O této zméné neni potfeba uzavirat dodatek
k této smlouvé. V pripadé, Ze zhotovitel obdrzi dotaz primo od Ucastnika
zadavaciho/vybérového (,vyberového" v pripadé VZMR) Fizeni na vybér zhotovitele
stavby, neni opravnén sam vysvétleni poskytnout, ale musi bezodkladné informovat
objednatele,

h) dbat pri provadéni dila dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostredi a dodrzovat
platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, véetné
predpist tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi,

i) postupovat pfi provadéni dila s odbornou pédi,

j) bude objednatele pisemné e-mailem informovat o aktualnim stavu
rozpracovanosti dila, a to minimalné 1x za 14 dni,

k) v pribéhu projekcénich praci aktivné spolupracovat se zastupci objednatele a MEC
a jejich navrhovana resSeni zapracovat do projektové dokumentace.

2. Po provedeni 1. ¢asti dila dle ¢l. III odst. 2 bod 2.1 a 2.2 (Zaméreni, DSS a prlizkumy)
provede objednatel posouzeni a vyhodnoceni a na jeho zakladé rozhodne, zda bude
provedena 2. ¢ast dila dle ¢l. III odst. 2.3 této smlouvy (DSP). V pripadé, Ze objednatel
rozhodne o provedeni DSP, vyzve zhotovitele k jejimu provedeni pisemnou vyzvou
zaslanou na kontakt uvedeny v odstavci 1 pism. g) tohoto ¢lanku smlouvy, a to nejpozdéji
do 30 dnti od prevzeti 1. ¢asti dila dle ¢l. III odst. 2 bod 2.1 a 2.2 objednatelem. V pfipadé,
Ze rozhodne o neprovedeni 2. ¢asti dila ¢l. III odst. 2.3 této smlouvy, oznami toto pisemné
zhotoviteli; pro zplsob zaslani tohoto oznameni plati predchozi véta obdobné.

3. Pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke skuteCnostem, které nepredpokladala Zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni, zavazuji se zhotovitel
i objednatel na tyto skuteCnosti pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

4. Objednatel se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli pomoc
pri zajisténi podklad, dopliiujicich Gdajd, upfesnéni vyjadreni a stanovisek, jejichz potreba
vznikne v prlibéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve |h{ité a rozsahu dojednaném
obéma stranami.
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VII.
Cena dila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a Cini:

Easti dila Cena bez DPH 21 | Cena vcetné
DPH (v K&) | % (v K&) | DPH (v K&)
Zaméreni a DSS
(&1, TIT odst. 2 bod 2.1 smiouvy) | > 900~ | 1050~ 6 050,-
Prizkumy
(€l. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)
., stavebné-technicky priizkum 10 000,- 2 100,- 12 100,-
1. cast .~ _—
statickeé vypocty a staticka 35 000.- 7 350 - 42 350 -
posouzeni ! ! !
mykologicky priizkum 10 000,- 2 100,- 12 100,-
1. cast celkem 60 000,- 12 600,- 72 600,-
Projektova dokumentace
jednostupnova (DSP) 75 000 15 750,- 90 750,-
2. éast | (Cl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy)
2. Cast celkem 75 000,- 15 750,- 90 750,-
Cena celkem 135 000,- | 28 350,- 163 350,-

. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro fadné a Uplné provedeni dila.

. Cena dila uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvyse pripustnou, kterou je mozné
zmeénit pouze v pripadé sjednani dodatecnych praci, které nebyly soucasti plnéni dle této
smlouvy nebo ménépraci, a to za splnéni podminek dle § 222 zakona €. 134/2016 Sb.

Nebude-li néktera cast dila v dlsledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena za dilo
snizena, a to odectenim veskerych nakladd na provedeni téch Casti dila, které v rdmci
ménépraci nebudou provedeny.

.V pripadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené dila
bez DPH Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pripadé zmény ceny
dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, ze sazba dané z pridané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pripadé, ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢i DPH v rozporu s platnymi
pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou Skodu, kterd mu v souvislosti
s tim vznikla.

VIII.
Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany.

.V souladu se zakonem o DPH sjednavaji smluvni strany dil¢i pInéni. Dil¢i pInéni se povazuje
za samostatné zdanitelné plnéni uskute¢néné dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

. Cena za dilo bude uhrazena takto:
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e po predani a prevzeti zaméreni, DSS a prtzkum( dle ¢l. III odst. 2 bod 2.1 a 2. 2 této
smlouvy bude uhrazena cena za 1. ¢ast dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy,

e po predani a prevzeti DSP dle ¢l. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy bude uhrazena cena
za 2. Cast dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy.

4. Podkladem pro Uhradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit nalezitosti dariového
dokladu dle zakona o DPH, a nalezitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zakonem stanovenych nalezitosti pro danovy
doklad obsahovat také:

a) Cislo smlouvy objednatele, ICO objednatele, &islo vefejné zakazky (tj.5/2024) a nazev
projektu ,Instalace FVE - Gymnazium Mikulase Kopernika, Bilovec"

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni projektové dokumentace stavby ,Instalace FVE -
Gymnazium Mikulase Kopernika, Bilovec",

c) oznaceni banky a Cisla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je cislo Uctu odlisSné
od cisla uvedeného v ¢l. T odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu
s Cl. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) dislo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast)
prejima (predavaci protokol bude prilohou faktury),

e) Ihdtu splatnosti faktury,
f) vySi pozastavky,

g) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vystavila v pfipadé listinného
vyhotoveni, véetné kontaktniho telefonu.

5. Faktury (samostatna zdanitelna pIinéni) budou zhotovitelem vystavovany do celkové vyse
ceny dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou jednotlivé faktury uhrazeny
do celkové vyse 90 % ze smluvni ceny prislusné ¢asti dila véetné DPH (bez DPH v pripadé,
Ze zhotovitel neni platce DPH) a na zbyvajici ¢ast ceny dila, resp. jeho ¢asti (tj. nad 90 %
smluvni ceny prislusné ¢asti dila) budou objednatelem v pfislusnych fakturach vystavenych
zhotovitelem uplatnény pozastavky. Zhotovitel je povinen uvést v téchto fakturach vysi
pozastavky.

6. Pozastavky dle odstavce 5 tohoto ¢lanku smlouvy budou zhotoviteli uvolnény na zakladé
jeho pisemné Zadosti, a to do 30 dnd od doruceni Zadosti objednateli. Zhotovitel je
opravnén pozadat o uvolnéni pozastavek takto:

a) o uvolnéni pozastavky za 1. ¢ast dila, tj. zamérfeni, DSS a prizkum( dle ¢l. III odst. 2
bod 2.1 a 2. 2 této smlouvy, je zhotovitel opravnén pozadat po predani pravomocného
prislusného povoleni stavebniho Ufadu pripadné sdéleni stavebniho Uradu, Ze dany
stavebni zamér nevyzaduje povoleni stavebniho Gradu,

b) o uvolnéni pozastavky za 2. ¢ast dila, tj. DSP dle ¢l. III odst. 2 bod 2.3 této smiouvy,
je zhotovitel opravnén pozadat az poté, co bude stavba zhotovena dle projektové
dokumentace, jez je predmétem dila, zcela dokoncena a prevzata, a zaroven bude
mozno v souladu se stavebnim zakonem zapodit s trvalym uzivanim této stavby.
V pripadé, Ze realizace stavby nebude zahajena do 18 mésicli od splnéni této Casti dila
dle této smlouvy, je zhotovitel opravnén o uvolnéni pozastavek pozadat uplynutim této

Ihaty.
Lhita splatnosti faktur ¢ini 30 kalendarnich dn ode dne jejich doruceni objednateli.
8. Fakturu mlze zhotovitel vystavit pouze na zakladé predavaciho protokolu dle ¢l. V odst. 3

této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz bude
uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho Cast) prejima.
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9. Doruceni faktury a zadosti o uvolnéni pozastavky se provede elektronicky prostrednictvim
datové schranky objednatele txtfdms nebo e-mailu na adresu pfipadné
dorucenkou prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb na adresu objednatele
uvedenou v zahlavi této smlouvy, proti podpisu zmocnéné osoby prikazce. Objednatel
preferuje elektronické doruceni faktury.

10. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude-li
faktura zaslana v elektronické podobé nebo jeji soucast necitelnd nebo bude-li chybné
vyuctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pied uplynutim Ih{ty splatnosti
vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim dlvodu vraceni. Zhotovitel provede
opravu faktury a znovu ji doruci objednateli. Vracenim vadné faktury zhotoviteli prestava
béZet plvodni Ih{ta splatnosti. Nova |hita splatnosti béZi ode dne doruceni opravené
faktury objednateli.

11. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani prislusné castky z uctu
objednatele.

12. Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pridané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Ucet zhotovitele vedeny u mistné
prislusného spravce dané v pripadeg, ze:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskute¢néni zdanitelného pinéni
zverejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni
v insolvencnim Fizeni, nebo

c) bankovni Ucet zhotovitele urceny k Uhradé pInéni uvedeny na fakture nebude spravcem
dané zverejnén v aplikaci ,,Registr DPH".

Tato Uhrada bude povazovana za spinéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné pInéni. Objednatel nenese odpovédnost
za pripadné pendle a jiné postihy vymérené ¢i stanovené spravcem dané zhotoviteli v
souvislosti s potencialné pozdni Ghradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

IX.
Prava z vadného pinéni

1. Dilo ma vady, jestlize neodpovida pozadavklm uvedenym ve smlouvé. Vysledky tvarci
Cinnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formé jednotlivych dokumentaci
dle ¢l. III odst. 2 body 2.1 — 2.3 této smlouvy maji vady, jestlize neodpovidaji této smlouvé,
pozadavkdm, pfipominkam nebo pokynim objednatele uplatnénym v priibéhu poskytovani
pinéni zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu vysledku tvirci Cinnosti zhotovitele je
povazovano i opomenuti takového technického resSeni, které je vzhledem k objektivnim
skutecnostem, tedy zejména technickym a ekonomickym poznatkdm v oblasti zhotovovani
staveb, nezbytné pro radné provedeni dila a toto opomenuti bude mit pfi realizaci stavby
za nasledek dodatec¢né zmény rozsahu dila proti stavu predpokladanému v dokumentacich
dle ¢l. III odst. 2 body 2.1 — 2.3 této smlouvy.

2. Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem, byt
se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v priibéhu 6 mésicl od prevzeti dila objednatelem, ma se za to, ze dilo
bylo vadné jiz pri prevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak. Smluvni strany se pro vylouceni
pochybnosti vyplyvajicich z posledni véty § 2629 odst. 1 obCanského zakoniku dohodly, Ze
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objektivni Ihdta pro uplatnéni skryté vady projektové dokumentace zacina plynout od
prevzeti dokoncené stavby objednatelem.

3. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji vyskyt,
vadu popisSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné oznameni,
ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 5 dnl od jejiho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pripadé nedohodnou pisemné jinak.
Takovou dohodu je za objednatele opravnéna uzavrit kterakoli osoba uvedena v cl. I
odst. 1 této smlouvy.

5. Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli preda pissmnym protokolem.

X.
Sank¢ni ujednani
1. Nepreda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv ¢ast dila ve Ih{té dle ¢l. IV odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z ceny prislusné
Casti dila vCetné DPH (bez DPH v pripadé, Ze cena dila byla stanovena bez DPH) dle ¢l. VII
odst. 1 této smlouvy, s jejimz predanim je zhotovitel v prodleni, a to za kazdy i zapoCaty
den prodleni.

2. V pripadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. III odst. 3 posledni odrazka této smlouvy, je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢ za kazdy i zapocaty
den prodleni s predanim DSP.

3. Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve Ih(ité uvedené v ¢l. IX odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy i zapoCaty den
prodleni.

4. Dojde-li v disledku vady dila (resp. kterékoli jeho Casti) v pribéhu provadéni stavby
k dodateCnym pracim oproti rozsahu dle smlouvy o dilo na zhotoveni stavby, jejichz celkova
cena prevysi 10 % celkové nabidkové ceny zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysSi 20 % z ceny dila v¢etné DPH (bez DPH v
pripadé, Ze cena dila byla stanovena bez DPH) dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy.

5. V pripadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. VI odst. 1 pism. f) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 15.000 KC.

6. V pripadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI odst. 1 pism. g) této smlouvy se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny DSP v¢etné DPH (bez DPH
v pripadé, Ze cena dila byla stanovena bez DPH) dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy, a to
za kazdy i zapoCaty den prodleni u kazdého objednatelem zaslaného pozadavku na
poskytnuti dodate¢né informace.

7. V pripadé, ze Ufad pro ochranu hospodaiské soutéze (dale jen ,UOHS") zjisti béhem
zadavaciho/vybérového (,vyberoveého" v pripade V.ZMR) fizeni realizovaného na zakladé
zpracované projektové dokumentace stavby (ktera je predmétem této smlouvy) pochybeni
zadavatele v dlsledku chybné zpracované projektové dokumentace stavby, bude
zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady na spravni Fizeni vedené UOHS, vcetné
pripadnych sankci z néj vyplyvajicich vici objednateli.

8. Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany Urok z prodleni ve
vySi stanovené obcanskopravnimi predpisy.
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9. Pokud zavazek splnit predmét smlouvy dle jejich jednotlivych asti zanikne pred fadnym
terminem plnéni, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
smluvni povinnosti.

10. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé Skody, kterou Ize vymahat
samostatné v plné vysi vedle smluvni pokuty.

CAST C
Vykon inZzenyrské cinnosti, funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pFi praci na stavenisti po celou dobu pripravy stavby a dozoru projektanta

XI.
Predmét plnéni

1. Prikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem na jeho Ucet vykonavat:

a) inzenyrskou cinnost pro stavbu za UCelem obstarani pravomocnych rozhodnuti nebo
souhlasti dle stavebniho zakona, na zakladé kterych bude mozno stavbu umistit a
provést (dale jen ,inZzenyrska ¢innost"). Inzenyrska cinnost je specifikovana v odst. 2
tohoto clanku smlouvy,

b) funkci koordinatora bezpec€nosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti po celou dobu
pripravy stavby dle zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisd, a to i presto, Ze u této stavby neni urceni
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti zakonem pozadovano.
Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu
pripravy stavby je specifikovan v odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy,

c) zabezpecit vykon dozoru projektanta po celou dobu realizace vySe uvedené stavby
(dale jen ,dozor projektanta™). Dozor projektant je specifikovan v odst. 4 tohoto ¢lanku
smlouvy.

2. V.ramci vykonu inZenyrské Cinnosti prikaznik na zakladé udélené plné moci zajisti:

a) zpracovani oznameni vécné a mistné prislusSnému stavebniho Gradu k projektovanému
zameéru stavby nebo zpracovani zadosti o stavebni povoleni, resp. povoleni zaméru
s prilohami ve smyslu stavebniho zakona a souvisejicich predpisd a jejich podani (vc.
dokladl o vysledcich projednani s pfisluSnymi organy a organizacemi povérenymi
vykonem statni spravy a s ostatnimi Gcastniky Ffizeni). Ozndmeni prislusnému
stavebnimu Uradu musi byt prikaznikem podano spolu s projektovou dokumentaci dle
Cl. IIT odst. 2 bodu 2.3 této smlouvy, tak aby stavebni urad mohl dany zamér posoudit
a dle stavebniho zakona vydat toto sdéleni,

b) stanoviska prislusSného organu statni pamatkové péce, v pripadé, ze budova (Ci budovy)
dotcena stavbou je v souladu se zakonem ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve
znéni pozdéjsich predpisd, je oznacena jako kulturni pamatka anebo se jedna budovu,
ktera neni kulturni pamatkou, ale nachazi se v pamatkové rezervaci, v pamatkové zéné
nebo v ochranném pasmu nemovité kulturni pamatky, nemovité narodni kulturni
pamatky, pamatkové rezervace nebo pamatkové zény nebo se jedna o budovu
architektonicky cennou. Zadost o vydani tohoto stanoviska musi pozadovat posouzeni
vramci dila navrzenych opatfeni z pohledu pamatkové péce a dale pozadovat
jednoznacnou definici pfipadnych omezeni v realizaci téchto opatfeni (napf. konkrétni
pozadavky na materidly, nemoznost montaze fotovoltaiky na vybrané Casti stfechy
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apod.),
C) Ucast na jednanich a dalSi Ukony v ramci pfipadného stavebniho fizeni,

d) stanoviska vlastnikd technické infrastruktury k moznosti a zplsobu napojeni
projektované stavby nebo k podminkam dotcenych ochrannych a bezpecnostnich
pasem,

e) podklady pro uzavieni smluv s pfislusnymi vlastniky technické infrastruktury, vyzaduje-
li projektovana stavba vybudovani nové nebo Upravu ¢i prelozeni stavajici technické
infrastruktury,

f) zjisténi parcel a vlastnikl sousednich nemovitosti dot¢enych stavbou a zahajeni jednani
s vlastniky dotCenych nemovitosti a spolupraci pfi ziskani pisemnych souhlasti se
stavbou, se vstupem na pozemky a realizaci stavby (napf. smluv o budoucich
smlouvach o zfizeni sluZzebnosti, smluv o vyp{jcce po dobu realizace stavby, apod.),

Prikaznik preda prikazci neprodlené original pravomocného stavebniho povoleni, resp.
povoleni zaméru se Stitkem ,stavba povolena® a vzdy 1 vyhotoveni ovérené projektové
dokumentace.

3. V.ramci vykonu funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po
dobu pripravy stavby prikaznik zejména:

a) v dostatecném Casovém predstihu pred zadanim dila zhotoviteli stavby preda prikazci
jako zadavateli stavby prehled pravnich predpisd vztahujicich se ke stavbé, informace
o rizicich, ktera se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout, se zfetelem na prace
a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni Zivota nebo poSkozeni zdravi,
a dalsi podklady nutné pro zajisténi bezpecného a zdravi neohrozujiciho pracovniho
prostfedi a podminek vykonu prace, na které je tfeba vzit zfetel s ohledem na charakter
stavby a jeji realizaci,

b) bez zbytecného odkladu preda projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl jiz urcen,
popfipadé jiné osobé veskeré dalsSi informace o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich,
které jsou mu znamy a které se dotykaji jejich Cinnosti,

c) da podnéty a doporudi technicka reSeni nebo organizacni opatreni, ktera jsou z hlediska
zajisténi bezpecného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostredi a podminek vykonu
prace vhodna pro planovani jednotlivych praci, zejména téch, které se uskutecnuji
souCasné nebo v navaznosti; dba, aby doporuCované feSeni bylo technicky
realizovatelné a v souladu s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajiSténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci a aby bylo, s pfihlédnutim k ucelu stanovenému zadavatelem
stavby, ekonomicky pfimérené,

d) poskytne projektantovi a zhotoviteli stavby, pokud byl jiz uréen, odborné konzultace
a doporuceni tykajici se pozadavkl na zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace,
odhadu délky casu potfebného pro provedeni planovanych praci nebo cinnosti
se zretelem na specifickd opatfeni, pracovni nebo technologické postupy a procesy
a potfebnou organizaci praci v priibéhu realizace stavby,

e) zabezpeci, aby plan BOZP obsahoval, primérené povaze a rozsahu stavby a mistnim
a provoznim podminkam stavenisté, Udaje, informace a postupy zpracované
v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpecné a zdravi neohrozuijici prace, a aby
byl odsouhlasen a podepsan vsemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v dobé zpracovani

planu znami,
f) zajisti zpracovani pozadavk{ na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pfi udrZovacich
pracich.
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4, V ramci vykonu dozoru projektanta bude prikaznik zabezpecovat zejména:

a)
b)
C)

d)

g)
h)
i)
i)
k)
1)

Ucast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,
poskytovani vysvétleni nutnych k vypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli stavby,

poskytovani soucinnosti technickému dozoru stavebnika a koordinatorovi BOZP pfi
kontrolni ¢innosti realizované stavby a spolupraci se zhotovitelem stavby po celou dobu
realizace stavby,

kontrolu dodrzeni schvalenych projektovych dokumentaci s pfihlédnutim k podminkam
ur¢enym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zdkona a souvisejicich
predpisech, resp. k pozadavkdim uvedenym v pfiloze €. 2, s poskytovanim vysvétleni
potfebnych pro plynulost vystavby; v pripadé zjisténi rozporu platné projektové
dokumentace se skuteCnosti na stavbé je prikaznik povinen zjisténé rozpory
bezodkladné feSit ve spolupraci se zhotovitelem stavby a technickym dozorem
stavebnika,

posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektovych
dokumentaci  zpracovavanych  zhotovitelem  stavby  z pohledu  dodrzeni
technickoekonomickych parametr( stavby, dodrzeni Ih(t vystavby, popfipadé dalSich
Udajl a ukazateld,

spolupraci s Uredné opravnénym zemémeérfickym inzenyrem projektanta (zakon
¢. 200/1994 Sb., o zemémeéfictvi a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonl souvisejicich
s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpist),

vyjadreni pfi pozadavcich zhotovitele stavby na vétSi mnoZstvi vykond oproti DSP
a soupisu praci,

kontrolu rozpoctu vicepraci dle pism. g) tohoto odstavce predlozeného zhotovitelem
stavby,

vyjadreni ke zménovym listdm zpracovanych zhotovitelem stavby, a to ke vsem
zménam stavby predlozenym zhotovitelem stavby béhem realizace stavby,

sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,
Ucast na kontrolnich dnech stavby,

Ucast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji ¢asti, véetné pripadného komplexniho
vyzkouseni,

m) Ucast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,

n)

0)

Ucast na jednanich technicko-dokumentacni komise svolavanych prikazcem,

Ucast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim Gradem.

5. Prikazce se zavazuje zaplatit prikaznikovi za provadéni inzenyrské Cinnosti, vykon funkce
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi prfi praci na stavenisti po dobu pripravy stavby
a dozoru projektanta sjednanou odménu.

XII.
Doba a misto pInéni

1. Vykon inzenyrské Cinnosti:

a)

Prikaznik je povinen podat Zadosti o vydani jednotlivych rozhodnuti ¢i sdéleni dle ¢l. XI
odst. 2 této smlouvy v takovém casovém intervalu, aby je mohl prikazci predat
nejpozdéji v terminu uvedeném v €l. IV odst. 1 pism. b) této smlouvy. Smluvni strany
se dohodly, Ze za pripadné prodleni s vydanim pfislusnych rozhodnuti ¢i sdéleni dle
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predchozi véty, které vzniklo na strané organl ¢i organizaci povérenymi vykonem statni
spravy, prikaznik neodpovida a v takovém pripadé neni prikaznik v prodleni s vykonem
inzenyrské cinnosti, pokud ustanoveni nasledujiciho pismene tohoto odstavce smlouvy
nestanovi jinak.

b) V pripadé, Ze bude prislusnym stavebnim Gradem sdéleno, ze posuzovany stavebni
zamér vyzaduje stavebni povoleni, resp. povoleni zaméru, je prikaznik povinen podat
Zadost o vydani stavebniho povoleni, resp. povoleni zaméru nejpozdéji ve Ihité
uvedené v ¢l. IV odst. 1 pism. b) této smlouvy.

Bezodkladné po podani prislusné zadosti je prikaznik povinen predat prikazci jeji kopii,
a to vcetné potvrzeni o jejim podani.

Bezodkladné po vydani prislusnych rozhodnuti a povoleni stavebnim U(radem je
prikaznik povinen predat je prikazci.

Bezodkladné po nabyti pravni moci prislusného rozhodnuti a povoleni vydanych
stavebnim Uradem je prikaznik povinen predat pfikazci jejich origindly zaroven se
Stitkem ,,stavba povolena" vcetné 1 vyhotoveni ovérenych projektovych dokumentaci.

Mistem predani vySe uvedenych dokumentl kopii je budova Gymnazia Mikulase
Kopernika, Bilovec, prispévkova organizace, 17. listopadu 526/18, 743 01 Bilovec.

2. Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti
po dobu pripravy stavby:

Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu
pripravy stavby dle ¢l. XI odst. 3 této smlouvy bude provadén po celou dobu zpracovani
predmétu pInéni dle ¢l. III a ¢l. XI odst. 1 pism. a) této smlouvy.

3. Vykon dozoru projektant:

Dozor projektanta dle ¢l. XI odst. 4 této smlouvy bude provadén po celou dobu realizace
stavby. Bude zahajen po zapoceti realizace stavby na pisemnou vyzvu prikazce a ukoncen
v okamziku, kdy bude v souladu se stavebnim zakonem mozné zapocit s trvalym uzivanim
stavby. Dozor projektanta bude vykondvan v misté realizace stavby, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak.

XIII.
Odména

1. Odmeéna je stanovena dohodou smluvnich stran takto:
a) odména za inzenyrskou cinnost:

bez DPH 15 000,- K¢
DPH 21 % 3 150,- K&
véetné DPH 18 150,- K¢

b) odména za vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i praci
na stavenisti po dobu pripravy stavby:

bez DPH 25 000,- K¢
DPH 21 % 5 250,- K¢
vCetné DPH 30 250,- K¢
c¢) odména za vykon Dozoru projektanta:
bez DPH 18 000,- K¢
DPH 21 % 3 780,- K¢
vCéetné DPH 21 780,- K¢
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Podrobny rozpis odmény je uveden v priloze €. 3 této smlouvy, ktera tvori nedilnou soucast
této smlouvy.

2. Vodméné jsou zahrnuty veskeré naklady prikaznika nutné nebo ucelné vynalozené
pfi pInéni jeho zavazkl vyplyvajicich z této smlouvy véetné spravnich poplatkd.

3. Odména je dohodnuta jako nejvysSe pfipustna a Ize ji zménit pouze za splnéni podminek
dle § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb.

4. Nebude-li néktera Cast pInéni v dlsledku sjednanych ménépraci provedena, bude odména
sniZzena, a to odectenim veskerych nakladd na provedeni téch Casti plnéni, které v ramci
ménépraci nebudou provedeny

5. V pripadé, ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je prikaznik k odméné bez DPH povinen
Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vySe odmény
v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Pfikaznik odpovida
za to, ze sazba dané z pridané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi pravnimi
predpisy. V pfipadé, ze prikaznik stanovi sazbu DPH ¢i DPH v rozporu s platnymi pravnimi
predpisy, je povinen uhradit prikazci veSkerou Skodu, ktera mu v souvislosti s tim vznikla.

XIV.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, ze zalohy nebudou poskytovany a prikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni.

2. Odména za vykon inzenyrské cinnosti bude prikaznikovi uhrazena jednorazové po predani
vSech pravomocnych rozhodnuti a ovérenych projektovych dokumentaci pfikazci nebo po
predani sdéleni stavebniho Uradu, ze posuzovany stavebni zamér nevyzaduje povoleni
stavebniho Gradu, a to ve vysi stanovené v ¢l. XIII odst. 1 pism. a) této smlouvy.

3. Odména za vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
po dobu pripravy stavby bude prikaznikovi uhrazena jednorazové po predani vSech
pravomocnych rozhodnuti a ovérenych projektovych dokumentaci prikazci nebo po predani
sdéleni stavebniho Ufadu, Ze posuzovany stavebni zamér nevyzaduje povoleni stavebniho
Uradu, a to ve vysi stanovené v ¢l. XIII odst. 1 pism. b) této smlouvy.

4. Odména za vykon dozoru projektanta bude prikaznikovi uhrazena jednorazové po dni,
od kterého bude v souladu se stavebnim zakonem mozné zapodit s trvalym uzivanim
stavby (tj. bude vydan kolaudacni souhlas nebo bude mozno stavbu trvale uZivat), a to
ve vysi stanovené v Cl. XIII odst. 1 pism. c) této smlouvy.

5. Podkladem pro Uhradu odmény budou faktury, které budou mit nalezitosti danového
dokladu dle zakona o DPH a naleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zakonem stanovenych nalezitosti pro danovy
doklad obsahovat takeé:

a) Cislo smlouvy prikazce, ICO prikazce, Cislo verejné zakdzky (tj. 5/2024) a nazev
projektu ,Instalace FVE - Gymnazium MikulaSe Kopernika, Bilovec",

b) predmét smlouvy, tj. text ,vykon inzenyrské cinnosti pro stavbu ,Instalace FVE -
Gymnazium Mikulase Kopernika, Bilovec" nebo text ,vykon funkce koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pripravy stavby , Instalace
FVE - Gymnazium MikuldSe Kopernika, Bilovec" nebo text ,vykon dozoru projektanta
pro stavbu ,Instalace FVE - Gymnazium Mikulase Kopernika, Bilovec",
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c) oznaceni banky a Cisla Uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo Uctu odlisSné
od Cisla uvedeného v ¢l. I odst. 2, je prfikaznik povinen o této skutecnosti v souladu
s ¢l. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat prikazce),

d) Ihdtu splatnosti faktury,

e) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vystavila v pfipadé listinného
vyhotoveni, vcetné kontaktniho telefonu.

6. Lhita splatnosti faktury ¢ini 30 kalendarnich dnl ode dne doruceni prikazci. Doruceni
faktury se provede elektronicky prostfednictvim datové schranky nebo e-mailu na adresu
gbilovec@gmk.cz, pripadné dorucenkou prostrednictvim provozovatele postovnich sluzeb
nebo proti podpisu zmocnéné osoby prikazce. Prikazce preferuje elektronické doruceni
faktury.

7. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude-li
faktura zaslana v elektronické podobé nebo jeji soucast necitelnd nebo bude-li chybné
vyUctovana odména nebo DPH, je prikazce opravnén fakturu pred uplynutim Ihdty
splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni opravy s vyznacenim dlvodu vraceni. Prikaznik
provede opravu faktury a znovu ji doruci prikazci. Vrati-li prikazce vadnou fakturu
prikaznikovi, prestava bézet plvodni |hita splatnosti. Nova I|hita splatnosti bézi opét
ode dne doruceni opravené faktury prikazci.

Povinnost zaplatit odménu je splnéna dnem odepsani prislusné ¢astky z uctu prikazce.

Prikazce uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH

a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury

stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Ucet prikaznika vedeny u mistné

prislusného spravce dané v pripadeg, ze:

a) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutec¢néni zdanitelného pinéni
zverejnén v aplikaci ,,Registr DPH" jako nespolehlivy platce nebo

b) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni
v insolvencénim Fizeni, nebo

c) bankovni Ucet prikaznika uréeny k Uhradé plnéni, uvedeny na fakture, nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr DPH".

Tato Uhrada bude povazovana za spinéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné pInéni. Prikazce nenese odpovédnost
za pripadné penale ajiné postihy vymérené ¢i stanovené spravcem dané Prikaznikovi
v souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

XV.
Prava a povinnosti prikazce

1. Prikazce je povinen prizvat prikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby
a jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich, kterych se
prikaznik nezicastnil.

2. Prikazce se zucastni predani staveniSté zhotoviteli stavby, prejimaciho Ffizeni stavby
od zhotovitele a zavérecné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim Gradem ve smyslu
stavebniho zakona s pravem rozhodovacim.

3. Prikazce se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne prikaznikovi pomoc
pfi zajisténi podkladd, doplfujicich Udajl, upresnéni vyjadieni a stanovisek, jejichz potreba
vznikne v pribéhu pinéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne prikaznikovi ve Ihité a
rozsahu dojednaném obé&ma stranami.
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XVI.
Prava a povinnosti prikaznika

1. Prikaznik je povinen zejména:
a) upozornit prfikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynd, které by mohly mit
za nasledek vznik skody, a to ihned, kdyz se takovou skutecnost dozvédél. V pfipadé,
Ze prikazce i pres upozornéni prikaznika na spinéni pokyn( trva, pfikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,
b) bez zbyte¢ného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pri své ¢innosti,

c) postupovat pri zafizovani zalezitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
péci,

d) fidit se pokyny prikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodrzovat zavazné pravni predpisy, technické normy a vyjadreni vefejnopravnich
organd a organizaci,

f) bez odkladd oznamit prikazci veSkeré skuteCnosti, které by mohly vést ke zméné
pokynt prikazce,

g) poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou,

h) dbat pfi poskytovani pinéni dle této smlouvy na ochranu zZivotniho prostfedi a dodrzovat
platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, véetné predpisti
tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi.

2. Prikaznik se mlze odchylit od pokynd prikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce,
a pokud nem{ze vCas obdrzet jeho souhlas. V Zadném ptipadé se vSak prikaznik nesmi
od pokynl odchylit, jestliZe je to zakdzano smlouvou nebo pfikazcem.

3. Prikaznik se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat se zhotovitelem
stavby a osobou vykonavajici ¢innosti technického dozoru stavebnika.

4. V pripadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skuteCnosti na stavbé je
prikaznik povinen zjisténé rozpory fesit ve spolupraci se zhotovitelem stavby, a to
bezodkladné.

5. Prikaznik se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s pInénim
predmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam

XVII.
Sankcni ujednani
1. Nepoda-li prikaznik Zadosti o pfislusné rozhodnuti a povoleni ¢i oznameni prislusSnému
stavebnimu Grfadu nebo nepreda-li prikazci prislusné rozhodnuti a povoleni ve |hité dle ¢l.
XII odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 0,25 %
z celkové sjednané odmeény za inzenyrskou Cinnost v¢. DPH dle ¢l. XIII odst. 1 pism. a)
této smlouvy, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

2. Nebude-li prikaznik vykonavat funkci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pripravy stavby v souladu s ustanovenimi této smlouvy, zavazuje se
uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

3. Nebude-li pfikaznik vykonavat dozor projektanta v souladu s ustanovenimi této smlouvy,
zavazuje se uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢ za kazdy zjiStény pripad.

4. Pro pripad prodleni se zaplacenim odmény sjednavaji smluvni strany drok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.
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5. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a natom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda. Nahradu skody Ize vymahat samostatné v plné
vysi vedle smluvni pokuty.

6. Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho fadnym
spInénim, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim povinnosti.

7. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamena zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s pInénim.

XVIII.
Odvolani prikazu

1. Prikazce je opravnén prikaz odvolat bez udani dlivodu. Ustanoveni § 2443 obcanského
zakoniku, pokud jde o nahradu Skody, se nepouzije v pfipadé odvolani prikazu ze strany
prikazce z dlivodu poruseni povinnosti pfikaznika dle této smiouvy.

2. Odvolanim prikazu neni dotéeno pravo opravnéné smiuvni strany na zaplaceni smluvni
pokuty ani na nahradu skody vzniklé porusenim smlouvy.

CASTD
Spolecna ustanoveni

XIX.
Vyuziti jinych osob pri plnéni predmétu smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo a dalsi ¢innosti, které jsou predmétem pInéni dle této
smlouvy, prostfednictvim osob, kterymi byla prokazovana kvalifikace, uvedenymi v nabidce
zhotovitele (dale jen ,odborna osoba"“). Zhotovitel je opravnén zménit odbornou osobu
pouze z vaznych dlvodd, a to s predchozim pisemnym souhlasem objednatele (osoby
opravnéné jednat ve vécech technickych). Zadost o souhlas se zménou odborné osoby
bude obsahovat potfebné udaje a bude dolozena doklady osvédcujicimi prokazani potrebné
kvalifikace. Objednatel vyda pisemny souhlas se zménou odborné osoby do 14 dnd od
doruceni zadosti a vSech potfebnych dokladd za podminky, Ze nova odborna osoba bude
splfiovat potrebnou kvalifikacia ve vazbé khodnoceni bude naplhovat potfebna kritéria
kvality. Nova odborna osoba musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, jaka byla po
této osobé pozadovana vzadavacich podminkach verejné zakazky.

2. Provede-li zhotovitel zménu osoby, jejimz prostfednictvim v ramci vybérového Fizeni na
verejnou zakazku, které predchazelo uzavreni této smlouvy, prokazal spinéni kvalifikacnich
pozadavkll a pozadavkd na hodnoceni kvality v rozporu s timto ¢lankem smlouvy, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢, a to za kazdy zjistény pripad.

XX.
Povinnost nahradit skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fidi prislusSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovida za Skodu, ktera objednateli vznikne v dlsledku vadného pInéni, a to
v plném rozsahu. Za Skodu se povazuje i Ujma, ktera objednateli vznikla tim, ze musel
vynalozit naklady v dUsledku poruseni povinnosti zhotovitelem.

3. Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatreni potfebna k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni.
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. Zhotovitel se zavazuje, Zze po celou dobu pInéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tietim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 5 mil. K¢ s maximalni
spolutcasti max. 50 tis. K¢ (nebo s maximalni spolutcasti 1 % v pripadé, ze je spoluticast
uvedena v %).

. Zhotovitel je povinen predat objednateli kdykoliv na vyzadani kopii pojistné smlouvy véetné
pripadnych dodatkll na poZadované pojisténi dle odst. 4 tohoto clanku nebo certifikat
prislusné pojistovny prokazujici existenci pojisténi v rozsahu dle odst. 4 a 6 tohoto ¢lanku
smlouvy (dobu trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné castky, rocni limity a
sublimity pInéni a vysi spolutiCasti) a to nejpozdéji do 10 dnli od obdrzeni prislusné Zadosti.
Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

. Zhotovitel je povinen zajistit trvani pojistné smlouvy na pozadované pojisténi dle odst. 4
tohoto ¢lanku smlouvy rovnéz v pripadech jakéhokoliv prodlouzeni doby pInéni anebo
stavéni doby plnéni.

Naklady na pojisténi nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané cené.

Pri vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré ukony vici pojistiteli zhotovitel. Objednatel
je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veskerou soucinnost,
ktera je v jeho moznostech a Ize ji rozumné pozadovat.

XXI.
Sankce viici Rusku a Bélorusku

Zhotovitel odpovida za to, Ze platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou
primo nebo nepfimo ani jen z€asti zpristupnény osobam, vici kterym plati tzv. individuaini
financni sankce ve smyslu ¢l. 2 odst. 2 Narizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze dne 5.3.2014
o omezuijicich opatfenich vici nékterym osobam, subjektlim a organim vzhledem k situaci
na Ukrajiné a Nafizeni Rady (ES) €. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujicich opattenich
v{ci prezidentu LukaSenkovi a nékterym predstaviteldm Béloruska a které jsou uvedeny
na tzv. sankcnich seznamech (dle pfiloh €. 1 obou nafizeni).

Zhotovitel odpovida za to, Ze po dobu trvani smlouvy nejsou naplnény podminky uvedené
v narizeni Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterym se méni nafizeni (EU)
¢.833/2014 o omezujicich opatrenich vzhledem k ¢innostem Ruska destabilizujicim situaci
na Ukrajing, tedy zejména, ze zhotovitel neni:

o ruskym statnim prislusnikem, fyzickou nebo pravnickou osobou se sidlem v Rusku,

e pravnickou osobou, ktera je z vice nez 50 % primo ¢i neprimo vlastnéna nékterou z
osob dle predeslé odrazky, nebo

» fyzickou nebo pravnickou osobou, ktera jedna jménem nebo na pokyn nékteré z osob
uvedenych v predeslych odrazkach.

Zhotovitel odpovida za to, Ze po dobu trvani smlouvy Zadna zvyse uvedenych podminek
neni naplnéna ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby prokazujici za zhotovitele
kvalifikaci), ktery se bude na pInéni této smlouvy podilet z vice jak 10 % hodnoty pInéni.

Bude-li kterékoliv z nafizeni v budoucnu doplnéno ¢ nahrazeno jinou legislativou
obdobného vyznamu, uvedena povinnost se uplatni obdobné.

Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o jakychkoliv skute¢nostech,
které maji vliv na odpovédnost zhotovitele dle odst. 1 nebo 2 tohoto clanku smlouvy.
Zhotovitel je soucasné povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou soucinnost
pro pripadné ovéreni pravdivosti téchto informaci.
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5. Dojde-li kporuseni pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 tohoto ¢lanku smlouvy, je objednatel
opravnén odstoupit od této smlouvy; odstoupeni se vSak nedotyka povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich ze zaruky za jakost, odpovédnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvni
pokutu, povinnosti nahradit Skodu a povinnosti zachovat dlivérnost informaci souvisejicich
splnénim dle této smlouvy.

6. Dojde-li kporuseni pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 250.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni.

XXII.
Odstoupeni

1. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pro jeji podstatné poruseni druhou smluvni
stranou, pricemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila (jeho ¢asti) nebo inZenyrské Cinnosti ve sjednané dobé pInéni,

b) neprovadéni dozoru projektanta nebo funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pri praci na stavenisti po dobu pfipravy stavby dle ustanoveni této smlouvy,

c) nedodrzeni pravnich predpisd nebo technickych norem, které se tykaji provadéni dila,
dozoru projektanta, vykonu funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci
na stavenisti po dobu pripravy stavby nebo inzenyrské Cinnosti,

d) opakované poruseni povinnosti zhotovitele dle ¢l. XIX této smlouvy, prfiCemz za
opakované poruseni této povinnosti se povazuje treti a jakékoliv dalsi poruseni,

e) nepredani dokladu o pojisténi dle ¢l. XIX. odst. 5 této smlouvy objednateli.

2. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:
a) bylo-li prislusSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu

v

zdkona C€. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdé&jSich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvencni navrh.

3. Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu™ dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do tfi tydnd".

4. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy pro jeji podstatné poruseni objednatelem,
pricemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi neuhrazeni ceny dila nebo odmény
objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné castky, pricemz druha vyzva
nesmi nasledovat dfive nez 30 dnli po doruceni prvni vyzvy.

5. Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu™ dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do tfi tydnd".

XXIII.
Zavérecna ujednani
1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. V pripadé zaniku zavazku z této smlouvy pred jeho fadnym splnénim je zhotovitel povinen
ihned predat objednateli nedokoncené dilo vcetné véci, které opatfil a které jsou soucasti
dila a uhradit pripadné vzniklou Skodu. Smluvni strany uzavrou dohodu, ve které upravi
vzajemna prava a povinnosti. Tento odstavec se pfimérené pouzije i pro zanik zavazku dle
Casti C této smlouvy pred radnym dokoncenim inzenyrské cinnosti, vykonu funkce
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koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy stavby
nebo vykonu dozoru projektanta.

3. Zhotovitel nemlze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
Z této smlouvy treti osobé.

4. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

Ucinnosti nabyva tato smlouva pouze v pripadé splinéni téchto podminek (podminky musi
byt splnény kumulativné):

a) objednatel obdrzel kladné rozhodnuti o poskytnuti dotace od poskytovatele dotace,

b) je tato smlouva uverejnéna v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv
(zékon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisd (dale jen ,zakon o registru
smiuv"),

¢) doruceni oznameni objednatele zhotoviteli o spinéni vSech vyse uvedenych podminek.

5. Je-li tato smlouva uzaviena v listinné podobé, je vyhotovena ve dvou stejnopisech s
platnosti originalu podepsanych opravnénymi zastupci smluvnich stran, pricemz objednatel
i zhotovitel jedno vyhotoveni. Je-li tato smlouva uzavrena elektronicky, obdrzi obé smluvni
strany jeji elektronicky original opatfeny elektronickymi podpisy.

6. Smluvni strany shodné prohlasuiji, ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vdle, urcité, vazné
a srozumitelné, a Ze se dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze uverejnéni smlouvy v registru smluv provede v souladu
se zakonem objednatel.

8. Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto prilohy:

Priloha €. 1: Vyhodnoceni aspektli environmentalné Setrného reSeni vyplyvajicich
z projektové dokumentace pro provadéni stavby

Priloha €. 2: Minimalni technické pozadavky na stavbu

Priloha €. 3: Podrobny rozpis ceny dila a odmény za vykon inZenyrské Cinnosti, funkce
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po celou
dobu pripravy stavby a dozoru projektanta

Vo dne ....coeeueneen. V Ostravé dne dle elektronického
podpisu
Mg r. Digitalné podepsal
Mgr_ Pavel Mrva Ing Karel Digitalné podepsal
PaVGI . ' Ing. Karel Borovec,
13: Datum: 2024.03.07
M 'va Ph.D 14:05:34 +01'00"
za objednatele za zhotovitele
doc. Dr. Ing. Tadeas Ochodek
reditel VEC
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Priloha ¢C. 1:
Vyhodnoceni aspektii environmentalné setrného reseni vyplyvajicich z projektové
dokumentace pro provadéni stavby

Otazky:

Byl zvolen zdroj tepla ¢i chladu s nizkou spotfebou neobnovitelné primarni energie?
Bylo mozZné Cast potieby energie pokryt z obnovitelnych zdrojd?

Bylo ekonomicky a technicky proveditelné zapracovat do PD instalaci vybaveni pro
monitorovani provozu a zafizeni pro podruzna méreni spotreb vody a energii?

Bylo ekonomicky a technicky proveditelné uprednostnit stavebni vyrobky
z obnovitelnych a recyklovanych material(? Bylo mozné v ramci zpracovaného navrhu
uprednostnit materidly lokalni produkce, nedovazené z velké vzdalenosti? Bude v
budoucnu snadné pouzité materidly a konstrukce znovu pouzit nebo recyklovat?

Bylo ekonomicky a technicky mozné pouzit certifikované stavebni vyrobky?
Bylo mozné pri definici materidlového reSeni preferovat materidly s nizkou uhlikovou

stopou a svazanou primarni energii?

Byla zapracovana opatfeni zmirfujici negativni dopady provadéni stavby na okolni
prostredi?
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Priloha €. 2: Minimalni technické pozadavky na stavbu

A) Pozadavky dle vyzvy Moderniza¢niho fondu Modf - RES+ &, 4/2024

Zhotovitel je povinen, v souladu s vyhlasenou vyzvou pro predkladani zadosti o poskytnuti
podpory Modf - RES+ ¢. 4/2024 dle podminek programu Modernizacniho fondu
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/detail-vyzvy/?id=28, dodrzet
pfi zpracovani projektové dokumentace pozadovana nasledujici specificka kritéria FVE:

a) Smlouva o pripojeni FVE do DS/PS musi obsahovat moznost omezeni vyuziti
rezervovaného vykonu bez nahrady za takové omezeni, a to v minimalnim rozsahu 5%
celkové rocni vyroby této vyrobny.

b) Je-li to relevantni, je vyrobce elektfiny povinen vybavit vyrobnu elektfiny dle podminek
stanovenych:

« ve smlouvé o pripojeni k prenosové nebo distribucni soustave,

« v Narizeni komise (EU) 2016/631 ze dne 14. dubna 2016, kterym se stanovi
kodex sité pro poZzadavky na pripojeni vyroben k elektrizacni soustave,

e v Pravidlech provozovani prenosové nebo distribucni soustavy (dale jen
,PPDS).

c) Pripadna podpora na ukladani elektrické energie do baterii nebo jeji transformace na
vodik je mozna pouze, pokud je podpora poskytovana na kombinované projekty FVE a
ukladani (za méridlem). Prvek pro ukladani musi rocné prijmout alespori 75 % své
energie z primo pripojené FVE.

d) V investi¢né dotcenych objektech projektu musi byt spotfebovano alesponi 80 %
vyrobené elektriny z nové instalovanych FVE za cely projekt v rocni bilanci. Stanoveno
jako podil celkové teoretické hodnoty vyroby z instalovanych systémd vaci celkové
teoretické rocni bilan¢ni spotifebé v dotéenych objektech.

e) Podporovany mohou byt pouze vyrobny, ve kterych budou instalovany vyhradné
fotovoltaické moduly, méni¢e a akumuldtory s nezavisle ovérenymi parametry
prokazanymi certifikaty vydanymi akreditovanymi certifikacnimi organy na zakladé nize
uvedenych soubord norem:

e Fotovoltaické moduly IEC 61215, IEC 61730
e Ménice IEC 61727 nebo IEC 62116 nebo EN 50549-1/EN50549-2

o Elektrické akumulatory dle typu akumuldtoru (pro nejcastéjsi lithiové akumulatory
IEC 63056:2020 nebo IEC 62619:2017 nebo IEC 62620:2014) i)

f)Instalované fotovoltaické moduly a ménice musi dosahovat minimalné nize uvedenych
ucinnosti:

e Fotovoltaické moduly pfi standardnich testovacich podminkach (STC), tzn.
intenzita zareni 1000 W/m2, spektrum AM1,5 Global a teplota modulu 25 °C (STC)

- 20,0 % pro monofacialni moduly z monokrystalického kiremiku,
- 19,0 % pro monofacialni moduly z multikrystalického kremiku,
- 20,0 % pro bifacialni moduly pfi 0 % bifacialnim zisku,

- 12,0 % pro tenkovrstvé moduly,

- nestanoveno pro specialni vyrobky a pouziti, napf. agrofotovoltaika se sunshare
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technologii, specialni fotovoltaické krytiny, technologie uréené pro ploché
stfechy nizkou nosnosti
e Ménice 97,0 % (Euro Ucinnost)

g) V navrhu mohou byt pouzity vyhradné komponenty s nize uvedenou garantovanou
Zivotnosti:

o Fotovoltaické moduly - min. 25leta linearni zaruka na vykon s max. poklesem na
80 % plvodniho vykonu garantovanou vyrobcem; min. 12leta produktova zaruka
garantovana vyrobcem

e Meénice - zaruka vyrobce ¢i dodavatele trvajici min. 10 let na jeho bezodkladnou
vyménu ¢i adekvatni nahradu v pripadé poruchy ¢i poskozeni

e Elektrické akumuldtory - zaruka s max. poklesem na 60% nominalni kapacity po
10 letech provozu, nebo dosazeni min. 2 400nasobku nominalni energie (Energy
Throughput); napr. baterie s nominalni kapacitou 1 kWh musi byt schopna dodat
za dobu své Zivotnosti min. 2 400 kWh energie

h) Instalované ménice musi byt vybaveny plynulou, nebo diskrétni Fiditelnosti dodavaného
vykonu do elektrizacni soustavy umoznujici zménu dodavaného vykonu vyrobny.

i) Vyuzitelna kapacita vybudovaného bateriového systému musi byt v rozsahu min. 20 % a
max. 100 % z teoretické hodinové vyroby pfi instalovaném Spickovém vykonu FVE,
pri¢emz kapacitou bateriového Ulozisté se rozumi ,vyuzitelnd kapacita Ulozisté". Tato
kapacita musi byt prokdzana garancnimi testy pfi uvedeni systému do provozu. Pro
potreby této FVE odpovida instalovanému vykonu FVE 1kWp hodnota teoretické

hodinové vyroby pfi instalovaném Spickovém vykonu FVE ve vysSi 1 kWh.

j) V pfipadé bateriové akumulace s technologii na bazi olova nebo NiCd jsou podporovany
pouze baterie se zajisténou naslednou recyklaci (uzavreny cyklus). Ucinnost recyklace
konkrétniho zpracovatele musi byt podlozena vypoctem dle narizeni EU €. 493/2012,
pricemz Gcinnost recyklace musi byt v souladu se smérnici Evropského parlamentu a
rady €. 2006/66/ES pro:

e NiCd baterie min. 75 % celkové a 99 % pro Cd,
e baterie na bazi olova min. 65 % celkové a 97 % pro Pb.

Pro ostatni technologie (nap¥. lithium, NiMH) neni prokazani zplsobu nasledné likvidace
bateriového systému pozadovano.

B) Prepokladany navrh instalace FVE na objektu

e FVE na streSe budov s vykonem do 50 kWp (dle ,Navrhu FVE_Gymnazium
MikuldSe Kopernika, Bilovec", zpracovaném Moravskoslezskym energetickym
centrem, p.o., Ize oCekavat orientacni instalovany vykon cca 41 kWp — ten vSak
na zakladé aktivni spoluprace s Moravskoslezskym energetickym centrem,
prispévkovou organizaci, mize byt upfesnén)

e Bateriovy systém (dle ,Navrhu FVE_Gymnazium MikulaSe Kopernika,
Bilovec", zpracovaném Moravskoslezskym energetickym centrem, p.o., lze
ocekavat Ze bateriovy systém nebude potreba — nicméné ten na zakladé aktivni
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spoluprace s Moravskoslezskym energetickym centrem, prispévkovou
organizaci, mze byt dodatecné pozadovan a zhotovitel s nim musi pocitat).

Q) Pozadavek na prenos dat z FVE na dispecink Moravskoslezského energetického centra

Schéma standardni instalace prenosu dat z fotovoltaické elektrarny:

Pristup do sité internet

Rozvadéc¢ pro pfenos dat

Fotovoltaické panely

Komunikaéni linka RS485 | [ Impulsy

Galvanicky >
oddélovaé ! )
signalu X
. Elektromér FVE Hlavni elektromér objektu
Stfidag FVE Hlavni rozvadéé objektu
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Priloha C. 3: Podrobny rozpis ceny dila a odmény za vykon inZzenyrské cinnosti, funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pFi praci na stavenisti po celou dobu pripravy stavby a dozoru projektanta (DP)
Tabulka I.: Kalkulace ceny za projekcni prace (cena za dilo)

Zamefeni a priizkumy Projektova dokumentace Cena celkem bez Cena celkem V¢.
DPH (21%) oo

Objekt jednostupfiova (2. &ast dila) bez DPH DPH

(1. cast dila) bez DPH

Budova c. p. 910,
k. U. Bilovec-
mésto, obec
Bilovec, parc.

cislo pozemku
762/2, adresa
mista.: Sokolovska
910/4 60 000, K& 75 000,- K& 135 000, K¢ 28 350,- K¢& 163 350, K¢
CELKEM 60 000,- K¢ 75 000,- K¢ 135 000,- K¢ 28 350,- K¢ 163 350,- K¢
Tabulka II.: Kalkulace odmény za vykon IC, koordinatora BOZP a DP
Inzenyrska Koordinator BOZP Loy Cena celkem bez Cena celkem v¢
. : o .
Ol ginnost bez DPH bez DPH prOJeklt)aP”I:a L= DPH Sl7tal (2¥0) DPH
Budova ¢. p. 910,
k. U. Bilovec-
mésto, obec
Bilovec, parc.
cislo pozemku 15 000,- K& 25 000, - K& 18 000,- K& 58 000, - K& 12 180,- K& 70 180, K&
762/2, adresa
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mista: Sokolovska

910/4
CELKEM 15 000,- K¢ 25 000,- K¢ 18 000,- K¢ 58 000,- K¢ 12 180,- Kc 70 180,- K¢
Tabulka IIL.: Soucet ceny za projekéni prace a odmény za vykon IC, koordinatora BOZP a DP (platce DPH)
Cena celkem bez 0 Cena celkem VvC.
DPH DPH (21%) DPH
Cena celkem za projekéni prace (za 135 000,- K¢ 28 350,- K¢ 163 350,- K¢
dilo)
Cena celkem za vykon IC, 58 000,- K¢ 12 180,- K¢ 70 180,- K&
koordinatora BOZP a DP
CELKEM (nabidkova cena) 193 000,- K¢ 40 530,- K¢ 233 530,- K¢
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