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číslo Šm:louvy objednatele:

jV

MC22-SD-OSM00037/2024

/
SMLOUVA O DÍLO

zavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném znění

MC22P0052IG7

„Radnice MČ Praha 22 — stavební úpravy přízemí"

I. Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha 22

Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha 114
zastoupený starostou MC Praha 22: Tomáš Kaněra
ve věcech technických: odborem

tel.

bankovní spojení:

IČO: 00240915

DIČ: CZ00240915
a

Zhotovitel: K+K stavby Praha s.r.o.

V Polích 1794/8, 104 00 Praha
zastoupený jednatelem: Václav Vo

ve věcech smluvních a technickýc

bankovní spojen

ICO: 25058401
DIČ: CZ25058401

uzavírají tuto smlouvu za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje realizovat pro objednatele veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem
„Radnice MC Praha 22 — stavební úpravy přízemí" podle projektové dokumentace a
oceněných položkových rozpočtů dodávky, které tvoří přílohy smlouvy.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dokončené a předané pinění sjednanou cenu.

III. Doba pinění

Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci zakázky malého rozsahu s názvem „Radnice MC Praha
22 — stavební úpravy přízemí" do šedesáti kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště od
objednatele, nejpozději však do 14. června 2024.

Plnění VZ je možné vždy pouze v pátek od 14:00 hodin, v sobotu a v neděli a v dalších dnech,
kdy bude úřad uzavřen, nebo bude jeho provoz kvůli pinění VZ omezen. Nehlučné práce, po
předchozí dohodě, také v ostatních dnech.
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IV. Cena díla a platební podmínky:

1. Cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového
bízení na zhotovitele této zakázky malého rozsahu s názvem „Radnice MČ Praha 22 — stavební
úpravy přízemí" a oceněných položkových rozpočtů (příloha smlouvy) a činí:

Cena díla bez DPH: 1 594 084,27 Kč

DPH 21 %: 334 757,70 Kč

Cena díla vč. DPH: 1 928 841,97 Kč

Celková cena díla je stanovena za vymezený předmět pinění jako nejvýše přípustná, platná po
celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení stavby z důvodu na straně objednatele.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s úpiným a kvalitním dokončením díla, včetně nákladů
na zajištění zařízení staveniště.

2. Dojde-li v průběhu trvání smlouvy ke změnám zákonných sazeb daně z přidané hodnoty,
bude v tomto případě cena za dílo upravena podle výše sazeb platných v době vzniku
zdanitelného pinění bez nutnosti uzavření dodatku k této smlouvě.

3. Změna ceny za dílo dle této smlouvy je dále možná pouze v případě, že:

a) objednatel požaduje realizovat práce, které nejsou v předmětu díla,

b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známé
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace.

Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek.
Dodatek na vícepráce bude uzavřen poté, co RMČ Praha 22 vícepráce odsouhlasí.

V případě víceprací zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových
cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Tam, kde nelze použít
popsaný způsob ocenění, zhotovitel dopiní jednotkové ceny dle cenové soustavy vydané
společností ÚRS PRAHA, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány,
nedohodnou-li se strany na jiném postupu.

V případě méněprací budou odečítané položky stanoveny dle jednotkových cen uvedených
v oceněném položkovém rozpočtu (viz příloha smlouvy) a budou odečteny z celkové ceny díla.
Méněpráce budou zaznamenány ve stavebním deníku a potvrzeny zástupcem objednatele.

4. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového
dokladu, vystaveného zhotovitelem po dokončení celého díla a jeho protokolárním předání
objednateli bez vad a nedodělků, v případě zjištěných vad a nedodělků až po protokolárním
předání odstraněných vad a nedodělků objednateli.

5. Zálohu je možné poskytnout v maximální výši 50 % celkové ceny za dílo bez DPH, a to
nejdříve po převzetí staveniště.

6. Faktury budou splatné do 14 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.

V. Předání díla

Zhotovitel oznámí min. 5 kalendářních dnů předem objednateli termín předávacího řízení,
nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dílo dle smlouvy ukončit. V zápise o předání a
převzetí díla budou uvedeny veškeré nedodělky, event, vady s termínem odstranění do 5
kalendářních dnů.

Zhotovitel doloží veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků,
současně předloží doklad o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem o odpadech.
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VI. Součinnost smluvních stran

Předání staveniště bude provedeno objednatelem po podpisu smlouvy oběma smluvními
stranami. O předání staveniště bude vyhotoven zápis.

VII. Sankce

1. Za nespinění termínu bude účtována zhotoviteli smluvní pokuta ve výši 0,2 % celkové
ceny za dílo za každý, byt' i započatý den prodlení.

2. V případě prodlení s piněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana,
která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z
dlužné částky za každý, byt' i započatý den prodlení.

VIII. Odpovědnost za škody a pojištění

1. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené na prováděné stavbě i za
škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění
předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a
nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví
nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů,
objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez.
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

2. Zhotovitel je povinen (bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele) mít po dobu
trvání celé stavby platnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti zhotovitele za
veškeré škody způsobené při činnosti zhotovitele na jakémkoli majetku objednatele, nebo na
majetku třetích osob, nebo škody na zdraví zaměstnanců objednatele i třetích osob anebo za
škodu způsobenou na životním prostředí, přičemž toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat
platné po celou dobu realizace díla.

IX. Ostatní ujednání

1. Záruční doba na dodané práce činí šedesát měsíců ode dne protokolárního předání stavby
objednateli bez vad a nedodělků.

2. Zhotovitel povede na stavbě stavební deník.

3. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací a po podepsání protokolu o
předání a převzetí díla bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami.

4. Tuto smlouvu lze měnit nebo upřesnit jen písemným dodatkem, který dohodnou obě
strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování strany při podpisu smlouvy. Ostatní ujednání
zmocněnců stran se považují jen za přípravná jednání.

5. Pokud dojde dohodou obou stran k ukončení činnosti zhotovitele před dokončením díla,
zavazuje se objednatel uhradit poměrnou část ceny díla odpovídající rozsahu rozpracování.

6. Zhotovitel má nárok na úhradu poměrné části díla odpovídající rozsahu rozpracování,
pokud odstoupí od pinění svého závazku z důvodu podstatného porušení smlouvy ze strany
objednatele.

7. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy ze
strany zhotovitele, v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku není objednatel
povinen uhradit zhotoviteli cenu dle této smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

S. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení zhotovitele
s provedením díla nebo se spiněním dílčího termínu pro provádění díla, trvá-li takové prodlení
Po dobu delší než 15 dnů a nedošlo k dohodě s objednatelem.

9. Pro případ, kdy na straně Zhotovitele a v souvislosti s piněním jeho závazku z této
Smlouvy nastane jakákoli okolnost představující tzv. vis maior (vyšší moc), přičemž v důsledku
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této okolnosti Zhotovitel nebude schopen pinit řádně a včas závazky z této Smlouvy, smluvní
strany sjednávají, že Zhotovitel nebude vůči Objednateli odpovědný za jakoukoli vzniklou

`škodu, včetně ušlého zisku. Uvedené se vztahuje rovněž na případnou povinnost uhradit smluvní
pokutu, která utvrzuje závazek Zhotovitele, který nemohl být v důsledku vis major spiněn. Toto
ustanovení o vyloučení odpovědnosti za škodu a povinnosti uhradit smluvní pokutu
Zhotovitelem, se vztahuje rovněž na ty závazky Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy nebo s ní
bezprostředně související, jež jsou od spinění závazku Zhotovitele ovlivněného vis maior přímo
nebo nepřímo, zcela anebo částečně odvislé.

X. Závěrečná ustanovení
1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem zveřejnění v registru smluv.

2. Smluvní strany dohody výslovně souhlasí s uveřejněním smlouvy v celém rozsahu,
včetně jejich příloh a případných dodatků, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Tato smlouva je vystavena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní
strana obdrží 2 vyhotovení.

5. Účastníci smlouvy potvrzují, že smlouva byla sepsána vážně, srozumitelně, jasně a že si
její obsah přečetli, což potvrzují svými podpisy.

6. Doložka dle §43 odst.l zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění,
potvrzující spinění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 22. Uzavření této
smlouvy bylo schváleno rozhodnutím 10/24. RMČ Praha 22, a to usnesením č. UR-178-10/24 ze
dne 27.03.2024.

Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je:

Příloha č. 1 — oceněné položkové rozpočty

V Praze dne 04 -1)4' 2024 V dne 2 2oz , z1

za zhotovitele:

~
starosta MC Praha 22

~ '~.~•`.+'; ~
' .r~r~..:!~ N `~

~
J'._ __. ._ ,
1, ,~ q ( `

I'w ~ "

~

`
r (~ lj' ~~ ~1.~ /. ~r ,ti~; ~j i

-J•

K~c
V Polích 1794/8, Praha 4

DIČ. CZ25058401
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tavební úpravy radnice, Praha 22 - Uhříněves - STAVBA 

°1`ýkaz výměr 

e3en 2024 

G- ~" á položka výkazu představuje kompletní osazeni dané části do konečného stavebního dila včetně všech pomocných a vedlejších nákladů (doprava, 
to táž, pomocné konstrukce, dílenská dokumentace, případné vyvzorkování, apod.). Pro další nutné práce nezahrnuté do jednotlivých položek je v závěru 
rj'kazu výměr uvedena položka OSTATNí. Výsledná cena vzešlá z tohoto výkazu výměr musí zobrazovat definitivní celkovou cenu nabízenou za úpiné 
končení stavebního díla - funkčního a uvedeného do provozu včetně všech zákonem daných a jiných záručních dob a včetně všech případných příslušných 
re.1a►ich zpráv apod. 

`+`;e' hry výměry představuji finální geometrický tvar, tj. jsou bez prořezů (pokud není uvedeno jinak) 
Pckud není specifikováno, musí technologické a montážní postupy odpovídat technickým listům jednotlivých výrobků (materiálů) a platným Českým normám. 

~G2r0 popis vfméro Jednotka Cena za jedu. Cena celkem 
!PfPRAVNÉ PRÁCE 8530 
(Zakrytí podlah a přilehlých konstrukcí Zakrytí podlah a přilehlých konstrukcí před demoličními pracemi 1 kpl 8 530 8 530 

I EMOUCt: 181509 
Rozšíření otvoru pro dveře Zvětšeni dveřního otvoru v místnosti 1.20 Přepážková hala v 

železobetonové stěně. Celkové řešení a postup prací viz výkres A-04 
0 0 

Odstranění podlahového souvrství tl.100mm mezi třemi 
železobetonovými pilíři v suterénu. Jedná se o pruh podlahy šířky 
cca 200mm a délky 2,5m. Podlahu odstranit čistým řezem 
navazujícím na čela pilířů. 

1 kpt 6 311 6 311 

Nová spřažená dobetonávka mezi pilíři. 

Bednění 9,5 m2 372 3 534 

Sítě KARI 100x100x8mm 90 kg 71 6 426 
Spřahovací trny dia.8mm délky 300mm vlepené chemickou kotvou 
do stávajicí železobetonové stěny na hloubku 150mm v rastru 
300x300mm 

80 ks 648 51840 

Beton C208/25XC1 2 m3 6 875 13 750 

Vyzdění otvoru stávajícího okýnka 
Betonové cihly metrického formátu pevnosti P15 na ma klasickou 
maltu MlS 

0,16 m3 6 742 1079 

Spřahovací trny dia.8mm délky 300mm vlepené chemickou kotvou 
do stávající železobetonové stěny na hloubku 150mm v rastru 
300x300mm 

12 ks 648 7 776 

Vybourání otvoru 

Nový překlad z ocelového svařence hmotnosti 154kg 2 ks 5 639 11 278 

Antikorozní nátěr svařenců ve dvou vrstvách - výměra za jednu 
vrstvu 

3,5 m2 943 3 301 

Instalace překladů i kpt 5 985 S 985 

Vybourání železobetonové zdi včetně omítek 1,2 m3 12 337 14 804 

Odstranění zděných příček Odstranění zděných příček z keramických bloků celkové tloušťky 

150mm 
27 m2 228 6 156 

Odstranění výpiní otvorů ~Dřevěné 

_ 
dveře 800x1970mm v 0bt0žkové zárubni 1 ks r 440 440 

Dřevěné okénko 720x920mm s dřevěným pultíkem 1 ks 500 500 

Vnitřní skleněné stěny z hliníkových profilů stávající Podatelny 
(m.č.1.17) a Vrátnice (m.č.1.18). Celková plocha jedné stěny je 
14m2 

2 ks 1963 3 926 

Skleněný portál s automatickými posuvnými dveřmi celkových 
rozměrů 2100x3200mm - viz výkres OKN 

1 ks 3 444 3 444 

Demontáž informačních poutačů Odpojení a demontáž informačního poutače a následné začištění 

fasády -viz výkres OKN 
2 kpt 3186 6 372 

_ 

Podlahy Odstranění koberců 57 m2 68 3 876 

Odstranění soklů koberců 45 m 25 1 125 

Odstranění dlažeb 84 m2 189 15 876 

Odstranění soklů dlažeb (včetně odstraněni kladečského tmelu) 30 m 25 750 

Zbroušení betonových podlah od zbytků kladečského tmelu po 
odstraněni dlažeb 

84 m2 75 6 300 

Podhledy Odstranění kazetového minerálního podhledu 45fm2 148 6 660 

ZEDNICKÉ PRÁCE 33 965 

Zednické začištění otvoru Zednické začištění vybouraného otvoru a vyzdívky rušeného okýnka 
pro nové dveře DVE-02 do přepážkové haly 1.20 jádrovou 
vápenocementovou omítkou a vápenocementovým štulcem. 

1 kpt 4 875 4 875 

Zahození a začištění šliců Zednické zahození a začištění šliců v místě nových elektroinstalací 

ve zděných stěnách jádrovou vápenocementovou omítkou a 
vápenocementovým štukem. y 

1 kpt 15 338 15 338 
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zentový špric Cementový špric 18 m2 119 2142 
rcva vápenocementová omítka Jádrová vápenocementová omítka 18 m2 380 6 840 

# ez ocementový štuk Vápenocementový štuk 18 m2 265 4 770 

SEDY 83 700 
z'.erání a opětovná montáž 
4ověho podhledu 

Rozebráni, úprava a následná opětovná montáž rastrového 
minerálního podhledu v místě nových SOK příček, 

25m2 3 080 27 000 

r. ť minerální podhled Nový rastrový minerální podhled na systémové kovové konstrukci. 
Rastr 600x600mm. 

45 m2 1 260 56 700 

pROKÁRTONOVÉ KONSTRUKCE 123 462 
v'é sádrokartonové příčky Systémová SOK příčka oboustranně dvojitě opláštěná akustickými 

deskami MA (OF) Activ'Alra, kovové profily CW75mm, minerální 
izolace Isover AKU tl.60mm. Celková výška příčky 3,5m. 

84 m2 1422 119 448 

ratipožárni obklad nových ocelových 
řeldadů 

Protipožární obklad nových ocelových překladů nad zvětšeným 
otvorem dveří DVE-02 do Přepážkové haly 1.20. Systémové dvojité 
opláštění protipožárními SOK deskami tI.12,5mm. Požární odolnost 
REI 45. Viz výkres A-04 

3 m2 1338 4 014 

r„vEtSE 
. . . . . . - - : - - 213 759 

savé dveře - viz výkres DVE DVE-Ol 3 ks 16 361 49 083 

DVE-02 1 ks 82 338 82 338 

DVE-03 1 ks 82 338 82 338 

DKENN( KONSTRUKCE 128.752 

ř5ově a úprava stávajících oken - viz 
.íkres OKN 

OKN-01 
Nové plastové okno 2100x3200mm 

1 ks 43 774 43 774 

Demontáž přídavného okénka na jednom z oken 1 ks 490 490 

i 

Demontáž stávajicho a montáž nového prosklení mléčným 
izolačním dvojsklem Uw=1,0 W.m-2.K-1 o rozměrrech přibližně 
650x750mm ve stávajících oknech. 

9 ks 4 432 39 888 

Okna nových kanceláří budou opatřena vnější protisluneční fólií 
ENG 15, barva stříbrná, prostup světla 17%, odraz světla 65%, 
prostup sluneční energie 120, odraz slunečni energie 67%, 
absorpce 21%, prostup UV záření max.1%. 

20 m2 2 230 

. 

44 600 

PODLAHY 157 519 
Samonivelačni stěrka Případná samonivelční stěrka v místě odstraněných dlažeb, 

standard Weber. 
84 m2 318 26 712 

Koberce 
Vysokozátěžový koberec Vysokozátěžový koberec určený pro kancelářské prostory - odstín 

přibližně dle stávajícih koberců v budově (modrá) 
67 m2 889 59 563 

Sokl koberců Sytémový kobercový sokl s bílou PVC kobercovou lištou 50x7mm 70 m 114 7 980 

Dlažby 
Výměry dlažeb a obkladů jsou udáváné přesně bez prořezů. Součástí dodávky je kladečský tmel a spárovací hmoty a vlastní dlažba. Dodávka je 

včetně všech potřebných dotmelení akrylátovým tmelem v odstínu obkladu. 
8ordura Pokládka bordury dlažeb šířky 150mm (plocha přibližně 6,5m2) 37 m 285 10 545 

Pokládka soklu výšky 100mm 31 m 319 9 889 

Dodávka dlažby bordury a soklu - Rako Concept 0AA4H603.1, černá 
4Sx45cm mat 

9 m2 398 3 582 

Dlažba čekárny 1.32 Pokládka dlažby 20 m2 860 17 200 

Dodávka dlažby Rako Piazzeta 04A4H789 slinutá, neglazovaná 
černá 45x45cm 

20 m2 438 8 760 

Dlažba Chodby 1.33 Pokládka dlažby 11 m2 860 9 460 

Dodávka dlažby Rako Piazzeta 0AA411788 slinutá, neglazovaná 
světlé šedá 45x45cm 

11 m2 348 3 828 

MALBY ' 56186 

Odstranění maleb stěn Odstranění maleb na stávajicich stěnách, vyspravení drobných děr, 
nerovností 

160 m2 98 15 680 

jVýmalba stávajících stěn 1 x Univerzální penetrate, 2 x Primalex Polar 160 m2 129 20 640 

Výmalba nových SDK příček 1 x Univerzální penetrate, 2 x Prima!ex Polar 136 m2 129 17 544 

Výmalba nových štukovaných stěn 
(včetně stěny v suterénu) 

1 x Univerzální penetrate, 2 x Primalex Polar 18 m2 129 2 322 

ZÁMEČNICKÉ KONTRUKCE 336 481 

ZK-01 Nový pult podatelny 1.17 - viz výkres ZK-01 1 kpl 336 481 336 481 

VYTÁPĚN( 26 690 

Nový radiátor v kanceláři 1.35 Nový radiátor JAGA MINI 130x1600mmm, šířka•180mm, stojící typ, 
barva bitá, výkon 1355 W, termoregulační ventil Heimeier typ V-
exakt, termostatická hlavice Heimeier typ Thermolux K, radiátorové 
uzavíratelné troubení. Radiátor bude napojen skrz podlahu na 
páteřní rozvod vedený pod stropem suterénu v daném místě. 

1 kpt 22 370 22 370 

ď ~ 
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' jení radiátoru Odborná demontáž deskového raidátoru Korado v suterénu v místě
budoucí železobetonové přizdívky středové zdi. Potrubí bude
zaslepeno v podlaze.

1 kpt 4 320 4 320

áťZENI PROTIPOŽÁRNI OCHRANY A POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNI ŘEŠENÍ 20 620
:ctrola bezpečnostního značení Kontrola stavu a umístění bezpečnostního značení odborně

způsobilou osobou.
1 kpl 3 740 3 740

zz's*trola požárního větrání CHÚC Odborně způsobilou osobou bude provedena kontrola funkčnosti a
označení původního
ovládání klapek požárního větráni CHÚC, umístěného ve vstupní
hale.

1 kpl 4 890 4 890

c' trola stavu a umístění přenosných
s ch přístrojů

Odborně způsobilou osobou bude provedena kontrola
stavu a umístění přenosných hasicích přístrojů dle původního PBŘ (v
požárním údeku N2 (přízemi) celkem 4ks P6).

i kpl 6 410 6 410

; ctrola vnitřních hydrantů Provedení předepsané kontroly a zkoušky dle ČSN 73 08 73
stávajícih hydrantů 025.

1 kpl 5 580 5 580

24 200

růběžný úklid Průběžný úklid 1 kpl 8 770 8 770

!•rěrečný úklid Závěrečný úklid 1 kpl 15 430 15 430

áOči1ADACE 2000

kočinnost 7součinnost při kolaudačním řízení 1 kpl 2 000 2 000

(#STATNl 8 000

Ostatní nutné práce, které považuje zhotovítel nutné ke
kompletní realizaci díla.

8 000 8 000

CELKEM BEZ DPH

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1405 373

Zařtzeni staveniště 0% 4 216

Mimostaveništní doprava 1% 9 838
Doprava zaměstnanců + technik 1% 9 838

Koordinace 0% 1405

Režie 0% 2 811

CENA CELKEM BEZ DPH 1433 480,07

DPH 21 % 301030,82

CENA CELKEM VČETNĚ DPH 1734 510,89

Ceny se předpokládají za hotovou, úpinou, odborně a svědomitě provedenou práti s dodánim všech potřebných hmot dobré jakosti, s veškerým náčiním, výtahy, lešením, pažením,

zabezpečením, drobným a montážním materiálem, náležitým dozorem, veškerým pojištěním, všemi poplatky a daněmi, jakož i úhradou všech výloh plynoucích ze zákona a předpisů,

kterými zhotovítel je povinen se řídit dle obecných a zvláštních podmínek platných pro tuto stavbu.

V Polích 1794/8, Praha 4
DIč CZ25058401

I
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t3vební úpravy radnice, Praha 22 - Uhříněves - ELEKTRO

e - w Množství Jednotka Cena za jedn. Cena celkem

oinstalační úložný materiál 1564,9

t"t e přístrojová pod omítku např. KP 67/3 13 ks 19,8 257,4

r če přístrojová, do dutých stěn např. KPL KPL 64-50/LD_NA 10 ks 41,3 413

ř-_ ice přístrojová, do dutých stěn např. KPL KPL 64-50/2LD_NA 1 ks 88,1 88,1

__sice přístrojová, do dutých stěn např. KPL KPL 64-S0/3LD_NA 6 ks 104,2 625,2

edice univerzální s víčkem 3 ks 16,4 49,2

- bka PVC ohebná 16mm 20 m 6,6 132

17678

Caxl CYKY-0 3 x 1,5 mm2 30 m 15,2 456

a gel CYKY-J 3 x 1,5 mm2 150 m 15,2 2280

ltčbel CYKY-J 3 x 2,5 mm2 200 m 24,7 4940

Kabel datový F/UTP kat. 6e 800 m 12,3 9840

!rodič CY 4 mm2 ž/z 10 16,2 162

ektroinstalační přístroje._ 9109,3

Spínač jednopólový,10 AX, 250 V AC (řazení 1) 1 ks 181 181

Přepínač sériový, 10 AX, 250V AC (řazeni 5) 4 ks 214 856

Přepínač střídavý, 10 AX, 250 V AC (řazení 6) 2 ks 169 338

?řepínač křížový, 10 AX, 250 V AC (řazení 7) 3 ks 236 708

Zásuvka jednonásobná, 16 A, 250 V AC 25 ks 168 4200

Zásuvka datová dvojnásobná, kategorie 6E 8 ks 231 1848

Rámeček pro elektroinstalační přístroje - jednonásobný

_

21 ks 21,9 459,9

Rámeček pro elektroinstalační přístroje - dvojnásobný 4 ks 42,3 169,2

Rámeček pro elektroinstalační přístroje - trojnásobný 6 ks 58,2 349,2

Rozvaděče 13367

~Změna

Zapojení v patrovém rozvaděči Ri 1 kpl 2999 2999

a zapojení v rozvaděči RL (LMF-10B-1N-030AC - iks, LMF-16B-1N-030AC - 6ks) 1 kpl

10368 10368

L Svítidla

~ Svítidlo

Svítidlo A-vestavné LED do rastrového podhledu, opálový kryt, 4000K, 3100 Lm, 23W
(např. lBP3000A_KO)

10 ks
1348 13480

B - vestavné LED do rastrového podhledu, opálový kryt, 4000K, 4100 Lm, 32W
(např. IBP4000A_KO)

19 ks
1348 25612

Svítidlo NO -stropní, zapuštěné do podhledu, nouzové protipanické, LED 3W / 3hod 2 ks
2631 5262

Svítidlo NU - nouzové únikové LED 1W / 3hod 1 ks 819 819

. 73712

JDemontážní

Elektromontážní práce 1 kpl 60462 60462

práce 1 kpl 5000 5000

Pomocné elektromontážní práce 1 kpl 1500 1500

Pomocný materiál 1 kpl 1750 1750

IDoprava a likvidace odpadu 1 kpl 2000 2000

Revize 1 kpl 3000 3000

CENA CELKEM BEZ DPH

DPH

CENA CELKEM VČETNĚ DPH

Poznámka:

160 604,20

21 % 33 726,88

194 331,08

Barvy a designy spínačů a zásuvek dle barev interiéru po domluvě s iňvestorem a architektemY Polích 1794/8, Praha 4

. C C_2,05&4

Zhotovitel byl povinen při podání cenové nabídky vypracovat seznam doplňků a změn, k nimž dospěl při kontrole dokumentace pro provedení stavby a

specifikace dodávek a prací. Tyto doplňky a změny byl zhotovitel povinen uvést do nabídky zcela samostatně, včetně zcela samostatného ocenění. Na

pozdější reklamace kvalitativních a kvantitavních vlastností projektu či rozpočtu nebude brán zřetel.


