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SMLOUVA  O  DÍLO   
 

uzavøená podle § 2586 a násl. zákona è. 89/2012 Sb., obèanský zákoník ve znìní 
pozdìj�ích právních pøedpisù 

 
 
 

 íslo!objednatele: 38/3R/2024      íslo!zhotovitele:!1517.402 2083 JHR  

 

 

I. 
Smluvní!strany 

 

1. Objednatel : M"sto!�elezný!Brod 
 �elezný Brod, námìstí 3. kvìtna 1, 468 22 
 Zastoupené ve vìcech smluvních: Mgr. Franti�ek Lufinka - starosta mìsta 
                                                                                 
                            Zastoupené ve vìcech technických: TDI � bude upøesnìn zápisem do stavebního deníku  
                                                                                   
 IÈO: 00262633 
 DIÈ: CZ00262633       
 bankovní spojení:                             ÈS a.s. 
                            èíslo úètu:                                        0963249319/0800    

         dále jen objednatel  
  
2. Zhotovitel : EUROVIA CZ a.s. 
 sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 
 kontaktní adresa: EUROVIA CZ a.s., závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec 1 
 zastoupený:   
 plné moci 
 IÈO:   45274924 
 DIÈ:   CZ45274924 
 bankovní spojení:  Komerèní banka a.s., Praha, è.ú. 141320112/0100 
 tel.:   
 e-mail:    
�.         dále jen zhotovitel 
   
 

II. 
P#edm"t!smlouvy 

1. Pøedmìtem smlouvy je zhotovení stavebních prací �Rekonstrukce! lávky! p#es! Jizeru! v! �elezném!
Brod"�. 

2. Pøedmìtem plnìní veøejné zakázky jsou stavební práce spo!ívající demolici stávající lávky a ve 

vybudování nové lávky pro pì�í pøes øeku Jizeru v "km 98,150. Souèástí pøedmìtu plnìní je vybudování 
provizorního pøemostìní øeky Jizery po dobu demolice stávající lávky a výstavby lávky. 

3. Rozsah provedení díla je specifikován v projektové dokumentaci vypracované spoleèností PONTEX spol. 
s.r.o., Ing. Jan Komanec, ÈKAIT 0009756, IÈ 40763439, Bezová 1658, 147 11 Praha 4, v soupisu prací, 
dodávek a slu�eb, dále té� ve výkazu výmìr a výzvì zadavatele k podání nabídek. 

4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje ve stanovené dobì dílo dokonèit a pøedat objednateli. 
Objednatel se zavazuje, �e dokonèené dílo za podmínek uvedených v této smlouvì pøevezme a zaplatí 
za jeho zhotovení dohodnutou cenu. 

5. Souèástí provedení stavby je rovnì�: 
- dodr�ení podmínek zadávacího øízení a výzvy k podání nabídek 
- umístìní doèasného velkoplo�ného reklamního panelu o min. rozmìrech 5,1 x 2,4 m pro zaji�tìní 

publicity projektu 
- pøíprava staveni�tì vèetnì pøístupu na staveni�tì a zaøízení staveni�tì 
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- provedení dopravních opatøení bìhem výstavby 
- výstavba navazujících chodníkù 
- osvìtlení lávky 
- zaji�tìní, pøípadnì obnova platnosti vyjádøení správcù dotèených sítí 
- zaji�tìní vytýèení ve�kerých stávajících in�enýrských sítí na vlastní náklad, odpovìdnost za jejich 

neporu�ení bìhem výstavby a zpìtné pøedání jejich správcùm 
- vypracování harmonogramu postupu prací a jeho aktualizace 
- dodání ve�kerých materiálù podle po�adavkù objednatele a provedení prací v potøebné kvalitì. 

Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout navr�ený materiál, èi práci a po�adovat dodání materiálù 
v po�adovaných parametrech dle zpracované dokumentace a zámìru objednatele 

- vypracování realizaèní dokumentace 
- zaji�tìní a provedení v�ech pøedepsaných èi dohodnutých zkou�ek a revizí vztahujících se 

k provádìnému dílu vèetnì poøízení protokolù  
- dodání v�ech po�adovaných dokladù dle èl. IX. odst. 2 
- prùbì�né odstraòování ve�kerých zneèi�tìní pøilehlých komunikací a ploch, ke kterým dojde 

provozem a èinností na stavbì 
- provedení úpravy a uklizení stavbou dotèených komunikací a ploch po ukonèení stavby, vyklizení 

staveni�tì 
- splnìní v�ech podmínek uvedených ve vyjádøení dotèených orgánù a závazného stanoviska 

stavebního úøadu 
- koordinace v�ech prací na staveni�ti a kompletaèní èinnost celé stavby 
- zaji�tìní bezpeèného pøístupu do pøilehlých nemovitostí a zaji�tìní jejich obslu�nosti pro 

integrovaný záchranný systém a svoz komunálního odpadu 
- pøedání vzniklých odpadù pouze oprávnìným osobám, kterým byl udìlen souhlas k provozování 

zaøízení k odstraòování nebo vyu�ívání nebo ke sbìru nebo k výkupu pøíslu�ného druhu odpadu. 
 

 

III. 
Doba a!místo!pln"ní!díla 

 

1. Termín pro pøedání a pøevzetí staveni�tì: nejpozdìji do 5 dnù od doruèení výzvy ze strany objednatele. 

2. Termín pro zahájení stavebních prací: nejpozdìji do 5 dnù od pøedání a pøevzetí staveni�tì. 

3. Termín pro dokonèení stavebních prací (stavby) a pro pøedání a pøevzetí stavby: do 360 dnù od pøedání 
staveni�tì.  

4. Termín pro pøedání dokladù: nejpozdìji do 30 dnù od pøedání a pøevzetí stavby. 

Teprve pøedáním dokladù v tomto termínu je dílo øádnì provedeno. 

5. Zmìna vý�e uvedených termínù je mo�ná pouze na základì zmìny této smlouvy s výjimkou vy��í moci a 
pøeru�ení provádìní stavby na základì pokynu objednatele. 

6. Pro úèely této smlouvy se za vy��í moc pova�ují pøípady, které nejsou závislé na smluvních stranách ani 
tìmito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky. Za pøípad 
vy��í moci se pova�uje napø. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotá�, výbuch, po�ár, pád letadla, 
pøírodní katastrofy (záplavy, zemìtøesení, apod.), úkon vlády, ÈNB nebo jiného orgánu èi instituce, a� ji� 
má jakoukoliv formu, pokud bude splòovat vpøedu uvedenou definici vy��í moci. Za pøípad vy��í moci se 
rovnì� pova�uje zmìna nebo zru�ení obecnì závazných pøedpisù, platných v dobì uzavírání smlouvy, v 
dùsledku kterých by do�lo k takové zmìnì pomìrù oproti tìm, za jakých byla smlouva uzavírána, �e by 
nebylo mo�né spravedlivì po�adovat, aby smlouva byla plnìna. Pøíslu�né termíny se prodlu�ují o dobu, kdy 
nebylo mo�no v dùsledku vy��í moci plnit. 

7. Zhotovitel je povinen pøeru�it provádìní stavby na základì písemného pokynu objednatele, který mu 
objednatel pøedá. Pro takový pokyn postaèuje rovnì� zápis do stavebního deníku. Pøíslu�né termíny se 
prodlu�ují o dobu, po kterou zhotovitel na základì pokynu objednatele pøeru�il provádìní stavby. Jestli�e 
stavbu nelze provést bez pøeru�ení vzhledem k technologickému postupu nebo potøebì souèinnosti pøi jeho 
provádìní s ostatními úèastníky výstavby nebo po�adavkùm dotèených orgánù státní správy, ale i speciálního 
stavebního úøadu vzniklých v prùbìhu provádìní díla, je zhotovitel povinen provádìní stavby tìmto 
podmínkám pøizpùsobit a dbát pøi tom pokynù objednatele, ani� by do�lo ke zmìnì sjednaného èasu plnìní 
nebo ceny díla. 
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8. Jako stavební pozemek se vymezuje stávající lávka pro pì�í pøes øeku Jizeru v "km 98,150 a dot!ené 

pozemky v k.ú. �elezný Brod. Bli��í umístìní stavby je uvedeno v projektové dokumentaci. 
 
 

 

IV. 
Cena!díla 

 

1. Cena díla v rozsahu èl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základì cenové nabídky 
zhotovitele v souladu s § 2620 zákona è. 89/2012 Sb. v platném znìní ve vý�i: 

 

 Cena bez DPH  31 810 018,00 K  
 DPH 21 %           6 680 103,78 K     
 Cena!v .!DPH             38 490 121,78 K      

 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v ocenìném soupisu prací, který 
tvoøí pøílohu této smlouvy. 

3. Cena dle odstavce 1 uvedená bez DPH je stanovená jako koneèná a nepøekroèitelná a zahrnuje ve�keré 
náklady nezbytné k øádnému splnìní závazkù zhotovitele, vèetnì inflace. Zároveò si objednatel v 
souladu s § 100 odst. 1 zákona è. 134 /2016 Sb., o zadávání veøejných zakázek, v platném znìní, formou 
zmìnových listù vyhrazuje objemové zmìny rozsahu jednotlivých polo�ek ve stavebních objektech 
uvedených v Soupisu prací, dodávek a slu�eb, pøi zachování jednotkové ceny. Vyhrazenou zmìnou mù�e 
být mìøení skuteènì provedeného mno�ství plnìní, kdy budou uhrazeny pouze skuteènì provedené 
zmìøené práce. Potøeba provedení prací mù�e vzniknout z dùvodù upøesnìní objemu skuteènì 
provedených prací na stavbì v prùbìhu realizace. Tyto zmìny nebudou mìnit celkovou povahu veøejné 
zakázky a budou podrobnì popsány ve zmìnových listech vèetnì odùvodnìní s potvrzením osob dle èl. 
XIII., odst. 1 a 2 této smlouvy. Tím není dotèen postup dle èl. V. této smlouvy pro provádìní víceprací 
a nerealizaci ménìprací. 

4. Cena za dílo bude hrazena prùbì�nì na základì daòových dokladù (faktur) vystavených zhotovitelem 
jednou mìsíènì, pøièem� datem zdanitelného plnìní je poslední den pøíslu�ného mìsíce. Souèástí 
faktury musí být soupis prací potvrzený TDI, bez tohoto soupisu prací je faktura neúplná. Soupis prací 
vypracuje zhotovitel v polo�kovém èlenìní a s jednotkovými cenami podle polo�kového rozpoètu, a to 
v rozpoètovém software. Nejpozdìji s doruèením faktury pøedá zhotovitel objednateli soupis prací vè. 
zji��ovacího protokolu také v elektronické podobì. Za elektronické pøedání se pova�uje i pøedání 
soupisu prací prostøednictvím portálu bimplatforma.cz. Pøedání soupisu prací v elektronické podobì dle 
pøedchozí vìty je podmínkou pro úhradu faktury. Nedojde-li mezi obìma stranami k dohodì pøi 
odsouhlasení mno�ství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávnìn fakturovat pouze ty práce, 
dodávky a slu�by, u kterých nedo�lo k rozporu.  

5. Zhotovitel provádí fakturaci na základì skuteènì provedených a objednatelem odsouhlasených prací, a 
to a� do vý�e 100% ceny díla bez DPH v platné vý�i. Objednatel provádí úhradu tìchto faktur a� do vý�e 
90 % celkové ceny díla bez DPH. Èástka rovnající se 10 % z ceny díla bez DPH slou�í jako zádr�né, a 
bude uhrazena objednatelem zhotoviteli bez zbyteèného odkladu a� po pøedání a pøevzetí stavby a 
dokladù. Pokud v�ak objednatel pøevezme dílo, na nìm� se vyskytují vady èi nedodìlky, bude zádr�né 
uhrazeno a� po odstranìní tìchto vad a nedodìlkù, a to bez zbyteèného odkladu. 

6. Faktura je splatná ve lhùtì 30 dnù od jejího doruèení. Faktura bude vystavena ve tøech originálních 
vyhotoveních. Faktura bude pøedána do 10. dne ka�dého mìsíce Objednateli. 

7. Fakturace nebude probíhat v re�imu pøenesené daòové povinnosti. 

8. Faktura musí obsahovat zejména: 

- oznaèení osoby zhotovitele vèetnì uvedení sídla a IÈ (DIÈ), 
- oznaèení osoby objednatele vèetnì uvedení sídla, IÈ a DIÈ, 
- evidenèní èíslo faktury a datum vystavení faktury, 
- rozsah a pøedmìt plnìní (nestaèí pouze odkaz na evidenèní èíslo této smlouvy), 
- den uskuteènìní plnìní, 
- oznaèení této smlouvy vèetnì uvedení jejího evidenèního èísla, 
- lhùtu splatnosti v souladu s pøedchozím odstavcem, 
- oznaèení banky a èíslo úètu, na který má být cena poukázána, 
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- elektronický výstup ve formátu typu: .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, .StavData a jakýkoli 
uzamèený excelový soubor, který je pøímým výstupem softwaru pro rozpoètování. 

- název a èíslo projektu �Greenway Jizera-Lávka pøes Jizeru v �elezném Brodì�, Registraèní èíslo 
projektu: CZ.06.06.01/00/22_035/0002447, 

- kalkulaci vý�e pozastávky 10% z fakturované èástky. 
9. Kromì nále�itostí uvedených v pøedchozím odstavci musí faktura obsahovat nále�itosti dle pøíslu�ných 

právních pøedpisù. 

10. Jestli�e faktura nebude obsahovat dohodnuté nále�itosti, nebo nále�itosti dle pøíslu�ných právních 
pøedpisù, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávnìn ji vrátit zhotoviteli s uvedením vad. V 
takovém pøípadì se pøeru�í lhùta splatnosti a poène bì�et znovu ve stejné délce doruèením opravené 
faktury. 

11. Cenu za dílo uhradí objednatel na základì faktury, která obsahuje v�echny nále�itosti stanovené touto 
smlouvou a pøíslu�nými právními pøedpisy, bezhotovostním pøevodem na úèet zhotovitele uvedený v 
této smlouvì nebo na úèet, který zhotovitel objednateli písemnì sdìlí po nabytí úèinnosti této smlouvy. 
Platba bude probíhat v èeské mìnì. 

12. V pøípadì, �e bude objednatel po�adovat práce, které nejsou v pøedmìtu díla zahrnuty (dále také jako 
�vícepráce�), nebo potøeba víceprací vyvstane v dùsledku skuteèností, které nebyly v dobì podpisu 
smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl pøedvídat, pøípadnì se pøi realizaci díla zjistí 
skuteènosti odli�né od dokumentace pøedané objednatelem, které zpùsobí zvý�ení ceny díla, postupuje 
se zpùsobem uvedeným v èlánku V. této smlouvy. 

13. V pøípadì, �e bude objednatel po�adovat vypustit nìkteré práce z pøedmìtu díla (dále také jako 
�ménìpráce�), nebo potøeba ménìprací vyvstane v dùsledku skuteèností, které nebyly v dobì podpisu 
smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl pøedvídat, pøípadnì potøeba ménìprací vyvstane 
v dùsledku toho, �e se pøi realizaci díla zjistí skuteènosti odli�né od dokumentace pøedané 
objednatelem, sni�uje se cena za dílo o cenu polo�ek, které nebyly provedeny a postupuje se zpùsobem 
uvedeným v èlánku V. této smlouvy.  

 

V. 
Vícepráce!a!mén"práce 

 
1. V pøípadì, �e se v prùbìhu provádìní stavby vyskytne skuteènost, která znemo�òuje provést stavbu 

dohodnutým zpùsobem, a v jejím� dùsledku bude nezbytné provést vícepráce nebo naopak nerealizovat 
ménìpráce, je zhotovitel povinen výskyt skuteènosti objednateli neprodlenì oznámit a provést o ní 
zápis do stavebního deníku. 

2. Zhotovitel je oprávnìn pøeru�it provádìní stavby pouze v té èásti, jejímu� provedení brání vzniklá 
skuteènost. 

3. Pokud tomu nebrání zákonné, pøíp. jiné podmínky, kterými je objednatel vázán (napø. podmínky 
platného zákona o zadávání veøejných zakázek), dohodly se smluvní strany na tom, �e je zhotovitel 
povinen vícepráce provést èi naopak nerealizovat ménìpráce. Za tímto úèelem je zhotovitel povinen 
uzavøít s objednatelem dodatek k této smlouvì. Zhotovitel je povinen vícepráce provést v co nejkrat�ím 
mo�ném èase, je pøi tom povinen dbát toho, aby byla stavba dokonèena v termínu sjednaném v èlánku 
VII. této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

4. Za úèelem uzavøení dodatku o provedení víceprací èi nerealizaci ménìprací je zhotovitel povinen 
nejpozdìji do 5 pracovních dnù ode dne výskytu skuteènosti nebo pokynu objednatele pøedlo�it 
objednateli oznámení, které bude obsahovat: 

a) rozsah potøebných víceprací èi ménìprací vèetnì zdùvodnìní jejich vzniku a nezbytnosti jejich 
provedení èi nerealizace; 

b) ocenìný polo�kový soupis víceprací èi ménìprací s výkazy výmìr (soupis bude zpracován rovnì� v 
elektronické podobì v patøièném formátu), který je zhotovitel povinen ocenit jednotkovými cenami 
uvedenými ve stávajícím polo�kovém soupisu prací, dodávek a slu�eb slou�ící pro provádìní díla s tím, 
�e pokud jednotlivé polo�ky tvoøící vícepráce nejsou obsa�eny ve stávajícím polo�kovém soupisu prací, 
dodávek a slu�eb, pou�ije zhotovitel ceny do maximální vý�e jednotkových cen odpovídajících 

expertním smìrným cenám (OTSKP) v poslední aktuální cenové úrovni; 

c) informace o dopadu víceprací èi ménìprací na termín pro dokonèení stavby sjednaný v èlánku III. 
této smlouvy. 
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5. Pokud v dùsledku rozsahu víceprací èi ménìprací není objektivnì mo�né ve vý�e uvedené lhùtì pøedlo�it 
oznámení v po�adovaném rozsahu, je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnù ode dne výskytu 
skuteènosti zaèít jednat s TDI a poskytnout mu úèinnou souèinnost pro stanovení jiné lhùty, zejména 
mu poskytnout v�echny nezbytné podklady. Délku lhùty s ohledem na rozsah víceprací èi ménìprací 
stanoví TDI. Lhùtou, kterou urèí TDI, je zhotovitel vázán. 

6. Neprodlenì po pøedlo�ení oznámení v po�adovaném rozsahu se objednatel zavazuje se zhotovitelem 
jednat o obsahu dodatku k této smlouvì. O obsahu dodatku se zavazují smluvní strany jednat bez 
zbyteèných prùtahù a objektivnì posuzovat v�echny okolnosti daného pøípadu. 

 
 
 

VI. 
Provád"ní!díla 

 

1. Objednatel odevzdá formou zápisu zhotoviteli staveni�tì. Pøi pøedání staveni�tì objednatel pøedá 
zhotoviteli projektovou dokumentaci (1 paré). 

2. Pøed zahájením prací zabezpeèí zhotovitel na vlastní náklady vytyèení a oznaèení ve�kerých 
in�enýrských sítí nacházejících se v prostoru staveni�tì. Provoz tìchto sítí bude zaji�tìn po celou dobu 
stavby a nesmí dojít k jejich po�kození. V pøípadì potøeby doèasného pøelo�ení, nebo odkrytí budou 
zaji�tìny proti fyzickému po�kození v souladu s pøíslu�nými pøedpisy a podmínkami správcù sítí. 

3. Objednatel je oprávnìn dávat zhotoviteli pokyny k upøesnìní nebo urèení zpùsobu provádìní díla a 
zhotovitel je povinen se jimi øídit. 

4. Kontrolní dny organizované objednatelem se budou konat na stavbì dle aktuální potøeby pøi výstavbì a 
jejich konání bude urèeno ve stavebním deníku nebo na pøedcházejícím kontrolním dnu. 

5. Zápisy z kontrolních dnù jsou nedílnou souèástí dokumentace staveb a mají stejnou platnost, jako zápisy 
ve stavebním deníku. 

6. Zhotovitel se zavazuje, �e bude provádìt realizaci díla s vynalo�ením ve�keré odborné péèe, �e bude 
dodr�ovat obecnì závazné pøedpisy, naøízení orgánù státní správy, závazné i doporuèené normy. 

7. Ve�keré èinnosti pøi výstavbì je zhotovitel povinen provádìt osobami, které mají odpovídající 
kvalifikaci, oprávnìní, pøípadnì autorizaci podle zvlá�tních pøedpisù. Na vy�ádání objednatele bude 
povinen pøíslu�né doklady pøedlo�it. 

8. Pøi realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele provádìny zmìny oproti schválené 
projektové dokumentaci, a to, ani pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v prùbìhu stavby 
proká�e, �e nìkteré navr�ené materiály nebo technologie nejsou dostupné, pøípadnì se proká�e jejich 
�kodlivost na �ivotní prostøedí nebo zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemnì pou�ití jiných 
materiálù èi technologií a souèasnì pøedlo�í, jaký vliv bude mít jejich pou�ití na vý�i ceny díla. Pou�ití 
nových materiálù nebo technologií je podmínìno cenovou dohodou smluvních stran a uzavøením 
pøíslu�ného dodatku k této smlouvì o provedení stavby. 

9. Nebezpeèí �kody na provádìném díle i na vìcech souvisejících s provádìním díla nese zhotovitel a to 
a� do pøedání a pøevzetí hotového díla. 

10. Zhotovitel je povinen nalo�it na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady vyprodukovanými 
v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem è. 541/2020 Sb. a navazujícími pøedpisy. Odpady 
vzniklé èinností dodavatele se stávají jeho vlastnictvím. 

11. Zhotovitel je povinen provést v�echny zkou�ky sjednané v této smlouvì nebo pøedepsané právními 
pøedpisy a platnými èeskými technickými normami, by� by nebyly obecnì závazné, a to ve vhodné dobì 
odpovídající postupu provádìní stavby, nejpozdìji v�ak pøed pøedáním stavby objednateli. Náklady na 
provedení zkou�ek stavby jsou zahrnuty v cenì díla.  

12. Zhotovitel má za povinnost zvát TDI ke v�em zkou�kám kvality, které se budou konat na staveni�ti a to 
nejménì 5 pracovních dní pøedem. 

13. Výsledky zkou�ek musí být písemnì zachyceny. Stejnopis Zápisu o výsledku zkou�ek je zhotovitel 
povinen pøedat bez zbyteèného odkladu po provedení zkou�ky objednateli. 

14. TDI má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveni�ti provádí. Odpovìdný 
zástupce zhotovitele má povinnost umo�nit mu tuto kontrolu. Ve�kerá písemná komunikace mezi obìma 
stranami probíhá pøes stavební deník, datové schránky nebo doporuèenou korespondencí. 
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15. Pokud èinností zhotovitele dojde ke zpùsobení �kody objednateli, nebo tøetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplnìním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných 
norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbyteèného odkladu tuto �kodu 
odstranit a není-li to mo�né, tak finanènì uhradit. Ve�keré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

16. Zhotovitel se zavazuje pøi provádìní díla dodr�ovat pøedpisy o bezpeènosti a ochranì zdraví pøi práci, 
hygienické a po�ární pøedpisy.  

17. Objednatel povìøuje TDI podle § 16 zákona è. 379/2005 Sb. k vyzvání osob na staveni�ti ke splnìní 
povinnosti podrobit se vy�etøení pøítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky. Kontrola bude 
provádìna za pøítomnosti svìdka (napø. stavbyvedoucího). 

18. Zhotovitel je povinen v prùbìhu plnìní poøizovat fotodokumentaci provádìných prací. Po protokolárním 
pøedání stavby pøedá zhotovitel kompletní fotodokumentaci objednateli v elektronické podobì. 

 

VII. 
Stavební!deník 

 

1. Stavební deník bude na stavbì veden ode dne zahájení stavebních prací, a to zpùsobem dle zákona 
283/2021 Sb. Bìhem pracovní doby musí být stavební deník na stavbì trvale pøístupný pro objednatele. 
Denní záznamy budou èitelné a objednatel je bude podepisovat zpùsobem stanoveným v zápisu na první 
stranì stavebního deníku. Vyhotovují se jeden originál a dvì kopie. Originál a druhá kopie stavebního 
deníku budou pøi pøedání díla pøedány objednateli výmìnou za pøedání prvních kopií deníku, které si 
v prùbìhu realizace stavby po jejich podepsání vytrhl TDI. 

2. Objednatel má právo kontrolovat a provádìt zápisy do stavebního deníku i pøípadných poddodavatelù. 
Objednatel obdr�í kopie tìchto deníkù. 

 

VIII. 
Odpov"dnost!za!�kodu!a!jinou!újmu 

 

1. Odpovìdnost za �kodu na zhotovovaném díle nese zhotovitel, a to ode dne pøedání a pøevzetí staveni�tì 
do dne pøedání a pøevzetí dokonèeného objednateli. Dojde-li v dùsledku èinnosti zhotovitele nebo 
prostøednictvím tøetích osob, které ke své èinnosti pou�il, k jakékoliv �kodì, odpovídá za ni zhotovitel 
v plném rozsahu. 

2. Zhotovitel odpovídá za �kody a jiné újmy zpùsobené pøi realizaci díla svojí èinností nebo 
prostøednictvím tøetích osob, které ke své èinnosti pou�il, nejen vùèi objednateli, ale také vùèi tøetím 
osobám. V pøípadì jakéhokoli naru�ení nebo po�kození majetku je zhotovitel povinen bez zbyteèného 
odkladu tuto �kodu odstranit, a není-li to mo�né, pak v celé vý�i finanènì nahradit. 

3. Zhotovitel je pro pøípad zpùsobení �kody èi jiné újmy zpùsobné jeho èinností v prùbìhu realizace díla 
poji�tìn u HDI Versicherung AG (è. pojistné smlouvy 2103103) na pojistnou èástku 255 mil. K . 

4. Pojistná smlouva umo�òující pojistné plnìní dle tohoto èlánku smlouvy podepsaná oprávnìnou osobou 
zhotovitele a poji��ovny bude pøedána objednateli nejpozdìji v den podpisu této smlouvy o dílo ze 
strany zhotovitele. Bez splnìní této podmínky nemù�e být tato smlouva uzavøena. 

5. Zhotovitel se zavazuje udr�et poji�tìní ve stanoveném rozsahu a vý�i po celou dobu realizace díla a 
záruèní lhùty podle této smlouvy.  

6. V pøípadì, �e dojde ke zmìnì poji��ovny nebo pojistných podmínek, je zhotovitel povinen informovat 
o této skuteènosti objednatele, a to do 30 dnù od dne, kdy ke zmìnì do�lo.  

7. Poru�í-li zhotovitel jakékoliv ustanovení tohoto èlánku týkající se pojistné smlouvy, nezbavuje ho to 
odpovìdnosti nahradit ve�kerou zpùsobenou �kodu a jinou újmu v penìzích objednateli nebo tøetí 
osobì.  

 
 

IX. 
P#ejímání!díla 

 

1. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným zpùsobem k pøedání a pøevzetí ukonèené èásti díla. 
Pøejímací øízení se uskuteèní v místì stavby. Obì smluvní strany se dohodly, �e pøejímací øízení bude 
zahájeno nejpozdìji do 3 pracovních dnù ode dne, kdy objednatel pøevzal výzvu od zhotovitele.  
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2. Dokonèené dílo bude pøedáváno zhotovitelem a pøebíráno objednatelem písemným zápisem. Souèástí 
pøedání budou mj. následující doklady: 

- dokumentace skuteèného provedení stavby ve dvou paré v ti�tìné formì a v digitální formì 
v uzavøeném formátu .pdf a v otevøeném formátu (.dxf, .dwg, .dgn apod.) a to na vhodném nosièi 
(CD, DVD, flash disk apod.); 

- doklady o prokázání kvality díla, pøedepsané zkou�ky, revize, atd.; 

- certifikaci výrobce ocelové konstrukce lávky ÈSN EN 1090-2 � tøída provedení EXC3 

- ve�keré atesty, prohlá�ení o shodì a certifikáty na pou�ité materiály a výrobky (po dohodì 
s objednatelem lze nahradit èestným prohlá�ením zhotovitele); 

- návody na údr�bu; 

- stavební deník; 

- doklady o likvidaci odpadù; 

- seznam poddodavatelù podílejících se na realizaci pøedmìtu smlouvy; 
 

3. Nedodání uvedených dokladù je dùvodem k nepøevzetí dokonèeného díla èi èásti díla. 

4. Objednatel není povinen pøevzít dílo, které bude v okam�iku pøedání vykazovat vady a nedodìlky. 
Pokud bude dílo vykazovat drobné vady a nedodìlky, které nebudou bránit øádnému a bezpeènému 
u�ívání díla a pokud objednatel dílo s takovými vadami pøevezme, budou tyto vady sepsány v zápise o 
pøedání a pøevzetí díla a dohodnuty termíny k jejich odstranìní. O odstranìní vad pak bude mezi 
smluvními stranami sepsán zápis. 

5. Zhotovitel se zavazuje v prùbìhu provádìní díla pøedávat objednateli práce, které budou dal�í èinností 
zakryty, nebo se stanou nepøístupnými. Zhotovitel vyzve objednatele a TDI e-mailem a souèasnì 
zápisem ve stavebním deníku k pøevzetí tìchto prací a konstrukcí. Objednatel bez zbyteèného odkladu 
od výzvy zhotovitele a nejpozdìji do 3 kalendáøních dnù od této výzvy provede pøevzetí zakrývaných 
prací a konstrukcí. V pøípadì, �e se na tuto výzvu objednatel bez záva�ných dùvodù nedostaví, mù�e 
zhotovitel pokraèovat v provádìní díla, po pøedchozím písemném upozornìní objednatele a 
dostateèném a prùkazném zdokumentování kvality pøedmìtných prací. Pokud bude objednatel i pøesto 
po�adovat dodateèné odkrytí tìchto prací, je zhotovitel povinen tento po�adavek splnit. V pøípadì, �e 
se proká�e nedodr�ení technických parametrù díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit 
zji�tìné vady. V pøípadì, �e zhotovitel dodr�el technické parametry díla, náklady na dodateèné odkrytí 
uhradí objednatel. V pøípadì, �e zhotovitel k takovému provìøení kvality objednatele nepozve, má 
objednatel právo �ádat odkrytí zakrytých èástí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto 
práce provést. 

6. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v dobì jeho pøedání. Za vady, které se projeví po odevzdání 
díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, kdy� byly zpùsobeny poru�ením jeho povinnosti. 

 
 

X. 
Záru ní!doba 

 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavbu po dobu 60 mìsícù. Záruèní doba bì�í od dne pøedání 
a pøevzetí stavby v souladu s èlánkem III. této smlouvy. Záruèní doba na dodávky strojù a zaøízení, na 
nì� tøetí osoba vystavuje záruèní list, se sjednává v délce poskytnuté tøetí osobou. 

2. Zárukou za jakost pøejímá zhotovitel závazek, �e dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové 
dokumentaci, stavebním povolení, technických normách a dal�ích dokumentech podle této smlouvy a 
v souladu s obecnì platnými právními pøedpisy, které se na provádìní díla vztahují. 

3. Reklamovat vadu musí objednatel písemnì u zhotovitele. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak 
se projevuje a jakým zpùsobem po�aduje vadu odstranit. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádøit 
do pìti dnù ode dne, kdy ji obdr�el.  

4. Zhotovitel zapoène s odstraòováním reklamované vady do 10 dnù ode dne doruèení písemného oznámení 
o vadì (reklamace), pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V pøípadì havárie zapoène zhotovitel 
s odstranìním vady bezodkladnì, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. 
Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkrat�ím termínu, nejpozdìji v�ak do 14 dnù 
od doruèení oznámení o vadì, pokud se strany nedohodnou jinak. 
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5. O pøedání a pøevzetí opravené reklamované vady strany sepí�í zápis. 

6. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady vèas, je objednatel oprávnìn zajistit jejich odstranìní na 
náklady zhotovitele tøetí osobou. 

 
 

XI. 
Sankce 

 

1. Smluvní strany se dohodly, �e neplnìní závazkù obou smluvních stran podléhá následujícím sankcím: 

a) V pøípadì prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávnìn úètovat objednateli úrok z 
prodlení ve vý�i 0,03 % z dlu�né èástky za ka�dý den prodlení. 

b) Za ka�dý zapoèatý den prodlení zhotovitele s dokonèením stavby v termínu sjednaném v èlánku III. 
této smlouvy je objednatel oprávnìn po�adovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve vý�i 0,5% z ceny 
za dílo vèetnì DPH sjednané v èlánku IV. 

c) Za ka�dý zapoèatý den prodlení se splnìním termínu uvedeného v zápise z kontrolního dne, nebo ve 
stavebním deníku, je objednatel oprávnìn po�adovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve vý�i 1.000,- 
Kè. 

d) Bude-li zhotovitel v prodlení s odstranìním vad a nedodìlkù uvedených v zápisu o pøedání a pøevzetí 
díla, je objednatel oprávnìn po�adovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve vý�i 5.000,- Kè za ka�dou 
vadu nebo nedodìlek a za ka�dý zapoèatý den prodlení.   

e) V pøípadì prodlení zhotovitele s odstranìním reklamovaných vad v prùbìhu záruèní doby, je 
objednatel oprávnìn po�adovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve vý�i 5.000,- Kè za ka�dou 
vadu a ka�dý zapoèatý den prodlení.  

f) Poru�í-li zhotovitel povinnost udr�ovat v úèinnosti poji�tìní vy�adované smlouvou v èlánku VII. nebo 
nepøedlo�í doklad o jeho existenci, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve vý�i 0,1 % z 
ceny za dílo vèetnì DPH za ka�dý zapoèatý kalendáøní den, kdy tento stav trvá. 

g) V pøípadì nedodr�ení ostatních ustanovení smlouvy o dílo je sjednána smluvní pokuta ve vý�i 500,- Kè 
za ka�dý pøípad a den prodlení s odstranìním nedostatku povinnou stranou. 

2. Vznikne-li v dùsledku poru�ení závazku jedné smluvní strany (na který byla sjednána smluvní pokuta) 
druhé smluvní stranì �koda, má tato strana nárok i na náhradu �kody, a to bez ohledu na vý�i sjednané 
a zaplacené smluvní pokuty. 

3. Strany se dohodly, �e smluvní pokutu je objednatel oprávnìn zapoèítat proti pohledávce zhotovitele. 

4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhùtì 30 dnù po obdr�ení uplatnìní a vyúètování smluvní pokuty. 

 

XII. 
Odstoupení!od!smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z dùvodù stanovených zákonem nebo touto smlouvou. 

2. Objednatel je oprávnìn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poru�í jakoukoli svoji povinnost 
vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti nìmu zahájeno 
insolvenèní øízení. 

3. V pøípadì odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, je zhotovitel povinen zabezpeèit stavbu 
po celou dobu pøeru�ení prací. 

 

XIII. 
Oprávn"né!osoby 

 

1. Za objednatele jsou rovnì� oprávnìni ve vìci této smlouvy jednat: 
 

a) ve vìcech technických a pøevzetí díla:  

· Mgr. Franti�ek Lufinka - starosta mìsta, tel. 483 333 940, starosta@zelbrod.cz 

· Mgr. Martin Øehák, Mìstský úøad �elezný Brod, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, 
tel. 777 718 905, m.rehak@zelbrod.cz 

· TDI � bude upøesnìn zápisem do stavebního deníku 
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2. Za zhotovitele je oprávnìn ve vìci této smlouvy jednat: 
 

a) ve vìcech provádìní díla: 

· stavbyvedoucí:    

hlavní stavbyvedoucí, e-mail: 
 provoznì obchodní námìstek, e-mail: , tel. 

 

b) ve vìcech pøedání díla:   
, hlavní stavbyvedoucí, e-mail: 

 provoznì obchodní námìstek, e-mail:   
tel. 

 
 

XIV. 
Ostatní!ujednání 

 

1. Pøi doèasném nebo definitivním zastavení prací na díle z pøíèin na stranì objednatele zaplatí objednatel 
zhotoviteli skuteènì vynalo�ené náklady. 

2. Zhotovitel oznaèí staveni�tì podle platných pøedpisù a objednatel umo�ní zhotoviteli umístìní 
informaèní tabule o provádìném díle. 

3. Zmìny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatkù, které budou platné jen, 
budou-li potvrzené a podepsané oprávnìnými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel bere na vìdomí, 
�e objednatel je veøejným zadavatelem dle zákona o veøejných zakázkách a jako takový je omezený 
v provádìní jakýchkoliv zmìn této smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen poskytnout v�em oprávnìným osobám nezbytnou souèinnost pro výkon finanèní 
kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona è. 320/2001 Sb., o finanèní kontrole ve veøejné správì a o 
zmìnì nìkterých zákonù (zákon o finanèní kontrole), ve znìní pozdìj�ích pøedpisù. Zhotovitel je 
povinen minimálnì do 31. 12. 2035 poskytovat po�adované informace a dokumentaci související s 
realizací projektu zamìstnancùm nebo zmocnìncùm povìøených orgánù (Centra, MMR, MF, Evropské 
komise, Evropského úèetního dvora (dále také �EÚD�), Nejvy��ího kontrolního úøadu (dále také �NKÚ�), 
pøíslu�ného orgánu finanèní správy a dal�ích oprávnìných orgánù státní správy) a je povinen vytvoøit 
vý�e uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout 
jim pøi provádìní kontroly souèinnost. 

5. Tato zakázka je spolufinancována z programu Integrovaný regionální operaèní program. Zhotovitel se 
zavazuje tuto skuteènost respektovat a plnit podmínky a po�adavky z ní vyplývající. Zhotovitel souhlasí 
s oprávnìním poskytovatele dotace na výkon kontroly ve vztahu k poskytnutým finanèním prostøedkùm 
a prohla�uje, �e vyvine maximální souèinnost pøi této kontrole.  

6. Tento smluvní vztah se øídí právem ÈR. Strany smlouvy se dohodly, �e pro øe�ení sporù z této smlouvy 
je místnì pøíslu�ný Okresní soud v Jablonci nad Nisou, resp. Krajský soud v Ústí nad Labem, poboèka 
Liberec. 

7. Tato Smlouva je uzavøena v elektronické podobì, není-li Smluvními stranami dohodnuto, �e bude 
uzavøena v listinné podobì. V pøípadì listinné podoby je Smlouva vyhotovena ve tøech stejnopisech s 
platností originálu, pøièem� d vyhotovení obdr�í Objednatel a jedno vyhotovení Zhotovitel.  

8. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, pøecházejí na jejich pøípadné právní 
nástupce. 

9. Zhotovitel bere na vìdomí, �e objednatel je veøejným zadavatelem dle zákona è. 134/2016 Sb., o 
zadávání veøejných zakázek, a je oprávnìn zveøejnit tuto smlouvu nebo její èásti èi jakékoliv jiné 
dokumenty nebo informace vytvoøené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to napø. na profilu zadavatele 
dle zákona è. 134/2016 Sb., o zadávání veøejných zakázek, v registru smluv dle zákona è. 340/2015 Sb., 
o registru smluv, nebo postupem podle zákona è. 106/1999 Sb., o svobodném pøístupu k informacím 
nebo na své úøední desce. Zhotovitel s tímto zveøejòováním informací souhlasí, a to i ve vztahu 
k osobním údajùm. Strany této smlouvy prohla�ují, �e jsou oprávnìny tento souhlas dát i za své 
pracovníky nebo dal�í osoby uvedené ve smlouvì èi v jiných dokumentech vytvoøených v rámci tohoto 
smluvního vztahu. 

10. Zhotovitel není oprávnìn bez souhlasu objednatele postoupit pohledávky vzniklé dle této smlouvy tøetí 
osobì. 
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11. Smluvní stany prohla�ují, �e si smlouvu vèetnì jejích pøíloh pøeèetly, s obsahem souhlasí a na dùkaz 
jejich svobodné, pravé a vá�né vùle pøipojují své podpisy. 

12. Tato smlouva byla schválena Radou mìsta dne 19. 2. 2024 usnesením è. 38/3R/2024. 

13. Nedílnou souèástí této smlouvy jsou tyto pøílohy:  

- Polo�kový!rozpo et 

- Doklad o poji�t"ní!zhotovitele!na �kody!zp$sobené!t#etím!osobám 

 

 

 

 

V �elezném Brodì      V Liberci  

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

 

 

                               

�������������.�����                            ������������������. 
Mgr. Franti�ek Lufinka - starosta m!sta                   

 

 

 


