* K

JNFHRII

UM s X Dy e
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SMLOUVA

na zhotoveni projektové dokumentace, vykon inzenyrské cinnosti, dozoru projektanta
a koordinatora BOZP v pfiprave stavby

1. Moravskoslezsky kraj

se sidlem:

zastoupen:

IéQ:

DIC:

bankovni spojeni:

Cislo Gctu:

datové schranka:

(dale jen v casti B a D ,,objednate

2. Via Comperta s.r.o.
se sidlem:
zastoupena:

ICQ:

DIC:

bankovni spojeni:
Cislo Gctu:
datova schranka:

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych:

CASTA
Obecna ustanoveni

II
Smluvni strany

28. fijna 2771/117, 702 00 Ostrava

Ing. Tomasem Kotyzou, MBA, feditelem krajského Gradu
70890692

CZ70890692

Ceska spotitelna, a.s.

27-165067667349/0800

8x6bxsd

I\\

a v casti C ,prikazce")

Karla Hynka Machy 5203/33, Trebovice, 72200 Ostrava
Ing. Michal Pavelka, jednatel

07755023

Cz07755023

Fio banka, a.s.

2401555436/2010

ji2réyi

Zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Ostrave, sp. zn. 77133

(dale jen v casti A, B a D ,,zhotovite

|\\

a v Casti C ,prikaznik™)
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II1.
Zakladni ustanoveni

1. Tuto smlouvu uzaviraji smluvni strany dle zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,,obcansky zakonik"), a to v ¢asti B podle ustanoveni
§ 2586 a nasl. obcanského zakoniku a v casti C podle ustanoveni § 2430 a nasl.
obcanského zakoniku. Smluvni strany se dohodly, Ze veSkeré pravni vztahy vyplyvajici z
této smlouvy nebo souvisejici s ni se fidi pravem Ceské republiky.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze Udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
Udajl oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich Gdajt
smluvnich stran véetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, ze bankovni Gcet uvedeny v ¢l. I odst. 2 této smlouvy je bankovnim
Uctem zverejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisd (dale jen ,zakon o DPH"). V pfipadé zmény Uctu zhotovitele je
zhotovitel povinen doloZit vlastnictvi k novému Uctu, a to kopii prislusné smlouvy nebo
potvrzenim penézniho Ustavu; novy UCet vSak musi byt zverejnénym Uctem ve smyslu
predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisuijici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Zze je odborné zpUsobily k zajisténi predmétu pInéni podle této
smlouvy.

6. Smluvni strany prohlasuji, ze predmét pinéni dle této smlouvy neni plnénim nemoznym
a ze tuto smlouvu uzavrely po peclivém zvazeni vsech moznych dlsledkd.

7. Uelem smlouvy je zajisténi veskerych dokumentd a Ukond nezbytnych pro fadny
a bezpecny prlibéh realizace stavby ,Rekonstrukce budovy krajského uradu —
vymeéna dlazby a obrub™ (dale jen ,stavba“) vcetné zajisténi souladu provedeni stavby
s dokumentaci zpracovanou na zakladé této smlouvy.

8. Zhotovitel prohlasuje, Zze neni obchodni spole¢nosti, ve které verejny funkcionar uvedeny
v § 2 odst. 1 pism. c) zakona €. 159/2006 Sb., o stretu zajm0, ve znéni pozdéjsich predpisd
(Clen vlady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho Uradu, v jehoz Cele neni ¢len viady),
nebo jim ovladana osoba vlastni podil predstavujici alespori 25% Ucast spolecnika
v obchodni spoleCnosti. Zhotovitel bere na védomi, Ze pokud je uvedené prohlaseni
nepravdivé, bude smlouva povazovana za neplatnou.

CASTB
Smiouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

III.
Predmét plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele kompletni projektovou dokumentaci
stavby ,Rekonstrukce budovy krajského Uradu — vyména dlazby a obrub"
a projednat ji s dotéenymi organy statni spravy (dale jen ,dilo"). Projektova dokumentace
bude zpracovana na zakladé zadani objednatele.
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V ramci realizace predmétu pinéni dle této smlouvy je zhotovitel rovnéz povinen zohlednit
aspekty environmentalné setrného reseni, a to v rozsahu uvedeném v priloze €. 1
této smlouvy. Jednotlivé aspekty je zhotovitel povinen zohledrovat a vyhodnocovat ve
spolupraci s objednatelem prlibéZné jiz od okamziku zahajeni praci na 1. ¢asti dila.

Podrobna specifikace dila je uvedena v nasledujicich odstavcich tohoto ¢lanku smlouvy.
2. Dilo ma nasleduijici ¢asti a rozsah:

2.1 Zaméreni

Predmétem této Casti dila je geodetické polohopisné a vyskopisné zaméreni mista
stavby a dotcenych navazujicich venkovnich ploch sousednich pozemkd vcetné
stavajicich siti technické infrastruktury. Toto zaméreni bude provedeno vzdy,
bez ohledu na stav stavajici pasportizace objektu. Zdokumentovan bude skutecny
stav k datu provedeni této casti dila. Soucasti zameéreni bude podrobna
fotodokumentace stavajiciho stavu.

2.2 Projektova dokumentace pro provadéni stavby (dale také jako ,,DPS")

Predmétem této Casti dila je zpracovani projektové dokumentace, ktera bude
obsahovat veskeré nalezitosti stanovené vyhlaskou €. 146/2008 Sb., o rozsahu a
obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb, ve znéni pozdéjsich predpist,
zdkonem ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen
»stavebni zakon") a jeho souvisejicimi predpisy. Dale bude obsahovat kompletni
dokladovou cast obsahuijici veskera vyjadreni a rozhodnuti prislusnych organd a
organizaci povérenych vykonem statni spravy a ostatnich Gcastnik( spravnich Fizeni
vCetné spravcl dopravni a technické infrastruktury.

DPS bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych pro zpracovani nabidky pro
realizaci stavby dle § 89 aZz § 95 zakona C. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon ¢. 134/2016 Sb."“) a v rozsahu
a strukture dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné
zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymér, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,vyhlaska ¢. 169/2016 Sb.").

DPS bude obsahovat dokumentaci vSech stavebnich a inzenyrskych objektl
a provoznich souborli, a to ve shodné struktufe a clenéni dle predchozich stupnli
projektové dokumentace.

Dale bude obsahovat soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
(dale jen ,soupis praci) zpracovany dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb. Soupis praci bude
Clenény dle jednotlivych stavebnich a inZenyrskych objektl a provoznich souborl
v Clenéni podle DPS a také tzv. vedlejsich a ostatnich nakladd.

Jedno vyhotoveni DPS bude obsahovat navic ocenény soupis praci. Ocenény soupis
praci (tzv. ocenény polozkovy rozpocet nakladli stavby) bude zpracovan ve strukture
a Clenéni dle jednotlivych stavebnich a inzenyrskych objektli a provoznich soubord.

Projektované stavebni prace a dodavky v ocenéném soupisu praci musi byt ocenény
dle nékteré platné standardizované cenové soustavy v jeji aktualni cenové Urovni
platné v dobé zpracovani. Zhotovitelem zvolena standardizovana cenova soustava
(standardizovany cenik stavebnich praci) musi vychazet z obecné prijatelnych
principd a transparentniho zakladu a musi splfiovat definici cenové soustavy podle §
11 vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., napr. ceniky spolecnosti RTS, URS, ASPE a jinych.

V soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen
pouzivat prednostné polozky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede ve
vyjime¢nych oddvodnénych pripadech tzv. vlastni polozky, které nejsou definovany
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3.

5.

Vv pouzité cenové soustave, uvede jejich presnou specifikaci a zplisob jejich ocenéni
dolozeny napf. prlizkumem trhu. Soucasti soupisu praci budou také jednotkové ceny
stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové soustavé. Pokud bude jednotkova
cena vyssi nez jednotkova cena uvedena v cenové soustavé, bude nutné tento rozdil
zhotovitelem vysvétlit.

Technické podminky uvedené v DPS nesmi byt stanoveny tak, aby urcitym
dodavatellim bezdlvodné pfimo nebo nepfimo zarucovaly konkurencni vyhodu nebo
vytvarely bezdlvodné prekazky hospodafské soutéze. Technické podminky budou
v souladu s predpisy a normami Ceské republiky a Evropskych spolecenstvi v oblasti
vystavby a stavebnictvi. Tato skutecnost bude potvrzena v ocenéném soupisu praci
a podepsana zpracovatelem rozpoctu.

Soupis praci a technické podminky budou zpracovany ve vsech vyhotovenich DPS
pouze v elektronické podobé.

Predmétem této Casti dila je rovnéz zpracovani navrhu Casového harmonogramu
stavby.

Soucasti této cCasti dila je zpracovani findlniho vyhodnoceni aspekti
environmentalné setrného reseni vyplyvajicich z DPS. Na jednotlivé otazky
uvedené v priloze €. 1 smlouvy vypracuje zhotovitel odpovédi, ve kterych uvede jak
a proc byl, ¢i nebyl uvedeny aspekt zapracovan do projektové dokumentace.

Jednotlivé dokumenty, které jsou predmétem dila, budou objednateli predany takto:

a) dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 tohoto ¢lanku smlouvy (zaméreni) bude
objednateli dodana v 1 listinném vyhotoveni a 1x na CD ve formatu pro texty *.doc
(*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou
dokumentaci *.dwg,

b) dokumentace dle odst. 2 bodu 2.2 (DPS) tohoto ¢lanku smlouvy bude objednatel
dodana v pripadé DPS v 1 listinném vyhotovenich a 1x na CD, ve formatu pro texty
* doc (*.rtf), pro rozpocty a vykazy vymér *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro
vykresovou dokumentaci *.dwg), soupis praci bude objednateli dodan pouze v
elektronické podobé.

c) po ukonceni zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele stavby je zhotovitel povinen do 10
pracovnich dnii od obdrzeni vyzvy objednatele predat objednateli dalsi vyhotoveni
DPS, a to 3x v listinném vyhotoveni a 1x na CD. V pfipadé, Ze v pribéhu vybéru
zhotovitele stavby dojde ke zménam v DPS, preda zhotovitel objednateli DPS
upravenou o veskeré zmény provedené béhem vybéru zhotovitele stavby.

Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zakonem €. 309/2006 Sb., kterym
se upravuji dalSi poZadavky bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pri praci), ve znéni pozdéjsich predpisd (dale jen zakon ¢. 309/2006 Sb."). Soucasti
projektové dokumentace bude plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
(dale jen ,plan BOZP") zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby piné
vyhovoval potrebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V planu BOZP budou
uvedena potrebna opatreni z hlediska Casové potfeby i zplsobu provedeni a zaroven
zhotovitel v planu BOZP uvede potiebny pocet koordinatorli BOZP pri realizaci stavby
v zavislosti na jeji slozitosti, technologii provadéni, ¢asové narocnosti a etapizaci vystavby.
V pfipadé, Ze bude potreba vice koordinatorl BOZP, jejich pocet oddvodni.

V pripadé, ze by s ohledem na charakter ¢i specificnost projektované stavby nebyla cilené

néktera ze soucasti projektové dokumentace zpracovavana, napr. s ohledem na povahu
a rozsah stavby, uvede zhotovitel v pfislusnych ¢astech projektové dokumentace diivod,
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6.

1.

w

pro¢ neni potfeba tuto ¢ast projektové dokumentace zpracovavat.

Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélkl prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle ¢l. VII této smlouvy.

Iv.
Doba a misto plnéni

Zhotovitel je povinen dilo provést, tj. dokoncit a predat objednateli k prejimacimu fizeni
zaméreni dle Cl. III odst. 2 bod 2.1 i DPS dle ¢l. III odst. 2 bod 2.2 této smlouvy do 100
dnii ode dne nabyti Gcinnosti této smlouvy.

. 'V pripadé vzniku prekazek ze strany dot¢enych organd statni spravy, ze strany vlastnik

dotcenych parcel, viastnikl (spravctl) inzenyrskych siti nebo vlastnikd dotéenych objektd,
které maji vliv na terminy pInéni stanovené touto smlouvou a kterym zhotovitel jednajici s
nalezitou péci a odbornosti nemohl zabranit (tj. zejména podal pfislusné zadosti
v dostatecné Ih{te, tj. min. 30 dni, pfedem), je zhotovitel povinen bezodkladné o této
skutecnosti informovat objednatele. Objednatel si v téchto pfipadech vyhrazuje pravo
prodlouZit dobu plnéni stanovenou v odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy a v ¢l. XII odst. 1 této
smlouvy, a to o dobu trvani prekazky. Doba bude prodlouzena na zakladé zhotovitelem
predlozeného podrobného popisu prekazky spolu se zdlvodnénim, jakym zplsobem mu
tato prekazka brani v pInéni jeho zavazk( z této smlouvy, resp. jaky dopad ma na splnéni
terminl pInéni stanovenych touto smlouvou.

Mistem plnéni pro predani jednotlivych casti dila je budova Krajského uradu
Moravskoslezského kraje, 28. fijna 2771/117, 702 00 Ostrava, odbor investicni a majetkovy.

V.
Predani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpeci skody

Prejimaci fizeni bude objednatelem zahdjeno nejpozdéji v posledni den doby pInéni.
Predani a prevzeti jednotlivych Casti dila bude provedeno osobné v sidle objednatele.

Objednatel se zavazuje dilo (jeho Cast) prevzit v pfipadé, ze bude provedeno bez vad

a nedodélkd. K predani dila (jeho Casti) zhotovitel vyhotovi protokol, ve kterém objednatel

po ukonceni prejimaciho Fizeni prohlasi, zda dilo (jeho ¢ast) prejima Ci nikoli. V pripadé, Ze

dilo vykazuje vady nebo nedodélky, specifikuje je objednatel v predavacim protokolu.

Objednatel je povinen potvrdit v predavacim protokolu, zda dilo (jeho ¢ast) prejima i nikol

do 5 pracovnich dnl od predlozeni prislusné Casti dila k prejimacimu fizeni.

Po dobu trvani prejimaciho Ffizeni (tj. od zahajeni prejimaciho fizeni do jeho ukonceni

prevzetim dila (jeho casti) nebo jeho neprevzetim) neni zhotovitel v prodleni s provedenim

dila (jeho Casti).

Objednatel je opravnén dilo uzit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. oblanského zakoniku

a ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem

autorskym a o zméné nékterych zdkonl (autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich predpisl

(dale jen ,licence"), a to:

e v plvodni nebo zpracované ¢i jinak zménéné podobé,

e vSemi zplsoby uziti,

e v Uzemné a mnozstevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav
k dilu.

PD, dozor projektanta, koordinator BOZP po dobu pfipravy stavby a inZzenyrska ¢innost 5
Rekonstrukce budovy krajského Grfadu — vyména dlazby a obrub



Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuzit. Objednatel je opravnén dilo upravit ¢i
jinak ménit, a to i prostrednictvim jiné odborné osoby. Odména zhotovitele coby autora
dila za poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle ¢l. VII této smlouvy.

6. Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam nez objednateli.

7. Vlastnické pravo k jednotlivym dokumentacim a dalSim dokumentlim a hmotnym
vystuplim, které jsou predmétem dila, a nebezpeci Skody na nich pfechazi na objednatele
dnem jejich prevzeti objednatelem.

VI.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

1. Zhotovitel je zejména povinen:
a) provést dilo fadné, véas a za pouiti postupd, které odpovidaji pravnim predpistm CR,
b) dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadrenimi spravcd siti a dotéenych organd statni spravy,
c) provést dilo na svij ndklad a své nebezpedi,
d) ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vsech jednani tykajicich se dila,
e) poskytnout objednateli pozadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skutecnostech majicich vliv na pInéni smlouvy, a to
neprodleng, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfislusna skute¢nost nastane
nebo zhotovitel zjisti, ze by nastat mohla,

g) na zakladé pozadavku objednatele poskytnout vysvétleni zadavacich podminek
k dotaz@m Ucastnikl vybérového Fizeni na vybér zhotovitele stavby vztahujicim se
k dokumentaci zpracované na zakladé této smlouvy, resp. odstranit vadu dila zjisténou
na zakladé zadosti o vysvétleni zadavacich podminek. Vysvétleni, resp. provedenou
opravu, je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné podobé nejpozdéji do 2
pracovnich dnll ode dne doruceni pozadavku objednatele dle predchozi véty, pokud se
s ohledem na povahu dotazu nedohodnou smluvni strany (za objednatele osoba
opravnéna jednat ve vécech technickych) jinak. Objednatel zasSle pozadavek
na poskytnuti vysvétleni e-mailem na adresu: | otovite! je
povinen neprodlené informovat objednatele o zméné této adresy. O této zmeéné neni
potfeba uzavirat dodatek k této smlouvé. V pfipade, ze zhotovitel obdrzi dotaz pfimo
od Ucastnika vybérového fizeni na vybér zhotovitele stavby, neni opravnén sam
vysvétleni poskytnout, ale musi bezodkladné informovat objednatele,

h) dbat pfi provadéni dila dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostfedi a dodrZovat
platné technické, bezpeCnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vCetné predpist
tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi,

i) postupovat pfi provadéni dila s odbornou péci,

j) organizovat pravidelné schiizky, na kterych bude objednatele informovat o aktualnim
stavu rozpracovanosti dila (dale jen ,informativni schlizka"). Informativni schlizka se
bude konat v sidle objednatele, pokud se smiuvni strany (za objednatele osoba
opravnéna jednat ve vécech technickych) v konkrétnim pripadé nedohodnou jinak.
Zhotovitel z kazdého kontrolniho dne pofidi zapis, ktery zaSle k odsouhlaseni
objednateli, a to do 2 pracovnich dnli ode dne uskutec¢néni informativni schlizky. V
pripadé, ze objednatel nebude se zapisem souhlasit, zasle své vyhrady do 2 pracovnich
dni zhotoviteli zpét, vcetné specifikace nedostatkll a vad zapisu. Zhotovitel je povinen
v takovém pripadé upravit zapis dle pripominek objednatele, a to do 2 pracovnich dnd
ode dne obdrZeni nesouhlasného stanoviska objednatele a zaslat jej zpét k
odsouhlaseni objednateli. Zapis z informativni schiizky bude obsahovat minimalné tyto
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nalezitosti: datum konani, misto konani, seznam pfitomnych ¢i omluvenych Gcastnikd,
program jednani, popis sjednanych a spinénych ukoll a zavér( z informativni schiizky.

2. Pokud v prlibéhu provadéni dila dojde ke skuteCnostem, které nepredpokladala zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu nebo termin plnéni, zavazuji se
zhotovitel i objednatel na tyto skutecnosti bezodkladné pisemné upozornit druhou smluvni
stranu.

3. Objednatel se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli pomoc
pri zajisténi podkladl, dopliiujicich Gdajd, upfesnéni vyjadreni a stanovisek, jejichz potteba
vznikne v priibéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve |h{ité a rozsahu dojednaném
obéma stranami.

VII.
Cena dila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a cini:

Casti dila Cena bez DPH | DPH 21 % | Cena vcetné DPH
(v K¢©) (v Kc©) (v K©)
¢l. IIT odst.
Zameéreni 2 bod 2.1 20 000,- 4 200,- 24 200,-
smlouvy
Projektova ——
cl. odst.
dokumentace pro |\ ">, 98 000,-| 20580, 118 580,-
provadeni stavby |0,y
(DPS)
Cena celkem 118 000,- 24 780,- 142 780,-

2. Soucasti sjednané ceny jsou veSkeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro fadné a Uplné provedeni dila.

3. Cena dila uvedena v odst. 1 tohoto clanku je cenou nejvySe pripustnou, kterou je mozné
zmeénit pouze v pripadé sjednani dodatecnych praci, které nebyly soucasti pinéni dle této
smlouvy nebo ménépraci, a to za spInéni podminek dle § 222 zakona €. 134/2016 Sb.

4. Nebude-li néktera ¢ast dila v dlsledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena za dilo
snizena, a to odectenim veskerych nakladl na provedeni téch Casti dila, které v ramci
ménépraci nebudou provedeny.

5. V pripadé, ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené dila
bez DPH Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pripadé zmény ceny
dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, ze sazba dané z pridané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pripadé, ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢i DPH v rozporu s platnymi
pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou Skodu, kterd mu v souvislosti
s tim vznikla.

VIII.
Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany. Cena za dilo bude uhrazena jednordzové po predani a prevzeti
zaméreni dle ¢l. IIT odst. 2 bod 2.1 i DPS dle ¢l. IIT odst. 2 bod 2.2 této smlouvy.
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2. Podkladem pro uhradu smluvni ceny bude faktura, ktera bude mit nalezitosti dariového
dokladu dle zakona o DPH, a ndlezZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zakonem stanovenych nalezitosti pro darfovy
doklad obsahovat také:

a) Cislo smlouvy objednatele, ICO objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni projektové dokumentace stavby ,Rekonstrukce
budovy krajského Uradu — vyména dlazby a obrub",

c) oznaceni banky a Cisla Uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo Uctu odlisSné
od Cisla uvedeného v ¢l. I odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen o této skutecnosti
v souladu s ¢l. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) dislo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast)
prejima (predavaci protokol bude prilohou faktury),

e) Ihdtu splatnosti faktury,
f) oznaceni odboru, ktery akci likviduje (odbor investi¢ni a majetkovy),

g) jméno a podpis osoby, ktera fakturu vystavila v pfipadé listinného vyhotoveni, véetné
kontaktniho telefonu.

Lhdta splatnosti faktur ¢ini 30 kalendarnich dnll ode dne jejich doruceni objednateli.

4. Fakturu miZe zhotovitel vystavit pouze na zakladé predavaciho protokolu dle ¢l. V odst. 3
této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz bude
uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho Cast) prejima.

5. Doruceni faktury se provede elektronicky na adresu posta@msk.cz nebo do datové
schranky objednatele, pripadné osobné na podatelnu Krajského Uradu Moravskoslezského
kraje nebo dorucenkou prostrednictvim provozovatele postovnich sluzeb. Objednatel
preferuje elektronické doruceni faktury.

6. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude-li
chybné vyuctovana cena nebo DPH nebo bude-li faktura nebo jeji soucast zaslana v
elektronické podobé necitelna, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim Ihity
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim dlvodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu faktury a znovu ji doruci objednateli. Vracenim vadné faktury zhotoviteli
prestava bézet plvodni Ihdta splatnosti. Nova Ih{ta splatnosti bézi opét ode dne doruceni
opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou fakturu
do 3 dnli po obdrzeni objednatelem vracené vadné faktury.

7. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani prislusné castky z Uctu
objednatele.

8. Objednatel uplatni institut zvlastniho zplisobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pridané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni ucet zhotovitele vedeny u mistné
prislusného spravce dané v pripade, ze:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutec¢néni zdanitelného plnéni
zverejnén v aplikaci ,,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pInéni
v insolvencnim fizeni.

Tato uhrada bude povazovana za spinéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné pInéni. Objednatel nenese odpovédnost
za pripadné pendle a jiné postihy vymérené ¢i stanovené spravcem dané zhotoviteli v
souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.
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IX.
Prava z vadného plnéni

Dilo ma vady, jestlize neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouvé. Vysledky tvarci
¢innosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formé jednotlivych dokumentaci
dle ¢l. III odst. 2 této smlouvy maji vady, jestlize neodpovidaji této smlouve, pozadavkim,
pfipominkam nebo pokynlim objednatele uplatnénym v prdbéhu poskytovani pinéni
zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu vysledku tvardi Cinnosti zhotovitele je povazovano i
opomenuti takového technického reseni, které je vzhledem k objektivnim skutec¢nostem,
tedy zejména technickym a ekonomickym poznatkdm v oblasti zhotovovani staveb,
nezbytné pro fadné provedeni dila a toto opomenuti bude mit pfi realizaci stavby za
nasledek dodatec¢né zmény rozsahu dila proti stavu predpokladanému v dokumentacich dle
¢l. III odst. 2 této smlouvy.

Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem, byt
se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v priibéhu 6 mésicl od prevzeti dila objednatelem, ma se za to, ze dilo
bylo vadné jiz pri prevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak.

. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji vyskyt,
vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné oznameni,
ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni jinak.

. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 5 dnl od jejiho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pripadé nedohodnou pisemné jinak.
Takovou dohodu je za objednatele opravnéna uzavrit kterakoli osoba uvedena v dl. I
odst. 1 této smlouvy.

Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli preda pisemnym protokolem.

X.
Sankcni ujednani
Neprovede-li zhotovitel kteroukoliv ¢ast dila ve Ihité dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z ceny prislusné casti dila

vCetné DPH dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy, s jejimz provedenim je zhotovitel v prodleni,
a to za kazdy i zapocCaty den prodleni.

.V pripadé poruseni povinnosti sjednané v cl. III odst. 3 pism. c) této smlouvy, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni s predanim DPS.

Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve Ih{té uvedené v ¢l. IX odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy pripad a kazdy
i zapocaty den prodleni.

Dojde-li v dlsledku vady dila (resp. kterékoli jeho Casti) v prlibéhu provadéni stavby k
dodate¢nym pracim oproti rozsahu dle smlouvy o dilo na zhotoveni stavby, jejichz celkova
cena prevysi 10 % celkové nabidkové ceny zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20 % z ceny dila véetné DPH dle ¢l. VII odst. 1
této smlouvy.

.V pripadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. VI odst. 1 pism. f) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s pinénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit za kazdy
pripad objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000 K.
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6.

10.

1.

2.

V pripadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI odst. 1 pism. g) této smlouvy se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z ceny DPS vcetné DPH (bez DPH
v pfipadé, Ze cena dila byla stanovena bez DPH) dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy, a to
za kazdy i zapocaty den prodleni u kazdého objednatelem zaslaného pozadavku
na poskytnuti vysvétleni.

V pripadé, ze Ufad pro ochranu hospodarské soutéze (dale jen ,UOHS") zjisti béhem
zadavaciho fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(ktera je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v disledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni fizeni vedené UOHS, vcietné pripadnych sankci z né&j vyplyvajicich viaci
objednateli.

Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany Grok z prodleni ve
vysi stanovené obc¢anskopravnimi predpisy.

Pokud zavazek splnit predmét smlouvy dle jejich jednotlivych ¢asti zanikne pred fadnym
terminem plnéni, nezanika narok na smiuvni pokutu, pokud vznikl drivéjSim porusenim
smluvni povinnosti.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé skody, kterou Ize vymahat
samostatné v pIné vysi vedle smluvni pokuty.

CAST C
Vykon inzenyrské cinnosti, funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti po celou dobu pripravy stavby a dozoru projektanta

XI.
Predmét pInéni

Prikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem a na jeho ucet vykonavat:
a) inzenyrskou Cinnost v rozsahu dle odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy,

b) funkci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po celou dobu
pripravy stavby dle zakona ¢. 309/2006 Sb., a to i presto, Ze u této stavby neni urceni
koordinatora bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti zakonem pozadovano.
Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu
pripravy stavby je specifikovan v odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy,

c) zabezpecit vykon dozoru projektanta po celou dobu realizace stavby (dale jen ,dozor
projektanta™). Dozor projektanta je specifikovan v odst. 4 tohoto clanku smlouvy.

V ramci vykonu inzenyrské ¢innosti prikaznik na zakladé udélené plné moci zajisti:

a) projednani zaméru a zajisténi dokladd o vysledcich projednani s prislusSnymi dotéenymi
organy a organizacemi povérenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi Gcastniky
fizeni,

b) stanoviska vlastnik( verejné dopravni a technické infrastruktury k moznosti a zplisobu
napojeni projektované stavby nebo k podminkdm dotéenych ochrannych
a bezpecnostnich pasem (pripojky inZzenyrskych siti a napojeni projektované stavby na
dopravni infrastrukturu),

¢) podklady pro uzavieni smluv s prisluSnymi vlastniky verejné dopravni a technické
infrastruktury, vyzaduje-li projektovana stavba vybudovani nové nebo Upravu Ci
prelozZeni stavajici verejné dopravni a technické infrastruktury,

d) zjisténi parcel a vlastnikd sousednich nemovitosti dotéenych stavbou a zahajeni jednani
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s vlastniky dotCenych nemovitosti a spolupraci pfi ziskani pisemnych souhlasd se
stavbou, se vstupem na pozemky a realizaci stavby (napf. smluv o budoucich
smlouvach o zfizeni sluzebnosti, smluv o vyp(jcce po dobu realizace stavby apod.).

3. V.ramci vykonu funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

po dobu pripravy stavby prikaznik zejména:

a)

b)

d)

f)

v dostatecném casovém predstihu pred zadanim dila zhotoviteli stavby preda prikazci
prehled pravnich predpist vztahujicich se ke stavbé, informace o rizicich, ktera se
mohou pfi realizaci stavby vyskytnout, se zietelem na prace a cinnosti vystavuijici
fyzickou osobu zvySenému ohroZeni zZivota nebo poskozeni zdravi, a dalsi podklady
nutné pro zajisténi bezpecného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostredi
a podminek vykonu prace, na které je treba vzit zfetel s ohledem na charakter stavby
a jeji realizaci,

bez zbytecného odkladu preda zhotoviteli stavby, pokud byl jiz urcen, veskeré dalsi
informace o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich, které jsou mu znamy a které se
dotykaiji jejich Cinnosti,

da podnéty a doporudi technicka reSeni nebo organizacni opatreni, ktera jsou z hlediska
zajisténi bezpecného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostredi a podminek vykonu
prace vhodna pro planovani jednotlivych praci, zejména téch, které se uskuteCnuji
souCasné nebo v navaznosti; dba, aby doporuCované feSeni bylo technicky
realizovatelné a v souladu s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajiSténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci a aby bylo, s pfihlédnutim k Ucelu stanovenému prikazcem,
ekonomicky primérené,

poskytne zhotoviteli stavby, pokud byl jiz urcen, odborné konzultace a doporuceni
tykajici se poZzadavk{ na zajisténi bezpecné a zdravi neohrozuijici prace, odhadu délky
Casu potrebného pro provedeni planovanych praci nebo Ccinnosti se zretelem
na specifickd opatreni, pracovni nebo technologické postupy a procesy a potrebnou
organizaci praci v pribéhu realizace stavby,

zabezpeci, aby plan BOZP obsahoval, primérené povaze a rozsahu stavby a mistnim
a provoznim podminkam stavenisté, Udaje, informace a postupy zpracované
v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace, a aby
byl odsouhlasen a podepsan vsemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v dobé zpracovani
planu znami,

zajisti zpracovani pozadavk{ na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pfi udrzovacich
pracich.

4. V ramci vykonu dozoru projektanta bude prikaznik zabezpecovat zejména:

a)
b)

d)

Gcast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,

poskytovani soucinnosti technickému dozoru stavebnika a koordinatorovi BOZP pri
kontrolni Cinnosti realizované stavby a spolupraci se zhotovitelem stavby po celou dobu
realizace stavby,

poskytovani vysvétleni nutnych k vypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli stavby,

kontrolu dodrZeni schvalenych projektovych dokumentaci s prihlédnutim k podminkam
ur¢enym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zakona a souvisejicich
predpisech s poskytovanim vysvétleni potrebnych pro plynulost vystavby; v pripadé
zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutecnosti na stavbé je prikaznik
povinen zjisténé rozpory bezodkladné resit ve spolupraci se zhotovitelem stavby a
technickym dozorem stavebnika,
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e) posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektovych
dokumentaci  zpracovavanych  zhotovitelem  stavby z pohledu  dodrzeni
technickoekonomickych parametrd stavby, dodrzeni Ih{t vystavby, poprfipadé dalSich
Udajl a ukazateld,

f) spolupraci s Uredné opravnénym zemémeérfickym inZzenyrem (zakon €. 200/1994 Sb.,
0 zeméméfictvi aozméné adoplnéni nékterych zakond souvisejicich s jeho
zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpist),

g) vyjadreni pfi poZadavcich zhotovitele stavby na vétsi mnozstvi vykond (vicepraci) oproti
DPS a soupisu praci,

h) kontrolu rozpoctu vicepraci dle pism. g) tohoto odstavce smlouvy predlozeného
zhotovitelem,

i) vyjadfeni ke zménovym listdm zpracovanych zhotovitelem stavby, a to ke vsem
zménam stavby predloZzenym zhotovitelem stavby béhem realizace stavby,

j) sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,
k) ucast na kontrolnich dnech stavby,

[) dcast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji Casti, vCetné pripadného komplexniho
vyzkouseni,

m) Ucast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,
n) Ucast na jednanich technicko-dokumentacni komise svolavanych prikazcem,
0) Ucast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim Gradem.

5. Prikazce se zavazuje zaplatit prikaznikovi za provadéni inzenyrské cinnosti, vykon funkce
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi prfi praci na stavenisti po dobu pripravy stavby
a dozoru projektanta sjednanou odménu.

XII.
Doba a misto pInéni
1. Vykon inzenyrské Cinnosti:
Prikaznik je povinen podat Zadosti o vydani stanovisek vlastnikl verejné dopravni a
technické infrastruktury v terminu do 50 dn{l ode dne uzavieni této smlouvy.
2. Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi prFi praci na stavenisti
po dobu pripravy stavby:

Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu
pripravy stavby dle ¢l. XI odst. 3 této smlouvy bude provadén po celou dobu zpracovani
predmétu pInéni dle ¢l. III a ¢l. XI odst. 1 pism. a) této smlouvy.

3. Vykon dozoru projektanta:

Dozor projektanta dle ¢l. XI odst. 4 této smlouvy bude provadén po celou dobu realizace
stavby. Bude zahajen po zapoceti realizace stavby na pisemnou vyzvu prikazce a ukoncen
v okamziku, kdy bude v souladu se stavebnim zakonem mozné zapocit s trvalym uzivanim
stavby.

XIII.
Odmeéna

1. Odmeéna je stanovena dohodou smluvnich stran takto:
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a) odména za inZzenyrskou ¢innost:

bez DPH 20 000,- K¢
DPH 21 % 4 200,- K¢
véetné DPH 24 200,- K¢

b) odména za vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pfipravy stavby:

bez DPH 8 000,- K¢
DPH 21 % 1 680,- K¢
véetné DPH 9 680,- K¢
c) odména za vykon dozoru projektanta:
bez DPH 20 000,- K¢
DPH 21 % 4 200,- K¢
vCetné DPH 24 200,- K¢

2. Vodméné jsou zahrnuty veskeré naklady prikaznika nutné nebo Ucelné vynalozené
pri pInéni jeho zavazk{ vyplyvajicich z této smlouvy, véetné spravnich poplatkd.

3. Odména je dohodnuta jako nejvyse pripustna a Ize ji zménit pouze za splnéni podminek
dle § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb.

4. Nebude-li néktera Cast pInéni v dlsledku sjednanych ménépraci provedena, bude odména
snizena, a to odectenim veskerych nakladd na provedeni téch Casti pinéni, které v ramci
ménépraci nebudou provedeny.

5. V pripadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je prikaznik k odméné bez DPH povinen
Uctovat DPH v platné vysSi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pripadé zmény vySe odmény
v ddsledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Pfikaznik odpovida
za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi pravnimi
predpisy. V pripadé, ze prikaznik stanovi sazbu DPH i DPH v rozporu s platnymi pravnimi
predpisy, je povinen uhradit prikazci veskerou Skodu, ktera mu v souvislosti s tim vznikla.

XIV.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, Zze zalohy nebudou poskytovany a prikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni.

2. Odména za vykon inzenyrské Cinnosti bude prikaznikovi uhrazena jednorazové po predani
projektové dokumentace — DPS prikazci, a to ve vysi stanovené v ¢l. XIII odst. 1 pism. a)
této smlouvy.

3. Odmeéna za vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti
po dobu pripravy stavby bude prikaznikovi uhrazena jednorazové po predani projektové
dokumentace — DPS prikazci, ato ve vySi stanovené v ¢l. XIII odst. 1 pism. b) této
smlouvy.

4. Odména za vykon dozoru projektanta bude prikaznikovi uhrazena jednorazové po dni,
od kterého bude v souladu se stavebnim zakonem mozné zapodit s trvalym uzivanim
stavby, a to ve vysi stanovené v ¢l. XIII odst. 1 pism. c) této smlouvy.

5. Podkladem pro Uhradu odmény budou faktury, které budou mit naleZitosti danového
dokladu dle zadkona o DPH a ndleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zakonem stanovenych nalezitosti pro darfovy
doklad obsahovat také:
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a) dislo smlouvy piikazce, ICO prikazce,

b) predmét smlouvy, tj. text ,vykon inzenyrské cinnosti pro stavbu ,Rekonstrukce budovy
krajského Uradu — vyména dlazby a obrub" nebo text ,vykon funkce koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfipraci na stavenisti po dobu pfipravy stavby
~Rekonstrukce budovy krajského Uradu — vyména dlazby a obrub" nebo text ,vykon
dozoru projektanta pro stavbu ,Rekonstrukce budovy krajského Uradu — vyména dlazby
a obrub",

c) oznaceni banky a Cisla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je cislo Uctu odlisSné
od cisla uvedeného v ¢l. I odst. 2 této smlouvy, je prikaznik povinen o této skutecnosti
v souladu s ¢l. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat prikazce),

d) Ihdtu splatnosti faktury,
e) oznaceni odboru, ktery akci likviduje (odbor investi¢ni majetkovy),

f) jméno a podpis osoby, ktera fakturu vystavila v pfipadé listinného vyhotoveni, véetné
kontaktniho telefonu.

6. Lhita splatnosti faktury Cini 30 kalendarnich dnli ode dne doruceni prikazci. Doruceni
faktury se provede elektronicky na adresu posta@msk.cz nebo do datové schranky
prikazce, pripadné osobné na podatelnu Krajského Uradu Moravskoslezského kraje nebo
dorucenkou prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb. Prikazce preferuje
elektronické doruceni faktury.

7. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude-li
chybné vyuctovana odména nebo DPH nebo bude-li faktura nebo jeji soucast zaslana v
elektronické podobé necitelna, je prikazce opravnén fakturu pred uplynutim Ih{ty splatnosti
vratit pfikaznikovi k provedeni opravy s vyznacenim ddvodu vraceni. Prikaznik provede
opravu faktury a znovu ji dorudi prikazci. Vracenim vadné faktury prikaznikovi prestava
bézet plvodni Ih{ta splatnosti. Nova Ihiita splatnosti bézi opét ode dne doruceni opravené
faktury prikazci. Prikaznik je povinen dorucit prikazci opravenou fakturu do 3 dnd
po obdrzZeni prikazcem vracené vadné faktury.

Povinnost zaplatit odménu je splnéna dnem odepsani prislusné castky z Gctu prikazce.

Prikazce uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH

a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pridané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury

stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Ucet prikaznika vedeny u mistné

prislusného spravce dané v pripade, ze:

a) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni
zverejnén v aplikaci ,,Registr DPH" jako nespolehlivy platce nebo

b) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni
v insolvenc¢nim Fizeni.

Tato Uhrada bude povazovana za spinéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné pInéni. Prikazce nenese odpoveédnost
za pripadné pendle a jiné postihy vymérené Ci stanovené spravcem dané Prikaznikovi
v souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

XV.
Prava a povinnosti smluvnich stran

1. Prikazce je povinen prizvat prikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby
a jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich, kterych se
prikaznik nezucastnil.

2. Prikazce se zucastni predani staveniSté zhotoviteli stavby, prejimaciho Fizeni stavby
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od zhotovitele a zavérecné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim Gradem ve smyslu
stavebniho zakona s pravem rozhodovacim.

3. Prikazce se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne prikaznikovi pomoc
pri zajisténi podkladl, doplnujicich Udajl, upfesnéni vyjadreni a stanovisek, jejichZ potreba
vznikne v pribéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne prikaznikovi ve Ih{té a
rozsahu dojednaném obéma stranami.

4. Prikaznik je povinen:

a) upozornit prikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynd, které by mohly mit
za nasledek vznik skody, a to ihned, kdyz se takovou skutecnost dozvédél. V pripadé,
Ze prikazce i pres upozornéni prikaznika na splnéni pokynl trva, pfikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbytecného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své Cinnosti,

C) postupovat pfi zafizovani zalezitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
péci,

d) ridit se pokyny prikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodrzovat zavazné pravni predpisy, technické normy a vyjadreni verejnopravnich
organ( a organizaci,

f) bez odkladd oznamit prikazci veSkeré skuteCnosti, které by mohly vést ke zméné
pokynU prikazce,

g) poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou,

h) dbat pri poskytovani plnéni dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostiedi a dodrzovat
platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, véetné predpisi
tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi.

5. Prikaznik se mlze odchylit od pokynl pfikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce,
a pokud nem(ze véas obdrzet jeho souhlas. V Zadném pripadé se vSak prikaznik nesmi
od pokyn({ odchylit, jestlize je to zakazano smlouvou nebo prikazcem.

6. Prikaznik se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim
predmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

XVI.
Sankcni ujednani
1. Nebude-li prikaznik vykonavat inzenyrskou ¢innost v souladu s ustanovenimi této smiouvy,
zavazuje se uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

2. Nebude-li prikaznik vykonavat funkci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci
na stavenisti po dobu pripravy stavby v souladu s ustanovenimi této smlouvy, zavazuje se
uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy zjiStény pripad.

3. Nebude-li ptikaznik vykonavat dozor projektanta v souladu s ustanovenimi této smlouvy,
zavazuje se uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

4. Pro pfipad prodleni se zaplacenim odmény sjednavaji smluvni strany drok z prodleni
ve vysi stanovené obCanskopravnimi predpisy.

5. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda. Nahradu Skody Ize vymahat samostatné v piné
vysi vedle smluvni pokuty.

6. Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvaijici z této smlouvy zanikne pred jeho fadnym
splnénim, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim povinnosti.
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7. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamena zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s pInénim.

XVII.
Odvolani prikazu

1. Prikazce je opravnén prikaz odvolat bez udani dlivodu. Ustanoveni § 2443 obcanského
zakoniku, pokud jde o nahradu skody, se nepouzije v pripadé odvolani prikazu ze strany
prikazce z dlivodu poruseni povinnosti pfikaznika dle této smiouvy.

2. Odvolanim prikazu neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni smluvni
pokuty ani na nahradu skody vzniklé porusenim smlouvy.

CASTD
Spolecna ustanoveni

XIX.
Povinnost nahradit skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se Fidi pfisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovida za skodu, ktera objednateli vznikne v disledku vadného pinéni, a to
v pIném rozsahu. Za Skodu se povaZzuje i Ujma, ktera objednateli vznikla tim, Ze musel
vynaloZit naklady v dlsledku poruseni povinnosti zhotovitelem.

3. Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatreni potrebna k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.

4. Zhotovitel se zavazuije, Ze po celou dobu pInéni svého zavazku z této smlouvy (tj. po dobu
realizace plnéni dle Casti B a C této smlouvy) bude mit na vlastni naklady sjednano
pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfetim osobam vyplyvajici z dodavaného
predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K&, s maximalni spolutcasti max. 10 tis. K¢.

5. Zhotovitel je povinen zajistit trvani pojistné smlouvy na poZzadované pojisténi dle odst. 4
tohoto clanku smlouvy rovnéz v pripadech jakéhokoliv prodlouzeni doby plnéni anebo
staveéni doby plnéni.

6. Zhotovitel je povinen predat objednateli kdykoliv na vyzadani kopii pojistné smlouvy
vCetné pripadnych dodatkll na poZadované pojisténi nebo certifikat prislusné pojistovny
ne starsi jednoho mésice prokazujici existenci pojisténi v rozsahu dle odst. 4 tohoto ¢lanku
smlouvy (dobu trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné ¢astky, rocni limity
a sublimity plnéni a vysi spolulcasti), a to nejpozdéji do 10 dnl od obdrzeni pfislusné
Zadosti.

Naklady na pojisténi nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané cené.

Pfi vzniku pojistné udalosti zabezpeCuje veskera jednani vUOc¢i pojistiteli zhotovitel.
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veSkerou
soucinnost, ktera je v jeho moznostech a Ize ji rozumné poZadovat.

9. V pripadé, ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou odst. 6 tohoto ¢lanku smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy zjistény pfipad a
kazdy i zapocCaty den, ve kterém bude poruseni trvat.
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XX.
Odstoupeni

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pro jeji podstatné poruseni druhou smluvni
stranou, pricemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila (jeho ¢asti) nebo inzenyrské cinnosti ve sjednané dobé pinéni,

b) neprovadéni dozoru projektanta nebo funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy stavby dle ustanoveni této smlouvy,

c) nedodrzeni pravnich predpisti nebo technickych norem, které se tykaji provadéni dila,
dozoru projektanta, vykonu funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pripravy stavby nebo inzenyrské ¢innosti,

d) nepredani dokladu na poZadované pojisténi dle ¢l. XIX odst. 6 této smlouvy objednateli.

Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:
a) bylo-li prislusSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu

v

zakona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjsSich predpis (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvencni navrh.

. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy pro jeji podstatné poruseni objednatelem,
priemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi neuhrazeni ceny dila nebo odmény
objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné Castky, pricemz druha vyzva
nesmi nasledovat dfive nez 30 dnll po doruceni prvni vyzvy.

Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbyte¢ného odkladu" dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do t¥i tydnd".

XXI.
Sankce viici Rusku a Bélorusku

Zhotovitel odpovida za to, Ze platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou
pfimo nebo nepfimo ani jen zCasti zpfistupnény osobam, vici kterym plati tzv. individuaini
financni sankce ve smyslu ¢l. 2 odst. 2 Narizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014
0 omezuijicich opatrenich v{ci nékterym osobam, subjektdim a organiim vzhledem k situaci
na Ukrajiné a Nafizeni Rady (ES) €. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujicich opattenich
viéi prezidentu Lukasenkovi a nékterym predstavitellm Béloruska a které jsou uvedeny
na tzv. sankcnich seznamech (dle pfiloh €. 1 obou nafizeni).

Bude-li kterékoliv z nafizeni v budoucnu doplnéno ¢i nahrazeno jinou legislativou
obdobného vyznamu, uvedena povinnost se uplatni obdobné.

Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o jakychkoliv skute¢nostech,
které mohou mit vliv na odpovédnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.
Zhotovitel je soucasné povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou soucinnost
pro pripadné ovéreni pravdivosti téchto informaci.

Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy, je objednatel opravnén
odstoupit od této smlouvy; odstoupeni se vSak nedotykd povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich ze zaruky za jakost, odpovédnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvni
pokutu, povinnosti nahradit Skodu a povinnosti zachovat dvérnost informaci souvisejicich
s pInénim dle této smiouvy.

Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 250.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.
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XXII.
Zavérecna ujednani
1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. V pripadé zaniku zavazku z této smlouvy pred jeho fadnym splnénim je zhotovitel povinen
ihned predat objednateli nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil a které jsou soucasti
dila a uhradit pripadné vzniklou Skodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi
vzajemna prava a povinnosti. Tento odstavec se pfimérené pouzije i pro zanik zavazku dle
Casti C této smlouvy pred radnym dokoncenim inzenyrské cinnosti, vykonu funkce
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pripravy stavby
nebo vykonu dozoru projektanta.

3. Zhotovitel nemlze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy treti osobé.

4. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a Ucinnosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strang,
nestanovi-li zakon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smiuv,
uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich
predpisti (dale jen ,zakon o registru smluv"), jinak. V takovém pripadé nabyva smlouva
ucinnosti nejdrive dnem jejiho uverejnéni v registru smluv. Smluvni strany se dohodly, ze
pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni v registru smluv ve smyslu zakona
o registru smluv, provede uverejnéni v souladu se zakonem objednatel.

5. V pripadé, Ze tato smlouva nebude uverejnéna dle predchoziho odstavce, bere zhotovitel
na védomi a vyslovné souhlasi s tim, ze smlouva vcetné pfiloh a pfipadnych dodatkd bude
zverejnéna na oficialnich webovych strankach Moravskoslezského kraje. Smlouva bude
zverejnéna po anonymizaci provedené v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

6. Je-li tato smlouva uzaviena v listinné podobé, je vyhotovena ve tfech stejnopisech s
platnosti originalu podepsanych opravnénymi zastupci smluvnich stran, pricemz objednatel
obdrzi dvé a zhotovitel jedno vyhotoveni. Je-li tato smlouva uzaviena elektronicky, obdrzi
obé smluvni strany jeji elektronicky original opatreny elektronickymi podpisy.

7. Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si smlouvu pred jejim podpisem precCetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vdle, urcité, vazné
a srozumitelné, a ze se dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

8. Osobni Udaje obsazené v této smlouveé budou objednatelem zpracovavany pouze pro Ucely
pInéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym Gceldm nebudou tyto osobni
Udaje objednatelem pouzity. Objednatel pfi zpracovavani osobnich Udajd dodrzuje platné
pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich udajli jsou uvedeny na oficialnich
webovych strankach Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

11. Nedilnou soucasti smlouvy je Priloha ¢. 1: Aspekty environmentalné Setrného fesSeni
vyplyvajici z projektové dokumentace pro provadéni stavby.

V Ostrave dne .........cc....... Vo dne ...ccovveennn.
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Tuto smlouvu je opravnén na zakladé svéreni radou kraje podepsat reditel krajského Uradu.
V pripadé nepritomnosti feditele krajského Gfadu podepisuje smlouvu zastupce freditele

krajského Uradu JUDr. Petr PospiSil, Ph.D., LL.M., pripadné zastupkyné reditele krajského
Uradu Ing. Ivana Durczokova, MBA.
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Pfiloha €. 1:

Vyhodnoceni aspektii environmentalné setrného reseni vyplyvajicich z projektové
dokumentace pro provadéni stavby

Otazky:

e Bylo ekonomicky a technicky proveditelné uprednostnit stavebni vyrobky
z obnovitelnych a recyklovanych materiald? Bylo mozné v ramci zpracovaného navrhu
uprednostnit materidly lokalni produkce, nedovazené z velké vzdalenosti? Bude v
budoucnu snadné pouzité materidly a konstrukce znovu pouzit nebo recyklovat?

e Bylo ekonomicky a technicky mozné pouzit certifikované stavebni vyrobky?

e Je ekonomicky proveditelné zajistit preddemoli¢ni audit tak, aby bylo zajisténo
maximalni znovuvyuZiti materiald nebo alespon jejich recyklace? Je tento audit jak
v dokumentaci, tak poloZzkovém rozpoctu zapracovan?

e Bylo mozné pri definici materialového feSeni preferovat materidly s nizkou uhlikovou
stopou a svazanou primarni energii?

e Bylo mozné do projektu zakomponovat prvky modrozelené infrastruktury?
e Existuje plan prace s plvodni zeminou na stavebnim pozemku?

e Byla zapracovana opatreni zmirfiujici negativni dopady provadéni stavby na okolni
prostredi?
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