

OBJEDNÁVKA č. 15/2024

Objednatel

Koordinátor ODIS s.r.o.
28. října 3388/111
702 00 Ostrava - Mor. Ostrava
IČ: 64613895
DIČ: CZ64613895

Dodavatel

Dopravní projektování spol. s r.o.
28. října 3388/111
702 00 Ostrava – Mor.Ostrava
IČ: 25361520
DIČ: CZ25361520

Objednávka Technické studie (TES) proveditelnosti prodloužení linky S17 ve Vrbně pod Pradědem

Na základě Vaší cenové nabídky ze dne 22.03.2024 objednáváme u Vás Technickou studii (TES) proveditelnosti prodloužení linky S17 ve Vrbně pod Pradědem.

Maximální přípustná cena činí 239 000 Kč bez DPH.

Termín realizace:

- Dílčí plnění předání ke konzultaci TŘ vč. prvotního odhadu nákladů – 6.8.2024
- Konečný termín pro předání čistopisu – do 2 měsíců od odsouhlasení TŘ (předpoklad do 31.10.2024)

Kontaktní osoba pro realizaci za KODIS: Ing. Petr Fridrišek,



Objednávka nad 50 000 Kč bez DPH je podmíněna písemným odsouhlasením dodavatele. Obě strany souhlasí se zveřejněním celého textu takové objednávky v registru smluv. Zveřejnění provede KODIS s.r.o.

V Ostravě 04. 04. 2024

Ing. Aleš Stejskal, Ing. Martin Dutko
Jednatelé
Koordinátor ODIS s.r.o.

Na základě oboustranné dohody bude fakturace probíhat v 1. dílčím plnění ve výši 50% ceny a v konečném termínu zbylých 50% ceny bez DPH.

Dopravní projektování spol. s r.o.

Nabídka Technické studie (TES) proveditelnosti prodloužení osobní železniční dopravy ve Vrbnu p. P.

Koordinátor ODIS s.r.o.

28. října 3388/111,
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Kontakt: Ing. Petr Fridrišek
vedoucí odboru železniční dopravy
Mobil: + [REDACTED]
[REDACTED]



Předmětem studie je regionální jednokolejná železniční trať z Mílotic n. O. do Vrbna p. P. provozovaná společností PKP Cargo International a možnosti jejího „prodloužení“ po vlečce ve Vrbnu p. P.

Cíle studie

Cílem studie je analyzovat technické možnosti zavedení veřejné osobní drážní dopravy ze stanice Vrbno pod Pradědem směrem na vlečku pily Biskupských lesů před místo úrovněvého křížení se silnicí II/445.

Dále stanovit odhad investičních nákladů na případná technická opatření. A nakonec definovat další kroky (zejména legislativní), které je nutné vykonat pro případné zdárné „zdopravnění pro osobní dopravu“.

Termíny díla

- Dílčí termín – předání ke konzultaci TR vč. prvotního odhadu nákladů: 6.8.24
- Konečný termín – čistopis do 2 měsíců od odsouhlasení TR

Rozsah díla

- Bude prověřena geometrie vlečkové koleje nad ortofotomapou.
- Prostorové umístění nástupiště a přístupu k nástupišti ve stanici Vrbno pod Pradědem a nové zastávky na vlečce.
- Prověření uvažovaného záměru z hlediska zabezpečení tratě.
- Vytipování možných rizik z hlediska realizace záměru a dnešní legislativy.
- Konzultace na drážním úřadě.
- Přehled vlastníku parcel.
- Odhad nákladů.
- **Seznam výkresových příloh:**
 - Přehledná situace
 - Koordinační situace nad katastrální mapou

tel. [REDACTED]

[REDACTED]
www.dopravniprojektovani.cz

Bankovní spojení

IC
25361520

DIČ
CZ25361520

Cena díla

239.000,- Kč bez DPH

Součástí předmětu díla není

Prověření všech právních a majetkových aspektů daného předmětu s cílem zajistit kladná stanoviska dotčených orgánů a vlastníků k provozování takovéto osobní dopravy.

Smluvní strany, kontakty

Ve věcech smluvních: Bc. L. Navrátil, MBA, prokurista

Ve věcech technických:

- Vedoucí zakázky a návrh tech. řešení kolejových úprav: Ing. Habrnál
- Návrh řešení z pohledu dopravní technologie: Ing. T. Votoupal

Zpracoval 22.3.2024

Bc. 

Bc. Libor Navrátil, MBA