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Smlouva o zpracování a projednání projektové dokumentace
na zhotovení stavby „Rekonstrukce střešní krytiny SVČ Ivančice“

a výkon autorského dozoru
kterou, podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) za přiměřeného použití ustanovení upravujících smlouvu
o dílo dle § 2586 a násl. občanského zákoníku, příkaz dle § 2430 a násl. občanského zákoníku a licenci

dle § 2358 a násl. občanského zákoníku, uzavírají:

Název: Jihomoravský kraj
Zastoupený: Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem
Sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
IČO: 70888337
DIČ: CZ70888337
Kontaktní osoba: Ing. Michaela Šrůtková, oddělení realizace investic odboru investic

Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Telefon: 541 652 903
E-mail: srutkova.michaela@jmk.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Jméno: Ing. Tereza Pravdíková
Zastoupená: Ing. Terezou Pravdíkovou
Sídlo: Rudná 15, 569 04, Rudná
IČO: 05987083
DIČ: není plátcem DPH

fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného Městský úřad Šlapanice., č.
j. OŽÚ-ČJ/36544-18/NAK
Kontaktní osoba: Ing. Tereza Pravdíková
Telefon:
E-mail:
ID datové schránky: f4ge8ik

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále též jen „smluvní strany“)
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I. 

Úvodní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení veřejné 
zakázky Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „Rekonstrukce 
střešní krytiny SVČ Ivančice“ vč. výkonu autorského dozoru – II (dále jen „veřejná zakázka“), která 
byla objednatelem zadávána v souladu s ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Při výkladu této smlouvy jsou smluvní 
strany povinny přihlížet k zadávacím podmínkám veřejné zakázky a k dalším úkonům smluvních 
stran učiněným v průběhu zadávacího řízení jako k relevantnímu jednání smluvních stran o obsahu 
této smlouvy před jejím uzavřením. Ustanovení platných a účinných právních předpisů o výkladu 
právních jednání tím nejsou nijak dotčena.  

2. Veřejná zakázka byla zadána v rámci investiční akce objednatele s názvem „Rekonstrukce střešní 
krytiny SVČ Ivančice“, jejímž cílem je rekonstrukce střešní krytiny na budově Horizont – středisko  
volného času Ivančice, p. o., Zemědělská 619/2, 66491 Ivančice, IČ: 44946902, kterou je nutné 
provést před následnou instalací FVE na tuto střechu. Budova je využívána pro ubytování a aktivity 
střediska volného času.   

3. Účelem této smlouvy je uspokojení potřeby objednatele spočívající v získání projektové 
dokumentace, stavebního povolení (v případě, že bude zjištěna nutnost jeho vydání), výkonu 
autorského dozoru a zajištění dalších souvisejících plnění uvedených v této smlouvě, které jsou 
nezbytné či objednatelem požadované pro řádnou a včasnou realizaci výše uvedené investiční 
akce, tak aby výsledkem mohla být funkční stavba splňující požadavky objednatele. 

4. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil se zadávací dokumentací veřejné zakázky, s rozsahem 
a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 
k realizaci díla a že disponuje takovou kapacitou a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro 
realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě, a to rovněž ve vazbě na jím 
prokázanou kvalifikaci pro plnění veřejné zakázky. 

 

II. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a 
nebezpečí níže specifikované dílo, a to v souladu se všemi závaznými právními předpisy, jakož i 
sjednanými podmínkami, a současně závazek objednatele převzít řádně dokončené dílo a zaplatit 
za ně zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.  

2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí komplexní zpracování projektové dokumentace (dále jen 
„PD“) stavby „Rekonstrukce střešní krytiny SVČ Ivančice“ (dále jen „stavba“) a dále provedení níže 
uvedených odborných činností tvořících součást díla. Podkladem pro provedení díla je „Projektová 
dokumentace FVE“, která byla součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky a dále 
dokumentace k půdní vestavbě (zejména informace o způsobu přitížení krovu, které bude mít vliv 
na statické posouzení krovu – případné rozmístění střešních oken, zateplení střechy, SDK 
konstrukce vestavby), která byla zhotoviteli předána při podpisu smlouvy. 

3. Realizace stavby dle PD bude probíhat na budově, která je umístěna na pozemcích: parc. č. st. 
831/1, parc. č. st. 831/4 a parc. č. st. 831/15 v k. ú. Ivančice. Budova na uvedených pozemcích je 
ve vlastnictví objednatele s právem hospodaření pro příspěvkovou organizaci Horizont – středisko 
volného času Ivančice, příspěvková organizace, Zemědělská 619/2, 664 91 Ivančice (dále také jen 
„místo realizace stavby“). 
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4. Rozsah díla v podobě jednotlivých výkonových fází tvořících dílo (dále jen „VF“) je podrobně 
specifikován v příloze č. 1 této smlouvy. Je-li v příloze č. 1 této smlouvy provedení některých VF 
sjednáno až na základě výzvy objednatele, zhotovitel provede tyto VF teprve na základě písemné 
výzvy objednatele k jejich provedení.  

5. PD zhotovitel vyhotoví s důrazem na maximální ekonomickou výhodnost celkového řešení stavby 
a jeho šetrnost k životnímu prostředí, zejména tak, aby: 

- stavba byla ekonomicky efektivní jak z hlediska výstavby, tak především následného provozu, 
a to díky použití dostupných moderních technologií, materiálů či postupů, 

- stavba obzvláště díky kvalitnímu zpracování a celkové adaptabilitě uspokojovala potřeby 
zadavatele a provozovatele nyní i v budoucnosti, čímž bude zajištěna dlouhá doba její 
životnosti, 

- při výstavbě byly efektivně využity potřebné suroviny, a to zejména materiály šetrné 
k životnímu prostředí či obnovitelné materiály, 

- stavební odpad byl zpracován v souladu s příslušnou legislativou při minimalizaci ukládání 
odpadů na skládky. 

 

III. 

Doba a místo plnění  

1. Místem konání kontrolních dnů (výrobních výborů) při projektování je pracoviště zadavatele 
(budova Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně na adrese sdělené kontaktní osobou 
zadavatele, případně místo realizace stavby, sídlo p. o. Horizont – středisko volného času Ivančice, 
Zemědělská 619/2, 664 91 Ivančice, což lze v konkrétním případě dohodou obou smluvních stran 
pozměnit.  

2. Místem výkonu autorského dozoru je místo realizace stavby.  

3. Místem předání zpracovaných výsledků činnosti zhotovitele je taktéž místo realizace stavby. 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, resp. jednotlivé VF, ve lhůtách specifikovaných v příloze č. 2 
této smlouvy. Pevně stanovené lhůty uvedené v příloze č. 2 této smlouvy představují 
sankcionované milníky, jejichž nesplnění zhotovitelem povede ke vzniku nároku objednatele na 
smluvní pokutu.  

5. Zhotovitel se zavazuje provádět práce v souladu s harmonogramem provádění díla (dále jen 
„harmonogram zhotovitele“). Návrh harmonogramu zhotovitele předloží zhotovitel objednateli ke 
schválení do 3 pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy. Objednatel se k němu nejpozději 
do 5 pracovních dnů od jeho předání vyjádří. Konečný harmonogram zhotovitele se zapracováním 
případných výhrad objednatele předá zhotovitel objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů ode 
dne účinnosti této smlouvy.  

6. Harmonogram zhotovitele začíná dnem účinnosti této smlouvy a zahrnuje všechny VF díla uvedené 
v příloze č. 1 této smlouvy, přičemž musí respektovat milníky uvedené v příloze č. 2 této smlouvy. 
Zhotovitel může po dohodě s objednatelem harmonogram zhotovitele v průběhu provádění díla 
aktualizovat za podmínky, že nebudou překročeny pevně stanovené lhůty uvedené v příloze č. 2 
této smlouvy. 

7. Lhůty uvedené v příloze č. 2 této smlouvy nejsou dotčeny případnou překážkou na straně 
zhotovitele v důsledku, které zhotovitel nebude schopen po určitou dobu provádět dílo dle této 
smlouvy. Za překážku na straně zhotovitele se považuje zejména nezajištění potřebných podkladů 
a průzkumů zhotovitelem pro provádění díla dle této smlouvy. 

8. Každá z pevně stanovených lhůt uvedených v příloze č. 2 této smlouvy může být přiměřeně 
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prodloužena z důvodu zpoždění v provádění díla: 

a) ke kterému došlo z důvodů na straně objednatele, nebo 

b) prokáže-li zhotovitel, že ke zpoždění nedošlo z důvodů na jeho straně, to však za podmínky, 
že zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň 
zkrátil dobu trvání zpoždění a dále za podmínky, že zhotovitel písemně vyrozumí 
objednatele o existenci a důvodech zpoždění, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, 
kdy se dozvěděl či mohl dozvědět o zpoždění a jeho důvodech.  Nebudou-li tyto podmínky 
splněny, nemá zhotovitel nárok na prodloužení uvedených lhůt. 

9. Prodloužení lhůty dle předchozího odstavce se určí adekvátně podle délky trvání překážky 
s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení příslušné VF. Prodloužená lhůta bude smluvními 
stranami sjednána či stvrzena dodatkem ke smlouvě. 

 

IV. 

Cena díla 

1. Cena díla je sjednána na základě nabídky zhotovitele podané v zadávacím řízení veřejné zakázky 
a činí:  

298 700,- Kč bez DPH. 

2. Ke sjednané ceně díla bez DPH je zhotovitel, je-li plátcem DPH, oprávněn připočíst DPH v procentní 
sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění příslušného zdanitelného plnění. 
Zhotovitel odpovídá za to, že jím účtovaná DPH je stanovena v souladu s platnými a účinnými 
právními předpisy. 

3. Cena díla je dále členěna na ceny jednotlivých VF, jak je uvedeno v platebním kalendáři, který tvoří 
přílohu č. 3 této smlouvy. 

4. Součástí sjednané ceny díla je veškeré plnění, které se zhotovitel na základě této smlouvy zavázal 
poskytnout objednateli. Cena díla tak zahrnuje zejména, nikoliv však pouze:   

− veškeré náklady zhotovitele související s prováděním díla; 
− případné správní a jiné poplatky, jež bude muset zhotovitel při provádění díla uhradit; 
− zpracování veškerých nezbytných průzkumů, posudků, měření a jiných odborných činností, 

které mohou být prováděny pouze autorizovanými či certifikovanými osobami a jinými 
subjekty ve smyslu zvláštních právních předpisů vztahujících se na provádění díla dle této 
smlouvy; 

− zajištění součinnosti ze strany dotčených správních orgánů a jiných subjektů, bude-li to 
nezbytné pro provádění díla dle této smlouvy; 

− poskytnutí oprávnění objednateli k výkonu práva dílo užít (licence) podle této smlouvy; 

a dále vykonání všech ostatních činností tak, aby byl beze zbytku splněn předmět a účel této 
smlouvy. Součástí ceny díla jsou i služby a dodávky, které v této smlouvě sice výslovně uvedeny 
nejsou, ale zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět. 

5. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Rozsah a cenu díla je možné měnit pouze 
písemným dodatkem k této smlouvě, není-li v této smlouvě sjednáno jinak. 

6. Je-li provedení některých VF sjednáno až na základě výzvy objednatele, pak bez této výzvy 
zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu ceny VF, k jejichž provedení nebyl zhotovitel vyzván, ani jiné 
finanční kompenzace. 
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V. 

Platební podmínky 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.  

2. Právo na úhradu cen za jednotlivé VF zhotoviteli vzniká po splnění podmínek uvedených 
v platebním kalendáři v příloze č. 3 této smlouvy. 

3. Podkladem pro úhradu cen jednotlivých VF jsou zhotovitelem vystavené daňové doklady (faktury), 
které musí mít veškeré náležitosti dle zvláštních právních předpisů (např. dle občanského zákoníku, 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) 
a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů). Faktura musí obsahovat 
zejména tyto náležitosti: 

− označení daňového dokladu (faktury) a jeho pořadové číslo, 
− označení této smlouvy, 
− identifikační údaje smluvních stran včetně DIČ, 
− označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada 

provedena, 
− důvod fakturace, popis plnění, 
− datum vystavení dokladu a lhůta splatnosti, 
− datum uskutečnění zdanitelného plnění, 
− částka k úhradě bez DPH vypočítaná na dvě desetinná místa (na haléře) bez provedeného 

zaokrouhlení zvyšujícího výslednou částku, 
− sazba DPH a výše DPH vypočítaná na dvě desetinná místa (na haléře) bez provedeného 

zaokrouhlení zvyšujícího výslednou částku, 
− částka k úhradě včetně DPH vypočítaná na dvě desetinná místa (na haléře) bez provedeného 

zaokrouhlení zvyšujícího výslednou částku, 
− podpis odpovědné osoby zhotovitele, 
− příloha – příslušný předávací protokol podepsaný objednatelem, resp. jím pověřenou osobou. 

4. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. 
Fakturu spolu s přílohou zhotovitel doručí objednateli v elektronické formě do datové schránky (ID: 
x2pbqzq) nebo e-mailem na adresu posta@kr-jihomoravsky.cz. Objednatel uhradí řádně 
předloženou fakturu bankovním převodem v české měně na účet zhotovitele uvedený na faktuře. 
Za okamžik úhrady faktury se považuje den, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu 
objednatele.  

5. V případě předložení vadné faktury, tj. faktury, která neobsahuje požadované náležitosti nebo 
obsahuje nesprávné údaje, není objednatel povinen takovou fakturu hradit. Objednatel je 
oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy. Ve 
vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Oprávněným vrácením daňového dokladu 
(faktury) přestává běžet původní lhůta splatnosti. Zhotovitel provede opravu vystavením nové 
faktury. Nová 30denní lhůta splatnosti faktury začne běžet ode dne doručení nově vyhotovené 
faktury objednateli. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním objednatele podle tohoto 
odstavce není objednatel v prodlení s úhradou. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že 

− nemá v úmyslu nezaplatit DPH u zdanitelného plnění podle této smlouvy, 
− nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 

DPH zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 
− nezkrátí DPH nebo nevyláká daňovou výhodu. 

7. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH 
nebo pokud číslo účtu zhotovitele uvedené na faktuře nebude zveřejněno způsobem umožňujícím 
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dálkový přístup ve smyslu § 96 ZDPH nebo se jedná o účet vedený v zahraničí ve smyslu 
§ 109 odst. 2 písm. b) ZDPH, je objednatel oprávněn část ceny plnění odpovídající DPH z každé 
fakturované částky na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude vyzván 
jako ručitel) na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. Stejný postup bude aplikován při 
naplnění podmínek ručení dle § 109 odst. 1 ZDPH, tedy kdy se objednatel dozví, že:  

a) DPH uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena,  
b) plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění, 

se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže DPH zaplatit, nebo   
c) dojde ke zkrácení DPH nebo vylákání daňové výhody. 

Po provedení úhrady DPH příslušnému správci daně v souladu s tímto článkem smlouvy je úhrada 
zdanitelného plnění zhotoviteli bez příslušné DPH (tj. pouze základu daně) smluvními stranami 
považována za řádnou úhradu, resp. řádné splnění dluhu objednatele, dle této smlouvy (tj. základu 
daně i výše DPH), a zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, 
penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu 
podobné sankce byly vyměřeny správcem daně. 

8. Bude-li na daňovém dokladu uveden jiný než oznámený účet ve smyslu § 96 ZDPH, objednatel je 
oprávněn poukázat příslušnou platbu na kterýkoli oznámený účet zhotovitele. Úhrada platby na 
kterýkoli oznámený účet (tj. účet odlišný od účtu uvedeného na daňovém dokladu) je smluvními 
stranami považována za řádnou úhradu plnění dle smlouvy.  

9. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem řádně vystavených 
a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů 
od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést 
totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění 
a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. 

 

VI. 

Způsob provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu se všemi závaznými právními předpisy 
a podmínkami této smlouvy. Zhotovitel je povinen při provádění díla zejména dodržet veškeré 
podmínky stanovené v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, případně v aktuálně účinné právní úpravě nahrazující tento 
zákon (dále jen „stavební zákon“), jakož i souvisejících právních předpisech, zejm. vyhl. č. 268/2009 
Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby jednotlivé VF na sebe plynule navazovaly tak, 
aby dílo bylo provedeno bez jakýchkoliv vad a nedodělků nejpozději ve lhůtách uvedených v této 
smlouvě. 

3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně 
způsobilých osob. 

4. Za účelem provádění díla je zhotovitel povinen opatřit si veškeré podklady, jež jsou nezbytné 
pro řádné provedení díla dle této smlouvy. V souvislosti s povinností zhotovitele dle předchozí věty 
se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost, a to vyjma činností odborné 
povahy ve vztahu k předmětu této smlouvy. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli (resp. jím 
pověřeným pracovníkům) vstup na místo budoucí realizace stavby.  
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5. Objednatel se dále zavazuje bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy vystavit a předat 
zhotoviteli písemnou plnou moc prokazující oprávnění zhotovitele k právním jednání dle této 
smlouvy za objednatele. 

6. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s pokyny objednatele a 
s podmínkami uvedenými v podkladech, jež mu byly zadavatelem předány, přičemž dílo musí být 
zhotovitelem současně provedeno tak, aby byla zajištěna návaznost plnění zhotovitele dle této 
smlouvy na příslušné podklady.  

7. Nesdělí-li objednatel zhotoviteli v průběhu provádění díla jinak, jsou požadavky objednatele 
uvedené v projektové dokumentaci FVE, která byla součástí zadávací dokumentace veřejné 
zakázky pro zhotovitele závazné. Zhotovitel je však oprávněn navrhovat i jiná řešení s cílem 
optimalizace budoucího provozu stavby a v zájmu dosažení maximální ekonomické výhodnosti 
celkového řešení stavby a jeho šetrnosti k životnímu prostředí, tak, jak je blíže rozvedeno ve článku 
II. odst. 5 této smlouvy. 

8. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu objednatelem 
k plnění předmětu této smlouvy, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení 
odborné péče. 

9. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele o všech skutečnostech, jež by mohly 
mít negativní vliv na provádění díla dle této smlouvy, a to zejména ve vztahu k době plnění dle této 
smlouvy. 

10. Zhotovitel se zavazuje konzultovat zpracování všech výstupů dle této smlouvy s kontaktní 
osobou objednatele, a to ve frekvenci uvedené u příslušných VF v příloze č. 1 této smlouvy. 

Kontaktní osoba objednatele se bude účastnit jednání a porad organizovaných a sjednávaných po 
vzájemné dohodě se zhotovitelem. Zápisy z těchto jednání a porad budou vyhotoveny 
zhotovitelem a budou mít po vzájemném odsouhlasení a podpisu zástupci obou smluvních stran 
platnost závazných pokynů.  

11. Zhotovitel se zavazuje průběžně zapracovávat veškeré připomínky objednatele k výstupům 
jednotlivých VF. 

12. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o průběhu inženýrské činnosti  
a případně probíhajícím stavebním řízení. 

 

VII. 

Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby splňovalo veškeré náležitosti dle zvláštních právních 
předpisů, zejména dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, zejm. vyhl. č. 268/2009 
Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Dílo musí rovněž být provedeno tak, aby byl včas 
naplněn účel této smlouvy a stavba mohla být na základě díla v souladu s platnou a účinnou právní 
úpravou realizována.  

2. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy postupuje v rozporu se svými 
povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé vadným 
poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při provádění díla dle této smlouvy postupoval řádně 
a v souladu s touto smlouvou. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu 
objednatelem, bude se tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele. 
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3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s právní úpravou platnou a účinnou ke dni předání 
příslušné VF objednateli. Zhotovitel je povinen zpracovat VF 2 (DPS) v souladu s ust. § 89 odst. 5 
ZZVZ (bližší požadavky jsou uvedeny u příslušné VF v příloze č. 2 této smlouvy). 

 

VIII. 

Předání a převzetí VF 

1. Dílo je provedeno, je-li provedena jeho poslední VF. Jednotlivá VF je provedena, je-li v souladu 
s tímto článkem smlouvy dokončena a protokolárně předána objednateli po splnění všech jejích 
milníků uvedených v příloze č. 2 této smlouvy.  

2. Objednatel není povinen VF převzít, vykazuje-li jakékoliv vady či nedodělky.  

3. Zhotovitel je povinen v rámci předání jednotlivých VF, předat objednateli příslušné výstupy 
a dokumentaci, a to v podobě a počtu vyhotovení, jež jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy. 

4. PD v elektronické podobě bude zaznamenána na odpovídajícím nosiči, přičemž výkresy budou ve 
formátu (*.dwg,*.dgn nebo *.shp) a rovněž (*.pdf), textové části ve formátu (*.docx), tabulkové 
části ve formátu (*.xlsx) a rovněž (*.pdf) a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr ve formátu vytvořeném příslušným oceňovacím programem, XML formátu a formátu 
(*.xlsx), vizualizace ve formátu (*.jpg). Další požadavky na specifické formáty výstupů jsou uvedeny 
v příloze č. 1 této smlouvy. 

5. Objednatel se zavazuje VF převzít v případě, že bude dokončena bez jakýchkoli vad a nedodělků 
v souladu s podmínkami této smlouvy. O předání a převzetí VF zhotovitel sepíše protokol, který 
bude obsahovat: 

a) označení příslušné VF, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) označení a datum uzavření této smlouvy,  
d) seznam předávané dokumentace, 
e) prohlášení objednatele, že VF přejímá (či nepřejímá), 
f) datum a místo sepsání protokolu, 
g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

6. Pokud objednatel VF nepřevezme, protože obsahuje vady nebo nedodělky, je povinen tyto vady 
a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat. Pro případ nepřevzetí VF, která vykazuje vady, 
objednatelem smluvní strany sjednávají, že se na VF hledí, jako by nebyla předána, a to se všemi 
důsledky, které se s jejím nepředáním pojí. VF bude provedena až po odstranění všech vad či 
nedodělků, tj. předáním a převzetím VF bez jakýchkoli vad a nedodělků.  

7. Přebírá-li objednatel VF s vadami, uvedou smluvní strany tuto skutečnost do předávacího 
protokolu a připojí soupis těchto vad včetně způsobu jejich odstranění. Takové vady budou 
odstraněny ve lhůtě 5 pracovních dní, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto 
jinak. V souvislosti s takovými vadami smluvní strany dále postupují přiměřeně v souladu 
s ustanoveními této smlouvy o vadách díla. 

8. Neoznámení vad dle tohoto článku smlouvy nevylučuje uplatnění práv z těchto vad v záruční době. 

9. Nebezpečí škody na věci a vlastnické právo ve vztahu k dílčí části díla přechází na objednatele 
protokolárním převzetím této části díla. 
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IX. 

Pojištění 

1. Zhotovitel se zavazuje uzavřít v postavení pojištěného pojistnou smlouvu s pojišťovnou na pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené při výkonu své činnosti dle této smlouvy s jednorázovým 
pojistným plněním minimálně ve výši 1 000 000 Kč za jednu pojistnou událost. Zhotovitel se 
zavazuje udržovat uvedené pojištění v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy, jakož i po celou 
dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících. 

2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednané ceně díla dle této smlouvy.  

3. Prostou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy byl zhotovitel povinen předložit objednateli 
v rámci součinnosti před podpisem této smlouvy. Objednatel prohlašuje, že zhotovitel tuto 
povinnost před uzavřením této smlouvy splnil. V případě změny pojištění předloží zhotovitel 
bezodkladně objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy. 

4. Skutečnost, že zhotovitel řádně a včas neuzavře nebo neprodlouží pojistnou smlouvu nebo řádně 
a včas objednateli nepředloží doklad o jejím uzavření, jak je požadováno touto smlouvou, bude 
považována za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele.    

5. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle této 
smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu. 

 

X. 

Záruční podmínky a vady díla 

1. Dílo či jednotlivá VF má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 
požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným objednatelem v průběhu provádění díla 
zhotovitelem, příslušným právním předpisům, technickým normám nebo jiné dokumentaci 
vztahující se k provedení díla nebo pokud nesplňuje účel této smlouvy. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo či jednotlivá VF v době předání a převzetí, a za vady, které 
se projeví v záruční době, popřípadě v důsledku škody, za kterou odpovídá zhotovitel. Za vady díla, 
které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo 
prokazatelně jeho porušení povinností. 

3. Zhotovitel poskytuje na dílo, jako soubor všech prací a dodávek z titulu jeho plnění dle této 
smlouvy, záruku za jakost v délce 5 let ode dne protokolárního předání a převzetí příslušné VF 
objednatelem. Tím není dotčeno ustanovení § 2629 občanského zákoníku. 

4. Objednatel účastí svého zástupce či kontaktní osoby na výrobních výborech při zpracovávání PD 
a převzetím dokončené PD neodpovídá za její věcnou správnost, za její soulad s platnými a 
účinnými technickými, bezpečnostními, hygienickými, památkovými aj. normami a právními 
předpisy, a vyjádřeními dotčených orgánů a organizací.  

5. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů 
poskytnutých mu objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl 
nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost objednatele písemně upozornil 
a objednatel přesto na jejich použití trval. Dále zhotovitel neodpovídá za vady způsobené 
dodržením nevhodných pokynů, požadavků a připomínek daných mu objednatelem k plnění této 
smlouvy v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto 
pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost objednatele písemně upozornil 
a objednatel přesto na jejich použití trval.  

6. Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy 
vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-
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mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady nebo popis, jak se vada projevuje. Smluvní strany 
se dohodly, že ustanovení § 1921, § 2111, § 2112, § 2605 odst. 2 a § 2618 občanského zákoníku se 
ve vztahu založeném touto smlouvou nepoužijí. 

7. Objednatel má právo uplatnit veškeré zákonné reklamační nároky, a to dle svého uvážení, případně 
zvolit a uplatnit jejich kombinaci. 

8. V případě, že objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je zhotovitel povinen vadu odstranit, 
i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. Pokud 
zhotovitel prokáže, že za reklamovanou vadu neodpovídá, má nárok na úhradu účelně 
vynaložených nákladů. 

9. Zhotovitel započne s odstraňováním vady nejpozději do 3 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, 
pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je povinen vadu odstranit 
nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou 
písemně jinak. Avšak v případě, že bude vada reklamována v průběhu zadávacího/výběrového 
řízení, při jehož realizaci se zhotovitel zavázal poskytovat součinnost dle této smlouvy, zavazuje se 
zhotovitel započít s odstraňováním vady bezodkladně a vadu odstranit nejpozději do 2 pracovních 
dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Za oznámení 
o vadě se v tomto případě považuje i žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace 
předaná objednatelem zhotoviteli, obsahuje-li popis vady.   

10. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně, přičemž je oprávněn požadovat, 
aby objednatel, resp. jím pověřená osoba, písemně potvrdil odstranění vady nebo uvedl důvody, 
pro které odmítá uznat vadu za odstraněnou. Pro provedenou opravu platí záruka za jakost ve 
stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy. 

11. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve sjednaných lhůtách, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu 
objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně 
způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na 
zhotoviteli zaplacení sjednané smluvní pokuty a náhradu případné škody. 

12. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla, byť jen z části, užívat 
pro reklamované vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Uplatněním nároku z odpovědnosti za 
vady plnění není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. 

13. Zhotovitel bere na vědomí, že pro případ vadného zhotovení stavby dle jím zpracované PD je ve 
smyslu ustanovení § 2630 odst. 1 občanského zákoníku vzhledem k jím provedenému dílu 
a splněným s dílem souvisejícím závazkům zavázán společně a nerozdílně se zhotovitelem stavby 
a dalšími osobami, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila vada v jím zhotovené PD. 

 

XI. 

Sankce 

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením kterékoliv VF, pro kterou je v příloze č. 2 této smlouvy 
sjednána pevná lhůta plnění, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,1 % z ceny díla bez DPH, a to za každý i jen započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i jen započatý den prodlení a každou vadu zvlášť. 

3. Pokud zhotovitel neposkytne řádně a včas součinnost při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění 
zadávací dokumentace, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč bez DPH za 
každý takový případ, a to za každý i jen započatý den prodlení. 



11 
 

4. Pokud zhotovitel zpracuje VF 2 (DPS) v rozporu s požadavky objednatele stanovenými v souladu 
s ust. § 89 odst. 5 ZZVZ v příloze č. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

5. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní 
pokutu, pokud vznikl před okamžikem, kdy nastala skutečnost způsobující zánik závazku před 
řádným ukončením díla. 

6. Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty nezanikne povinnost, jejíž splnění je zajištěno smluvní 
pokutou. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním. 

7. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně škoda. Avšak v případě, že zhotovitel prokáže, že jeho prodlení vzniklo 
zaviněním na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. 

8. Ujednáním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody 
vzniklé v příčinné souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele, jejíž splnění je zajištěno smluvní 
pokutou, a to ve výši přesahující smluvní pokutu.  

9. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy 
druhé smluvní strany k zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení. Nedílnou součástí výzvy 
bude vyúčtování, ve kterém musí být popsán důvod uplatnění sankce včetně uvedení odkazu na 
ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše sankce. 
Objednatel je oprávněn smluvní pokuty započíst s jakoukoli pohledávkou zhotovitele vůči 
objednateli podle této smlouvy. 

10. V případě porušení povinností zhotovitelem je zhotovitel povinen na své náklady zajistit provedení 
nápravných opatření, pokud je jejich provedení možné a povede ke splnění předmětu této 
smlouvy. 

 

XII. 

Licenční ujednání 

1. Ochrana autorských práv se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“) a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně 
práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem 
návrhu technického řešení oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova 
majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich hmotného 
zachycení, zejména právo autorské dílo užít ke všem způsobům užití a udělit objednateli jako 
nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy. V případě, že 
se toto prohlášení ukáže jako nepravdivé, je zhotovitel povinen nahradit objednateli veškeré 
náklady, výdaje či újmy z toho vzniklé. 

3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti 
zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení (dále jen „licence“) za podmínek 
sjednaných v této smlouvě. Právem užívat výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy 
včetně jejich hmotného zachycení se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků 
tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení všemi známými 
způsoby v neomezeném rozsahu ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku 
a autorského zákona, zejména jejich další zpracování, úpravy, rozmnožování, a to tak, aby byl 
naplněn účel této smlouvy. Zejména je objednatel oprávněn PD využít jako součást zadávací 
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dokumentace v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby a v zadávacích a výběrových řízeních 
na výběr dalších dodavatelů podílejících se na realizaci stavby, přičemž zhotovitel souhlasí 
s uveřejněním PD jako součásti zadávací dokumentace v rámci daných zadávacích a výběrových 
řízení.  

4. Zhotovitel poskytuje licenci dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že zhotovitel nesmí 
poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli dle této smlouvy 
třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle této smlouvy 
včetně jejich hmotného zachycení způsobem, ke kterému poskytl licenci objednateli. Smluvní 
strany se dohodly, že porušení povinností zhotovitele uvedených v přechozí větě se považuje za 
podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele. 

5. Licence dle této smlouvy se poskytuje celosvětově na celou dobu trvání majetkových práv 
zhotovitele k autorskému dílu dle této smlouvy. 

6. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence dle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a to 
ve stejném či menším rozsahu, v jakém je objednatel oprávněn užívat práv z licence sám, k čemuž 
se zhotovitel zavazuje udělit objednateli svůj souhlas.  

7. Práva z licence poskytnuté touto smlouvou přecházejí při zániku objednatele na jeho právního 
nástupce. 

8. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta vždy v ceně příslušné VF. 

 

XIII. 

Vyšší moc 

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují okolnosti, které objektivně znemožňují některé 
ze smluvních stran dočasně či trvale plnit některou z povinností podle této smlouvy, nejsou závislé 
na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny či překonány, 
přičemž smluvní strany nemohly s vynaložením odborné péče takovou okolnost zjistit ani 
předvídat před uzavřením smlouvy. 

2. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné okolnosti smluvní strany považují zejména 
válečný či ozbrojený konflikt, akty či hrozby terorismu, občanské nepokoje, povstání, mobilizaci, 
přírodní katastrofy (např. povodně, přílivové vlny, požáry, výbuchy, zemětřesení), masivní výpadek 
elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo, epidemie nebo jinak významné události, 
v jejichž důsledku bude smluvní strana z faktických důvodů, ze zákona či na základně opatření 
orgánu veřejné moci nucena zastavit, přerušit či podstatně omezit plnění smluvních povinností.  

3. Pokud v důsledku vyšší moci nemůže smluvní strana plnit své smluvní povinnosti, je 
povinna o tom informovat druhou smluvní stranu neprodleně poté, co se o vzniku této okolnosti 
dozvěděla nebo se mohla dozvědět s vynaložením odborné péče. Současně je taková smluvní 
strana povinna specifikovat smluvní povinnosti, v jejichž plnění jí v důsledku vyšší moci je nebo 
bude bráněno, a prokázat příčinnou souvislost mezi překážkou vyšší moci a neplněním smluvní 
povinnosti. 

4. Smluvní strana, které vyšší moc zabránila v řádném a včasném plnění smluvní povinnosti, je 
povinna učinit vše, co je v jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé smluvní 
straně z důvodu, že smluvní strana odvolávající se na vyšší moc není schopna plnit svou povinnost. 

5. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která 
se překážky vyšší moci dovolává, nebo překážka vzniklá v době, kdy byla tato smluvní strana 
v prodlení s plněním smluvní povinnosti, ani překážka, kterou byla tato smluvní strana podle této 
smlouvy povinna překonat. Za vyšší moc se nepovažuje ani pracovní neschopnost zaměstnance 
nebo poddodavatele zhotovitele, neboť jde o běžné podnikatelské riziko na straně zhotovitele. 
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6. Brání-li smluvní straně v řádném a včasném splnění smluvní povinnosti vyšší moc a tato smluvní 
strana splnila své povinnosti podle odstavce 3. tohoto článku smlouvy, je oprávněna se domáhat 
prodloužení lhůty ke splnění smluvní povinnosti o dobu prokázaného trvání překážky vyšší moci. 
Smluvní strany se zavazují o změně doby plnění uzavřít písemný dodatek k této smlouvě. Má-li se 
však lhůta ke splnění smluvní povinnosti prodloužit v důsledku překážky vyšší moci o více než 30 
dnů oproti původně sjednanému termínu, má smluvní strana, na jejíž straně překážka vyšší moci 
není, právo od smlouvy odstoupit. 

7. Brání-li smluvní straně v řádném a včasném splnění smluvní povinnosti vyšší moc a tato smluvní 
strana splnila své povinnosti podle odstavce 3. tohoto článku smlouvy, nemá druhá smluvní 
strana po dobu trvání překážky vyšší moci právo uplatňovat smluvní pokuty či úroky 
z prodlení podle této smlouvy. 

 

XIV. 

Ukončení smluvního vztahu 

1. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, nebo odstoupením od smlouvy některou 
ze smluvních stran z důvodů předpokládaných touto smlouvou nebo ze zákonných důvodů. 

2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.  

3. Objednatel i zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případech specifikovaných touto 
smlouvou a dále v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, pokud je 
konkrétní porušení povinnosti příslušnou smluvní stranou jako podstatné sjednáno v této smlouvě 
nebo stanoveno zákonem.  

4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele považují (vedle 
případů uvedených na jiných místech této smlouvy) zejména: 

a) prodlení zhotovitele s provedením kterékoliv VF, pro kterou je v příloze č. 2 této smlouvy 
sjednána pevná lhůta plnění, delší než 30 dnů, 

b) prodlení zhotovitele s plněním jeho závazku dle této smlouvy řádně a včas odstranit řádně 
objednatelem uplatněné vady delší než 30 dnů. 

5. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele považují 
zejména prodlení objednatele s úhradou oprávněně fakturované ceny díla delší než 60 dnů. 

6. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že 
jsou splněny podmínky pro ukončení smlouvy uvedené v § 223 ZZVZ.  

7. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že bylo zahájeno insolvenční řízení 
ve věci zhotovitele jako dlužníka a insolvenční návrh nebyl v zákonné lhůtě soudem odmítnut pro 
zjevnou bezdůvodnost. 

8. Zhotovitel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že jej objednatel nevyzve k poskytnutí 
těch VF, jejichž plnění má proběhnout až na základě výzvy objednatele, ani do 5 let ode dne 
uzavření této smlouvy. Zhotovitel je v tomto případě oprávněn odstoupit od smlouvy jen ve vztahu 
k těmto dosud neprovedeným VF.  Využije-li zhotovitel své právo na odstoupení od smlouvy, nemá 
nárok na úhradu jakékoliv finanční kompenzace za VF, k jejichž provedení nebyl objednatelem 
vyzván. 

9. Rozhodne-li se některá ze smluvních stran od smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení 
písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. 
V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, včetně popisu 
skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. Není-li v oznámení o odstoupení uvedeno jinak, 
účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení 
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druhé smluvní straně. 

10. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou nebo odstoupením některé ze smluvních stran od 
této smlouvy s účinky do budoucna, jsou povinnosti obou smluvních stran následující: 

− zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění jeho závazků dle 
této smlouvy do doby ukončení smlouvy, oceněných způsobem dle této smlouvy (dále jen 
„soupis“); 

− zhotovitel vyzve objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnění dle soupisu; 

− objednatel není povinen soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje, 

− zhotovitel provede vyúčtování plnění dle soupisu a vystaví závěrečnou fakturu. 

11. Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté plnění dle soupisu se přiměřeně i po ukončení 
této smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o záruce z této smlouvy včetně odpovědnosti za 
vady, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění. 

12. V případně zániku smlouvy před jejím splněním je objednatel oprávněn užít do té doby provedené 
části díla ke zpracování navazujících stupňů PD jinou odborně způsobilou osobou, s čímž zhotovitel 
výslovně souhlasí. 

13. V případě odstoupení některé ze smluvních stran od této smlouvy zůstávají v platnosti v této 
smlouvě obsažená ujednání o smluvních pokutách, úrocích z prodlení a náhradě škody, jakož 
i ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení 
(např. povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení).  

 

XV. 

Zvláštní ujednání 

1. Zhotovitel je povinen chránit a zamezit přístupu k informacím, které objednatel označí za důvěrné. 
Závazky stanovené k ochraně informací objednatele, které jsou důvěrnými informacemi 
objednatele, platí i po zániku závazků z této smlouvy. 

2. Zhotovitel jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. 
e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se zavazuje poskytnout subjektům 
provádějícím kontrolu veškerou nezbytnou součinnost, doklady a informace pro výkon finanční 
kontroly v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku před uzavřením této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 
provádět dílo dle této smlouvy prostřednictvím člena realizačního týmu – hlavní projektant, který 
je identifikován v příloze č. 4 této smlouvy, nedojde-li ke změně této osoby podle pravidel 
uvedených níže. Zhotovitel se zavazuje, že člen realizačního týmu bude po celou dobu trvání 
závazků z této smlouvy splňovat příslušné kvalifikační předpoklady, jakož i dosahovat úrovně 
zkušeností deklarované v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku pro účely hodnocení nabídek 
(pokud byly zkušenosti příslušného člena realizačního týmu hodnoceny). Smluvní strany se tak 
dohodly na minimálních požadavcích na kvalifikaci člena realizačního týmu a změna této osoby je 
možná pouze za současného splnění následujících podmínek: 

− zhotovitel objednateli předloží písemnou žádost o provedení změny osoby na pozici hlavního 
projektanta; s touto žádostí zhotovitel předloží rovněž doklady prokazující, že nová osoba na 
pozici hlavního projektanta splňuje kvalifikační předpoklady požadované objednatelem na 
danou pozici a že dosahuje úrovně zkušeností obsažené v nabídce zhotovitele podané na 
veřejnou zakázku pro účely hodnocení nabídek, byla-li nahrazovaná osoba takto hodnocena 
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a objednatel si vyhrazuje právo schválit nového člena realizačního týmu, bez předchozího 
souhlasu objednatele není změna člena realizačního týmu možná, objednatel však není 
oprávněn souhlas bez objektivních důvodů odmítnout; objednatel se k písemné žádosti vyjádří 
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejího doručení; nevyjádří-li si objednatel v této lhůtě, 
má se za to, že se změnou v osobě souhlasí. 

Smluvní strany se zavazují postupovat obdobně též při změně poddodavatele, kterým zhotovitel 
prokazoval splnění kvalifikace v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku před uzavřením této 
smlouvy. 

Smluvní strany se dohodly, že pro provedení změny v osobě na pozici hlavního projektanta 
v souladu s tímto odstavcem nevyžadují uzavření dodatku k této smlouvě.  

4. Porušení povinnosti zhotovitele dle předchozího odstavce se považuje za podstatné porušení 
povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a objednatel má právo na odstoupení od této 
smlouvy. 

5. Předmět této smlouvy se zhotovitel zavazuje plnit sám nebo s využitím třetích osob 
(poddodavatelů). Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění 
povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky. 
Při poskytování kterékoliv části předmětu plnění poddodavatelem má zhotovitel odpovědnost, 
jako by předmět plnění poskytoval sám.  

 

XVI. 

Závěrečná ujednání 

1. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky. Práva 
a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí zejména příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku a autorským zákonem. 

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že nebudou-li sporné otázky vyplývající ze smlouvy odstraněny 
dohodou smluvních stran, je k projednání sporů příslušný obecný místně a věcně příslušný soud 
objednatele. 

3. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že se 
seznámil s předmětem této smlouvy a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech 
stanovených touto smlouvou. 

4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu s právním 
stavem platným a účinným v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 
údajů uvedených v záhlaví této smlouvy neprodleně písemně oznámí druhé smluvní straně. 
Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.  

5. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, musí mít jakákoliv změna smlouvy písemnou formu a musí 
být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo 
osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným 
označením pořadovým číslem příslušné změny smlouvy. Předloží-li některá ze smluvních stran 
návrh na změnu smlouvy formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna 
se k návrhu vyjádřit nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne doručení návrhu dodatku ke 
smlouvě. 

6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným 
a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení 
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neplatného či neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních 
předpisů České republiky. 

7. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel i 
zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení. 

8. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy nesmí být postoupeny bez předchozího písemného 
souhlasu druhé smluvní strany. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní 
lidská práva. 

10. V případě plurality osob na straně zhotovitele se tyto osoby zavazují, že budou vůči objednateli 
a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této 
smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění této smlouvy, i po dobu trvání 
jiných závazků vyplývajících z této smlouvy. 

11. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní 
strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy včetně uvedení metadat v registru smluv provede 
objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé 
smluvní straně. 

12. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí 
se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona o registru smluv a ZZVZ). Zhotovitel 
dále výslovně prohlašuje, že žádná část této smlouvy neobsahuje jeho obchodní tajemství. 

13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. V případě, že je smlouva 
podepisována smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní 
strany, která ji podepíše poslední. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv dle zákona o registru smluv. 

14. Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této 
smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 

15. Smluvní strany prohlašují, že mají plnou způsobilost k právnímu jednání, a tuto smlouvu uzavírají 
svobodně a vážně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany shodně 
prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz 
toho stvrzují svým podpisem tuto smlouvu oprávnění zástupci smluvních stran. 

16. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Specifikace výkonových fází díla vč. příloh 
Příloha č. 2: Časový harmonogram provádění díla 
Příloha č. 3: Platební kalendář 
Příloha č. 4: Realizační tým 
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Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů: 

Tato smlouva byla schválena Radou Jihomoravského kraje dne 28. 2. 2024 na 124. schůzi usnesením  

č. 8997/24/R124. 

 

 

 

 

V Brně dne 8. 4. 2024 

 

 

 

 

 
 

 V Brně dne 27. 3. 2024 

 

Jihomoravský kraj 
zastoupený 

Mgr. Janem Grolichem  
hejtmanem 

 

Ing. Tereza Pravdíková  
 

 



Příloha č. 1 Smlouvy 

 

1 

 

Specifikace výkonových fází díla 
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Kapitola 1: 
Výkonová fáze 1 - Zabezpečení vstupních podkladů  
 

A. V rámci této VF poskytne zhotovitel následující služby a úkony: 
 

1. provedení stavebně technického průzkumu střešních konstrukcí včetně souvisejících 
konstrukcí a zachycení jeho výsledků ve formě závěrečné zprávy stavebně technického 
průzkumu, a to včetně související podrobné fotodokumentace 

2. identifikaci a provedení veškerých doplňujících průzkumů, analýz a měření nutných 
a nezbytných pro vyhotovení PD 

3. zjištění průběhu inženýrských sítí, jejich ochranných pásem a možnosti výstavby v jejich 
blízkosti, dále zjištění možností napojení na vybrané inženýrské sítě v rozsahu potřebném 
pro zpracování PD  

4. shrnutí a vyhodnocení výsledků již provedených a doplňujících průzkumů, studií a měření 

 
B. Počet a forma vyhotovení 

- Všechny výstupy budou zhotovitelem předány objednateli ve 2 výtiscích v listinné podobě 
a ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě na odpovídajícím datovém nosiči – z toho min. 
1x na flashdisku. 

 

Kapitola 2: 
Výkonová fáze 2 – Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 

Výkonová fáze 2.A.A – Dokumentace pro provádění stavby (DPS stavby) 

A. V rámci této VF poskytne zhotovitel následující služby a úkony: 

1. vypracování DPS stavby; DPS stavby musí být zpracována v souladu s pokyny objednatele 
uvedenými v příloze tohoto dokumentu – „Požadavky na zpracování technických 
podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ 

2. projednání DPS s objednatelem a úprava dokumentace podle výsledků tohoto projednání 

3. průběžné konzultace DPS stavby s objednatelem (kontaktní osobou) ve frekvenci 
minimálně 1x za týden 

4. vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a kontrolního 
položkového rozpočtu; soupis prací musí být zpracován v souladu s příslušnou 
dokumentací a v souladu s pokyny objednatele uvedenými v příloze tohoto dokumentu – 
„Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr“ 

5. vypracování statického posouzení nosné konstrukce krovu nově navržené střešní skladby 
včetně zahrnutí zatížení panely FVE a případného zahrnutí zatížení od půdní vestavby  
v části střechy B a D (případné rozmístění střešních oken, zateplení střechy, SDK 
konstrukce vestavby). 

B. Podrobnější požadavky, členění a obsah DPS stavby: 

DPS musí po věcné stránce vyhovět požadavkům: 
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- zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
případně aktuálně účinné právní úpravě nahrazující tento zákon 

- vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, případně 
aktuálně účinné právní úpravě nahrazující tento předpis 

- ostatním platným a účinným vyhláškám souvisejícím s předmětem díla. 
Podkladem pro zpracování DPS je projektová dokumentace FVE včetně statického posouzení, 
SP pro FVE, stavebně technický průzkum. 

DPS stavby včetně soupisu prací bude prosta obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní 
dodávky, služby, práce či dodavatele.   

Nad rámec požadavků uvedených v dokumentu „Požadavky na zpracování technických 
podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ objednatel 
požaduje, aby soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkovým 
rozpočtem byl proveden v členění podle jednotného ceníku stavebních prací v cenové úrovni 
ne starší r. 2022 (rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ 
použité cenové soustavy ve tvaru „rok, typ cenové soustavy“ (např. „2022_OTSKP“ nebo „CS 
ÚRS 2022 O1“ nebo „RTS DATA 2022“), a to i v jeho elektronické podobě ve formátu XML – 
jedná se o otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování 
různými softwarovými programy a splňuje požadavky Vyhlášky č. 230/2012 Sb. a je volně 
dostupný. Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo 
komplet, musí být k použitým jednotkám připojena jejich přesná specifikace a způsob jejich 
ocenění. Pokud budou uvedeny vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové 
soustavě, musí být uvedena také jejich přesná specifikace a způsob jejich ocenění. Součástí 
položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou 
uvedeny v cenové soustavě. Pokud bude uvedená jednotková cena projektantem vyšší než 
jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem vysvětlení 
vyšší jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem 
autorizovaného projektanta. 

Všechny položky uvedené v položkovém rozpočtu DPS budou zhotovitelem přehledně 
seřazeny dle příslušnosti k jednotlivým označeným stavebním objektům, inženýrským 
objektům a provozním souborům, které budou v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, označeny příslušnou Odpisovou skupinou (např. SO 01, 
celý název objektu, Odpisová skupina 6, Doba odepisování 50 let) a dále v souvislosti se 
zařazením do majetku Jihomoravského kraje rozděleny na část Nové objekty (tj. položky 
související s výdaji na realizaci nových objektů, tj. objektů jejichž zrealizováním nedošlo 
k technickému zhodnocení některého původního objektu, protože ten byl např. zcela 
odstraněn), část Technické zhodnocení (tj. položky související s výdaji na realizaci nástavby, 
přístavby, stavebních úprav, rekonstrukci a modernizaci majetku), část Opravy (tj. položky 
související s opravou majetku, kterou se věc nemění ve smyslu technických parametrů, ale 
dochází k obnově užitných vlastností opraveného majetku), část Samostatné věci movité 
(nejsou z účetního hlediska součástí stavby a proto nevstupují do celkové ceny dokončené 
stavby – viz příloha č. 2 Rozdělení majetku) a část Nemovitý majetek (není z účetního hlediska 
součástí stavby a proto nevstupuje do celkové ceny dokončené stavby – viz příloha č. 2 
Rozdělení majetku). Zhotovitel dále v položkovém rozpočtu provede zatřídění do příslušných 
položek Klasifikace stavebních děl (CZ-CC) a Klasifikace produkce (CZ-CPA) dle aktuální 
klasifikace Českého statistického úřadu.    

 
C. Počet a forma vyhotovení DPS stavby: 

DPS stavby bude zhotovitelem předána objednateli ve 3 výtiscích v listinné podobě a ve 
3 vyhotoveních v elektronické podobě na odpovídajícím datovém nosiči – min. 1x na flashdisku 
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(kontrolní položkový rozpočet postačí v 1 výtisku a ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě), 
přičemž všechna vyhotovení budou opatřena razítkem autorizované osoby. Vyhotovení DPS, 
které se předává stavebnímu úřadu a DOSS, se do tohoto počtu nezapočítává (je nad tento 
počet, předání stavebnímu úřadu a DOSS zajišťuje zhotovitel). 

 

Výkonová fáze 2.A.B – Obstarání stavebního povolení (SP) 

Zhotovitel provede VF 2.A.B pouze když: 

• v průběhu projekčních prací bude zjištěno, že je pro realizaci akce nutné vydání SP. Pak 
bude součástí díla obstarání stavebního povolení, zajištění podání žádosti o vydání SP, 
popřípadě jiného povolení nutného k realizaci akce. 

 
A. V rámci této VF poskytne zhotovitel následující služby a úkony: 

1. projednání DPS s dotčenými orgány státní správy (DOSS), správci sítí a ostatními účastníky 
stavebního řízení, zapracování závěrů těchto projednání do DPS, obstarání souhlasů, 
stanovisek a dalších podkladů od DOSS, správců sítí a ostatních účastníků řízení 
potřebných pro vydání SP (doklady o projednání DPS včetně závazných stanovisek připojí 
zhotovitel k této dokumentaci) 

2. podání žádosti o vydání SP, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci akce 

3. zastupování objednatele ve stavebním řízení o vydání SP umožňujícího další přípravu 
a realizaci akce, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci akce včetně jednání 
s DOSS, správci sítí a účastníky stavebního řízení 

4. doplnění podkladů pro vydání SP dle požadavků stavebního úřadu  

5. obstarání pravomocného SP, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci akce, včetně 
jednání s příslušnými DOSS, správci sítí, dotčenými subjekty a ostatními účastníky 
stavebního řízení 

 
B. Podrobnější členění a obsah DPS pro obstarání stavebního povolení: 

Dokumentace pro stavební řízení/obstarání stavebního povolení musí po věcné stránce 
vyhovět požadavkům: 

- zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
případně aktuálně účinné právní úpravě nahrazující tento zákon 

- vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, případně 
aktuálně účinné právní úpravě nahrazující tento předpis 

- ostatním platným a účinným vyhláškám souvisejícím s předmětem díla 

 

C. Počet a forma vyhotovení DPS pro obstarání stavebního povolení: 
DPS bude zhotovitelem předána objednateli ve 3 výtiscích v listinné podobě a ve 3 vyhotovení 
v elektronické podobě na odpovídajícím datovém nosiči – min. 1x na flashdisku (kontrolní 
položkový rozpočet postačí v 1 výtisku a ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě) přičemž 
všechna vyhotovení budou opatřena razítkem autorizované osoby. Vyhotovení DPS pro 
stavební povolení, které se předává stavebnímu úřadu, se do tohoto počtu nezapočítává (je 
nad tento počet, předání stavebnímu úřadu zajišťuje zhotovitel). 
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Výkonová fáze 2.B – Aktualizace DPS stavby 
A. V rámci této VF poskytne zhotovitel následující služby a úkony: 

1. aktualizace DPS stavby (včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, výpisu prvků a kontrolních položkových rozpočtů) v případě, že zadávací řízení na 
veřejnou zakázku na zhotovitele stavby „Rekonstrukce střešní krytiny SVČ Ivančice“ 
nebude zahájeno objednatelem do dvanácti měsíců od protokolárního předání a převzetí 
DPS stavby objednatelem;  

2. DPS stavby bude aktualizována tak, aby odpovídala aktuálně platným standardům, 
právním předpisům, technickým normám a cenovým hladinám; 

3. aktualizovaný soupis prací a výpis prvků musí být zpracován v souladu s příslušnou 
dokumentací a v souladu s pokyny objednatele uvedenými v příloze tohoto dokumentu – 
„Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr“ 

 
B. Počet a forma vyhotovení aktualizovaných DPS: 

- Aktualizovaná DPS bude zhotovitelem předána objednateli ve 3 výtiscích v listinné 
podobě a ve 3 vyhotovení v elektronické podobě na odpovídajícím datovém nosiči (každý 
kontrolní položkový rozpočet postačí v 1 výtisku a ve 2 vyhotoveních v elektronické 
podobě).   

 
Kapitola 3: 
Výkonová fáze 3 – Součinnost v zadávacím řízení na zhotovitele 
stavby 
 

A. V rámci této VF poskytne zhotovitel následující služby a úkony: 

1. poskytování součinnosti objednateli při přípravě zadávací dokumentace zadávacího nebo 
výběrového řízení na výběr zhotovitele stavby (zejména technických podmínek plnění) 

2. poskytování součinnosti objednateli při zpracování vysvětlení, doplnění či změny zadávací 
dokumentace týkající se technických podmínek plnění v průběhu výběrových/zadávacích 
řízení;  
v případě, že objednatel ve výběrovém/zadávacím řízení obdrží žádost o vysvětlení 
zadávací dokumentace v části týkající se díla dle této smlouvy, zavazuje se zhotovitel 
spolupracovat s objednatelem na zpracování požadovaného vysvětlení zadávací 
dokumentace a návrh požadovaného vysvětlení doručit objednateli nejpozději do 
2 pracovních dnů ode dne, kdy mu byla objednatelem doručena žádost o vysvětlení 
zadávací dokumentace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak 

3. poskytování součinnosti objednateli při hodnocení a posouzení nabídek, a to zejména při 
kontrole souladu nabídek s technickými podmínkami, posouzení splnění kvalifikace 
účastníků zadávacích řízení, posouzení výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu 
veřejné zakázky a případné mimořádně nízké nabídkové ceny za realizaci veřejné zakázky 

4. poskytování součinnosti objednateli při zpracování návrhu žádosti o vysvětlení nabídky 
v případě nejasností v technické specifikaci, kvalifikaci účastníků zadávacího řízení či 
v případě mimořádně nízké nabídkové ceny, odůvodnění vyloučení účastníka zadávacího 
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řízení pro nesplnění technických podmínek, kvalifikace, či z důvodu mimořádně nízké 
nabídkové ceny 

   

Kapitola 4: 
Výkonová fáze 4 – Výkon autorského dozoru (AD) stavby 
 

A. V rámci této VF poskytne zhotovitel následující služby a úkony: 

1. účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit 
souvislost s PD (stavby), pokud už není součástí jiné smluvní povinnosti zhotovitele 
(zajištění rozhodnutí, povolení a souhlasů stavebních úřadů), 

2. účastní se předání a převzetí staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem stavby, přičemž 
kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, 
podle kterých byla vypracována PD, 

3. podává nutná vysvětlení k PD a zajišťuje operativní dopracování, popřípadě odstranění 
nedostatků v jím dříve předané PD tak, aby byla zajištěna plynulá realizace stavby ze strany 
jejího zhotovitele; operativní dopracování nebo případné odstranění nedostatků formou 
revizí, aby PD plně vyhovovala příslušným právním předpisům a technickým normám, 
např. stavebnímu zákonu, vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb atd.,  

4. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli výrobní dokumentace zhotovitele 
stavby a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

5. odsouhlasuje výrobní dokumentaci, 

6. posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části PD, 

7. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení projektu, vznikajících ve fázi 
realizační přípravy a fázi realizace projektu, popř. za zvlášť sjednaných podmínek, 

8. posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené PD, 

9. dohlíží na soulad zhotovované stavby s DPS ověřenou ve stavebním řízení a nad souladem 
zhotovované stavby s DPS, které jsou podkladem k výkonu autorského dozoru, sleduje 
a kontroluje postup výstavby ve vztahu k PD, přičemž kontrolu souladu s dokumentací 
jednotlivých objektů či konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní specialisté (např. 
elektroinstalace, statika apod.), 

10. prověřuje soulad zadaných standardů a technických parametrů v procesu vzorkování,  

11. účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek stavby 
i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu, 

12. účastní se kontrolních dnů stavby, 

13. zajišťuje případnou účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce stavby,   

14. sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) 
v průběhu přípravy a realizace stavby až po vydání kolaudačního souhlasu s užíváním 
stavby, které by mohly mít dopad na prováděnou stavbu a dodatečně měnit požadavky 
na provádění stavby podle schválené PD a které by mohly komplikovat vydání 
kolaudačního souhlasu s užíváním stavby a včas upozorňuje zástupce objednatele na tyto 
změny, 

15. účastní se komplexních zkoušek a zkušebního provozu stavby, 

16. aktivně se účastní přebírání stavby od zhotovitele objednatelem a při kontrole odstranění 
závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí 
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kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby nebo účast při prohlídce stavby 
objednatelem či jeho technickým dozorem, upozorňování na vady a nedodělky stavby, 
zápis nalezených vad a nedodělků a jeho předání objednateli, 

17. aktivně se účastní kolaudačního řízení a při kontrole odstranění kolaudačních závad stavby 
v rozsahu dle předchozího odstavce, zaznamenávání zjištění, požadavků a návrhů do 
stavebního deníku; vyžadují-li zjištění, požadavky nebo návrhy (např. návrhy na změny PD) 
samostatné zpracování, pak jsou ve stavebním deníku zaznamenány hlavní údaje o nich 
a budou předány ve formě samostatně zpracované dokumentace. 

18. spolupracuje s technickým dozorem stavebníka, koordinátorem BOZP a dozorem 
projektanta PD FVE 

19. v zastoupení objednatele zajišťuje kompletní inženýrskou činnost (od stanovisek DOSS, 
správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení po pravomocné rozhodnutí správního 
orgánu) včetně zajištění rozhodnutí o změně stavby před dokončením v případě nových 
skutečností, které povedou k nutnosti zajistit toto rozhodnutí   

 

 

 



Příloha č. 1 Specifikace výkonových fází díla 

 

POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK A SOUPISU 
STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR 

A. Požadavky na zpracování technických podmínek (uplatní se obecně pro stavební práce, 
dodávky i služby) ve smyslu podle § 89 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále také jen „ZZVZ“): 

1. Technické podmínky musí být stanoveny zcela přesně, jednoznačně a pochopitelně, tak aby 
neumožňovaly dvojí výklad. 

2. Technické podmínky vymezují jen ty charakteristiky plnění, které jsou pro zadavatele podstatné. 

3. Hodnoty jednotlivých technických podmínek se zpravidla stanovují jako minimální, maximální, 
příp. rozsahem. Jen tam, kde zadavatel z objektivního důvodu vyžaduje naplnění přesné hodnoty, 
může tuto uvést (např. rozměry vestavného nábytku vymezené tak, aby jej bylo možné umístit 
na příslušné místo). 

4. Technické podmínky nesmí být stanoveny tak, aby byly „šity na míru“ jednomu z potenciálních 
účastníků, resp. nesmí jimi být specifikováno jediné možné plnění. Zpravidla by měl existovat okruh 
alespoň tří účastníků, kteří se o veřejnou zakázku mohou přímo ucházet. Za předpokladu, že na 
relevantním trhu existuje pouze jeden dodavatel, jehož nabídka vyhovuje objektivně 
odůvodnitelným potřebám zadavatele, lze použít při naplnění podmínek ZZVZ nestandardní druhy 
zadávacího řízení a oslovit pouze tohoto dodavatele. 

5. Technické podmínky v zásadě nelze vymezovat obchodními názvy či jinými odkazy na konkrétní 
dodávky, služby, stavební práce či dodavatele; takový odkaz lze připustit jen výjimečně, a to 
pokud je to odůvodněno předmětem veřejné zakázky (např. z důvodu nutné kompatibility mezi 
stávajícím a nově pořizovaným vybavením zadavatele), příp. pokud předmět veřejné zakázky 
objektivně nelze dostatečně přesně a srozumitelně popsat jinak (jednotlivě u každého takového 
odkazu, tj. nikoliv jen paušálně například v úvodním textu, je nutné uvést možnost nabídnout 
rovnocenné řešení). Uvedené platí i pro jiné než slovní vyjádření, např. fotografie či nákresy. 
Případné obchodní názvy a jiné konkrétní odkazy je, s výjimkou výše uvedenou, nutné z 
technických podmínek odstranit, resp. nahradit vlastní technickou specifikací způsobem 
požadovaným ZZVZ, tj. např. druhem materiálu, rozměrem, pevnostními, tepelně či akusticky 
izolačními vlastnostmi, fyzikálními veličinami, barvou atd. 

6. Technické podmínky se v zásadě nevymezují tak, aby tím byla bezdůvodně omezena kvalita 
(technická úroveň) plnění, např. stanovení nosnosti židle „120 kg“ (bez dalšího) nebo „do 120 kg“ 
je chybné, správně má být „min. 120 kg“. Nastavením technických podmínek nesmí zadavatel 
bezdůvodně vyloučit plnění, které je v dané technické podmínce kvalitnější než jím požadované. 

7. Technické podmínky uvozené „cca“, „dostatečně“, „ideálně“, apod., příp. vymezeny za pomocí 
výrazů jako třeba „kvalitně“, „snadně“, „jednoduše“, „dostatečně“, apod. jsou kvůli nekonkrétnosti 
těžko vymahatelné a z tohoto důvodů chybné. 

8. V technických podmínkách se zásadně nerozpracovávají obchodní ani jiné zadávací podmínky; 
tyto jsou přesně a vyčerpávajícím způsobem upraveny výhradně v dokumentech k tomu určených, 
zejm. v zadávací dokumentaci či návrhu smlouvy. 

  



B. Požadavky na zpracování Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

1. Relevantní právní předpisy: 

a) zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 
b) zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, 
c) vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.), 
d) vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 

vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 
169/2016“). 

2. Pro všechny veřejné zakázky zadávané v režimu ZZVZ je příslušnou dokumentací projektová 
dokumentace pro provádění stavby, příp. dokumentace bouracích prací (dále také jen „realizační 
dokumentace“) ve smyslu ustanovení §2 odst. 1-2 vyhlášky 169/2016, v minimálním rozsahu dle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

3. Realizační dokumentace se zpracovává v podrobnostech umožňujících vypracovat Soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále pro zjednodušení také jen „Soupis 
prací“). Zpracování Soupisu prací je vždy nutné posoudit u každé konkrétní veřejné zakázky 
samostatně. 

4. Soupis prací musí věcně odpovídat realizační dokumentaci. Soupis prací i realizační dokumentace 
bude prosta obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby, stavební práce či 
dodavatele. V podrobnostech viz část A, odst. 5 tohoto dokumentu. 

5. Soupis prací musí být zpracován v členění na stavební objekty, inženýrské objekty a provozní 
soubory v souladu s příslušnou realizační dokumentací. 

6. Pokud Soupis prací obsahuje odkaz na cenovou soustavu dle §11 vyhlášky č. 169/2016, musí být 
rovněž součástí Soupisu prací odkaz na použitou cenovou soustavu spolu s odkazem na neomezený 
dálkový přístup nebo jejím zahrnutím do přílohy technických podmínek. 

7. Soupis prací ke každému stavebnímu objektu, inženýrskému objektu a provoznímu souboru musí 
obsahovat: krycí list, rekapitulaci Soupisu prací a samotný Soupis prací s výkazem výměr (členění 
a obsah musí být ve vzájemném souladu). 

8. Soupis prací bude tvořen jedním souborem ve formátu EXCEL, který bude členěn na jednotlivé 
listy v členění dle odst. 6 a 7. Položka Soupisu prací obsahuje: 

a) pořadové číslo položky, 
b) číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit, s označením cenové 

soustavy, pokud je použita, 
c) popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným 

odkazem na části dokumentace pro zadání stavebních prací, zejména technické a cenové 
podmínky včetně uvedení technických parametrů nebo vlastností požadovaného materiálu 
nebo výrobku (bez obchodních názvů), 

d) měrnou jednotku (MJ), 
e) množství MJ, 
f) výkaz výměr k uvedenému množství ve smyslu ustanovení § 7 vyhlášky č. 169/2016 Sb., 
g) cena/MJ, 



h) cenu celkem (Kč bez DPH). 

9. Soupis prací nebude obsahovat položky, které jsou už od projektanta vymezeny množstvím „0“, 
tzn., nejsou součástí předmětu veřejné zakázky. 

10. Soupis prací nebude obsahovat položku „rezerva“ a jiné obdobné položky. 

11. Každá položka Soupisu prací musí obsahovat matematický vzorec tak, aby účastníci doplnili do 
předloženého Soupisu prací pouze jednotkovou cenu. Doplněná jednotková cena bude 
automaticky vynásobena zadaným množstvím a bude automaticky doplněna vypočtená celková 
cena za konkrétní položku. Stejně tak musí být do Soupisu prací doplněny matematické vzorce pro 
automatický výpočet celkových cen jednotlivých oddílů Soupisu prací, a celkové ceny za celý 
předmět veřejné zakázky. 

12. Všechny části Soupis prací (krycí list, rekapitulace, samotný rozpočet) musí být provázány 
navzájem funkcemi, pomocí kterých se budou jednotlivé hodnoty mezi všemi částmi Soupisu 
prací vzájemně automaticky překlápět, aby nedocházelo k chybám při přepisech hodnot a při 
provádění matematických operací. 

13. Všechny needitovatelné části Soupisu prací budou uzamčeny. Zamykat se nebudou zejména 
sloupec pro doplnění ceny za měrnou jednotku, buňky pro doplnění množství přesunu hmot, buňky 
pro stanovení výpočtu vedlejších nákladů a ostatních nákladů a jiné obdobné buňky, které musí 
být předmětem soutěže. 

14. Obsah položek „vedlejší náklady a ostatní náklady“ a jiné obdobné položky musí být stanoven v 
souladu se závazky smluvních stran vymezenými ve smlouvě o plnění předmětu veřejné zakázky. 
Ve výkazu výměr musí být vymezeno, co je zahrnuto do vedlejších nákladů a ostatních nákladů a 
obdobných položek, např. zařízení staveniště, kolaudaci, vyhotovení dokumentace skutečného 
provedení, pasportizace, pojištění, náklady na bankovní záruky, náklady na publicitu projektu, jiné 
zajišťovací instituty neuvedené v položkových soupisech atd. Zadavatel poskytne odpovědnému 
projektantovi součinnost při vymezení obsahu těchto položek. 

15. Elektronická podoba Soupisu prací má takový otevřený formát EXCEL, který umožní transfery dat 
a jejich zpracování různými softwarovými produkty pro sestavení nabídkové ceny a zároveň se 
jedná o formát volně dostupný (xlsx atd.). 

16. Pokud je součástí předložených technických podkladů (realizační dokumentace) Soupis prací ve 
formátu pdf (či jiném obdobném formátu) musí být ve vzájemném souladu s jeho editovatelnou 
verzí. 

17. V jednotlivých položkách bude nastaven jednotný systém zaokrouhlování na dvě desetinná místa. 
Stejný formát zaokrouhlování bude použit na krycím listu a rekapitulaci výkazu výměr. Množství 
měrných jednotek musí být uvedeno na skutečný počet desetinných míst bez zaokrouhlování. 



Příloha č. 2 Specifikace výkonových fází díla 

ROZDĚLENÍ MAJETKU 

SOUČÁSTÍ STAVBY JSOU (vstupují účetně do celkové ceny dokončené stavby): 

− Veškeré rozvody 
− Technologie 
− Základy technologické části 
− Transformátory 
− Náhradní zdroje  
− Hydrotechnické sestavy 
− Hasicí přístroje (pouze ty, které jsou zavěšené na zdi) 
− Zdvihací zařízení 
− Účelové komunikace  

SAMOSTATNÉ VĚCI MOVITÉ (nejsou z účetního hlediska součástí stavby a proto nevstupují do 
celkové ceny dokončené stavby):  

- Inženýrské sítě 
- Dálnice, silnice, místní komunikace I tř. 
- Oplocení 
- Venkovní osvětlení 
- Vodní díla (ČOV, Lapoly atd.) 
- Drobná architektura 
- Zabudovaná umělecká díla 
- Výměníková stanice 
- MAR (mimo rozvodů / kabelů instalovaných ve / na zdi objektu, tyto jsou součástí stavby a 

vstupují do ceny stavby) 
- Kotle 
- Klimatizace 
- Vzduchotechnická jednotka 
- Zabezpečovací systémy (mimo rozvodů / kabelů instalovaných ve / na zdi objektu, tyto jsou 

součástí stavby a vstupují do ceny stavby) 
- Datové soubory (počítače, telefonní ústředny atd., mimo rozvodů / kabelů instalovaných ve / 

na zdi objektu, tyto jsou součástí stavby a vstupují do ceny stavby) 
- Zdravotnická zařízení 
- Umělecká zařízení (otočné divadelní jeviště atd.) 
- Rozvaděče 
- Kuchyně vč. vybavení (chladicí boxy, konvektomaty atd.) 
- Trezor zabudovaný do zdi 
- Kontrolní a měřicí přístroje (mimo rozvodů / kabelů instalovaných ve / na zdi objektu, tyto jsou 

součástí stavby a vstupují do ceny stavby) 
- Hasicí přístroje postavené na podlaze 

NEHMOTNÝ MAJETEK (Není z účetního hlediska součástí stavby a proto nevstupuje do celkové ceny 
dokončené stavby): 

- např. Software (které tak nemohu dát do společného souboru s počítači, kamerami apod.) 



Příloha č. 2 Smlouvy 
 

Časový harmonogram provádění díla 
 
 

VF 
M I L N Í K Y  

popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF 

LHŮTA PRO SPLNĚNÍ 
MILNÍKU 
ve dnech  

od účinnosti smlouvy 

1 
Předání stavebně technického průzkumu, 
doplňujících průzkumů, analýz a měření  

45*)  

2 

2.A.A 

Předání DPS stavby včetně soupisu prací a 
kontrolního rozpočtu   
Předání statického posouzení nosné konstrukce 
krovu nově navržené střešní skladby 

(před předáním finální verze DPS stavby je zhotovitel 
povinen poskytnout její návrh v elektronické podobě 
ke kontrole objednateli; objednatel se k návrhu 
vyjádří ve lhůtě 10 pracovních dnů; nevyjádří-li se 
v této lhůtě, má se zato, že nemá připomínek) 

60*) 

2.A.B**) 

Předání DPS k projednání a získání stanovisek DOSS 

Předání vyjádření DOSS, vydaných rozhodnutí 
a stanovisek         

Předání žádosti o vydání SP (případně jiného 
povolení nutného k realizaci akce) podané na 
stavební úřad 

 

**) 

 
 

VF 
M I L N Í K Y 

popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF 
LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU 

od výzvy objednatele 

2 2.B 

Předání aktualizovaných DPS stavby, včetně soupisu 
prací a výpisu prvků a kontrolních rozpočtů 

(před předáním finální verze aktualizovaných DPS je 
zhotovitel povinen poskytnout jejich návrhy 
v elektronické podobě ke kontrole objednateli; 
objednatel se k návrhu vyjádří ve lhůtě 10 pracovních 
dnů; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že nemá 
připomínek) 

30*) 

3 Součinnost v zadávacím řízení na zhotovitele stavby  
Průběžně - 

- po dobu přípravy a v průběhu 
zadávacího/výběrového řízení 

4 Výkon AD stavby  
Průběžně - 

- po dobu činností zhotovitele 
stavby 



 
 
*) pevně stanovená lhůta (sankcionovaný milník) 
 

**)  Zhotovitel provede tuto část VF 2.A.B v případě, že  
v průběhu projekčních prací bude zjištěno, že pro realizaci akce je nutné projednání DPS 
s dotčenými orgány státní správy (DOSS), správci sítí a ostatními účastníky stavebního řízení, 
zapracování závěrů těchto projednání do DPS, obstarání souhlasů, stanovisek a dalších 
podkladů od DOSS, správců sítí a ostatních účastníků řízení potřebných pro vydání SP (doklady 
o projednání DPS včetně závazných stanovisek připojí zhotovitel k této dokumentaci) a že je 
pro realizaci akce nutné vydání SP. Pak je součástí díla zajištění podání žádosti o vydání SP, 
popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci a obstarání pravomocného SP, popřípadě 
jiného rozhodnutí nutného k realizaci akce. 

 



Příloha č. 3 Smlouvy 
 

Platební kalendář 
 
 

VF 

Cena VF 
z ceny díla 

 uvedené ve 
smlouvě 

Popis podmínek 
pro vznik nároku na úhradu ceny VF 

1 Zabezpečení vstupních podkladů 30 % 
Protokolární převzetí výstupů všech 
příslušných milníků 

2 

2.A.A DPS stavby 45 % 

Protokolární převzetí DPS stavby a 
statického posouzení nosné konstrukce 
krovu nově navržené střešní skladby 
objednatelem 
 

2.A.B *) 
Obstarání stavebního 
povolení 

5 % 

Protokolární převzetí dokladu o nabytí 
právní moci SP (případně jiného 
povolení nutného k realizaci akce) 
objednatelem  

 2.B *) Aktualizace DPS stavby 3 % 
Protokolární převzetí aktualizovaných 
DPS (poslední z nich) objednatelem 

3*)  
Součinnost v zadávacím 
řízení na zhotovitele stavby  

 
7 % 

Uzavření smlouvy mezi objednatelem a 
vybraným dodavatelem 

4*) 
4. A 

Výkon AD stavby 
5 % 

Po uplynutí 4 měsíců od zahájení 
stavebních prací zhotovitelem stavby 

4. B 5 % 
Protokolární převzetí dokončené stavby 
objednatelem 

 
 
*)  Nebude-li zhotovitelem provedena tato VF, nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu ceny této VF, 

ani jiná finanční kompenzace. 



Příloha č. 4 Smlouvy

Realizační tým
Hlavní projektant

Pozice Osoba

Hlavní projektant

= osoba pověřená zejména vedením a
koordinací provádění díla, přičemž se
sama na vyhotovení PD podílí; je
hlavním nositelem odpovědnosti za
řádné vyhotovení PD


