
 
SMLOUVA O DÍLO  

 

k provedení stavby  

„CHLAZENÍ KABINETŮ V 1.NP A STAVEBNÍ ÚPRAVY VESTIBULU A CHODBY“  

objektu 

OA HEROLDOVY SADY 

 

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami: 

 

OBCHODNÍ AKADEMIE PRAHA 10, HEROLDOVY SADY 1,  

se sídlem:      Heroldovy sady 362/1, 101 00 Praha 10 

zastoupená:    Mgr. Richardem Žertem - ředitelem 

IČ:              61 38 53 87 

DIČ:     

bankovní spojení:   Komerční banka a.s. Italská 1219/2, Praha2  

č. účtu:                   7392600217/0100 

(dále jen "objednatel") 

a 

  Zdeněk Honzík – VVK s.r.o.    

se sídlem:          Kozojedy, 1. máje 82, 281 63 

zapsán v OR:           spisová značka C 97592 vedená u MS v Praze 

zastoupený:   Zdeněk Honzík - jednatel 

bankovní spojení: ČS a.s. 

Číslo účtu:          3893489379/0800 

IČ:   271 17 901 

DIČ:   CZ 271 17 901 

 (dále jen „zhotovitel“) 

(dále jen „smluvní strany“) 

takto: 

 

 

I. 

 I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   A K C I 

Název akce:  

  „CHLAZENÍ KABINETŮ V 1.NP A STAVEBNÍ ÚPRAVY VESTIBULU A CHODBY“  

 

objektu OA HEROLDOVY SADY 1 

 

 

Zadavatel, objednatel a investor: OBCHODNÍ AKADEMIE,  

     HEROLDOVY SADY 362/1, 100 00 PRAHA 10 

 

 

 II. 

P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y 

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo „CHLAZENÍ KABINETŮ 

V 1.NP A STAVEBNÍ ÚPRAVY VESTIBULU A CHODBY“ objektu OA HEROLDOVY SADY 362/1, 

100 00 PRAHA 10, , a to v rozsahu cenové nabídky zhotovitele– příloha č. 1 této smlouvy za 

podmínek dohodnutých touto smlouvou. 
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1. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může 

zhotovitel pověřit třetí osobu, za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, 

jako by je provedl sám. 

2. Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č. 1. - cenové nabídce. 

a) V ceně díla musí být zahrnuty veškeré související ostatní náklady spojené se zhotovením 

díla, i ty které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást 

ceny jednotlivých rozpočtových položek. 

b) Rozsah prováděného díla zapracovaný do výkazu výměr byl odsouhlasen objednatelem. 

3. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za 

jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě. 

 

III. 

 D O B A   P L N Ě N Í 

1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 53 dnů od zahájení realizace díla (předání 

staveniště), přičemž převzít staveniště a zahájit realizaci díla je zhotovitel povinen do 3 dnů 

ode dne podpisu smlouvy. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný 

zástupci smluvních stran. Realizace díla je závislá na klimatických podmínkách a může být 

po vzájemné dohodě mezi oběma smluvními stranami přerušena na dobu nezbytně nutnou 

(oběma stranami podepsaný zápis ve stavebním deníku je považován za uzavření vzájemné 

dohody).  

2. Určení termínů realizace: doba realizace max. 53 dnů 

 začátek akce – 29. 6. 2017 

 konec akce – 20. 8. 2017 

3. Termín zahájení realizace díla (předání staveniště zhotoviteli) bude na základě protokolu o 

předání staveniště zapsán do stavebního deníku. 

 

IV. 

 C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y 

1. Celková cena za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této 

smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele jako cena nejvýše přípustná a činí: 

 Základní cena bez DPH celkem  

 Cena bez DPH celkem     1 945 898,- Kč 

 DPH 21% 408 639,- Kč 

 Cena celkem vč. DPH 2 354 537,- Kč   

  

Sazba DPH předmětu plnění je 21% 

 

2. Smluvní strany se dohodly, že provedené práce budou měsíčně průběžně fakturovány na 

základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a to max. do 90 % celkových 

rozpočtových nákladů. Zbývajících 10 % bude uvolněno do 21 dnů po úplném dokončení a 

předání díla po odstranění všech vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a 

převzetí díla.  

3. V případě přerušení realizace díla může objednatel zaplatit zhotoviteli část provedených 

prací na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací, přestože ještě 

nenastal termín fakturace dohodnutý v bodě 2. článku IV. této smlouvy. 

4. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených zadavatelem bude minimálně do 21 dní.   

5. Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“.  Konečná 

faktura bude uhrazena objednatelem v plné výši v případě, že dílo bude dokončeno bez vad 

a nedodělků. Při zjištěných vadách a nedodělcích bude pozastaveno 10% základní ceny a 
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pozastávka bude uvolněna po předložení „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“. 

Konečná faktura bude objednatelem vystavena do 7 kalendářních dnů od podpisu „Protokolu 

o odstranění vad a nedodělků“ zástupci smluvních stran. 

6. Veškeré faktury budou vystaveny na adresu objednatele. Doloženy budou zjišťovacím 

protokolem a soupisem provedených prací, odsouhlasených technickým dozorem, popř. 

Protokolem o předání a převzetí díla. 

7. Lhůta splatnosti konečné faktury je 21 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se 

rozumí den odpisu platby z účtu objednatele. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad 

- musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 28 odst. 2 zákona  

č. 235/2004 Sb. „o dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů. Dnem 

uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí a předání díla, tj. datum podpisu 

zjišťovacího protokolu popř.“Protokolu o předání a převzetí díla“. 

8. Veškeré dodatečné práce nezbytné pro dokončení stavby musí být písemně dohodnuty 

osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy a v souladu se zákonem  

č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Ceny dodatečných prací 

nezbytných pro dokončení stavby, nebo požadovaných na základě kolaudačního řízení (dále 

jen „dodatečné práce“) budou tvořeny takto: 

a) dodatečné práce, které lze zatřídit do kalkulovaných položek obsažených v  kalkulaci 

základní ceny díla (základní smlouvy) budou oceněny jednotkovými cenami kalkulace 

základní ceny díla. 

b) u dodatečných prací neobsažených v kalkulaci základní ceny díla bude provedena 

kalkulace ceny dodatečných prací na základě ceníku URS/RTS platného v době 

provádění těchto dodatečných prací, případně dle cen obvyklých u dalších, v ceníku 

neuvedených činností. 

c) Práce, které nejsou předmětem této smlouvy, provedené zhotovitelem bez písemného 

souhlasu objednatele, nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu 

objednatele takové části díla odstranit vyjma případů, kdy objednatel provedení 

takových dodatečných stavebních prací následně písemně schválí. 

 

V. 

 P R Á V A   A   P O V I N N O S T I    O B J E D N A T E L E 

1. Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odborný subjekt provádějící   inženýrskou 

činnost (t.j. mandatáře), na základě vystavené plné moci pro tento subjekt. 

2. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště včetně určení přípojných míst pro 

odběr elektrické energie a vody.  

3.  Objednatel do doby předání staveniště předá zhotoviteli veškeré doklady, které získal, a 

které jsou nezbytné k realizaci předmětu smlouvy. 

4. Objednatel do doby zahájení prací zápisem do stavebního deníku jmenuje odpovědné 

zástupce pověřené výkonem technického dozoru. 

5. Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou 

součinnost při realizaci díla jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto smlouvou. 

6. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků a za 

zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy. 

 

 

VI. 

P R Á V A   A   P O V I N N O S T I    Z H O T O V I T E L E 

1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. 

Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré 

materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným 

technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci. 
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2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady 

objednatele (zejména vymezení předmětu díla v zadávacích podmínkách), jeho pokyny, 

zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů.  

3. Zhotovitel bude řádně udržovat jím používané veřejné komunikace v prostoru staveniště a 

jeho okolí; neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození. 

4. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na okolní 

zástavbu. 

5. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do 5 kalendářních dnů 

od předání a převzetí díla, nebude-li při přejímce domluveno jinak. Po tomto termínu je 

zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění 

vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato, případně zařízení a materiál 

potřebný ke splnění podmínek kolaudačního řízení. 

6. Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré nezbytné provozní i komplexní zkoušky. 

7. Zhotovitel souhlasí s tím, že si ponechá dílo ve své péči až do předání díla bez vad a 

nedodělků. 

8. Zhotovitel zajistí po celou dobu provádění prací, v době provádění prací přítomnost 

odpovědné osoby řídící průběh prací (např. stavbyvedoucí, mistr). 

9. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných zástupců na pravidelných kontrolních dnech, 

jejichž termíny budou oznámeny zápisem do stavebního deníku technickým dozorem 

investora. 

10. Zhotovitel se zavazuje, že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků bude mít 

veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla. 

 

VII.     

 Ř Í Z E N Í   S T A V B Y,   S T A V E B N Í   D E N Í K, 

 T E C H N I C K Ý   D O Z O R 

1. Stavbyvedoucí zabezpečuje zejména tyto činnosti:  

a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho subdodavatelů 

b) připravuje podklady pro faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů 

c) provádí předávání stavebních prací, projektů a díla objednateli 

d) projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek 

e) projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a dodávek 

materiálu 

f) vede stavební deník a deník víceprací - méněprací 

2. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

v platném znění. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, 

zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách, které brání jejich plynulému 

postupu. 

  Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá 

stanoviska. 

3. Na případné dodatečné práce a méněpráce povede zhotovitel zvláštní deník. Dodatečné 

práce mohou být realizovány po doručení písemného souhlasu objednatele s jejich 

provedením. 

4. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku odpovědný 

zástupce objednatele. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtat a nelze též z něj 

vytrhávat originály jednotlivých stránek. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední 

vady oznámené (reklamované) v Protokolu o předání a převzetí díla.  

  Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, 

je povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s 

obsahem záznamu souhlasí. 
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5. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl 

stavbyvedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 3 pracovních dnů s uvedením 

důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

6. Výkon technického dozoru zajišťuje pro objednatele na základě smlouvy pan Jaroslav 

Žemlička 

7. Technický dozor objednatele zejména: 

a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle smlouvy o dílo a podle technických 

norem a jiných předpisů. 

b) Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy 

provedených prací a zjišťovací protokoly. 

c) Je zmocněn projednávat drobné změny materiálu a vícepráce, které musí následně 

písemně předložit k odsouhlasení objednateli. 

d) Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán 

zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné 

škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 

e) Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník. 

f) organizuje kontrolní dny, zajišťuje zápis z kontrolního dne, který je nadřazen zápisům ve 

stavebním deníku (pokud jsou s ním v rozporu). 

8. Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla. 

9. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem, je 

důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy. 

10. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení 

stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci. 

 

 

VIII. 

 P Ř E D Á N Í   A   P Ř E V Z E T Í   D Í L A 

1. Řádně provedená stavba se předává a přejímá dle rozsahu zadávací dokumentace. Veškerá 

předání a převzetí budou prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a 

touto smlouvou. 

2. Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o zkouškách 

stanovených platnými předpisy. 

3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 14 pracovních 

dnů před zahájením předávacího řízení a to způsobem uvedeným v čl. XIV. této smlouvy. 

4. O předání a převzetí díla vyhotoví smluvní strany "Protokol o předání a převzetí", který bude 

obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených 

prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato,  a dohodu o 

termínech odstranění vad a nedodělků. 

5. Dnem podpisu Protokolu o předání a převzetí díla začíná běžet záruční lhůta. 

6. Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá 

stanoviska a jejich zdůvodnění včetně návrhu na další postup. 

 

 

 IX. 

 O D P O V Ě D N O S T   Z A   V A D Y,  Z Á R U K A  Z A  Ř Á D N É  P L N Ě N Í  

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 

záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené 

právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. 

2. Záruční doba na dílo je 36 měsíců ode dne předání celého díla. Dílem se rozumí veškeré 

provedené práce a dodávky bez ohledu na záruční doby poskytované jejich výrobci či 

subdodavateli.  

3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného 

užívání ze strany objednatele a zásahem třetích osob. 
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4. Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně nejpozději do 

uplynutí záruční doby, a to způsobem uvedeným v čl. XIV. této smlouvy. 

5. Za škodu vzniklou porušením povinností dle této smlouvy zhotovitel neodpovídá jen v 

případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost. 

6. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na 

dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. 

7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen bezodkladně 

po jejich zjištění, písemnou formou a způsobem uvedeným v čl. XIV. této smlouvy existenci 

těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené tedy 

reklamované vady díla bezplatně odstranit a to ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění písemné  

výzvy - reklamace objednatelem. 

 

X. 

S M L U V N Í   P O K U T Y   A   N Á H R A D A   Š K O D Y 

1. Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve 

výši 500,-Kč z ceny díla za každý započatý den prodlení.  

2. Za prodlení s odstraněním případných drobných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo či jeho 

část předáno a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den 

prodlení a za každou vadu a nedodělek.  

3. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 30 kalendářních dnů od doručení písemné 

reklamace způsobem uvedeným v čl. XIV. této smlouvy, nebo v jiném dohodnutém termínu, 

je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za 

každou vadu a den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných 

vad dle předchozího odstavce, má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit 

odstraněním vady třetí osobu na náklady zhotovitele a to v případě, že zhotovitel neodstraní 

vady ani po opětovné písemné výzvě se stanovením dodatečné lhůty pro odstranění vad.   

4. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti 

zhotovitele, je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit a to 

písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nesjedná nápravu do deseti kalendářních dnů od 

doručení této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za 

každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, přičemž oznámením se rozumí doručení 

písemné výzvy k jeho odstranění dle čl. XIV.  

5. Smluvní pokuty sjednané dle čl. X. této smlouvy jsou splatné do 15 kalendářních dnů od 

okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v čl. X. této smlouvy a 

to na účet objednatele. 

6. Smluvními pokutami sjednanými dle čl. X. této smlouvy není dotčen nárok na nárok 

objednatele na náhradu škody v plné výši. 

 

 

 

XI. 

O K O L NO S T I   V Y L U Č U J Í C Í  O D P O V Ě D N O S T 

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních 

závazků, jestliže se tak stalo v důsledku okolností vylučujících odpovědnost.  

2. Za okolnosti vylučující odpovědnost se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této 

smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné 

a neodvratitelné povahy, a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná 

se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních 

orgánů na území ČR. 

3. Nastanou-li okolnosti vylučující odpovědnost dle čl. XI. odst. 2 smlouvy, prodlužuje se doba 

plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vylučující odpovědnost působit. Tato doba bude 

vzájemně odsouhlasena dodatkem ke smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak. 
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XII. 

O D S T O U P E N Í    O D   S M L O U V Y 

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v 

rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud 

zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může 

objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel 

průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. 

2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se 

zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, 

nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, či došlo ze 

strany zhotovitele k porušení ustanovení čl. VII. této smlouvy, stanoví zhotoviteli lhůtu, do 

kdy má nedostatky odstranit.  V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené 

lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit i 

v případě, že k porušení ustanovení čl. VII. této smlouvy zhotovitelem došlo opakovaně. 

Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit. 

3. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XII odst. 1. a odst. 2. je objednatel 

oprávněn od smlouvy odstoupit, toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude 

zhotoviteli doručeno v souladu s ustanovení čl. XIV. této smlouvy. 

4. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. VIII. odst. 2., vyzve objednatel 

zhotovitele ke splnění této povinnosti písemně v souladu s ustanovením čl. XIV. této 

smlouvy, pokud zhotovitel tuto povinnost nesplní nejdéle do 5 pracovních dnů ode dne 

doručení výzvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, toto odstoupení vyžaduje 

písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno v souladu s ustanovení čl. XIV. této smlouvy. 

5. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak pět 

měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 

6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

a) vůči majetku druhé smluvní strany probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje 

k úhradě nákladů insolvenčního řízení   

b) na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání, 

c) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany, 

d) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace, 

e) nastane okolnost vylučující odpovědnost uvedená v čl. XI. této smlouvy, kdy dojde k 

okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 

dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. 

7. Vznik některé ze skutečností uvedených v čl. XII. odst. 6. je každá smluvní strana povinna 

oznámit bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení 

od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla 

o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v čl. XII. odst. 1. a 2. nebo od 

smlouvy odstoupí některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v čl. XII. odst. 6., 

smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; 

protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni 

odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud 

provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, 

nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se 

zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení 

znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel. 

9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle čl. XII. 

odst. 1., 2. a 4. se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede 

objednatel. 

10. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 

oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem uvedeným v čl. 

XIV.. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné 

smluvní pokuty a na náhradu škody. 
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11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 

odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav 

nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. 

12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 

vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné 

platby zhotoviteli. 

 

 

XIII. 

O S T A T N Í    U J E D N Á N Í 

1. Pro případ odpovědnosti za škodu na díle dle čl. XIII. odst. 2 je zhotovitel povinen mít 

uzavřenou pojistnou smlouvu a to po celou dobu zhotovování díla až do okamžiku předání a 

převzetí celého díla objednatelem. Výše pojistné částky musí být v minimální výši ceny díla 

dle čl. IV. odst. 1.  

Pojištění bude sjednáno pro případ škody vzniklé na pojištěných věcech jejich ztrátou, 

zničením nebo poškozením a škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s činností nebo 

vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, pokud 

pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění. 

Fotokopie pojistné smlouvy se stává, po uzavření pojistné smlouvy, nedílnou přílohou této 

smlouvy a zhotovitel je povinen ji objednateli předat nejpozději v den převzetí staveniště 

dle čl. III. 

2. Pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je dodavatel povinen 

mít uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou v souvislosti s výkonem jeho 

podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik 

budovaného díla, včetně škody následné, pokud dodavatel za škodu odpovídá v důsledku 

svého jednání. Tuto pojistnou smlouvu je dodavatel povinen mít uzavřenou po celou dobu 

zhotovování díla. Výše pojistné částky musí být v minimální výši 2 mil. Kč. Na žádost 

objednatele je zhotovitel povinen objednateli tuto skutečnost prokázat předložením 

příslušné pojistné smlouvy. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti 

a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby 

nedocházelo ke škodám na majetku třetích osob.  

4. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit 

práva a závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé 

smluvní strany. 

5. Zhotovitel je povinen vést účtování o stavbě samostatně, odděleně od ostatních jím 

realizovaných akcí a je povinen umožnit na základě žádosti objednatele provedení auditu 

realizace této stavby. 

6. Objednatel je oprávněn u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena dle 

předložené nabídky a této smlouvy a to buď svými pracovníky, nebo prostřednictvím jím 

pověřené třetí osoby. Objednatel je povinen o veškerých informacích, které se v souvislosti 

s tímto auditem dozví, zachovávat mlčenlivost, vyjma těch zjištění, kdy ze strany 

zhotovitele dojde k porušení závazků a povinností, k nimž se zhotovitel zavázal ve své 

nabídce a této smlouvě. 

7. Objednatel je povinen zaslat vyrozumění o provedení auditu zhotoviteli nejpozději 10 dnů 

před zahájením auditu a to v souladu s čl. XIV této smlouvy. 

8. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zprávu auditu k vyjádření a to nejpozději do 

10 dnů ode dne obdržení auditorské zprávy. Předání auditorské zprávy zhotoviteli 

k vyjádření bude provedeno oproti podpisu zástupce zhotovitele ve věcech smluvních. 

9. Zhotovitel je povinen se vyjádřit k obdržené zprávě auditora nejpozději do 5 dnů ode dne 

jejího obdržení. Vyjádření ke zprávě auditora bude zhotovitelem předáno oproti podpisu 

zástupce objednatele ve věcech smluvních. V případě, že se zhotovitel v daném termínu ke 

zprávě auditora nevyjádří, má se za to, že se zprávou ve všech bodech souhlasí. 

10. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat: 

- ve věcech smluvních:  Mgr. Richard Žert 

- ve věcech technických:    Mgr. Richard Žert, Petra Dobaková 
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Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat: 

- ve věcech smluvních: Zdeněk Honzík  

- ve věcech technických:   Jaroslava Šašková 

 

 

XIV. 

   U S T A N O V E N Í    O   D O R U Č O V Á N Í 

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele 

uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy 

některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému 

účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku smlouvy.   

2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se 

prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do 

deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení. 

 

 

XV. 

 Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í 

1. Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území 

České republiky. 

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně 

odsouhlasených dodatků. 

3. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní 

strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení 

díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré 

splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již 

vzniklé (splatné) pokuty podle této smlouvy. 

4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z 

nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy 

některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen "kolizní 

ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva 

posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude 

v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany 

nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení. 

5. Smlouva je vyhotovena  ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží 

objednatel a dva zhotovitel. 

6. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu 

oprávněnými zástupci smluvních stran. 

7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně 

seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za 

nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.  

8. Smluvní strany/strany dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění této 

smlouvy/dohody/dodatku v registru zákona dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv) zajistí objednatel – Obchodní akademie Heroldovy sady. 

 

Přílohy:  č. 1. nabídková cena 

                  V Praze dne: 29. 6. 2017    V Praze dne: 29. 6. 2017 

 

 

.......................................   .......................................  

 objednatel zhotovitel  

 Mgr. Richard Žert  Zdeněk Honzík – VVK s.r.o. 

 ředitel jednatel 


