
SMLOUVA O DÍLO 

L-OM~A/\1-1/\ 

LOM-2024-0064-B 

uzavřená podle ustanovení§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů 

CELKOVÁ OPRAV A STŘEŠNÍ KRYTINY A SVODŮ DEŠŤOVÉ VODY OBJ. Č. 173 
V AREÁLU LOM PRAHA S.P. LETIŠTĚ PŘEROV 

Článek I. 
Smluvní strany 

Objednatel: 
LOM PRAHA s.p. 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl ALX, vložka 283 
se sídlem: Tiskařská 270/8, Malešice, 108 00 Praha 10 
IČ: 00000515 
DIČ: CZ00000515 

Zastoupený: , ředitel správního úseku 
Zástupce ve věcech technických: , vedoucí odboru majetku 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Zhotovitel: 
SEADON s.r.o. 

 

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 
Želetavská 1525/1, 140 92, Praha 4 
2106211139/2700 

se sídlem Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 34082 
Zastoupená: Ing. Petr Dohnal, jednatel 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ: 28601505 DIČ: CZ28601505 
Zástupce ve věcech smluvních a finančních:  
GSM:  
E-mail:  
Zástupce ve věcech technických:  
GSM:  
E-mail:  

(objednatel a zhotovitel dále spolu jako „Smluvní Strany") 

uzavřely tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva") s vybraným účastníkem řízení na základě veřejné 
zakázky malého rozsahu s názvem „Celková oprava střešní krytiny a svodů dešťové vody obj. 1 73 
v areálu LOM PRAHA s.p. letiště Přerov" vyhlášené v souladu s§ 31 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,:ZZVZ"). 

Článek II. 
Výchozí podklady a údaje 

2.1. Podkladem k uzavření této smlouvy o dílo je výzva k jednání na veřejnou zakázku malého 
rozsahu s názvem „Celková oprava střešní krytiny a svodů dešťové vody obj. 173 v areálu LOM 
PRAHA s.p. letiště Přerov" (dále jen „veřejná zakázka"), vyhlášenou podle § 31 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 



2.2. Název díla: Oprava střešní krytiny a svodů dešťové vody objektu 173, který se nachází na 
pozemku parc. č. 6900/752 k.ú. Přerov, obec Přerov. 

2.3. Místo opravy: areál LOM PRAHA s.p., na adrese Na letišti 3434/222, 750 02 Bochoř. 

Článek III 
Předmět smlouvy 

3.1. Předmětem zakázky je provedení opravy stávající střešní krytiny a svodů dešťové kanalizace 
budovy č. 173, včetně souvisejících stavebních prací. 

3.2. Rozsah a způsob provedení díla: Provedení opravy bude zahrnovat odstranění oplechování atik 
a lokální opravu stávající asfaltové krytiny. Provedení odtrhové zkoušky z důvodu stanovení 
délky a typu kotev. Následně položení měkké separační fólie. Dále pokládka polystyrenu ve dvou 
vrstvách do kříže. Horní vrstva bude přikotvena hmoždinkami typu stanoveným dle odtrhových 
zkoušek. Na polystyren bude použita separační geotextilie 300g/m2 a položena PVC fólie včetně 
vytažení na atiky s použitím koutových lišt z poplastovaného plechu vnitřních i vnějších. 
Stávající prostupy budou opracovány systémovými manžetami utěsněny bitumenovým tmelem s 
nerezovými objímkami. Budou použity nové střešní vtoky s vodorovným odtokem napojené na 
nové PVC potrubí DN 110 vedené v tepelné izolaci vybouráním přes atiku na fasádu, kde bude 
umístěn sběrný kotlík. Popřípadě bude ležaté potrubí od vpusti zasekáno do stávající spádové 
vrstvy střechy. Svody budou provedeny kruhové titanzinkové, stejně jako oplechování atik. 
Součástí dodávky je demontáž a zpětná montáž hromosvodu včetně revize. Veškeré odpady 
budou likvidovány v souladu se zákonem o odpadech. 

3.3. Rozpočet (výkaz výměr) tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Podrobné kvalitativní požadavky, 
technické požadavky, počet zařízení a rozsah prací dále vyplývají z popisu jednotlivých položek 
nabídkového rozpočtu, resp. jejich příslušných cenových a technických podmínek uvedených 
v aktuálních cenících cenové soustavy společnosti RTS, a.s. 

3.4. Předmětem této smlouvy je závazek Objednatele řádně a včas dokončené dílo převzít a zaplatit 
za jeho zhotovení dohodnutou cenu. 

3.5. Objednatel si vyhrazuje právo omezit nebo rozšířit rozsah předmětu plnění v souladu 
s občanským zákoníkem. 

Článek IV. 
Prohlášení a povinnosti zhotovitele 

4.1. Zhotovitel potvrzuje, že cenová nabídka zhotovitele obsahuje veškeré práce a činnosti nutné 
pro provedení díla v rozsahu definovaném v čl. 3 odst. 3.1 a 3.2 smlouvy. 

4.2. Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy podmínky v místě realizace díla, a že je dobře 
prozkoumal. Zhotovitel posoudil, že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny 

způsobem a ve lhůtě stanovené touto smlouvou o dílo. 

4.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo, 
příslušnými obecně platnými právními a technickými stavebními předpisy, normami atd., 
vztahujícími se k realizovanému dílu. 

4.4. Zhotovitel se zavazuje k řádnému a včasnému provedení díla ve standartní kvalitě bez vad 
a nedodělků v souladu s touto smlouvou o dílo. 

4.5. Provedení díla v průběhu jeho realizace je oprávněn upřesňovat zástupce objednatele ve věcech 
technických uvedený v čl. I. této smlouvy o dílo. 

4.6. Není-li v této smlouvě o dílo stanoveno jinak, řídí se požadavky na kvalitu a tolerance platnými 
ČSN. Nebude-li možno posoudit kvalitu díla podle uvedených zásad, má se za to, že kvalita 
provedených prací nesmí být horší, než standardní kvalita, kterou by bylo možno očekávat 



u kvalifikovaných pracovníků v příslušném oboru. V opačném případě se má za to, že provedené 
dílo vykazuje kvalitativní vady. 

4.7. Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Tím však není 
dotčeno právo zhotovitele zadat vykonání některých prací poddodavatelům. Zhotovitel však 
za práce provedené prostřednictvím poddodavatelů odpovídá, jako by dílo vykonával sám. 

4.8. Zhotovitel je povinen předat objednateli veškeré povinné doklady vztahující se k dílu podle 
této smlouvy o dílo, technických norem ČSN, ČSN EN a platných právních předpisů, zejména 
atesty, protokoly o zkouškách a revizích, prohlášení o shodě či jiné doklady potřebné podle 
právních předpisů o technických požadavcích na výrobky. Tyto doklady zhotovitel předá 
objednateli nejpozději při předání a převzetí díla, nedohodnou-li se strany této smlouvy o dílo 
jinak. 

4.9. Všechny materiály a výrobky dodávané zhotovitelem v rámci realizace díla budou nové, 
nepoužité. 

4.10. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie 
nebo provedeny jiné změny oproti nabídce zhotovitele a projektové dokumentaci. Současně 
se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho použití známo, že je nevhodný pro daný účel, či škodlivý pro lidské zdraví. 
Ustanovení tohoto bodu smlouvy o dílo se nevztahuje na materiály a dodávky dodané 
pro realizaci díla objednatelem. 

4.11. Zhotovitel prohlašuje, že má na činnosti, které jsou předmětem této smlouvy o dílo, potřebná 
oprávnění. 

Článek V. 
Doba plnění a způsob provedení díla 

5.1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy dle článku III. smlouvy o dílo v těchto 

termínech: 

- předání a převzetí staveniště a zahájení prací: bezprostředně po nabytí platnosti a účinnosti 
smlouvy 

- ukončení prací: nejpozději do 30.9.2024 

5.2. Objednatel je oprávněn z provozních důvodů jednostranně posunout začátek provádění 
jednotlivých částí díla, a to z důvodu, že ve výše uvedeném termínu nebude staveniště dosud 
ze strany objednatele připraveno k předání a převzetí. V takovém případě se o stejnou dobu, 
o jakou se posune termín předání a převzetí staveniště posune i závěrečný termín pro ukončení 
prací tak, aby lhůta pro provedení díla zůstala vždy stejná. Zhotovitel je s tímto postupem 
srozuměn a souhlasí s ním. Podrobnější harmonogram postupu prací na díle bude dohodnut mezi 
smluvními stranami při předání a převzetí staveniště. 

5.3. Zhotovitel může dílo dokončit a předat objednateli před uplynutím sjednané lhůty. O této 
skutečnosti musí zhotovitel vyrozumět objednatele zápisem ve stavebním deníku nejméně tři (3) 
pracovní dny předem. 

5.4. Objednatel umožní zhotoviteli realizovat dílo v odůvodněných případech i ve dnech pracovního 
volna a klidu. O této skutečnosti (potřebě zhotovovat dílo ve dnech dle předchozí věty) musí 
zhotovitel vyrozumět objednatele zápisem ve stavebním deníku nejméně tři pracovní dny 
předem. 

5.5. V případě, že nebude zhotovitel moci pokračovat v provádění díla dle této smlouvy o dílo 
z důvodů, které budou na straně objednatele, prodlužuje se lhůta pro dokončení díla o počet dní, 
po které důvody na straně objednatele trvaly. Doby nuceného přerušení prací budou uvedeny 
v zápisu ve stavebním deníku, včetně důvodu přerušení prací. S tímto přerušením prací musí být 
odpovědný zástupce objednatele prokazatelně seznámen tentýž den, nejpozději následující 
pracovní den. 



5.6. Za okolnosti, v jejichž důsledku nelze provést dílo nebo jeho část ve sjednané lhůtě, se považují 
zejména takové podmínky na staveništi, které neumožňují provádění příslušných prací v souladu 
s technickými normami nebo technologickými postupy, pokud je zhotovitel oznámil objednateli 
alespoň záznamem ve stavebním deníku, anebo přerušení provádění díla na základě rozhodnutí 
nebo jiného opatření orgánu veřejné moci, jestliže k vydání takového rozhodnutí nebo opatření 
nedošlo v důsledku porušení povinností zhotovitele. 

5.7. Zhotovitel neodpovídá za nedodržení lhůty pro dokončení díla z důvodu vzniklého z vyšší moci 
(živelná pohroma, požár atd.) nebo z důvodu skutečností, které mu nemohly být známy 
při zahájení prací, a které mají zásadní význam pro dodržení lhůty. 

5.8. Lhůta pro provedení díla, respektive jeho jednotlivých částí se prodlužuje o dobu, 
po kterou trvaly okolnosti, v jejichž důsledku nelze dílo nebo jeho část provést ve sjednané lhůtě 
(odst. 5.6 a 5.7 shora). Zhotovitel se vždy zavazuje provést dílo v co nejkratší době. 

5.9. Doby pro provedení případných víceprací nad rámec sjednaných prací budou uvedeny 
v písemném dodatku k této smlouvě o dílo, který bude též řešit cenu takových víceprací 
dle čl. V. odst. 5.4 této smlouvy o dílo. 

5.1 O. Zhotovitel je povinen přerušit práce v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky 
či závady znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem, nastanou podmínky, při nichž 
bude ohrožena bezpečnost osob či bude hrozit poškození nebo zničení majetku. Tyto skutečnosti 
je zhotovitel povinen oznámit objednateli do tří pracovních dnů a obě strany projednají možnou 
změnu díla. O těchto skutečnostech budou vedeny záznamy ve stavebním deníku. O dohodnutou 
dobu přerušení prací se pak prodlouží lhůta pro dokončení díla. 

5.11. Zhotovitel splní svůj závazek řádným předáním dokončeného díla bez vad a nedodělků 
objednateli. 

5.12. Za okamžik předání díla považují smluvní strany den podepsání přejímajícího protokolu 
oprávněnými zástupci smluvních stran, kterým objednatel dílo převezme. 

5.13. Zhotovitel je povinen do 3 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla vyklidit staveniště. 
Na staveništi pak zhotovitel může ponechat pouze zařízení, popřípadě jiné věci potřebné 
k odstranění vad uvedených v zápisu o předání a převzetí díla. Bez zbytečného odkladu 
po odstranění těchto vad zhotovitel odstraní ze staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a prostory 
·staveniště zcela vyklidí. 

5.14. Ve stejné lhůtě jako podle předchozího odstavce tohoto článku je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště také v případě, že závazek provést dílo zanikne jinak než jeho splněním. 

Článek VI. 
Cena díla 

6.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena dohodou 
smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 

6.2. Cena za zhotovení díla činí: 
Cena bez DPH .............................................. .. ............... ...... ......... .. ........ 1 051 182,00,- Kč 

DPH ve výši 21 % ..................................................................................... 220 748,22,- Kč 

Cena včetně DPH ...... .............................................................................. 1 271 930,22,- Kč 

(slovy: jeden milion dvě stě sedmdesát jedna tisíc devět set třicet korun českých a dvacet dva 
haléřů) 

6.3. Sjednaná cena díla vychází z nabídky zhotovitele, resp. z přílohy č. 1 této smlouvy; je dohodnuta 
jako cena nejvýše přípustná k rozsahu díla uvedeného v čl. III. této smlouvy o dílo. Jednotkové 
ceny uvedené v nabídce zhotovitele jsou pevné, budou sloužit pro účely fakturace, ocenění 
objednatelem požadovaných víceprací a ocenění méněprací. Tyto ceny jsou platné po celou dobu 
trvání této smlouvy o dílo bez ohledu na vývoj inflace, změn daňových sazeb (mimo sazby DPH) 



atd. strany výslovně sjednávají, že nejde o tzv. cenu podle rozpočtu ve smyslu § 2622 
občanského zákoníku, a na její výši nemá vliv vynaložení či výše jakýchkoli poplatků, k jejichž 
úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy o dílo či obecně závazných právních předpisů 
povmen. 

6.4. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo tak, aby sjednaná cena díla nebyla překročena. Navýšení 
ceny je p1ipustné pouze při objednatelem odsouhlasené změně rozsahu předmětu díla nad rámec 
této smlouvy o dílo (vícepráce) nebo při předem objednatelem odsouhlasených změnách 
technického řešem oproti nabídce zhotovitele, a to uzavřením písemného dodatku k této smlouvě 
o dílo. 

6.5. V ceně za zhotovení díla je zahrnuta příslušná sazba daně z přidané hodnoty dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Tato bude účtována 
podle platných daňových zákonů v době uskutečnění zdanitelného plnění. 

6.6. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady 
na materiály, montáž, pracovní síly, stroje, dopravu, vybudování zařízení staveniště, zprovoznění 
a zkoušky, měření, revize, zkušební provoz, řízení a administrativu, režii zhotovitele a zisk, 
poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla (poplatky a platby 
za telefon, zabezpečení BOZP a PO, odstraňování znečistěm způsobené stavební činností 

zhotovitele, pojištění, osvětlení, odvoz a zneškodněm stavebních odpadů, revize, zkoušky). 

6.7. Vícepráce budou účtovány samostatným daňovým dokladem, který bude vystaven dle platebních 
podnúnek sjednaných v písemném dodatku k této smlouvě o dílo dle čl. VI. odst. 6.4. 

6.8. Cena díla včetně veškerých víceprací a méněprací bude zhotovitelem účtována dle skutečně 
provedeného rozsahu objednatelem odsouhlasených dodávek a prací. 

6.9. Jakékoli vícepráce, které případně vzniknou po uzavření této smlouvy o dílo, a na jejichž 
provedení a uhrazení se smluvní strany dohodnou, budou oceněny výhradně na základě rozpisu 
ceny ( oceněného výkazu výměr). V případě prací a dodávek neuvedených v nabídce zhotovitele, 
budou tyto vícepráce oceněny jednotkovými cenami ceníků společnosti ÚRS CZ a.s. v cenové 
úrovni 2020/I. 

Článek VII. 
Způsob úhrady ceny a platební podmínky 

7.1. Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla na základě faktur vystavených zhotovitelem podle 
této smlouvy o dílo. 

7.2. Objednatel neposkytne zhotoviteli před ani v průběhu provádění díla zálohu. 

7.3. Sjednané ceny za řádně provedené, dokončené a předané dílo je zhotovitel oprávněn fakturovat 
a objednatel je povinen uhradit na účet zhotovitele následujícím způsobem: 

• průběžná fakturace dle měsíčních zjišťovacích protokolů skutečně provedených prací max. 
do výše  % celkové ceny díla; 

• po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla bude 
uhrazeno zbývajících  % ze sjednané ceny díla uvedené v čl. VI. odst. 6.2 této smlouvy 
o dílo. 

7.4. Veškeré daňové doklady (faktury) musí obsahovat všechny podstatné náležitosti dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

a dle občanského zákoníku, vše ve znění pozdějších předpisů. Faktury musí především obsahovat 
tyto údaje: 

• jméno objednatele a zhotovitele, včetně adresy sídla, IČ, DIČ; 

• číslo smlouvy; 

• číslo faktury; 



• den odeslání, splatnosti a zdanitelného plnění; 

• peněžní ústav a číslo účtu zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy o dílo; 

• fakturovanou částku (bez DPH, DPH, včetně DPH); 

• popis a označení díla; 

• razítko a podpis oprávněné osoby. 

7.5. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě o dílo, nebo bude-li obsahovat 
nesprávné cenové údaje, je objednatel povinen ji bez zbytečného odkladu vrátit zhotoviteli 
s uvedením důvodu, a to před uplynutím splatnosti faktury. Zhotovitel je povinen vystavit novou 
fakturu s tím, že oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží 
nová lhůta splatnosti, a to ode dne prokazatelného doručení nové faktury objednateli. 

7.6. Lhůta splatnosti faktur se sjednává na 30 dnů od jejich doručení objednateli. Okamžikem úhrady 
se rozumí den, ve kterém byla příslušná částka odeslána z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele. 

7.7. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli jednotlivé faktury nejpozději do 5 dnů 
od okamžiku splnění podmínek opravňujících je fakturovat. 

7.8. Peněžité závazky zhotovitele a objednatele se plní výhradně na bankovní účty uvedené v čl. I. 
této smlouvy o dílo. 

Článek VIII. 
Stavební deník 

8.1. Ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení stavby, případně odstranění vad 
zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby vede zhotovitel stavební deník v souladu 
s obsahem přílohy č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, která 
určuje náležitosti a způsob vedení stavebního deníku. 

8.2. Záznamy do stavebního deníku provádí určený zástupce zhotovitele. Zhotovitel je povinen 
zajistit dvě vyhotovení záznamů ve stavebním deníku pro objednatele. 

8.3. Stavební deník musí být kdykoli během pracovní doby přístupný určenému zástupci objednatele 
a orgánům státního stavebního dohledu, popřípadě dalším orgánům veřejné správy, kteří do něj 
mohou nahlížet, pořizovat z něj kopie a provádět v něm záznamy. 

Článek IX. 
Kontrola provádění díla 

9 .1. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. 

9.2. Objednatel bude provádět technický dozor stavebníka prostřednictvím pověřeného zaměstnance, 
jehož jméno, příjmení, funkce a příslušné kontaktní údaje budou zhotoviteli oznámeny nejpozději 
při předání staveniště. Tyto údaje budou zapsány do stavebního deníku. 

9.3. Zhotovitel se zavazuje projednané a odsouhlasené připomínky a pokyny objednatele plynoucí 
z kontrol dodržovat a poskytovat objednateli součinnost k provádění kontroly. 

9.4. Objednatel je povinen, v případě zjištění nedostatků nebo vad díla, neprodleně o tom informovat 
zhotovitele a požadovat na něm nápravu. 

9.5. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny, a to minimálně lx týdně. Kontrolní dny 
budou svolány objednatelem. Zápisy z kontrolních dnů bude pořizovat objednatel. Závěry 
z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit nebo doplňovat ustanovení 
této smlouvy o dílo. 



9.6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které mají být v dalším postupu 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Taková výzva bude učiněna nejpozději 2 pracovní dny 
předem zápisem ve stavebním deníku. Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré 
výsledky provedených zkoušek prací, záznamy o jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty. 
Pokud se zástupce objednatele nedostaví ke kontrole v určené době, je zhotovitel oprávněn tyto 
konstrukce zakrýt. Před jejich zakrytím však musí učinit veškerá opatření vyžadovaná 
technickými normami a tento postup ho nezbavuje odpovědnosti za případné vady takových 
zakrytých konstrukcí. V případě, že zhotovitel nedodrží tuto povinnost, je vázán na základě 
výzvy objednatele na své náklady odkrýt takové zakryté konstrukce, jestliže nebude uzavřena 
jiná dohoda, např. o prodloužení záruční doby či event. slevě z ceny díla. 

9.7. Objednatel si vyhrazuje právo určit způsob provedení nebo odsouhlasení zhotovitelem 
navrženého způsobu provedení prací, u kterých způsob jejich provedení jednoznačně nevyplývá 
z nabídky zhotovitele či projektové dokumentace. 

9.8. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s touto smlouvou o dílo či pokyny 
objednatele je zhotovitel povinen, na žádost objednatele učiněnou formou zápisu ve stavebním 
deníku, v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené 
nedostatky prostřednictvím třetí osoby a na náklady zhotovitele. 

9.9. Materiály použité zhotovitelem, neodpovídající této smlouvě o dílo a nevyhovující předepsaným 
zkouškám nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě o dílo, musí být odstraněny 

ze staveniště ve lhůtě stanovené jednostranně objednatelem a nahrazeny jinými vyhovujícími 
materiály. 

Článek X. 
Jiná ujednání 

1 O .1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště vyklizené, zbavené práv cizích osob a vad, 
které by ovlivnily smluvené dílo. 

10.2. Zhotovitel je povinen respektovat pokyny objednatele vedoucí k dodržování obecných 
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů platných v areálu zhotovitele, v němž bude 
dílo realizováno. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s riziky na pracovišti a je povinen s nimi 
seznámit své pracovníky. 

10.3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob zdržujících se v prostoru 
staveniště s jeho vědomím a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybující 
se po staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. 

10.4. V případě, že zhotovitel bude realizovat dílo prostřednictvím poddodavatelů, zajistí 
na své náklady potřebný počet koordinátorů BOZP, které následně objednatel po jejich 
odsouhlasení určí koordinátory BOZP, ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a současně vymezí 
pravidlajejich vzájemné spolupráce. 

10.5. Zhotovitel zajistí vlastními pracovníky požární dozor na staveništi při provádění prací 
s otevřeným plamenem. Pracovníci provádějící tyto práce budou prokazatelným způsobem 
proškoleni zhotovitelem z požární prevence a represe v potřebném rozsahu. Následný požární 
dohled po opuštění staveniště pracovníky zhotovitele zajistí objednatel prostřednictvím třetí 

osoby. 

10.6. Zhotovitel zajistí, aby po dobu provádění prací s otevřeným plamenem byly na staveništi 
k dispozici funkční hasící prostředky a pracovníci byli vybaveni komunikační technikou 
umožňující telefonní spojení na veřejné (tísňové) linky. 



10.7. Dodavatel zodpovídá za to, že dodané zařízení bude odpovídat platným předpisům k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a zajistí, aby technická dokumentace 
nebo návod k obsluze obsahoval požadavky a pokyny BOZP a PO včetně požadavků na školení, 
kontroly, revize, údržbu a opravy zařízení. 

10.8. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady 
odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. 

10.9. Vybrané činnosti ve výstavbě bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny 
a případně mají vystaven platný průkaz zvláštní způsobilosti. 

10.1 O. Zhotovitel nejpozději při předání staveniště sdělí objednateli jméno svého zaměstnance, 

který bude práce na stavbě řídit a bude jej zastupovat. Jeho jméno, příjmení, funkce a příslušné 
kontaktní údaje budou uvedeny ve stavebním deníku. 

10.11. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 

10.12. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do okamžiku protokolárního předání 
díla objednateli, pokud škoda nebude prokazatelně způsobena objednatelem, jeho činností, 
nebo okolnostmi nemajícími příčinnou souvislost s pracemi zhotovitele. 

10.13. Odpovědnost za škodu způsobenou objednateli nebo třetí osobě v souvislosti s prováděním díla 
dle této smlouvy má zhotovitel. 

10.14. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ škody způsobené na věcech nebo zařízeních 
na staveništi, na nichž nese nebezpečí škody, živelními událostmi nebo odcizením a pro případ 
škody způsobené jeho činností třetím osobám. Zhotovitel je povinen prokázat rozsah svého 
pojištění objednateli před podpisem této smlouvy o dílo a zavazuje se toto pojištění udržovat 
po celou dobu provádění díla podle této smlouvy o dílo. 

10.15. Zhotovitel má plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí s nakládání s odpady, 
které vzniknou při jeho činnosti, a plně nese následný možný postih ze strany státních orgánů. 

10.16. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli po celou dobu realizace díla nezbytnou technickou 
pomoc, zvláště pak určit v potřebných případech včas způsob realizace díla tak, aby nebyl 
ohrožen termín dokončení díla. 

10.17. Objednatel je povinen sdělit zhotoviteli technické parametry původního objektu, zvláště pak trasy 
vedení vnitřních rozvodů a technologií objektem, případně mu umožnit seznámit se s původní 
projektovou dokumentací. 

10.18. Jestliže se podle této smlouvy o dílo nebo na jejím základě určuje jakost a provedení díla podle 
technických norem, je pro jejich určení rozhodné znění technických norem účinné ke dni nabytí 
platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo. 

Článek XI. 
Předání a převzetí díla 

11.1. Zhotovitel oznam1 písemně objednateli nejméně 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo 
dokončeno a připraveno k předání. Smluvní strany na základě tohoto oznámení dohodnou přesný 
časový postup předání a převzetí díla. 

11.2. Zhotovitel je povinen k předávání díla přizvat všechny, jejichž účast je k řádnému předání 
a převzetí díla nutná. 

11.3. Spolu s předáním díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré požadované doklady 
(atesty, doklady o shodě výrobků apod.) stanovené právními předpisy. 

ll .4. O průběhu a výsledku předávacího řízení bude sepsán smluvními stranami „Protokol o předání 
a převzetí", který bude obsahovat zejména označení předávaného díla, datum zahájení a ukončení 
předávacího řízení, zhodnocení jakosti díla, seznam dokladů, soupis zjištěných ojedinělých vad 
a nedodělků nebránících převzetí a užívání díla, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich 



odstranění, popř. o slevě ze sjednané ceny nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady 
a prohlášení objednatele, že dílo přejímá, resp. prohlášení objednatele, že odmítá dílo převzít, 
a to s odůvodněním a rovněž stanoviskem smluvních stran. 

11.5. Dnem převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stvrzeným rovněž podpisem příslušného 
protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, začíná běžet záruční doba díla. 

11.6. Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla jím užívané prostory a staveniště vyklizené, čisté 
a prosté zbytků materiálů, popř. jiných nečistot vzniklých činností zhotovitele, a to nejpozději 
do třech pracovních dnů po předání a převzetí díla. V případě, že dílo bude převzato s drobnými 
vadami a/nebo nedodělky, je zhotovitel oprávněn ponechat na montážním místě pouze takové 
věci a materiál, které jsou nezbytné pro jejich odstranění. Tyto věci a materiál je pak zhotovitel 
povinen vyklidit nejpozději do třech pracovních dnů po odstranění veškerých vad a nedodělků. 

11.7. Případné vady a nedodělky budou odstraněny, nestanoví-li předávací protokol jinak, nejpozději 
do 14 dnů od předání a převzetí díla. 

11.8. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo v případě, že vykazuje podstatné vady 
či nedodělky, které by samy o sobě nebo ve spojení s jinými bránily jeho řádnému užívání. 

Článek XII. 
Smluvní záruky 

12.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo zhotovené na základě této smlouvy o dílo bude zhotoveno 
podle podmínek této smlouvy a že v záruční době bude mít obvyklé, nebo v této smlouvě 
dohodnuté vlastnosti. Dílo i jeho části musí odpovídat platným předpisům a normám. Zhotovitel 
ručí za úplné a kvalitní provedení díla. 

12.2. Zhotovitel poskytuje záruku v délce 24 měsíců na jím provedené stavební práce a dodané 
materiály podle této smlouvy o dílo, která plyne ode dne předání a převzetí díla bez vad 
a nedodělků. 

12.3. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad zjištěných v záruční době 
neprodleně, nejpozději však do  dnů od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit 
v nejkratší možné době, nejpozději však do  dnů od uplatnění reklamace. Jedná-li se o havárii 
či vadu ohrožující bezpečnost osob nebo provoz stavby, zavazuje se zhotovitel zahájit 
odstraňování vady neprodleně a vadu odstranit nejdéle do  hodin od uplatnění reklamace. 
V případě, že vadu vzhledem k její povaze není možno odstranit ve lhůtách uvedených v tomto 
odstavci, termín jejího odstranění se stanoví samostatnou písemnou dohodou obou smluvních 
stran; v případě, že by k dohodě o termínu nedošlo, odstraní zhotovitel vadu v termínu 
stanoveném objednatelem s přihlédnutím k povaze a rozsahu vady. 

12.4. Pokud zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady v souladu s ujednáním uvedeným 
v předchozím odstavci, souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn zadat odstranění těchto vad 
jinému odbornému subjektu (s náklady k tíži zhotovitele), jehož jméno a dohodnutou cenu prací 
sdělí zhotoviteli před zahájením prací. Zhotovitel se zavazuje, že náklady na odstranění 
reklamované vady uhradí na základě faktury vystavené objednatelem. Zhotovitel se tímto nezříká 
záruky za celé dílo, nepřebírá však záruku za opravu provedenou jiným subjektem. 

12.5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou předmět díla nelze užívat pro jeho vady, za které 
odpovídá zhotovitel. 

12.6. Objednatel nesmí bez vědomí zhotovitele na díle provádět jakékoliv zásahy, ani třetí osobou, 
které by ovlivnily kvalitu díla. Jinak by tímto záruka zhotovitele pozbyla platnosti. 



Článek XIII. 
Smluvní sankce 

13.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli při prodlení s úhradou řádně 
doručené a vystavené faktury úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., 
kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje 
odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických 
osob. 

13.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli v případě porušení svých závazků 
tyto smluvní pokuty: 

• za nedodržení lhůty pro ukončení prací pokutu ve výši % z celkové ceny za zhotovení 
díla za každý započatý den prodlení; 

• za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech uvedených v předávacím protokolu 
pokutu ve výši  % z celkové ceny za zhotovení díla za každou vadu nebo nedodělek 
za každý započatý den prodlení; 

• za nedodržení lhůty pro vyklizení staveniště pokutu ve výši Kč za každý započatý den 
prodlení; 

• za prodlení s odstraněním reklamovaných vad v záruční době pokutu ve výši Kč 
za každý započatý den prodlení a vadu. 

13.3. Smluvní pokuty uplatňované po předání a převzetí díla mají splatnost do 21 dnů od jejich 
uplatnění. 

13.4. Ustanovení o smluvních pokutách nemá vliv na právo poškozené strany uplatňovat na druhé 
smluvní straně náhradu škody, která jí vznikla porušením povinností z této smlouvy 
vyplývajících pro druhou smluvní stranu. 

Článek XIV. 
Ukončení smluvního vztahu 

14.1. Smluvní strany mohou vztah založený touto smlouvou kdykoliv ukončit písemnou dohodou. 

14.2. Objednatel je oprávněn ukončit tuto smlouvu i bez udání důvodů výpovědí podanou ještě před 
zahájením prací na díle. Výpovědní doba činí 10 dní od doručení výpovědi zhotoviteli. 

14.3. Smluvní vztah je možno ukončit jednostranným písemným odstoupením jedné ze smluvních 
stran od této smlouvy v případě, že druhá smluvní strana poruší smlouvu podstatným způsobem. 
V takovém případě je strana, která hodlá od smlouvy odstoupit, povinna nejprve o takové 
skutečnosti písemně informovat druhou smluvní stranu s uvedením důvodů, pro které hodlá 
od smlouvy odstoupit a stanovit přiměřenou náhradní lhůtu k nápravě skutečností, pro které 
hodlá odstoupit od smlouvy. V případě, že během poskytnuté náhradní lhůty k nápravě nedošlo, 
je smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit. 

14.4. Odstoupení od této smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně a nabývá účinnosti dnem 
jejího doručení. 

14.5. Objednatel je oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit v případě jejího podstatného porušení 
zhotovitelem. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 
smlouvy ani nároku na smluvní pokutu. Po odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze smluvních 
stran není zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit 
případné pohledávky za objednatelem na třetí osobu. Takové postoupení by bylo neplatné. 

14.6. Mimo případy dle § 2002, odst. 1 občanského zákoníku se za podstatné porušení smlouvy 
ze strany zhotovitele považuje následující: 



a/ zhotovitel podal insolvenční návrh jako dlužník; 

b/ bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního 
návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele; 

c/ hrubé nebo opakované nekvalitní plnění zhotovitelem; 

d/ prodlení zhotovitele s prováděním díla delší než dva týdny oproti smluvnímu termínu (pokud 
nebylo způsobeno okolnostmi uvedenými v odst. 5.6, 5.7 čl. V. této smlouvy o dílo); 

e/ použití předaných podkladů k jiným účelům, než je uvedeno ve smlouvě o dílo nebo jejich 
poskytnutí třetí osobě bez vědomí objednatele; 

f/ realizace díla pracovníky, kteří nemají povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení 
pro místo provádění díla ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti; 

g/ porušení předpisů BOZP, PO a OŽP; 

h/ svévolné přerušení prací na díle nebo provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá 
dohodnutému rozsahu díla nebo lhůty plnění díla; 

i/ takový stav díla, který neumožňuje jeho řádné užívání (provoz); 

ji opakované porušení ostatních ustanovení smlouvy o dílo. 

14.7. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele jeho prodlení 
s úhradou ceny díla nebo její části po dobu delší než jeden měsíc. 

14.8. V případě předčasného ukončení smlouvy o dílo z důvodů, které nespočívají na straně 
zhotovitele, má tento nárok na úhradu prokazatelně vynaložených nákladů spojených 
s prováděním díla a dále na ušlý zisk z díla. 

14.9. V případě předčasného ukončení smlouvy o dílo z důvodů, které spočívají na straně zhotovitele, 
je objednatel povinen uhradit zhotoviteli vždy nejvýše to, o co se objednatel zhotovováním díla 
průkazně obohatil. Plnění, které již zhotovitel od objednatele obdržel, bude vždy započteno 
na obohacení v rozsahu, v němž se kryjí. V případě kladného salda musí zhotovitel plnění 
objednateli vrátit bez zbytečného odkladu. Objednatel je oprávněn k započtení jakýchkoliv 
splatných i nesplatných pohledávek za zhotovitelem na jakékoliv splatné i nesplatné pohledávky 
zhotovitele, a to i v případě odstoupení od smlouvy, tzn., že možnost započtení se vztahuje 
i na pohledávky z případného bezdůvodného obohacení. 

14.10. Na písemnou žádost objednatele je' zhotovitel povinen odvolat z provádění díla kteréhokoli 
pracovníka, jehož chováním je prokazatelně ohroženo řádné provádění díla, čímž se rozumí 
zejména opakované porušování protipožárních, hygienických předpisů, BOZP či ochrany 
životního prostředí, nekvalitní nebo nekvalifikovaný výkon prací při provádění díla, či nevhodné 
nebo neslušné chování vůči jiným osobám na staveništi. 

Článek XV 
Doručování 

15.1. Za adresy pro doručování písemností se považují adresy uvedené v čl. I. této smlouvy o dílo nebo 
adresa, kterou smluvní strana po uzavření smlouvy písemně oznámí druhé smluvní straně. 

15.2. Jestliže adresát odmítne přijetí písemnosti předávané osobně nebo její doručení jinak úmyslně 
znemožní anebo jestliže držitel poštovní licence písemnost zaslanou na adresu druhé smluvní 
strany vrátí odesílateli z jakéhokoli důvodu jako nedoručenou, nastanou účinky právního úkonu, 
který je obsahem zásilky okamžikem, kdy adresát přijetí písemnosti odmítne nebo její doručení 
jinak úmyslně znemožní anebo dnem, kdy držitel poštovní licence nedoručenou písemnost vrátí 
odesílateli. To neplatí, pokud by takové stanovení účinnosti právního úkonu bylo v rozporu 
s právními předpisy. 



Článek XVI 
Závěreěná ustanovení 

16.1. Tuto smlouvu o dílo je možno měnit jen písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci 
smluvních stran. 

16.2. Pokud není v této smlouvě o dílo stanoveno jinak, řídí se vztahy z ní vyplývající příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku, a ostatními platnými právními předpisy ČR, na čemž se obě 
smluvní strany výslovně dohodly. 

16.3. Smluvní strany jsou oprávněny postoupit svoje práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy 
na třetí osoby pouze po předchozím písemném souhlasu druhé smluvní strany, s výjimkou 
zákonné cese. 

16.4. Jakékoli spory budou přednostně řešeny smírnou cestou. Nedohodnou-li se smluvní strany 
smírnou cestou, bude spor řešen u příslušného soudu. 

16.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která jí podepíše jako poslední. 
Účinnosti smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy v registru 
smluv zajistí objednatel. 

16.6. Tato smlouva o dílo se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá 
ze smluvních stran. 

16.7. Nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou následující přílohy: 

1) Rozpočet (Výkaz výměr) 

V Praze dne 2024 

Za objednatele: 

V Hlučíně dne 04.04.2024 

Za zhotovitele: 




