

* odbor strategického rozvoje a investic

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.:

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Datum: 2024-04-05

MANIFOLD GROUP s.r.o.

IČ: 26348764

Mikulášské nám.17

326 00 Plzeň

Objednávka

Město Žďár nad Sázavou, zastoupené MěÚ Žďár nad Sázavou, odborem Strategického rozvoje a investic na základě předložené nabídky ze dne 3.4.2024, která je nedílnou součástí této objednávky u Vás objednáváme zajištění koordinátora prací BOZP stavby „Revitalizace veřejného prostranství Tvrz a lávka L6 Nábřežní“, Žďár nad Sázavou

Předpokládaný termín realizace:

Dohodnutá maximální cena:

Platební podmínky:

Fakturu zašlete na adresu:

17 měsíců od předání staveniště

216 000,- Kč (bez DPH)

fakturou s 30-ti denní splatností

Město Žďár nad Sázavou

Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou

IČ: 00295841, DIČ: CZ00295841

odbor Strategického rozvoje a investic

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno dle Směrnice č. 5/2023, o zadávání veřejných zakázek, č. usn.: 1966/2023/SRI/RM, ze dne 19.6.2023.

S pozdravem

vedoucí odboru SRI





příloha: cenová nabídka

Pevzal

V Plzni dne 5.4.2024

Ing. Daniel Tóth

Krycí list poptávky

Název veřejné zakázky:	Poptávka na BOZP – Revitalizace veřejného prostranství v lokalitě Tvrz a lávka L6 Nábřežní, Žďár nad Sázavou
Účastník poptávkového řízení:	
Jméno (název / obchodní firma / jméno a příjmení)	MANIFOLD GROUP s.r.o.
Sídlo / místo podnikání	<i>Mikulášské nám. 17 326 00 Plzeň</i>
Obchodní rejstřík / živnostenský rejstřík / jiná evidence	<i>U KS v Plzni, C 14551</i>
IČ	<i>263 48 764</i>
DIČ	<i>CZ263 48 764</i>
Je / není plátce DPH	<i>Je plátce DPH</i>
Banka	<i>Fio banka a.s.</i>
Číslo účtu	<i>2902713260/2010</i>
Osoba oprávněná zastupovat dodavatele, funkce	<i>Ing. Daniel Tóth, jednatel</i>
Telefon/Mobil	
E-mail pro komunikaci se zadavatelem	
Osoba oprávněná zastupovat ostatní dodavatele	
Cena celkem bez DPH	<i>216 000,-</i>
DPH	<i>45 360,-</i>
Cena celkem s DPH	<i>261 360,-</i>
Datum	<i>3.4.2024</i>
Podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele	  Datum: 2024.04.03 09:20:27 +02'00'



Cenová kalkulace výkonu činnosti koordinátora BOZP ve fázi přípravy a realizace pro stavbu:

„Revitalizace veřejného prostranství v lokalitě Tvrz a lávka L6 Nábřežní, Žďár nad Sázavou“

Činnosti související s vypracováním plánu BOZP / fáze přípravy stavby/	Počet hodin	Cena za 1 hodinu v Kč
<p>Odborné konzultace a jiná jednání týkající se aktualizace plánu BOZP předmětné staveb k získání potřebných základních poznatků ke zpracování aktualizace plánu BOZP.</p> <p>Zvážení technického řešení a návrh organizačních opatření pro plánování jednotlivých prací s tím, aby doporučené řešení bylo technicky realizovatelné v souladu s předpisy BOZP a ekonomicky přiměřené.</p> <p>Získání podrobných údajů a informací o pracovních a technologických postupech, pokud jsou obecně známy nebo přímo u zhotovitele, který byl vybrán.</p> <p>Zpracování dalších informací o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou s ohledem na charakter stavby známy již ve fázi přípravy stavby a v době realizace by mohly mít zásadní vliv na BOZP</p> <p>Vlastní zpracování aktualizace plánu BOZP, zpracování aktualizovaného seznamu právních předpisů v oblasti BOZP</p>	10	600,-
Celkem za činnosti ve fázi přípravy stavby	10	6 000,-

Činnosti koordinátora během výstavby (1 měsíc) / fáze realizace stavby /	Počet hodin	Cena za 1 hodinu v Kč
<p>Projednání a stanovení změn v podmínkách výstavby z hlediska BOZP se zpracováním do Plánu BOZP.</p> <p>Koordinace zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění BOZP s cílem chránit zdraví všech fyzických osob zúčastněných na stavbě</p> <p>Na základě vlastních poznatků z kontrolní činnosti stavby a na žádost zhotovitelů doporučovat technická řešení k zajištění BOZP s uplatněním při pracovních a technologických postupech a následně se zpracováním do Plánu BOZP</p> <p>Plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo budou na sebe bezprostředně navazovat</p> <p>Spolupráce se zhotovitelem při stanovení času k bezpečnému provádění prací</p> <p>Zpracování a aktualizace Plánu BOZP</p> <p>Kontrola provádění prací na staveništi se zaměřením na dodržování plánu BOZP a zjišťování zda jsou dodržovány požadavky na BOZP s upozorněním na zjištěné nedostatky a vyžadování bez zbytečného odkladu zjednáání nápravy, kontroluje zabezpečení obvodu staveniště s cílem zamezit vstupu nepovolaným osobám</p> <p>Spolupráce se zástupci zaměstnanců, s odborovou organizací a fyzickou osobou provádějící technický dozor</p> <p>Účast při inspekcích stavby oblastním inspektorátem práce případně prohlídky stavby stavebním úřadem</p> <p>Organizace kontrolních dnů zaměřených na kontrolu dodržování Plánu BOZP a zajištění účasti všech zhotovitelů stavby</p> <p>Účastní se šetření pracovních úrazů a závažných kritických událostí s ohrožením BOZP fyzických osob</p> <p>Zpracování výsledků kontrol a měsíční předkládání výsledků zadavateli stavby včetně navržených opatření</p> <p>Provedení vyhodnocení stavby po stránce BOZP po ukončení výstavby</p> <p>Provádění dalších činností zadávací dokumentace</p>	350	600,-
CELKEM ZA 17 MĚSÍCŮ v období 05/2024 – 09/2025	350	210 000,00,-
CELKEM V PŘÍPRAVĚ I REALIZACI	360	216 000,00,-
DPH		45 360,00,-
CELKEM S DPH		261 360,00,-

V Plzni dne 3.4.2024

.....
jedenatel