
VZ 013/2024

MĚSTO LITOMĚŘICE
Odbor sociálních věcí a

" zdravotnictví

Město LitoAěřice

SMLOUVA O DÍLO
na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

,Stavební úpravy objektu č.p. 737/50, Litoměřice - PO"

Město Litoměřice
se sídlem: Mirové náměstí 1 5/7, 412 01 Litoměřice
IČO: 00263958
DIČ: CZ00263958
zastoupené: Alenou Rožcovou, mistostarostkou
(dále jen ,,Objednatel")

na straně jedné a

Ing. Arch. Vlastimil stránský
se sídlem: jiřího z Poděbrad 56/1, 405 02 Děčín
IČO: 445 73 707
DIČ: CZ44573707
Fyzická osoba podnikajícI dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
(dále jen ,,Zhotovitel")
na straně druhé

(společně dále jen ,,Smluvní strany" nebo každý jednotlivě ,,Smluvní strana")

uzavÍrajÍ

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, Sb., občanského zákoníku,

(dále jen ,,ObčZ")

tuto

smlouvu o dílo na provedení veřejné zakázky s výše uvedeným názvem

(dále jen ,,Smlouva"):
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1. ÚČEL SMLOUVY

1.1. Účelem Smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při provedení veřejné zakázky na
zhotovení projektové dokumentace a provedeni všech dalších souvisejÍcÍch činnosti nutných
k úplnému řádnému dokončení díla ze strany Zhotovitele pro Objednatele.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí
a vlastní odpovědnost zpracováni projektové dokumentace na stavební úpravy objektu č.p.
737/50 v Litoměřicích za podmínek stanovených Smlouvou a v rozsahu stanoveném níže v ČI. 2.2
Smlouvy (dále jen ,Projektovou dokumentaci' nebo ,Dílo') a závazek Objednatele zaplatit
Zhotoviteli za Projektovou dokumentaci dohodnutou cenu.

2.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle této Smlouvy zejména v tomto rozsahu:
l. Projektové podklady - příprava zakázky
· Doměření a kontrola stávajÍcÍho stavu objektu
- doměření jednotlivých podlaží,
- vizuálnI prohlIdka objektu za účelem zjištěni technického stavu,
- vyhodnoceni sond do stropních konstrukcí,
- fotodokumentace stávajÍcÍho stavu.

· Průzkumy budou realizovány ve spolupráci s objednatelem, který zajisti přístup do
požadovaných prostor a provede navržené sondy k vyhodnoceni.

- zajištěni projektových podkladů,
- zajištění měřeni radonu.
· Provozně dispoziční studie
- návrh provozně dispoziční studie ve variantách,
- vyhodnoceni a odsouh|asenj záměru s objednatelem.

||. Dokumentace pro vydání stavebního povo|enľ - OSP
· projektová dokumentace pro žádost o vydání stavebního povolenI
- vypracováni dokumentace stavby, přikládané k žádosti o stavebního povdeni na základě

odsouhlasené studie,
- projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu vyhlášky Č.405/2017 o

dokumentaci staveb ve znění pozdějších novelizací, příloha Č.12.
· zajištění vydání stavebního povolenI
- projednáni PO u DOSS,
- zapracováni podmínek DOSS do OSP,
- podáni žádosti o vydání stavebního povolenL

Ill. Dokumentace pro provádění stavby - DPS
- projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu vyhlášky Č.405/2017 o

dokumentaci staveb ve znění pozdějších nove|izacj, příloha Č.13
- -vypracování soupisu prací a dodávek včetně rozpočtu

2.3. Zhotovitel se zavazuje projektovou dokumentaci řádně zhotovit v souladu s touto Smlouvou a
předat jej Objednateli nejpozději do 20. 11. 2024 dle harmonogramu, který je nedIlnou součástí
této Smlouvy (Přiloha č. 2).

2.4. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo cenu v souladu a způsobem dle ČI. 3 Smlouvy.

3. CENA DÍLA A PLATBY

3.1. Cena Díla je stanovena na základě Cenové nabídky (příloha č. l) a činí
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Cena bez DPH: 697 100,- Kč

DPH 21 %: 146 100,- Kč

Cena včetně DPH: 843 491,- KČ

3.2. Cena Díla, jež je tvořena součtem cen jednotlivých dňčích položek z Cenové nabídky, je cenou
smluvní, pevnou a neměnnou (dále jen ,,Cena").

3.3. Cena Díla zahrnuje veškeré náklady a výdaje spojené s prováděním Díla, které je Zhotovitel
povinen zajistit pro úspěšný průběh zhotovení díla.

3.4. Smluvní strany sjednávají, že platba ceny za Dílo bude provedena třemi splátkami dle ukončené
fáze projektové dokumentace. První splátka proběhne po odevzdání a odsouh|aseni fáze l. dle ČI.
2.2. této Smlouvy ve výši uvedené v příloze č. 1 - Cenová nabídka. Druhá splátka proběhne po
odevzdáni a odsouh|asení fáze ||. dle ČI. 2.2. Smlouvy ve výši uvedené v přIloze č. 1 - Cenová
nabídka a třetísplátka proběhne po odevzdánía odsouhlasenháze Ill. dle článku 2.2. této Smlouvy
ve výši uvedené v příloze č. 1 - Cenová nabídka. Nedílnou součásti faktury bude vždy zápis
o předání a převzetífáze Díla oběma Smluvními stranami stanovÍcÍ, že fáze Díla je bez jakýchkoliv
vad a nedodělků.

3.5. Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel nemá právo na zálohové platby.

3.6. Faktura musí být doručena Objednateli a mít náležitosti daňového dokladu a obchodnňistiny dle
přIslušných právních předpisů včetně vyčIsleného DPH v zákonné výši. Zhotovitel předkládá
fakturu, včetně jejich příloh, ve 2 (dvou) vyhotoveních. Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti,
je Objednatel oprávněn fakturu vrátit: v takovém případě nebude v prodlení s jejím zaplacením.

3.7. Faktura je splatná do 14 (čtrnácti) dnů ode dne jejího doručení Objednateli.

4. OPRÁVNĚNÉ OSOBY

4.1. Každá ze Smluvních stran jmenovala oprávněné osoby, které budou zastupovat Smluvní stranu
v záležitostech souvisejÍcÍch s plněním Smlouvy.

4.2. Oprávněná osoba Objednatele je Ing. Vladimír Kolbaba, vedoucí odd. investic, OŮR

tel.: +
e-mail: vladimir.kolbaba@itomerice.cz
adresa: Pekařská 2, 412 01 Litoměřice

4.3. Oprávněná osoba Zhotovitele je Ing. Arch. Vlastimil stránský

tel.:
e-mail:
adresa:

5. PŘEDÁNÍA PŘEVZETÍ DÍLA

5.1. Dílo je řádně Zhotovitelem Objednateli předáno a Objednatelem převzato podpisem zápisu
o předání a převzetí Díla oběma Smluvními stranami stanovÍcÍ, že Dílo je bez jakýchkoliv vad
a nedodělků.

5.2. Zhotovitel je povinen předat Projektovou dokumentaci ve stupni pro vydání stavebního povdení
ve 6x parě v listinné podobě opatřené autorizačním razítkem; lx v elektronické podobě (např. v
programu AutoCAD nebo Microstation): lx v elektronické podobě ve formátu PDF: lx v
elektronické podobě na digitálním nosiči (např. v programu AutoCAD nebo Microstation a ve
formátu PDF).
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5.3. Zhotovitel je povinen předat Projektovou dokumentaci ve stupni pro prováděni stavby ve 6x parě
v listinné podobě opatřené autorizačním razítkem; lx v elektronické podobě (např. v programu
AutoCAD nebo Microstation): lx v elektronické podobě ve formátu PDF: lx v elektronické podobě
na digitálním nosiči (např. v programu AutoCAD nebo Microstation a ve formátu PDF).

5.4. Objednatel je oprávněn převzít Dílo iza předpokladu, že bude obsahovat drobné vady a nedodělky;
v tom případě budou tyto drobné vady a nedodělky zaznamenány v zápisu o předání a převzetí
Díla a stanovena lhůta k jejich odstranění.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Zhotovitel se zavazuje plnit Dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a dle pokynů
objeď natele.
Zhotovitel se zavazuje plnit Dílo dle pokynů Objednatele, které jsou pro Zhotovitele závazné.
Zároveň se zavazuje písemně upozornit Objednatele na nevhodnost, případně na nepřípustnost
podkladových materiálů, pokynů nebo Objednatelem požadovaných změn, ať už z hlediska
důsledků pro jakost a provedení Díla, či rozpočtu, s ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů
veřejné správy či obecně závažnými právními předpisy, ČSN, ČN, en či jinými normami.
Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby provádění Díla bylo zabezpečeno oprávněnou osobou v
souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon. a zákona č. 360/1992 Sb., o
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povo|ání autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel není oprávněn jednat s třetími osobami jménem Objednatele pouze na základě
Smlouvy. Pro příslušná jednání, zejména pro vyřizování a zastupováni úředních zá|ežitostí
týkajÍcÍch se Stavby, udělí Zhotoviteli případně plnou moc.
Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli po celou dobu realizace Díla řádnou a včasnou
informační a odbornou podporu a nezbytnou součinnost v rozsahu nutném k řádnému a
včasnému provedeni Díla.
Zhotovitel není oprávněn Projektovou dokumentaci, či její dňčí část dle Smlouvy poskytnout třetí
osobě či využít jinak než ve prospěch Objednatele v souladu se Smlouvou.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY; ZÁRUKA

7.1.

7.2.

7.3.

Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá
za vady Díla vzniklé po předání Díla Objednateli, jestliže byly způsobeny porušením jeho
povinnosti.
Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, na úplnost
a soulad specifikace všech prací, dodávek a činnosti a služeb spojených s realizaci stavby ve
všech částech dokumentace, za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého
technického řešení a jeho soulad s podmínkami Smlouvy, pokyny a podklady předanými
Objednatelem, obecně závaznými předpisy, ČSN, EN, ČN a ostatními normami pro přípravu
a realizaci předmětné stavby.

Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných nebo
neúplných podkladů a pokynů v případě, že Zhotovitel na ně Objednatele upozornil a Objednatel
na jejich použiti nebo provedenitrvaL

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou
se řídí právními předpisy České republiky.
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8.2. Smlouvu je možné měnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků
podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.

8.3. Objednatel, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen ,,Zákon
o registru smluv"), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání
splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto Smlouvu zveřejní v informačním
systému registru smluv (dále jen ,,ISRS").

8.4. Smluvní strany jsou si vědomy, že Objednatel je povinným subjektem podle Zákona
o registru smluv, a tímto vyslovuji svůj souhlas se zveřejněním této Smlouvy v ISRS na dobu
neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňuji.

8.5. Smluvní strany podpisem této Smlouvy potvrzuji, že ve smyslu § 1770 ObčZ mezi sebou před
uzavřením této Smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato Smlouva platně uzavřena dnem
podpisu posledníze Smluvních stran.

8.6. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění Smlouvy v ISRS.

8.7. Nedílnou součástítéto Smlouvy jsou:

· přIloha č. 1 - Cenová nabídka

· příloha č. 2 - Harmonogram prací
8.8. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platnosti originálu, přičemž dva obdrží Objednatel

a jeden Zhotovitel.

Objednatel Zhotovitel

V Litoměřicích dne 8. OL. 202L V Děčíně dne & OL, 2024

Alena Rožcová
místostarostka

Mírc!","' i"...." .. ' 15/7
4i20i

iČ:0U2Ó3953
DIČ: CZD(RÓ3958

-13-

I
"
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Příloha č. 1

CENOVÁ NABÍDKA

3. STANOVENÍ HONORÁŘE ZA PROJEKTOVÉ A INŽENÝRSKÉ PRÁCE

3.1 Projektové podklady - příprava zakázky
3.1.2 Doměřeni a kontrola stávajiciho stavu objektu
Honorář bez DPH celkem

3.1.3 Zajištěni projektových podkladů
Honorář bez DPH celkem - subdodávka radon

3.1.3 Provozně dispoziční studie a průzkumné práce
Honorář bez DPH celkem - viz příloha

3.2 Dokumentace pro vydáni stavebního povoleni
3.2.1 projektová dokumentace
Honorář bez DPH - projekt - viz příloha

Architek!onická kancelář, jiňho z Poděbrad 56,'1, Děčín 6

3.2.2 Zajištění vydáni stavebního povoleni
Honorář bez DPH -zajištěni vydáni stavebního povoleni - viz příloha

3.3 Dokumentace pro prováděni stavby- DPS
3.3.1 projektová dokumentace
Honorář bez DPH - projekt

3.3.2 Soupis prací a dodávek včetně rozpočtu
Honorář bez DPH - projekt

REKAPITULACE HONORÁŘE
Honorář- 3.1 celkem
Honorář - 3.2 celkem
Honorář - 3.3 celkem

Honorář bez DPH celkem
DPH 21%

Honorář s DPH celkem
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Příloha č. 2

HARMONOGRAM PRACÍ

Zahájeni: 20.03.2024 Doko&eni: 20.01.2025

ID Služba
1 Zajištěni podkladů. zpracováni studie
2 Zprac. dokumentace pro stavební povoleni
3 Zajištěni stanovisek pro stavební řízeni
4 Stavební řízeni
5 Nabyti právni moci stavebního povoleni
6 Dokumentace pro zadani/prováděni stavby
7 výběr zhotovitele stavby
8 Zahájeni stayby

Zahájeni ._, . Dokončeni Trvárú Předchůdce
20.032024 19.04.2024 30 d
19.042024 08.07.2024 80 d 1
08.072024 17.08 2024 40 d 2
17.08.2024 16.102024 60 d 3
16.10.2024 10.11 2024 25 d 4
17.082024 20.11.2024 95 d 3
20.112024 19.01.2025 60 d 6
19.012025 20.01.2025 1 d 5. 7

, I

dub kvě čvn čvc srp zář řij lis pro led
2024 2025
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