
Spisový znak: 91.1
Skartační znak/lhůta: V/10

SMLOUVA O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ

na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související

Číslo SOD zhotovitele:
Název akce: Pavilon H - dětská skupina

| Číslo SOD objednatele: QI-PRIPUSOD/001167/2024/Hla 
|26272

uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Statutární město Olomouc
se sídlem: Horní náměstí 583,779 11 Olomouc

též „příkazce" IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308 
Zástupci objednatele
- ve věcech smluvních:
Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora
tel.: 585 513 224 e-mail: miloslav.tichy@olomouc.eu
- kontaktní osoba ve věcech technických:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a s., pobočka Olomouc, 
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Zhotovitel:
též „příkazník"

Ing. arch, 
se sídlem:

zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Olomouc

Zástupci zhotovitele
- ve věcech smluvních: Ing. arch 
tel.: •
- ve věcech technických:

MgA. Lukáš Blažek
e-mail:

Hlavní inženýr projektu: Ing. arch. MgA. Lukáš Blažek 
(autorizovaná osoba v oboru architektura, č. autorizace 
tel.: E e-mail: |
Hlavní projektant: Ing. arch. MgA. Lukáš Blažek 
(autorizovaná osoba v oboru architektura, č. autorizace 
tel.: E e-mail: |

Bankovní spojení: ČSOB as., pobočka Olomouc Horninám, 
č. účtu:H



II.
Preambule

Číslo SOD zhotovitele: Číslo SOD objednatele: 01-
PRIPI/SOD/001167/2024/Hla

Název akce: smlouva o dílo a smlouva příkazní na zhotovení projektové dokumentace Org:

1. Smluvní strany výslovně prohlašuji, že se dohodly na použití § 1751 a násl. občanského zákoníku tak, že určují část 
obsahu této smlouvy odkazem na Zásady sestavování Soupisů stavebních práci, dodávek a služeb s výkazem výměr 
pomocí cenové soustavy URS CZ (dále jen , Zásady"), které jsou přílohou č. 1 této smlouvy, a to pouze 
v elektronické podobě a jsou k dispozici na webové stránce objednatele http://www.olomouc.eu/magistrat/odbory- 
magistratu/odbor-investic/odbor. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Zásad.

2. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se podrobně seznámil před podpisemtéto smlouvy s přílohou č. 1.

lil.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou k provedení díla spočívajícího ve zpracování projektové dokumentace pro 
vydání společného povoleni (DUSP), projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. soupisu prací, 
dodávek a služeb vč. výkazu výměr a zajištění inženýrské činnosti směřující k vydání pravomocného společného 
povolení na stavbu, ve spolupráci a poskytnutí součinnosti při zadávacím řízením na výběr zhotovitele stavby. 
Součástí předmětu smlouvy je i zpracování či zajištění mapového podkladu, zjištění vedení stávajících 
inženýrských sítí (společnost GasNet poskytuje zdarma vytýčení svých sítí v terénu již v rámci projektové 
přípravy) nezbytné průzkumy a studie, výškopisné a polohopisné zaměření, zpracování podkladů pro 
majetkoprávní záležitosti (odkupy, věcná břemena, právo provést stavbu apod.) a záborové elaboráty, které budou 
obsahovat uvedení jednotlivých SO na dotčených parcelách včetně jejich popisu.

2. Projektová dokumentace pod názvem „Pavilon H - dětská skupina“ bude řešit přestavbu pavilonu H ve 
Smetanových sadech na mateřskou školu a kavárnu, které se budou nacházet v přízemi pavilonu a malý cvičební 
sál, který bude nově vybudován jako přístavba v patře. Cílem přestavby je adaptace pavilonu na multifunkční 
objekt, který bude využíván po celý den. Provoz kavárny a cvičebního sálu bude nezávislý na provozu mateřské 
školy. Projekt rekonstrukce budovy bude zpracován dle požadavků zákona ě. 247/2014 Sb., legislativních 
požadavků pro daný druh provozu a standardům kvality poskytovaných služeb.
Mateřská škola bude mít kapacitu 48 dětí ve dvou dětských skupinách a 9 zaměstnanců. Kavárna bude mít 
kapacitu max. 25 osob a 2 zaměstnance. Kapacita cvičebního sálu bude max. 16 osob. V budově budou provedeny 
kompletně nové rozvody TZB včetně rekonstrukce přípojek a pozic přípojných bodů a měření.
Vnávrhu projektant zohlední budoucí osazení fotovoltaických panelů (prostup střechou v návaznosti na umístění 
rozvaděče v objektu, kapacity rozvaděče - u nových objektů příp. komplexní rekonstrukce a posouzení statiky 
střechy). Současně posoudí vytápění/chlazení tepelným čerpadlem s ohledem na provozovatele soustavy 
zásobování tepelnou energií (SZTE) společnosti Veolia/Olterm
Samostatně bude zpracován projekt interiéru (vestavěný či volný nábytek) včetně soupisu prací, dodávek a 
služeb.
Podkladem ke zpracování PD je „Studie přestavby Pavilonu H - výstaviště Flora“, listopad 2023, zpracovatel: 
Ječmen Studio

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s podmínkami výzvy Národního plánu obnovy 
Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytováni služby péče o dítě v dětské 
skupině a o změně souvisejících zákonů - veřejný sektor (výzva 31 22 045, aktualizovaná 18.3.2024) a v souladu 
s požadavky na splněni podmínek v oblasti energetické náročnosti budov. Konkrétní požadavky vychází z výzvy: 
Výzva č. 31 22 045 Budováni kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb.. o poskytováni služby péče o 
dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů - veřejný sektor (mpsv.cz)

Odvodnění bude řešeno v souladu s koncepcí vodního hospodářství města Olomouce dle městských standardů 
objektů HDV a MZI a s uplatněním principů, obsažených ve studii Hospodaření se srážkovými vodami - cesta k 
modrozelené infrastruktuře https://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/koncepce-metodiky

Do PD budou zapracovány požadavky zásad významně nepoškozovat životni prostředí (DNSH) v oblasti 
udržitelného využívání a ochrany vodních toků (průtoky baterie, sprchy, pisoár, WC apod), oblasti oběhového 
hospodářství (70% odpadu recyklovat).

Udržitelné využíváni a ochrana vodních zdrojů
Jsou-li instalována tato zařízeni k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena technickými listy 
výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU:
a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a 
maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;
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Číslo SOD zhotovitele: Číslo SOD objednatele: OI- 
PRIPI/SOD/001 167/2024/Hla

Název akce: smlouva o dílo a smlouva příkazní na zhotovení projektové dokumentace

d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem 
splachovací vody 1 litr.
Přechod na oběhové hospodářství
Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou 
v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném 
rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným 
druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s 
hierarchii způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.
Pro plnění podmínky DNSH není nutné splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech - lze 
započítat i další druhy materiálů, které jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpademdle 
zákona.
Dřevo používané na stavbě pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů, a doklady materiálového složení výrobků 
použitých na stavbě.
Prevence a omezování znečištění
Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v 
souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízeni Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 
uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m3 materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 
16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení 
méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m3 materiálu 
nebo prvku.

3. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě, požadavky zákona 
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon); vyhlášky č. 503/2006 o 
podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů, 
podmínkami rozsahu a obsahu projektové dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve 
znění pozdějších předpisů; vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb; závaznými ČSN a dalšími platnými normami a normovými hodnotami uvedenými 
v technických předpisech a návodech výrobců.

4. Veškerá výkresová dokumentace, její změny a doplňky budou opatřeny podpisem odpovědného projektanta dle 
této smlouvy vč. razítka autorizované osoby.

5. Předmět smlouvy bude zpracován v následujícím rozsahu a členění:

a) Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUSP)

Rozsah činností je uveden ve vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 
opatření a stavebního řádu ve znění pozdějších předpisů, ve vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve 
znění pozdějších předpisů.

Součástí PD budou průzkumy (radonový, stavebně-technický,inženýrsko-geologický, apod.), statické posudky, 
inventarizace zeleně a studie (např. hluková studie apod.) v rozsahu nutném pro zpracování DUSP, projektované 
dle této smlouvy Výsledky průzkumů a studií, případně jejich částí, budou předány objednateli v průběhu 
projekčních prací, ke kterým se průzkumy vztahují.

V PD budou zapracovány požadavky správců jednotlivých sítí včetně požadavků na jejich ochranu.

Vpřípadě, že bude řešena náhradní výsadba s následnou péči nebo bude provedena nová výsadba dřevin, je 
zhotovitel povinen projednat a odsouhlasit projekt výsadby včetně následné péče a soupis prací k náhradní 
výsadbě a následné péči s odborem městské zeleně a odpadového hospodářství MMOI
Šablony výše uvedených soupisů jsou ke stažení v elektronické podobě na webové stránce objednatele 
http://www.olomouc.eu/magistrat/odborv-magistratu/odbor-investic/odbor.

Součástí PD bude statický výpočet stavby a propočet nákladů stavby.

Požadovaný počet vyhotovení 
pro objednatele:

Ix kompletní DUSP dokumentace ověřená ve stavebních 
řízeních včetně dokladové části - v tištěné podobě.

1 kus DUSP vč. dokladové části (texty, výkresy)-v digitální 
podobě na nosiči dat včetně popisu.

V pare odevzdaném objednateli budou originály dokladové části.

3



Číslo SOD zhotovitele: Číslo SOD objednatele: OI-
PRIPI/SOD/001167/2024/Hla

Název akce: smlouva o dílo a smlouva příkazní na zhotovení projektové dokumentace |Org:

Dokumentace pro vydání společného povolení DUSP v digitální podobě bude zpracována a předána ve 
formátu:
1 kus nosiče dat ve formátu:
- *.pdf (texty, výkresy, dokladová část - uzavřená verze)
- *.dwg , *.doc , *.xls (texty, výkresy - otevřená verze).
Elektronická verze bude formálně (skladba stránek, výkresů, dokumentů atp.) odpovídat tištěné verzi.

Výškopisné a polohopisné zaměření bude zpracováno v tištěné a digitální formě a v rozsahu potřebném pro 
zpracování projektové dokumentace.

Společně s předmětem smlouvy vymezeném v čl. III. odst. 5, písm. a) smlouvy jsou v ceně předmětu smlouvy 
zahrnuty rovněž veškeré ostatní dodávky a práce, které dle obecně zachovávaných zvyklostí v oboru s předmětem 
smlouvy vymezeném v čl. III. odst. 5, písm. a) smlouvy souvisejí a které jsou nezbytné pro řádné užívání 
a funkčnost díla.

b) Výkon inženýrské činnosti (IČ) v rozsahu potřebném k vydání společného povolení a příslušných dalších 
rozhodnutí orgánů státní správy

V rámci této činnosti zhotovitel zejména zajistí:
- získá vyjádření a stanoviska jako doklad přikládaný k žádosti o vydání společného povolení a tato vyjádření 

předá společně s předjednanými požadavky a návrhy smluv neprodleně objednateli pro dořešení 
majetkoprávních vztahů s vlastníky pozemků;

- zajistí smlouvy o zajištění přeložek inženýrských sítí s jejich vlastníky, případně vyhotoví podklady pro 
vyhotovení těchto smluv, a neprodleně je předá objednateli;

- projedná zpracovanou dokumentaci stavby pro vydání společného povolení s dotčenými orgány státní správy, 
organizacemi a dalšími subjekty, jež mohou být dotčeny ve svých právech včetně souhlasů vlastníků 
nemovitých věcí;

- projedná navrhované řešení s majiteli dotčených pozemků;
- zapracuje do DUSP veškeré podmínky dotčených orgánů, organizací a správců sítí;
- vydaná vyjádření a stanoviska, která podmiňují souhlas s podmínkami a která mají vliv na projektovou 

dokumentaci či soupis prací, případně ovlivňují lhůty či délku realizace, budou předána projektantem 
objednateli ihned po jejich obdržení;

- zajistí rozhodnutí k povolení kácení dřevin v případě, že stavba vyžaduje jejich odstranění;
- bude konzultovat projektovou dokumentaci s objednatelem a zabezpečí svolávání pracovních schůzek podle 

potřeby, nejméně 2x, po dobu zpracování DUSP, na kterých bude konzultovat navrhované technické řešení 
a vyhotoví z nich zápis;

- doloží veškerá stanoviska a doklady stavebnímu úřadu spolu se žádostí o vydání společného povolení
- doručí objednateli pravomocné společné povolení.

Výkon IČ končí předáním pravomocného společného povolení a dokumentace ověřené stavebním úřadem 
Uvedené musí býtpředáno do 14 dnů od nabytíprávní moci společného povolení.

Společně předmětem smlouvy vymezeném čl. III. odst. 5, písm b) smlouvy jsou v ceně předmětu smlouvy 
zahrnuty rovněž veškeré ostatní dodávky a práce, které dle obecně zachovávaných zvyklostí v oboru s předmětem 
smlouvy vymezeném v čl. III. odst. 5, písm b) smlouvy souvisejí a které jsou nezbytné pro řádné užívání 
a funkčnost díla.

cl Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr

Rozsah činností je uveden ve vyhlášceč. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb věznění pozdějších předpisů.

Dokumentace bude obsahovat mimo jiné výkresy detailů určující konstrukční prvky nebo jejich části u příslušných 
stavebních objektů, které budou projednány na samostatném výrobním výboru s objednatelem
Pokud je pro podrobnosti nutné k realizaci stavby zpracovat dodavatelskou dokumentaci - dílenskou či realizační, 
musí být takový požadavek v projektové dokumentaci pro provádění stavby výslovně uveden a obsažen v soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Část DPS týkající se interiéru (vestavěný či volný nábytek), bude projednána na samostatném výrobním výboru za 
účasti objednatele.
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Číslo SOD zhotovitele: Číslo SOD objednatele: Ol-
PRIPI/SOD/001167/2024/Hla

Název akce: smlouva o dílo a smlouva příkazní na zhotovení projektové dokumentace |Org:

V DPS budou zpřesněny, doplněny a zdůvodněny veškeré údaje a případné odchylky oproti ověřené DUSP.

VDPS zhotovitel uvede přesné vymezení technických parametrů požadovaných výrobků, materiálů a služeb. 
Bude zde uveden zejména vzhled, provedeni, vlastnosti, užitnost, výkony, potřeba energií, podmínky pro 
komplexní zkoušky, podmínky zkušebního a definitivního provozu, podrobný popis technických a uživatelských 
standardů stavby, které stanoví jednoznačně jakostní technické parametry navrhovaných technologií, konstrukcí, 
výrobků a materiálů. V dokumentaci budou určeny druhy a počet zkoušek, revizí, měření, posudků apod. 
v rozsahu dle odborného posouzení zhotovitele dokumentace pro dodržení kvalitativních ukazatelů a standardů a 
pro získání kolaudačního souhlasu pro předmětnou stavbu.

V tomto stupni předmětu smlouvy ie zhotovitel dále povinen zpracovat jako samostatnou částDPS:

- Zásady organizace výstavby (dále jen „ZOV") budou v rámci výrobních výborů řádně projednány a následně 
schváleny na samostatném jednání ZOV stanoví podmínky pro provádění stavby, členění stavby na etapy, 
řešení dopravy během výstavby, uzavírky, objížďky, přístupové trasy, dočasné dopravní značení po dobu 
stavby, požadavky na organizaci staveniště, příp. zvláštní podmínky a požadavky na realizaci stavby, 
vyplývající z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby. 
Součástí je i návrh uspořádání staveniště (umístění dočasných objektů zázemí stavby, skladování 
materiálu), oplocení staveniště, napojení na média a harmonogram výstavby. ZOV bude obsahovat 
textovou a výkresovou část.

- Plán BOZP - zhotovitel zajisti zpracováni plánu BOZP, a to osobou způsobilou k výkonu činnosti koordinátora 
BOZP. Osvědčenítéto osoby k výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vydané 
organizaci akreditovanou k vydáni takového osvědčení Ministerstvem práce a sociálních věcí bude v prosté 
fotokopii nedílnou přílohou Plánu BOZP.

- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) dle přílohy č. 1 této 
smlouvy.
Soupis práci bude zpracován v členěni na stavební a inženýrské objekty a provozní soubory, z nichž každý má 
vlastni soupis práci v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu 
veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Neni-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí projektová dokumentace ani konkrétní soupis prací, 
obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží 
a služeb, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by 
to vedlo ke zvýhodněni nebo vyloučení určitých zhotovitelů stavby nebo určitých výrobků.

Zhotovitel je povinen sestavovat soupisy prací s využitím aktuální cenové soustavy URS CZ a.s. ke dni zpracování 
soupisu prací tak, aby nebyly, pokud je to možné, tvořeny ruční položky.

Výkaz výměr každé položky bude uveden s přehledným postupným výpočtem celkového množství. Postup 
výpočtu celkové výměry bude uveden přehledně s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou 
část dokumentace. Forma a způsob zpracováni soupisu prací a výkazu výměr je uveden v příloze č. 1 této 
smlouvy.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude také zpracovaný v souladu s podmínkami dotační výzvy. Soupis 
musí být dělen na způsobilou a nezpůsobilou část, tzn. položky rozpočtu, které nejsou způsobilé, musí být 
v soupisu prací jednoznačně identifikovány, a také musi být vyznačeno, zda se jedná o výdaj hlavní nebo vedlejší 
(v souladu s podmínkami výše uvedené výzvy)

V případě, že soupis prací bude obsahovat soubory, komplety nebo R-položky, které nelze ocenit na základě 
cenové databáze URS, RTS, pak je nutné dodat samostatné ocenění položek souborů, kompletů a R-položek 
(agregované) provedením průzkumu trhu oslovením minimálně 2 dodavatelů nebo jiný doklad, kterým doloží ceny 
obvyklé;

Nedílnou součástí stavebního díla by mělo být i technické vybavení zahrnující např. základní armatury a 
vybaveni spojené se stavebním dílem (dřezy, baterie, kuchyňské sporáky, kuchyňské odsávače par, vestavný 
nábytek atd.). U položek rozpočtu projektu, které nespadají do stavebního rozpočtu (např. dlouhodobý hmotný a 
drobný dlouhodobý hmotný majetek), případně u služeb/dodávek souvisejících s přípravou a realizací projektu, 
minimálně u těch, které přesahuji 15 000 Kč bez DPH v případě 1 kusu nebo v případě, že počet kusů stejného 
typu přesáhne 10 kusů a hodnota jedné takové věci přesáhne 7 000 Kč bez DPH, je třeba doložit způsob stanovení
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ceny, např. průzkumem trhu oslovením minimálně 2 dodavatelů nebo jiným dokladem, kterým doloží ceny 
obvyklé.

Dokumentace DPS bude zpracována a předána ve formátu:

| Požadovaný počet vyhotovení: 6 kusů DPS (texty, výkresy) - v tištěné podobě včetně dokladové části
1 kus DPS (texty, výkresy) - v digitální podobě na nosiči dat včetně popisu.
1 kus oceněného soupisu prací včetně souhrnné cenové nabídky - v tištěné 

podobě
1 kus oceněného soupisu prací včetně souhrnné cenové nabídky + 

neoceněného soupisu prací včetně souhrnné cenové nabídky, 
v digitální podobě na nosiči dat s popisem ve formátu: *.KZ nebo
*.KZA (soupis prací) a *.xls (souhrnná cenová nabídka)

Dokumentace pro vydání společného povolení DPS v digitální nodobě bude zpracována a předána ve 
formátu:
1 kus nosiče dat ve formátu:
- *.pdf (texty, výkresy, dokladová část - uzavřená verze)
- *.dwg , *.doc , *.xls (texty, výkresy - otevřená verze).
Elektronická verze bude formálně (skladba stránek, výkresů, dokumentů atp.) odpovídat tištěné verzi.

Dokladová část bude v tištěné i digitální formě doplněna o obsahový list s uvedením pořadového čísla 
jednotlivých vyjádření vč. doby jejich platnosti.

Společně s předmětem smlouvy vymezeném v čl. III. odst. 5, písm c) smlouvy jsou v ceně předmětu smlouvy 
zahrnuty rovněž veškeré ostatní dodávky a práce, které dle obecně zachovávaných zvyklostí v oboru s předmětem 
smlouvy vymezeném v čl. III. odst. 5, písni c) smlouvy souvisejí a které jsou nezbytné pro řádné užíváni 
a funkčnost díla.

IV.
Spolupráce zhotovitele při zadání a průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby

Zhotovitel se zavazu je:
- ke spolupráci při vypracování soutěžních podmínek pro vyhlášení zadávacího řízení na realizaci stavby;
- ke spolupráci a součinnosti v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby;
- k vypracování odpovědí na dotazy uchazečů k projektové dokumentaci nejpozději do 48 hodin po odeslání 

objednatelem zhotoviteli;
- k vypracování odborných stanovisek k námitkám uchazečů, popř. jejich nás ledným návrhům na ÚOHS;
- k vypracování dalších odborných stanovisek a vyjádření na výzvu objednatele (zejména k dotazům 

poskytovatelů dotací, státních institucí, dotčených orgánů apod );
- ke spolupráci při vyhodnocení výběrového řízení na zhotoviteli stavby.

Cena bude stanovena hodinovou sazbou (sazba 850 Kč/h bez DPH krát počet skutečně strávených hodin spolupráci při 
výběrovém řízení). Spolupráce zhotovitele v rámci těchto činností bude fakturována po odsouhlasení protokolu 
provedených činností objednatelem po ukončení výběrového řízení. Zhotovitel se zavazuje k platnosti nabídkové ceny 
za spolupráci při výběrovém řízení na dobu 3 let.

V.
Podklady pro vypracování projektové dokumentace

a) Tato smlouva o dílo vč. jejích příloh,
b) Studie přestavby Pavilonu H - výstaviště Flora“, listopad 2023, zpracovatel: Ječmen Studio
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VI.
Lhůta plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět smlouvy objednateli nejpozději do:

a) Projektová dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP),
včetně dokladové části a podání žádosti na stavební úřad

b) Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS), 
včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

do 15.11.2024

do 2 měsíců
od získání společného 
povolení

2. Prodlení zhotovitele s dokončenim předmětu smlouvy delší jak 30 dnů 
se považuje za podstatné porušeni této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na 
straně objednatele.
Dnem dokončení se rozumí den předání předmětu smlouvy bez vad objednateli na základě vystaveného a 
odsouhlaseného předávacího protokolu.

3. Lhůtu plnění lze překročit pouze za podmínky prokazatelného neplnění povinností dotčených orgánů a organizací, 
kterým byla předložena kompletní a projednaná projektová dokumentace k vydání příslušných povolení či 
vyjádření, z důvodu nevyřízených majetkoprávních záležitostí na straně objednatele k termínu podání žádosti 
o územní rozhodnutí nebo stavebního povolení. Smluvní strany se dohodly, že lhůta plnění bude 
posunuta/prodloužena o dobu, po kterou došlo k prokazatelnému neplnění povinností dotčených orgánů. Nová 
lhůta bude upravena dodatkemke smlouvě.

VII.
Cena a platební podmínky

1. Celková cena předmětu smlouvy (dále jen cena) byla stanovena výpočtem dle sazebníku Unika a upravena 
dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a skládá se z následujících částí:

a) Projektová dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP), včetně dokladové částí
Cena za část a) bez DPH: 885 000 Kč
DPH za část a): 185 850 Kč
Cena za část a) s DPH 1 070 850 Kč

b) Výkon inženýrské činnosti pro zajištění společného povolení
Cena za část b) bez DPH: 35 000 Kč
DPH za částb): 7 350 Kč
Cena za část b) s DPH 42 350 Kč

c) Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně soupisu stavebních prací dodávek a služeb s 
výkazem výměr_________________________________________________________________________________
Cena za část c) bez DPH: 784 000 Kč
DPH za částc): 164 640 Kč
Cena za část c) s DPH: 948 640 Kč

d) Návrh interiéru včetně soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr
Cena za část d) bez DPH: 50 000 Kč
DPH za částd): 10 500 Kč
Cena za část d) s DPH: 60 500 Kč

Celková cena za části a) až d): (pro fakturaci dle platebních podmínek)
Cena za část a) až d) bez DPH: 1 754 000 Kč
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DPH za část a) až d): 368 340 Kč
Cena za část a) až d) s DPH: 2 122 340 Kč

Ceny jsou platné od nabyti účinnosti smlouvy po celou dobu plnění dle této smlouvy, kryji veškeré náklady nezbytné k 
řádnému a včasnému provedeni předmětu smlouvy, stejně tak obsahují i náklady vzniklé vývojem cen a mezd.
2. Smluvní strany prohlašuji, že na sebe po dobu trváni závazků z této smlouvy přebírají nebezpečí změny okolností 

ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., o.z.
3. Výši nabídkové ceny je možné překročit při změně rozsahu předmětu smlouvy požadované objednatelem 

a v připadě změny daňových předpisů majících vliv na cenu díla (zejména změna DPH). Jiné podmínky pro 
překročení ceny objednatel nepřipouští.

4. Mezi smluvními stranami je dohodnuta fakturace ceny po částech.
Zhotovitel je oprávněn cenu fakturovat po jednotlivých částech předmětu smlouvy dle čl. VII. odst. 1 Cena 
a platební podmínky.

5. Faktury budou zasílány objednateli po předání předmětu smlouvy či jeho dílčí části v souladu se SOD. Objednatel 
se zavazuje uhradit faktury převodem na účet zhotovitele ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne doručeni faktury 
objednateli. Dnem zaplaceni je odepsáni finančních prostředků z účtu objednatele.

6. Oprávněně vystavený daňový doklad musí mít veškeré náležitosti dokladů ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o účetnictví“) a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), ve znění pozdějších předpisů, jinak jsou neplatné a budou vráceny 
zhotoviteli k doplněni či opravě. V připadě vadně vystavené faktury se zavazuje zhotovitel vystavit novou fakturu
s novou lhůtou splatnosti. Faktury musi dále obsahovat název akce a číslo smlouvy objednatele.

7. Cena díla bude uváděna s přesnosti na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.
8. Za doručeni faktury se považuje opatřeni faktury podacím razítkem objednatele.

VIII.
Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy má v době jeho předání objednateli vlastnosti stanovené obecně 
závaznými předpisy, závaznými ČSN a dalšími platnými normami a normovými hodnotami uvedenými 
v technických předpisech a návodech výrobců popřípadě vlastnosti obvyklé; dále za to, že předmět smlouvy nemá 
právni vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. Zhotovitel 
odpovídá též za to, že navržené řešeni obsažené v předaném předmětu smlouvy je technicky realizovatelné 
v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými normami, které se vztahují ke zpracovanému předmětu 
smlouvy.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má projektová dokumentace v době jejího předání objednateli a po dobu záruční 
doby. Za vady vzniklé po předáni projektové dokumentace a uplynutí záruční doby zhotovitel odpovídá jen tehdy, 
byly-li způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel je povinen vady, které objednatel při převzetí předmětu smlouvy a v záruční době reklamoval, 
odstranit na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou stanoví objednatel 
přiměřeně vzhledem k charakteru a rozsahu vady. Neurčí-li objednatel jinak, dohodly se smluvní strany na 
tom, že přiměřenou lhůtou pro odstranění vad je 10 pracovních dnů. Pokud uvedená změna či oprava 
projektové dokumentace bude zahrnovat i případné projednání s orgány státní správy a dalšími dotčenými 
orgány, je lhůta pro odstranění vad stanovena na 15 pracovních dní.

4. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě, má objednatel právo odstranit vadu třetí osobou nebo je 
odstranit sám, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen vynaložené náklady na takto odstraněné vady 
objednateli uhradit.

5. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu smlouvy podle ustanovení občanského zákoníku.
6. Záruční doba počne běžet dnem podepsání konečného předávacího protokolu a trvá po dobu 24 měsíců ode dne 

podepsání konečného předávacího protokolu.
7. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, kdy pro případ, že bude 

předmět smlouvy převzat a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady 
dle občanského zákoníku.
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1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny objednatele. Za předpokladu, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je 
zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele pisemně upozornit.

2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech jemu sdělených skutečnostech a zavazuje se nepředávat 
podklady a zpracovaný předmět smlouvy dle této smlouvy v průběhu jeho realizace i po jeho skončení.

3. Případné dodatečně objednané práce budou kalkulovány stejným způsobem jako původní nabídka zhotovitele.
4. Objednatel požaduje zasílat pozvánky na pracovní schůzky a zápisy z nich na e-mail odborného referenta 

ve věcech technických uvedeného v čl. I. této smlouvy.
5. Objednatel si vyhrazuje lhůtu 5 pracovních dnů na schválení zhotovitelem předávané DUSP a DPS, z čehož 

vyplývá povinnost zhotovitele předat předmětné DUSP a DPS k věcné kontrole a ke schváleni v termínu nejméně 
10 dní před lhůtou plnění dle této smlouvy tak, aby zhotovitel po věcné kontrole objednatelem provedl vypořádání 
připomínek objednatele a příp. dopracoval předmět smlouvy. Teprve po schváleni objednatelem, resp. po 
zapracováni připomínek objednatele, je zhotovitel oprávněn vystavit předávací protokol pro účely předání části 
předmětu smlouvy nebo celého předmětu smlouvy.

6. Objednatelova kontrola se týká prověření, zda je předmět smlouvy kompletní, tj. zda PD odpovídá svou strukturou 
požadavkům prováděcích vyhlášek k obsahu a rozsahu projektové dokumentace, zdaje soupis prací vyhotoven dle 
přílohy č. 1 této smlouvy, zda jsou zapracovány požadavky dotčených orgánů a organizací apod. Objednatel však 
není povinen přezkoumávat výpočty nebo takové výpočty provádět, ani zkoumat technická řešení. Odpovědnost 
zhotovitele za technické řešeni stavby dle této smlouvy vyplývá ze stavebního zákona či jiných příslušných 
právních předpisů.

X.
Majetkové sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s realizací předmětu smlouvy oproti některé z lhůt plnění sjednaných v čl. VI. odst. 
1 této smlouvy, je oprávněn objednatel uplatnit u zhotovitele ve vztahu k prodlení s jakoukoliv lhůtou plnění tam 
uvedenou smluvní pokutu ve výši 2500,- Kč a to za každý i započatý den prodlení a pro každý případ.

2. Vpřípadě prodlení objednatele s úhradou faktur je oprávněn zhotovitel uplatnit u objednatele smluvní pokutu ve 
výši 2 500,-Kč za každý i započatý den prodlení.

3. Vpřípadě, že zhotovitel neodstraní vady PD nebo soupisu prací neprodleně, případně ve lhůtě stanovené 
objednatelem, (neurčí-li objednatel jinak, plati lhůty stanovené dle čl. VIII. odst. 3) je oprávněn objednatel uplatnit 
u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení do doby 
odstranění vady. Počátek lhůty pro počítání doby prodleni začíná běžet od následujícího dne po dni, kterým marně 
uplynula lhůta pro odstranění vady.

4. Vpřípadě dodatečného zjištění vady projektové dokumentace, která bude mít za následek finanční navýšení 
nákladů stavby (ve fázi realizace), je objednatel oprávněn u zhotovitele uplatnit smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny 
víceprací vč. DPH (cenou vícepraci se rozumí rozdíl ceny viceprací a méněprací na každém jednotlivém změnovém 
Uštu) za každý případ.
Za vady projektové dokumentace je považováno zejména nikoliv však pouze:
a) návrh řešení je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo závaznými ČSN a dalšími platnými 

normami a normovými hodnotami uvedenými v technických předpisech, které byly platné v době zpracování 
PD;

b) návrh řešení vyplývá z nedostatečného průzkumu, zaměření či nedostatečné prohUdky budoucího místa plnění 
(stavby);

c) v projektové dokumentaci či výkazu výměr chybi či byl vypuštěn zcela návrh řešení některé z části projektu 
potřebných k dokončení stavby, přestože z předmětu plnění a povahy věci vyplývá, že tento návrh zpracován 
být měl;

d) v DPS vč. soupisu prací nebyly vypořádány podmínky uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů 
či ve vydanémstavebnímpovoleni;

e) nesoulad mezi projektovou dokumentaci (především výkresové části) a výkazem výměr, zejména 
ve specifikaci názvu, použitého materiálu, zvolených jednotek a množství.

5. Vpřípadě porušení zásad uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele 
smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou porušenou zásadu.

6. Neposkytne-li zástupce AD vyjádřeni k požadavkům zhotovitele stavby či objednatele do 5 dnů od obdržení 
oznámení změny nebo změnového listu, je oprávněn objednatel uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč za každý jednotlivý připad a za každý i započatý den prodlení.

7. Souhrn výše uvedených smluvních pokut se omezuje nejvýše do 15 % ceny předmětu smlouvy vč. DPH dle čl. 
VII. odst. 1 za části a) - d).

8. Smluvní strany se mezi sebou dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku a uvedených v přílohách
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této smlouvy na vyloučení použití § 2050 občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany se dohodly 
na tom, že ujednanou smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu škody 
vzniklou z porušení povinnosti, kterému se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty. Smluvní 
pokuta je splatná dnem doručení písemné výzvy k její úhradě zhotoviteli.

XL
Licenční ujednání

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na základě uzavřené smlouvy výhradní, neomezenou a bezúplatnou licenci k užití 
veškerých složek a částí tohoto díla, které budou v souladu s touto smlouvou objednateli předány, v souladu s 
občanským zákoníkem a v rozsahu vyplývajícím z této smlouvy. Zhotovitel poskytuje objednateli rovněž 
oprávnění k případnému provedení úprav a změn předmětu smlouvy (např. úprava dispozice, technického 
vybaveni, zabudovaného mobiliáře, změna materiálů apod. při zachování hodnoty předmětu smlouvy) včetně 
rozpracování předmětu smlouvy do dalších stupňů projektové dokumentace (DUR, DSP, DPS, realizační 
dokumentace, dokumentace skutečného provedeni atd.) jiným zhotovitelem. Objednatel není povinen předmět 
smlouvy využít.

2. Dále zhotovitel poskytuje objednateli oprávněni ke zhotovení stavby dle PD dle této smlouvy a v případě její 
realizace poskytuje také oprávněni provádět na stavbě v budoucnu běžnou údržbu, opravy, výměnu nefunkčních 
částí stavby, drobné dispoziční úpravy, barevné úpravy interiéru a exteriéru, strojního 
a technického vybavení a mobiliáře, které jsou do stavby zabudovány, i za technicky vyspělejší či výkonnější 
výrobky a zařízeni, a to vše bez dalšího souhlasu zhotovitele, avšak pouze v míře nezbytně nutné, v souladu 
s účelem vyplývajícím ze smlouvy a při zachování hodnoty předmětu smlouvy. Zhotovitel rovněž souhlasí, aby 
byla na předmětné stavbě prováděna energetická opatřeni, zlepšující technickoekonomické náklady na vytápění 
aklimatizaci stavby.

3. Zhotovitel - autor PD je povinen se zdržet výkonu práva užit PD v celém jejím rozsahu, tzn. že PD 
nebude zhotovitelem poskytnuta jakýmkoliv způsobem třetím osobám, rozmnožována, uveřejňována, ani 
z části užita jako podklad pro zpracování jiné PD, a dále nebude zpracovávána bez souhlasu objednatele 
do vyšších stupňů PD a jiné obdobné případy

4. Pro případ úmrtí či zániku zhotovitele - autora PD nepřechází práva a povinnosti na jeho právní nástupce.
5. Objednatel je oprávněn licenci poskytnout třetí osobě na základě podlicenční smlouvy. K tomuto zhotovitel dává 

výslovný souhlas.

XII.
Ukončení smlouvy

1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, odstoupením, výpovědi či dalšími způsoby 
předvídanými občanským zákoníkem.

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy při podstatném porušeni jejich povinnosti. 
Za podstatné porušení povinnosti se zejména považuje:
- prodlení objednatele s poskytnutím podkladů pro zhotovení díla a prodlení s po skytnutím jeho spolupůsobení 

delším jak 60 dní;
- prodlení objednatele s placením faktur(-y) delším jak 60 dní;
- prodlení zhotovitele s dodržením lhůt plnění uvedených v čl. VI. této smlouvy delším jak 30 dní.

3. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu, kdy výpovědní doba běží od odeslání výpovědi zhotoviteli 
a skonči první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď odeslána.

XIII.
Závazky smluvních stran ve vztahu ke GDPR

1. Jelikož při plněni smlouvy dochází ke zpracováni osobních údajů zhotovitelem, smluvní strany se zavázaly 
postupovat v souladu s platnou legislativou o zpracování a ochraně osobních údajů, zejména Nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů), (dále jen GDPR).
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2. Zhotovitel bere na vědomí, že se považuje a bude považovat za zpracovatele osobních údajů, se všemi pro něj 
vyplývajícími důsledky a povinnostmi. Objednatel je a bude nadále považován za správce osobních údajů, se 
všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi. Ustanovení o vzájemných povinnostech zhotovitele o 
objednatele při zpracování osobních údajů zajišťuje, že nedojde k nezákonnému použití osobních údajů týkajících 
se subjektů údajů ani k jejich předání do rukou neoprávněné třetí strany. Smluvní strany se dohodly na 
podmínkách zajištění odpovídajících opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a základních práv a svobod 
subjektů údajů při zpracování osobních údajů zhotovitelem.

3. Zhotovitel se zavazuje zpracovávat pouze a výlučně ty osobní údaje, které jsou nutné k výkonu činnosti dle 
smlouvy, pouze a výlučně po dobu účinnosti smlouvy a pouze za účelem stanoveném v ČI. III Předmět smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen:
a) zpracovávat osobní údaje výlučně na základě doložených pokynů objednatele. Za doložené pokyny se 

považuje i elektronická komunikace včetně e-mailu. Zhotovitel je povinen neprodleně objednatele 
informovat, pokud dle jeho názoru udělený pokyn objednatele porušuje GDPR nebo jiné předpisy 
týkající se ochrany osobních údajů;

b) zajišťovat, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje při plnění smlouvy zavázaly 
kmlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti, zejména pak 
kmlčenlivosti ve vztahu ke všem osobním údajům, ke kterým budou mít přístup nebo se kterými 
přijdou do kontaktu;

c) přijmout ve smyslu čl. 32 GDPR, s ohledem na stav techniky, náklady na provedení, povahu, rozsah, 
kontext a účely zpracování i k různě pravděpodobnýma různě závažným rizikům pro práva a svobody 
fyzických osob, vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající 
danému riziku, zejm. pak osobní údaje zabezpečit vůči náhodnému či nezákonnému zničení, ztrátě, 
změně, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jinému způsobu zpracování v rozporu s GDPR;

d) poskytovat objednateli veškerou součinnost, o kterou bude požádán v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů nebo která mu přímo vyplývá z GDPR. Zhotovitel je povinen na vyžádání zpřístupnit 
objednateli svá písemná technická a organizační bezpečnostní opatření a umožnit mu případnou 
kontrolu, audit včetně inspekci dodržování předložených technických a organizačních bezpečnostních 
opatření; objednatelem nebo jiným auditorem, kterého objednatel pověřil.

e) bezodkladně písemně seznámit objednatele s jakýmkoliv podezřením na porušení nebo skutečným 
porušením bezpečnosti zpracování osobních údajů, např. jakoukoliv odchylkou od udělených pokynů, 
odchylkou od sjednaného přístupu pro Správce, plánovaným zveřejněním, upgradem, testy apod., 
kterými může dojít k úpravě nebo změně zabezpečení nebo zpracování osobních údajů, jakýmkoliv 
podezřením z porušení důvěrnosti, jakýmkoliv podezřením z náhodného či nezákonného zničení, ztráty, 
změny, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jiného způsobu zpracování osobních údajů v 
rozporu s právními předpisy.

5. Zhotovitel není oprávněn ve smyslu čl. 28 GDPR zapojit do zpracování osobních údajů dalšího zpracovatele 
(zákaz řetězení zpracovatelů), bez předchozího schválení a písemného souhlasu objednatele.

6. Po skončení účinnosti smlouvy je zhotovitel povinen všechny osobní údaje, které má v držení vymazat, a pokud je 
dosud nepředal objednateli, předat je objednateli a dále vymazat všechny existující kopie. Povinnost uvedená v 
tomto odstavci neplatí, stanoví-li právní předpis EU, případně vnitrostátní právní předpis zhotoviteli osobní údaje 
ukládat i po zániku smlouvy nebo dodatku, nebo pokud se smluvní strany dohodnou jinak.

XIV.
Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, se řídi právním řádem České republiky, zejména občanským 
zákoníkem

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu smlouvy, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky k bezchybné realizaci předmětu smlouvy a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu smlouvy potřebné.

3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran, písemnými dodatky, 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění 
smlouvy se stávají její nedílnou součástí.

4. Pokud při prováděni předmětu smlouvy vyjdou najevo nebo vzniknou nové skutečnosti, které smluvní strany při 
uzavřeni smlouvy neznaly a nemohly znát, a které podstatně ztíží nebo znemožni zhotovení předmětu smlouvy za 
sjednaných podmínek, je objednatel oprávněn dohodnout se zhotovitelem změnu této smlouvy.
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5. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu veřejné zakázky, pokud se mu nepodaří zajistit 
finanční prostředky v celém předpokládaném rozsahu. Pokud toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na redukci 
(snížení rozsahu) předmětu veřejné zakázky přistoupit.

6. Všechny žádosti zhotovitele, které bude odesílat za objednatele na základě plné moci zhotovitel jiným subjektům, 
budou obsahovat název akce.

7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu, na 
znamení čehož připojuji níže podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

8. Součástí této smlouvy jsou přílohy:
č. 1 - Zásady sestavování Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, (pouze v elektronické 
podobě na webové stránce objednatele http://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-magistratu/odbor- 
investic/odbor)

9. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto smlouvou v plném rozsahu, že jí porozuměl a v plném rozsahu 
ji akceptuje.

10. Rada města Olomouce zadáni veřejné zakázky a uzavřeni této smlouvy schválila na svém jednání dne 19. 3. 2024 
usnesenímč. 23.

11. Tato smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.
12. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva 
včetně všech dodatků bude statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv (pokud takovému 
uveřejněni podléhá) dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v účinném znění.

13. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení 
zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) v účinném znění.

14. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 28.3.2024 V Olomouci dne: 28.3.2024

Objednatel Zhotovitel

Mgr. Miloslav Tichý 
náměstek primátora 

statutární město Olomouc

Ing. arch. MgA Blažek Lukáš
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