

# Smlouva o dílo č. 33/2024/Pi „Oprava chodníku na ul. Vladislava Vančury – III. a IV. etapa“

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2586-§2635

## I. Smluvní strany

II.

### OBJEDNATEL:

název, sídlo:

**Město Hlučín**

Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín

zastupuje:

ve věcech smluvních:

**Mgr. Petra Tesková**, starostka

ve věcech technických:

XXXXXXXXXXXXXXXX – vedoucí odboru investic

Městského úřadu Hlučín

XXXXXXXXXXXXXXXX – technik odboru investic

IČ:

**00300063**

DIČ:

**CZ00300063**

bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu:

XXXXXXXXXXXXXXXX

### ZHOTOVITEL:

název, sídlo:

**TS Hlučín s. r. o.**

Markvartovická 2130/4, 748 01 Hlučín

zastupuje:

ve věcech smluvních:

**Ing. Roman Šťastný** – jednatel společnosti

ve věcech technických:

XXXXXXXXXXXXXXXX – vedoucí provozu

IČO:

**25887289**

DIČ:

**CZ25887289**

bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu:

XXXXXXXXXXXXXXXX

*Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu C, vložka číslo 24643.*

## II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje realizovat dílo s názvem: „**Oprava chodníku na ul. Vladislava Vančury – III. a IV. etapa**“ (dále také jen „Dílo“), v rámci kterého se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele stavební práce – opravu chodníku podél ulice Vladislava Vančury v Hlučíně v následujícím rozsahu a dle přiložených cenových nabídek, které jsou přílohou smlouvy (Krycí listy nabídky a situační výkresy pro obě etapy):

- III. etapa - úsek mezi č.o. 2 po č.o. 24,
- IV. etapa - úsek mezi č.o. 28 po č.o. 56.

Objednatel se zavazuje zhotovené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

### **Zhotovitel je dále povinen:**

- a) Zjistit případné podzemní inženýrské sítě (v trase chodníku - přípojka vody a elektra a komunikačního vedení k objektům a ostatní sítě vedoucí souběžně s chodníkem – plynovod NTL, vedení el. sítě, komunikační vedení, jednotná kanalizace)
- b) Zajistit před zahájením prací vytýčení a zaměření inženýrských sítí.
- c) Zajistit dočasné dopravní značení dle zákona č.361/2000 Sb. a vyhlášky č.30/2001 Sb.
- d) Zajistit zásady bezpečnosti a ochrany zdraví dle zákona 258/2000 Sb.
- e) Dodržovat podmínky z vyjádření správců inženýrských sítí (VaK Hlučín s.r.o., ČEZ Distribuce a.s., CETIN, GasNet s.r.o., UPC Česká republika).
- f) Dodržovat podmínky při manipulaci a ukládání odpadů dle zák.185/2001 Sb., vyhlášku č.381/2001 Sb. a č.383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.
- g) Zajistit oprávněné požadavky majitelů přilehlých nemovitostí.
- h) Po ukončení prací staveniště vyklidit a přebytečný materiál odvézt na skládku.
- i) Dílo předat zápisem o předání a převzetí se soupisem případných bezpečnému provozu nebránících vad a nedodělků se závaznými termíny jejich odstranění.

### **III. Termíny a místo plnění**

Zhotovitel se zavazuje dodržet dobu plnění takto:

Termín předání staveniště obou etap:

předpoklad 5/2024

Termín zahájení prací obou etap:

práce budou zahájeny do 5 pracovních dnů od předání staveniště

Termín dokončení stavebních prací obou etap:

nejpozději do 31.12.2024

Termín předání díla:

do 3 pracovních dnů od dokončení prací

Vyklizené a vyčištěné staveniště je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem předat, nestane - li se tak již v rámci přejímacího řízení, nejpozději do tří dnů ode dne předání díla.

V případě nepříznivých povětrnostních vlivů bude změna termínu plnění řešena dodatkem ke smlouvě.

Místem plnění je parcela č. 3864/30 v k.ú. Hlučín.

### **IV. Cena díla**

	Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena s DPH v Kč
III. etapa	1 650 123	346 526	1 996 649
IV. etapa	2 183 798	458 598	2 642 396
<b>Celkem</b>	<b>3 833 921</b>	<b>805 124</b>	<b>4 639 045</b>

Součástí této ceny jsou veškeré náklady spojené s realizací akce, které jsou uvedeny v předmětu této smlouvy.

Cena může být změněna v návaznosti na případné vícepráce, objednané, projednané a schválené objednatelem. Případné vícepráce budou zapsány a potvrzeny ve stavebním deníku a navýšení ceny bude řešeno dodatkem k této smlouvě.

## **V. Fakturace**

- a) Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně po dokončení jednotlivých etap, tzn. III. etapy a následně IV. etapy dle rozsahu poskytnutého plnění zhotovitele pro objednatele specifikovaném v čl. II. Předmět smlouvy.
- b) Odsouhlasením a podpisem soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu jednotlivé etapy vzniká zhotoviteli právo uplatnit vůči objednateli nárok na úhradu ceny jednotlivé etapy daňovým dokladem (dále jen „faktura“).
- c) Zhotovitel se zavazuje nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystavit a doručit daňový doklad objednateli.
- d) Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle platného zákona o DPH.

## **VI. Předání a převzetí**

- a) Zhotovitel vyzve tři dny předem objednatele k převzetí ukončeného díla bez vad a nedodělků bránících bezpečnému a spolehlivému provozu.
- b) K předání zajistí zhotovitel patřičné doklady použitých materiálů a zařízení, popř. atesty, protokoly o shodě atd.
- c) O předání a převzetí bude pořízen zápis se soupisem případných bezpečnému provozu nebránících vad a nedodělků a stanoveny závazné termíny jejich odstranění.
- d) Po odstranění vad a nedodělků vyzve zhotovitel objednatele ke kontrole a písemnému předání.

## **VII. Staveniště**

- a) Objednatel předá zhotoviteli staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku.
- b) Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 3 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem.
- c) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.
- d) Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.
- e) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu.
- f) Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod. Způsob likvidace stavebního a nebezpečného odpadu bude zadavateli doložen příslušnými doklady

## **VIII. Záruky**

- a) Na dílo se poskytuje záruka v trvání **60 měsíců** od termínu předání a převzetí.
- b) Na provedení opravy – odstranění vady nastoupí zhotovitel bez zbytečných odkladů, nejpozději však do dvou dnů.

## **IX. Sankce**

- a) V případě nedodržení termínu plnění ze strany zhotovitele bude sníženo vyúčtování díla o dohodnutou sankci ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
- b) V případě nedodržení termínu úhrady ceny ze strany objednatele bude zhotovitelem vyúčtována sankce ve výši 0,05% denně z dlužné částky.
- c) V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen zaplatit objednatelům vyúčtovanou smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a den prodlení.

## **X. Různé**

- a) Zhotovitel je povinen vést o průběhu prací stavební deník ve smyslu vyhlášky 85/1976 Sb., ve znění vyhlášky č.155/1980 Sb. a č.378/1992 Sb. a tento denně předkládat objednateli. Zápisy ve stavebním deníku budou závazně řešit provozní problémy, nemohou však změnit text smlouvy o dílo.
- b) Objednatel bude provádět technický dozor a písemně předávat své připomínky formou zápisu do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen tyto připomínky respektovat, případně odstranit jejich příčinu.
- c) Při provádění dodávky budou dodržovány platné bezpečnostní normy a požární předpisy. Pracovníci zhotovitele se nebudou pohybovat mimo staveniště a vymezené plochy. Během provádění díla je nutno zabezpečit pracoviště tak, aby nedocházelo ke znečišťování ostatních ploch.
- d) Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo tuto smlouvu vypovědět, a to s okamžitou účinností od doručení výpovědi druhé smluvní straně.
- e) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- f) Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrýtí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrýtím prací, opravou chybného stavu a následným zakrýtím zhotovitel.

## **XI. Ostatní ustanovení.**

- a) Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvní strany, která jí podepíše jako druhá v pořadí, s podpisy smluvních stran umístěnými na téže listině. V souladu s ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- b) Smluvní strany tímto vyslovují souhlas s uveřejněním obsahu smlouvy, resp. informací a údajů v něm obsažených v registru smluv a dále s uveřejněním příslušných údajů jako metadat smlouvy dle zák. č. 340/2015 Sb. v registru smluv.
- c) Text smlouvy lze měnit pouze oboustranně podepsanými dodatky.

- d) Pokud není touto smlouvou ujednáno jinak, platí obecná ustanovení zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.
- e) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel a objednatel obdrží po jednom vyhotovení.
- f) O uzavření Smlouvy o dílo rozhodla Rada města Hlučína na své 45. schůzi konané dne 18.3.2024 pod bodem usnesení 45/6a).

Přílohy:

Krycí list nabídky a výkres situace – III. etapa

Krycí list nabídky a výkres situace – IV. etapa

za objednatele: 4.4.2024

V Hlučíně dne

za zhotovitele: 27.3.2024

V Hlučíně dne

.....  
Mgr. Petra Tesková  
starostka

.....  
Ing. Roman Šťastný  
jednatel společnosti