



SMLOUVA O DÍLO

17/24/0031

uzavření podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník
Název akce: „**Místní komunikace ul.Nová, Liberec**“

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Liberec
Náměstí Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec
IČO: 00262978, DIČ CZ 00262978
Zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních Ing. Tomáše Kubicou, pověřeným vedoucím odboru
dopravní stavby

Zhotovitel: MDI plan s.r.o.
Generála Svobody 25/108
460 01 Liberec
IČO: 05444314, DIČ: CZ 05444314

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět a účel díla

- 1) Předmětem plnění dle této smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby dle vyhl. č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Předmětem díla je i účast zhotovitele na projednání s dotčenými subjekty pro provedení stavby.
- 2) Účelem plnění je zpracování projektové dokumentace, pro sloučené řízení pro územní rozhodnutí a stavební povolení pro akci „**Místní komunikace ul.Nová, Liberec**“.

(dále jen „dílo“ nebo „dokumentace“).

III. Rozsah projektové dokumentace

- 1) Obsahem zpracování díla / dokumentace je zajištění podkladů (nad rámec podkladů poskytnutých objednavatelem) v dostatečném rozsahu pro provedení projektové dokumentace (DPS) a zajištění IČ.
- 2) Obsahem projektové činnosti / díla bude:
 - projektový návrh bude vypracován v rozsahu potřebném pro zajištění projektu souvisejících profesí – inženýrských sítí vč. koordinace
 - tisk a kompletace autorizované dokumentace v počtu 6 tištěných paré + CD s digitální podobou projektové dokumentace ve formátu DWG a PDF, rozpočet ve formátu XLS
 - souběžná součinnost při zajištění autorského dozoru během realizace stavby

IV. Cena za dílo

- 1) Cena celkem (dále jen „celková cena“) za celý předmět plnění byla smluvními stranami dohodnuta ve výši 120 300,- Kč bez DPH.

- 2) Celková cena za dílo je smluvními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. II. a III. smlouvy a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty dokončení díla z důvodu na straně objednatele.
- 3) Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla, včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání díla.
- 4) Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací.
- 5) Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

V. Termín splnění

Dokončení a předání díla:

- 1) Do 4/2024

VI. Platební podmínky

- 1) Dohodnutá cena bude objednatelem uhrazena na základě jedné konečné faktury. Faktura bude vystavena zhotovitelem nejpozději do 14 dnů od převzetí kompletního díla objednatelem. Faktura je splatná do 14 dnů od doručení objednateli. Úhrada faktury je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- 2) V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

VII. Ujednání o smluvní pokutě

- 1) V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní pokutu max. ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
- 2) Nepředá-li zhotovitel objednateli dílo v dohodnutém termínu, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení, nejvýše však 40% z ceny díla.
- 3) Neprovede-li zhotovitel dílo v rozsahu určeném v této smlouvě, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení s doplněním díla zhotovitelem v přiměřeném termínu určeném objednatelem popř. má nárok na slevu z dohodnuté ceny díla.
- 4) Nebude-li zhotovitelem předáno dílo v kvalitě předpokládané v technických normách a technických nebo právních předpisech a bude-li obsahovat podstatné chyby ovlivňující další průběh stavby, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení s dohodnutým termínem doplnění a odstranění vad díla a zavazuje se chyby bezplatně odstranit. V případě sporu o kvalitu (bezchybnost) díla se smluvní strany zavazují stanovit nezávislou osobu (rozhodce), která posoudí, zda došlo k předání díla nekvalitního či s

chybami. Toto nevyklučuje právo smluvních stran uplatnit přezkoumání rozhodnutí nezávislé osoby (rozhodce) příslušným soudem.

- 5) Zhotovitel ve stejném rozsahu ručí i za závazky svých smluvních subjektů – poddodavatelů a přejímá za ně tímto odpovědnost.
- 6) Tato ujednání o smluvní pokutě nezbavují zhotovitele povinnosti uhradit objednateli škodu, která mu vznikne nesplněním jeho povinností vyplývajících ze smluvních závazků.
- 7) Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady a nedodělky odstranit.
- 8) Změna času plnění z titulu nepředvídaných podstatných překážek na straně objednatele bude řešena předem vzájemnou dohodou.
- 9) V případě potřeby změny technického řešení a úpravy projektové dokumentace, vyvstalého z jiných důvodů, než řešení neodpovídající příslušným normám a oborovým předpisům, není zhotovitel povinen provést změnu dokumentace v rámci plnění této zakázky. Tyto změny budou obsahem samostatné smlouvy o dílo vč. ocenění činnosti.

VIII. Další ujednání

- 1) Zhotovitel se zavazuje:
 - provádět úkony v rámci předmětu této smlouvy včas a řádně za podmínek v této smlouvě dohodnutých
 - na vyžádání informovat objednatele pravdivě a včas o stavu prací
 - nést plnou odpovědnost za odborné a kvalitní provedení všech prací
- 2) Zhotovitel se může odchýlit od pokynu jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 3) Zhotovitel prohlašuje, že jakékoliv informace o zpracovávané dokumentaci neposkytne bez písemného souhlasu objednatele dalšímu subjektu.
- 4) Zhotovitel prohlašuje, že při zpracování dokumentace budou zhotovitelem dodrženy normy ČSN, případně následné předpisy, vztahující se k silničnímu a mostnímu stavitelství.
- 5) Kompletní projektová dokumentace bude předána v počtu 6 vyhotoveních v tištěné podobě a 1 x digitálně na CD.
- 6) Zhotovitel prohlašuje, že objednateli ručí za vypracování ekonomicky přiměřeného požadovanému účelu.

IX. Závěrečná ujednání

- 1) Smlouvu lze měnit nebo rušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
- 2) Pokud není stanoveno jinak, řídí se smlouva příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 3) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu a objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a dobrovolně a je závazná i pro jejich případné právní nástupce.
- 5) Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
- 6) Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.


- 7) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 8) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýrazněním textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 9) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 10) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Liberci dne: 27.3.2024

V Liberci dne: 27.3.2024

...  TO
... eb
...
Ing Tomáš Kubica
pověřený vedoucí odboru dopravní stavby

 B
...
Ing. Miroslav Belda

Příloha č. 1 – cenová nabídka z března/2024



Statutární město Liberec

Náměstí Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec 1

Naše značka
24 – 006N

Vyřizuje
Ing. Miroslav Belda

V Liberci
4.3.2024

**Věc: Nabídka na zhotovení projektové dokumentace
„ Místní komunikace ul. Nová, Liberec “**

Údaje zhotovitele:

Zhotovitel: **MDI plan s.r.o.**

Jednatel: Ing. Miroslav Belda
tel: 608 212 364 , e-mail: belda@mdiplan.cz

Sídlo: Generála Svobody 25/108,
460 01 Liberec XII - Staré Pavlovice

IČO: 05444314
DIČ: CZ05444314
Bankovní spojení: 2901080123/2010

MDI plan s.r.o.
Generála Svobody 25/108
460 01 Liberec XII - Staré Pavlovice

e-mail: info@mdiplan.cz
web: www.mdiplan.cz
číslo účtu: 2901080123/2010

Zapsána v OR u Krajského soudu v
Ústí n. L. odd. C, vl. 38161
IČO: 05444314 DIČ: CZ05444314

Popis rozsahu prací:

Jedná se o zpracování projektové dokumentace pro sloučené řízení pro územní rozhodnutí a stavební povolení pro řešení komunikace v ul. Nová v souvislosti s opravou IS v komunikaci.

Rozsah projektové dokumentace vč. ocenění:

Nabídka je provedena na základě předpokladu zpracování projektu do geodetického zaměření a katastrální mapy v digitální podobě (tyto podklady obdrží zpracovatel PD od objednatele – není předmětem CN) a je zpracována pro předpokládaný níže uvedený rozsah.

Nabídka **neobsahuje** položky pro případné vyvolané přeložky IS v lokalitě stavby - elektro, sdělovací kabelové rozvody, plynovod, vodovod, kanalizace apod. a dále položky pro příslušnou inženýrskou činnost a správní poplatky pro inženýrskou činnost.

Dokumentace stavby pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení
(dle přílohy č.2 k vyhlášce č. 583/2020 Sb.)

Předprojektová příprava:

- vstupní předprojektové jednání
- zajištění ostatních mapových podkladů
- zajištění vyjádření k existenci stávajících vedení a zařízení IS včetně zákresů
- prohlídka stávajícího stavu, fotodokumentace lokality

celkem za projektovou přípravu: 8 000 ,- Kč bez DPH

Zpracování projektové dokumentace - dokumentace stavby pro územní rozhodnutí a stavební povolení (dle přílohy č.2 k vyhlášce č. 583/2020 Sb.)

- Souhrnné řešení stavby
- SO MK ul. Nová
- Souhrnný soupis prací
- Dokladová část

celkem za zpracování PD: 98 500,- Kč bez DPH

Související činnost:

- koordinační projektová činnost s objednavatelem PD, dotčenými orgány státní správy a zpracovateli inženýrské činnosti k příslušným povolením stavby v rámci zpracování projektové dokumentace DÚSP
- autorizace projektové dokumentace k ÚR a SP
- kompletace + tisk PD (předpoklad 6x paré) + digitální podoba PD (1 x CD)

celkem za související činnost: 13 800,- Kč bez DPH

Cena za zpracování PD DUSP bez DPH : 120 300,- Kč

DPH 21% : 25 263,- Kč

Cena celkem za zpracování PD DUSP včetně DPH : 145 563,- Kč

Poznámky:

- termín zpracování – předpoklad odevzdání PD DÚSP do konce 04/2024 - dle vyjádření k návrhu a odsouhlasení návrhu objednavatelem PD
- nabídka zpracována pro výše uvedený rozsah prací na základě poskytnutých podkladů, v případě změn v dispozici nebo rozsahu návrhu komunikací oproti rozsahu stavebních úprav dle obdrženého zadání, bude rozsah PD včetně ceny za její zpracování zrevidován.

V Liberci, 4.3. 2024

S pozdravem Ing. Miroslav Belda


MDI plan s.r.o.
Generála Svobody 25/108
Liberec XII - Staré Pavlovice 460 01
IČO: 05444314 DIČ: CZ05444314

MDI plan s.r.o.
Generála Svobody 25/108
460 01 Liberec XII - Staré Pavlovice

e-mail: info@mdiplan.cz
web: www.mdiplan.cz
číslo účtu: 2901080123/2010

Zapsána v OR u Krajského soudu v
Ústí n. L. odd. C, vl. 38161
IČO: 05444314 DIČ: CZ05444314