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SMLOUVA o DÍLO
K vEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

"Oprava oken a mříží Zámku ve Frýdku-Místku " - Dílčí část II.

I.
Smluvní strany

Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková Organizace,
Se Sídlem: Hluboká 66, Frýdek-Místek 738 01
IČO: 00095630
Zastoupena: Mgr. Stanislavem Hrabovským, řediteìem
dále též „Muzeum Beskyd“
Organizace je Zapsaná v OŘ vedeném u Krajského Soudu v Ostravě
v oddílu Pr, vložka číslo 906
Není plátce DPH.
Bankovní Spojení: l9-368235029710100 Komerční banka as., pobočka Frýdek - Místek

(dáìe jen „objednatel“)

Obchodní firma FICHNA-I-IUDECZEK 8.8.
Se Sídlem: Opavská 535/17, 747 18 Píšť
Zastoupena: Ing. Milanem Hudeczkem, předsedou představenstva
IČ: 27765857
DIČ; (3227765857
Bankovní Spojení: KB as., pobočka Hlučín
Číslo účtu: 636142821/0100
Zapsáno V Obchodním rejstříku vedeném Krajským Soudem v Ostravě, oddíl B, vložka
3018

Osoba oprávněná jednat Ve věcech tech Stavby:
Ing. Jiří Stiborský, výrobní ředitel, tel.

(dále jen „Zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

Tato Smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský Zákoník (dále
jen „Občanský Zákoník“); práva a povinností Stran touto Smlouvou neupravená Se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

, . , Přís ävková o anizaoe 115-1Smlouva o dılo k veřejné zakázce małeho rozsahu pumvzhnnıørgxúhnıznı.
„ Oprava oken a mříží Zámku Ve Frýdku-Mísflšu“ - dílčí část II.
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Smluvní Strany prohlašují, Ze údaje uvedené v čl. I této Smlouvy jsou v Souladu S právní
Skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní Strany Se zavazují, že Změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé Smluvní Straně. Při Změně identifikačních údajů
Smluvních Stran včetně Změny účtu není nutné uzavírat ke Smlouvě dodatek.

. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této Smlouvy je bankovním
účtem Zveřejněnýın ve smyslu Zákona č. 23 5/2004 Sb., 0 dani Z přidané hodnoty, ve Znění
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“). V případě Změny ůčtu zhotovitele je
Zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné Smlouvy nebo
potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být Zveřejněným účtem ve Smyslu
předchozí věty.
Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto Smlouvu jsou ktomuto úkonu
oprávněny.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k Zajištění předmětu plnění podle této
Smlouvy.
Zhotovitel potvrzuje, Že Se detailně Seznámil S rozsahem a povahou díla, Že jsou Inu
Známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné krealizaci díla a že
disponuje takovými kapacitami a odbornými Znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
díla Za dohodnutou Smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.
Dodavatel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve Smyslu ustanovení §2
písm. e) Zákona č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole ve veřejné Správě a Změně některých
zákonů.

III.
Předmět smlouvy

Zhotovitel Se zavazuje provést pro objednatele na Svůj nákšad a nebezpečí Stavbu „Oprava
oken a mříží zámku ve Frýdku-Místku “ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:
o projektové dokumentace Zpracované v říjnu 2016 S aktualizací v květnu 2017,

Zpracovatel Ing. Zdenka Fridrichová, T. G. Masaryka 502, 738 01 Frýdek-Místek, IC:
13014234

0 závazného Stanoviska Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a
Stavebního řádu, vydaného pod C. j. MMFM 147595/2016 ze dne 14. 11. 2016

ı předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této Smlouvy
(dále jen „dílo“).

Součástí díla je také:
a) předání odpadu k odstranění na řízenou Skládku nebo jiný Způsob jeho odstranění nebo

využití v Souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších Zákonů, ve Znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon O odpadech“);
o způsobu nakládání S odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou
oprávněnou osobou podle zákona O odpadech,

b) návrh provozních řádů a technických Zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách,
revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady
ve 2 vyhotoveních) včetně Zaškołení obsluhy,

Smlouva o dílo k veřejně zakázce maíého rozsahu pří k á i je
„ Oprava oken a mříží zámku ve Frýdku-Mišík “ _ đšıčx' část Ix. Spăänťší...?.'3ă'ăžřfiš
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umožňujících zahájení řízení, pˇ'padně jiného
postupu dle Stavebního Zákona, na základě kterého bude možno Započít S trvalým
užíváním Stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační Souhlas nebo bylo možno
Stavbu trvale užívat na Základě oznámení stavebnímu úřadu Se Započetím užívání dle
stavebního Zákona,

d) Zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody,
e) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem,

úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
f) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů

ze Staveniště V čistotě a jej ich uvedení do původního stavu,
g) hlášení archeologických nálezů v Souladu Se Zákonem ě. 20/1987 Sb., o státní

památkové péči, ve Znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel je povinen při provádění díla
a) plnit podmínky příslušných Stavebníoh povolení a požadavky dotčených orgánů

a organizací Související S realizací Stavby,
b) Zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací Souvisej ící S realizací Stavby,
Zhˇotovitel Se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými
v Ceské republice v době provádění díla. Pro provedení díla jSou Závazné všechny platné
normy ČSN.

Zhotovitel Se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
Zhotovitel Se Zavazuje provést veškeré činnosti a úkony Související S provedením díla
nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro Stavbu, Zejména vyřizování veškerých
povolení, překopů, Záborů, Souhlasů, oznámení apod.
Objednatel Se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků hranicích jeho řádnému
užívání převzít a Zapíatit Za ně zhotoviteli 2a dohodnutých podmínek cenu dle čí. V této
Smlouvy. Vadami a nedodělky nebráníeími řádnému užívání díla Se rozumí pouze drobné
ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani Samy o sobě ani ve spojení
S jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla
podstatným Způsobern neomezují.
Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními Stranami sjednány písemnými dodatky
Smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke Smlouvě.
Nezbytným předpokladem uzavření dodatku na realizaci víceprací je Zadání víceprací
v Souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných Zakázkách, ve Znění pozdějších
předpisů (dále jen „Zákon o veřejných Zakázkách“).
Smluvní Strany prohlašují, že předmět plnění podle Smlouvy není plněním nemožným
aže Smlouvu uzavírají po pečlivéın Zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel
prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na Staveništi a že práce mohou být dokončeny
Způsobem a v termínech Stanovených touto Smlouvou.

IV.
Doba a místo plnění

Zhotovitel Se Zavazuje provést dílo ve lhůtě do 30. 11. 2017. Místem plnění je Muzeum
Smlouva o díšo k veřejné Zakázee mašého rozsahu pr ě k á _ W w„ oprava oken a mříží zámku ve Frýdku-Místku“ - aflči část u. *spnťnìlnäăâă'šřřäž
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ABeskyd FrýdekflMíStek, příspěvková organizace, (dům n
Zámecké náměstí ł264, 738 01 Frýdek-Místek).
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V případě, že Osoba vykonávající Za Objednatele inženýrsko - investorskou činnost na
stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor Stavebníka“), objednatel nebo jiná
ktomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce
na staveništi Z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci, toto
přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odSt. l tohoto článku.

V.
Cena Za dílo

Cena Za provedené dílo je Stanovena dohodou Smluvních Stran a činí:
Cena bez DPH 468 305 Kč
DPH 21 % 98 344 Kč

Cena včetně DPH S66 649 Kč

Součástí Sjednaně ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady Zhotovitele nutně
pro vybudování, provoz a demontáž zařízení Staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné
a úplné provedení díla.
Cena za dílo bez DPI-l uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou
a nelze jí překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze:
a) nebude-li některá část díla v důsledku Sjednaných méněprací provedena, bude cena

Za dílo Snížená, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které
v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny
ve výši Součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených
dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky Zhotovitele podané na předmět
plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné Zakázky (dále jen „položkový
rozpoče “),

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil
formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové
dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vicepráce budou účtovány podle
Odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu.

c) v případě Změny výše DPH v důsledku Změny právních předpisů. V případě, že dojde
ke změně Zákonné Sazby DPH, je Zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat
DPH v platné výši. Smluvní Strany se dohodly, že v případě změny ceny dila
v důsledku Změny sazby DPH není nutno ke Smlouvě uzavírat dodatek.

Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv
překročení ceny Stanovené v odstavci i tohoto článku budou vždy předem sjednány
dodatkeın k této Smlouvě.
Zhotovitel odpovídá za to, že Sazba daně Z přidané hodnoty je stanovena v souladu
S platnými právními předpisy. V případě, že Zhotovitel stanoví Sazbu DPH či DPH
v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu,
která mu v souvislosti S tim vznikla.

Smlouva o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu Př, k á _ je
„ oprava oken a muži zámku ve Frýdku-Mean“ - dílčí část II. *späťnřănìšřøiřřšâ
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VI.
Platební podmínky

l. Zálohy na platby nejsou sjednány.
. Podkladem pro úhradu ceny Za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového

dokladu dle Zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně Závaznýrni právními
předpisy (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí Stanovených platnými právními předpisy
pro daňový doklad bude Zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
a) číslo Smlouvy objednatele, číslo veřejně Zakázky, IČ objednatele, předmět Smlouvy, tj.

text „Zhotovení Stavby Statické Zabezpečení jižního ajihovýchodnžho křídla zámku“,
b) označení banky a číslo účtu, na který musí být Zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišně

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je Zhotovitel povinen o této Skutečnosti v Souladu
S čl. II odst. 2 a 3 této Smlouvy informovat objednatele),

c) lhůtu Splatnosti faktury,
d) Označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního

telefonu,
e) výši pozastávky (pouze u faktur, kterými bude fakturována cena díla přesahující 90 %

ceny díla, u ostatních faktur pozastávka nebude uplatněna),
r) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2

této Smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo
bylo převzato S výhradamí (tj. S vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání
díla), bude přílohou konečné faktury také Zápis o odstranění těchto vad a nedodělků
podle čl. XII odst. 4 této Smlouvy, podepsaný osobou vykonávající technický dozor
Stavebníka,

g) klasifikaci předmětu plnění dle CPV a CZflCPA.
. V Sonladu S ustanovením Zákona o DPH Sjednávají Smluvní Strany dílčí plnění v rozsahu

Skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené
objednatelem v soupisu Skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně
dohody o ocenění, Se považuje Za Samostatné zdaniteíné plnění uskutečněné poslední
pracovní den měsíce. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění
fakturu, jejíž nedílnou Součástí bude Soupis provedených prací azjišťovací protokol ~
obojí podepsané Zhotovitelem a odsouhlasené osobou Vykonávající technický dozor
Stavebníka.

Faktury (Samostatná Zdanitelná plnění) budou Zhotovitelem vystavovány do celkové výše
ceny díla dle ěl. V odst. l této Smlouvy. Objednatelem budou faktury uhrazeny do celkové
výše 90 % Ze Smluvní ceny díla včetně DPH a na Zbývající část ceny díla (tj. nad 90 %
smluvní ceny díla) budou objednatelem v příslušných fakturách vystavených Zhotovitelem
uplatněny pozastávky. Zhotovitel je povinen uvést v těchto fakturách výši pozastávky.

. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou Stanovena na 30 kalendářních dnů
ode dne jejich doručení objednateli.
Po provedení díla (víz čl. VII odst. 4 této Smlouvy) a odstranění vad a nedodělků, s nimiž
bylo dílo převzato, Zhotovitel provede a Objednateli předá Závěrečné vyúčtování, které
doloží rekapitulací Vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež
bude vystavena v Souladu S odsouhlaseným poiožkovým rozpočtem.

Smlouva o dílo k veřejné Zakázce malého rozsahu m ě k á , z"1 ,i
„ Oprava oken a mříží zámku ve Frýdku-Mean“ - dílčí část u. 'spnhünñ'âřøřšfì
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Pozastávky dle odstavce 4 tohoto článku Smlouvy budou Zhotoviteli uvolněny na základě
jeho písemné žádosti, a to do 30 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je
oprávněn požádat o uvolnění pozastavek až poté, co bude dílo provedeno (Viz čl. VII odst.
4 této Smlouvy), budou Odstraněny všechny vady a nedodělky, S nimiž bylo dílo převzato,
a Zároveň bude možno v Souladu se Stavebním Zákonem Započít S trvalým užíváním
Stavby (tj. bude vydán kolaudační Souhlas pro Stavbu nebo bude možno Stavbu trvale
užívat na Základě Oznámení Stavebnímu úřadu se Započetím užívání dle předmětného
zákona).

Doručení faktury a žádosti O uvolnění pozastávky se provede osobně na Sekretariátě
ředitele Muzea Beskyd Frýdek-Místek, příspěvkové organizace nebo doručenkou
prostřednictvím provozovatele poštovních Služeb. Zhotovitel je povinen doručit fakturu
objednateli nejpozději 16. den kalendářního měsíce následujícího po dni uskutečnění
zdanitelného plnění.
Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty Splatnosti vrátit druhé
Smluvní Straně bez Zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo

bude-li chybně vyúčtována cena Za dílo,
b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny Oprávněným

Zástupcem objednatele,
e) budedi DPH vyúčtována v nesprávné výši.
Ve vrácená faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu
vystavením nově faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet
původní lhůta Splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově
vyhotovené faktury objednatelì. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli opravenou
fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.
Povinnost Zaplatit cenu za dílo je Splněna dnem odepsání příslušné částky zúčtu
objednatele.

Objednatel je oprávněn pozastavit financování vpřípadě, že zhotovitel bezdůvodně
přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, Smlouvou
nebo pokyny objednatele.
Objednatel uplatrnr institut Zvláštního Způsobu Zajištění daně dle § 109a zákona o DPH
a hodnotu plnění odpovídající dani Z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu
Splatnosti této faktury Stanoveném dle Smlouvy přímo na osobní depozìtní účet zhotovitele
vedený u místně příslušného Správce daně v případě, že
a) Zhotovitel bude ke dni uskutečnění Zdanitelného plnění Zveřejněn v aplikaci „Registr

plátců DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.

Objednatel nenese Odpovědnost Za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené
Správcem daně Zhotovitelì v Souvislosti S potenciálně pozdní úhrađou DPH, tj. po datu
Splatnosti této daně

Smlouva o dílo k veřejnévzakázce malého rozsahu Pří ě k á .
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VII.
Práva a povinnosti Smluvních stran, Splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

l. Není-li stanoveno ve Smlouvě výslovně jinak, řídí Se vzájemná práva a povinností
Smluvních Stran ustanoveními § 2586 a následujícími Občanského Zákoníku.

2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru Stavebníka a umožnit osobám,
které je Vykonávají, vstup na Stavbu a Staveniště.
Osoba vykonávající technický dozor Stavebníka, je kromě kontroly provádění díla
oprávněna i ke kontrole dokumentace krealizaci Stavby vypracované Zhotovitelem,
kontrole deníků dle čl. XI této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření
S odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci na Staveništi a
k dalším úkonům vyplývajícím Z příslušné Smlouvy na Zajištění výkonu inženýrské a
investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci na
Staveništi při realizaci stavby.

3. Dílo je provedeno, jevli dokončeno (tj. objednateli je předvedena Způsobilost díla Sloužit
Svérnu účelu) a předáno objednatełi.

4. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle či. IV. odst. l této Smlouvy, a to
Způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy.

5. Vlastníkem Zhotovované věci, která je předmětem díla, je objednatel. Nebezpečí škody
na zhotovované věcí, která je předmětem díla, nese Zhotovitel. Nebezpečí škody přechází
na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.

6. Zhotovitel ani osoba S ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko-
investorskou činnost na Stavbě (technický dozor Stavebníka).

7. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna Zkontrolovat technickou část předané
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit
objednatele bez Zbytečného odkladu na Zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný Soupis
Zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění
a S dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednateli.

VIII.
Jakost díla

i. Zhotovitel se Zavazuje k tomu, že celkový Souhrn vlastností provedeného díla bude dávat
Schopnost uspokojit Stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost,
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost,
hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým
nonnám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, Zadání veřejné Zakázky a této
Smlouvě. K tomu se Zhotovitel Zavazuje používat pouze materiály a konstrukce
vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o Shodě dle Zákona
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o Zrněně a doplnění některých
Zákonů, ve Znění poZděj ších předpisů a jeho prováděcích předpisů.

2.“ Smluvní Strany Se dohodly, Že bude-li v rámci díla dodáváno zboží (Spotřebiče, nábytek
apod), toto bude dodáno v l. jakosti.

Smlouva o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu Pří ě k á _ mši.,„ oprava oken a mříží zámku ve Frýdku-Místku“ »fln dílčí část n. s"„`á..?ší.n.?.ìâřšà'žăfifi
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3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

Mí STEK

IX.
Staveniště

Při předání Staveniště objednatel předá zhotoviteli l paré projektové dokumentace Stavby.
2. Obvod Staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat

pro realizaci díla prostor větší, zajistí Si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
3. Určení základních vytyčovaeích prvků bude provedeno při předání staveniště

objednatelem.
4. Vodné, Stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí

Zhotovitel. Zhotovitel Zabezpečí na Své náklady odběrné místo a měření odběru médií.
Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající
teclfmický dozor Stavebníka. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média
od Objednatele, uzavře S tímto subjektem písemnou dohodu o Způsobu úhrady Za jejich
Odběr.

5. Zhotovitel je povinen zajistit hłídání Staveniště. Náklady na ostraha jsou již Zahrnuty
v ceně za dílo.

6. Zhotovitel Se Zavazuje Zceła vyklidit a vyčistit Staveniště do łS. 12. 20i'7I (viz
čl. VII odst. 4 této Smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu Se zhotovitel Zavazuje uhradit
objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznìkìy.

'7. Zhotovitel odpovídá Za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
Staveniště, Za bezpečný přístup na Stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických
a požárních předpisů, včetně prostoru Zařízení staveniště, a Za bezpečnost provozu
v prostoru Staveniště.

8. Zhotovitel Se Zavazuje udržovat na převzatém Staveniští pořádek a čistotu, na svůj náklad
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v Souladu S požadavky
uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými
a o likvidaci odpadů.

X.
Provádění díla

l. Zhotovitel je povinen:
a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají

právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám
nebo jiné dokumentací vztahující Se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž
bylo určeno a Zhotoveno,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této Smlouvy, řídit Se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,

e) účastnit Se na Základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících Se předmětného
díla,

d) do 7 dnů Od předání Staveniště zpracovat a objednateli předat harmonogram výstavby.
Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace

Smlouva o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu Př; ě k á .
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neprodleně předkládat objednateli
e) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platně technické,

bezpečnostní, Zdravotní, hygienické a jiné předpisy, Včetně předpisů týkajících Se
ochrany životního prostředí,

i) doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění
požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do Stavby. Bez doložení těchto
atestů není Zhotovitel oprávněn Započít S osazováníın příslušných výrobků do Stavby.

g) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platně technické,
bezpečnostní, Zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících Se
Ochrany životního prostředí,

h) doložit piatné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující Splnění
požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do Stavby. Bez doložení těchto
atestů není zhotovitel oprávněn Započit S osazovánírn příslušných výrobků do Stavby.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv
na plnění Smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy
příslušná Skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace
die předchozí věty budou objednateli zasíány elektronickou poštou (na adresu:
StaniSlav.hrabovsky@muzeumbeskydcom) a násíedně písemně. Zhotovitei je povinen
informovat objednatełe Zejména:
a) zjistí-li při provádění díla Skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitei

je povinen navrhnout objednateli další postup,
b) Zjistí-li v projektové dokumentaci Stavby dle či. III. odst. ł této Smlouvy vady.

Objednatel Se na Základě informace Zhotovitele vyjádří, Zda budou vady odstraněny,
či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud Se objednatel
rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se
Zhotovitel a objednateł na dalším postupu do doby odstranění Vady.

Zhotovitel odpovídá Za Zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů
potřebných k provádění Stavby dle stavebního Zákona. Projektová dokumentace
a výše uvedené doklady musí být na Staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
Zhotovitel je povinen provedené Stavební práce, Zařizovací předměty a výrobky
Zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to
na vlastní náklady.
Zhotovitel je dále povinen v Souladu S § l47a odst. 5 Zákona o Veřejnýoh Zakázkách
předložit Objednatelì vzákonem Stanovených lhůtách seznam Subdodavatelů veřejné
Zakázky.
Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována
kvalifikace vrámci Zadávacího řízení a zajistit odborné vedení Stavby stavbyvedoucím
uvedeným vnabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí
kterého prokazoval Splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu,
prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost / kvalifikaci (dále jen „odborná
osoba “) pouze zvážných důvodů, a to S předchozím písemným Souhlasem objednatele.
Žádost o Souhlas Se Změnou subdodavatele, Stavbyvedoueíhočí jiné odborně osoby bude

Srnšouva O dílo k veřejné Zakázce malého rozsahu při ě k á , wnı-fl;
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obsahovat údaje a bude
dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace.
Nový Subdodavatel musí disponovat minimálně Stejnou kvalifikací, jakou původní
subdodavatel prokázal Za Zhotovitele; nový Stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí
disponovat minimálně Stejnou kvalifikací jako původní Stavbyvedoucí, resp. původní
odborná osoba.

6. Zhotovitel Odpovídá za Zajištění odborného vedení Stavby a odborného provádění prací
oprávněnými osobami, Za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných
technických předpisů, Za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický
postup, plán kontrolní a Zkušební činnosti apod).

7. Zhotovitel Se Zavazuje realizovat práce vyžadující Zvláštní Způsobilost nebo povolení
podle příslušných předpisů Osobarni, které tuto podmínku Splňují.

8. Před započetím práce Zhotovitel dodá Objednateli Seznam pracovníků, kteří budou práce
provádět, a to S uvedením jejich jména a příjmení a dále seznam registračních značek a
typy vozidel používaných při provádění díla.

9. Zhotovitel je Srozuměn S tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí
Ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské Sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom
toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod Z toho plynoucí.

10. Zhotovitel Se zavazuje po celou dobu realizace Stavby aktivně Spolupracovat S osobou
vykonávající činnost technického dozoru Stavebníka.

ll. V případě Zjištění rozporu platné projektové dokumentace Se Skutečností na stavbě je
zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve Spolupráci S osobou vykonávající technický
dozor Stavebníka, a to bezodkladně.

12. V případě, že Zhotovitel bude používat Stavební Stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy,
zajistí si taková opatření, aby na blízkých Stávajících objektech nedošlo vlivem stavební
činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost Za Způsobené škody
a tyto škody uhradí.

13. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení
objednateli.

14. V Souladu Se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o Zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci), ve znění pozdějších
předpisů /dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“/ se zhotovitel zavazuje k Součinnosti.

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, oRGANIzAcE KONTROLNÍCH DNŮ

15. Kontrola prováděných prací bude realizována:

0 objednatelem a jím pověřenými osobami,
0 osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
0 orgány státní Správy oprávněnými ke kontrole na Základě zvláštních předpisů,

Smlouva o dílo k veřejné Zakázce malého rozsahu
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I kontrolní dny Se budou konat dle potřeby, Zpravidla jednou týdně,
0 termíny konání kontrolních dnů budou Stanovený v Zápisu o předání Staveniště;

v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem Stanovený termín,
a to buď na Základě dohody Stran uvedené v Zápisu Z kontrolního dne, nebo na Základě
výzvy osoby vykonávající technický dozor Stavebníka,

0 kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor Stavebníka,
0 Z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány

Zápisy, které budou zhotoviteli Zasílány v elektronické podobě.
17. Zhotovitel je povinen umožnit osobám uvedeným V odSt. 15 tohoto článku provedení

kontroly realizovaných prací.
18. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor Stavebníka prokazatelnou formou

nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem
při Zhotovování díla Zakryty.
V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka
bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla
po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce Zakrýt. Bude-li
v tomto případě objednateł dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto
odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však Zjistí, že práce nebyly řádně
provedeny, nese veškeré náklady Spojené S odkrytím prací, opravou chybného stavu
a následným Zakrytírn zhotovitel.
Pokud Zhotovitel osobu vykonávající technický dozor Stavebníka prokazatelnou formou
kpřevzetí prací před jejich Zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický
dozor stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný Souhlas k jejich zakrytí zápisem
do Stavebního deníku, je Zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již Zakıˇyté
práce odkrýt. Vtornto případě nese veškeré náklady Spojené S odkrytírn, opravou
chybného stavu a následným Zakrytím Zhotovitel.

19. Zhotovitel písemně vyzve kromě Osoby vykonávající technický dozor Stavebníkai Správce
podzemních vedení a inženýrských Sítí dotčených Stavbou k jejich kontrole a převzetí
a Zjištěnou Skutečnost nechá potvrdit Zápisem ve Stavebním deníku. Zhotovitel před jejich
Zakrytíın Zajistí na Své náklady geodetická Zaměření, která nejpozději před dokončením
díla nebo jeho části předá Obj ednateli

XI.
Stavební deník, deník víceprací a ménëprací

STAVEBNÍ DENÍK
l. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v Souvislosti Se Stavbou

vést Stavební deník v Souladu Se stavebním Zákonem. Stavební deník musí obsahovat
veškeré obsahové náležitosti a musí být veden Způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na Staveništi kdykoliv v průběhu
prace.

2. Denní Záznamy o prováděných pracích Se do deníku budou :zapisovat čitelné, Zásadně
Smšouva o dílo k veřejné Zakázce maléhonrozsahu Pfi ě k á _„ Oprava øken a mříží zámku ve FzýáknvMiSżkfl“ - dači část n. spnlnřš'Wì'EŘMÉEE
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ly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, ktere' jsou předměteml A
zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a Z deníku nesmí být
vytrhovány prvni stránky S originálním textem. Při denních Záznamech nesmí být
vynechána volná místa. Každý Zápis musí být podepsán Stavbyvedoucím zhotovitele nebo
jeho zástupcem.
Do Stavebního deníku budou Zapsány všechny Skutečností Související S plněním Smlouvy.
Jedná se Zejména o:
a) časový postup prací a jejich kvalitu,
b) druh použitých materiálů a technologií,
c) Zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové

dokumentaci pro Wběr zhotovitele a pro provádění Stavby, další údaje, které souvisí
S hospodárnosti a bezpečností práce,

d) stanovení termínů k Odstranění zjištěných vad a nedodělků.
Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny Stavební deník kontrolovat a k Zápisům
připojovat své Stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba
Vykonávající technický dozor stavebníka.
Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému Zástupci objednatele prvý průpis denních
Záznamů ze Stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
V případě nesouhlasne'ho stanoviska k provedenému zápisu Od zmocněnýoh zástupců
objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k Záznamu
sve' písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že S obsahem Záznamu Souhlasí.
Nebudedi objednatel Souhlasit S obsahem Záznamu ve Stavebním deníku, vyznačí námitky
svým Zápisem do Stavebního deníku. Kzápisůrn zhotovitele je povinen objednatel
písemně provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak Se předpokládá Souhlasné
Stanovisko. Zhotoviteì se však zavazuje ještě před uplynutím te'to lhůty prokazatelně
vyzvat Zmocněného Zástupce objednatełe kprovedení připomínek. V případě, že bude
objednateli prvý průpis předán poštou, zašle Své námitky doporučeným dopisem
Zhotoviteli do jednoho týdne od doručení Záznamu. V případě, že tak neučiní, má se Zato,
že s obsahem záznamu Souhłasí.

DENÍK. vÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ
8. Zhotovitel povede mimo vlastního Stavebního deníku i deník vícepraeí a méněprací.

Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací vtomto
deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a generálním projektantenı.
Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními O stavebním dem'ku.

XII.
Předání díla

Přejímací řízení bude objednatelem Zahájeno do 2 pracovních dnů po obdržení písemné
(emailové) výzvy zhotovitele. Po dobu trvání přejímaeflío řízení (tj. od Zahájení
přejímacího řízení do jeho ukončení převzetím díla ve Smyslu odst. 2 tohoto článku nebo
jeho nepřevzetím ve Smyslu odst. 3 tohoto článku) není zhotovitel v prodlení
S provedením díla.

Smlouva o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu PH ě k á _ .1
„ Oprava oken a mříží zámku ve Frýdku-Místku“ - dílčí část II. spuxıønfi'gıìnäř
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2. Objednatel Se zavazuje dílo převzít do 10 dnů Od Zahájení přejímacího řízení v případě,
že dílo bude předáno bez Vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. O předání
a převzetí díla osoba vykonávající technický dozor Stavebníka Sepíše protokol, který bude
obsahovat:
a) označení předmětu díla,
b) označení objednatele a Zhotovitelc díla,
c) číslo a datum uzavření Smlouvy O dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
d) datum vydání a číslo Stavebního povolení
e) termín vyklizení Staveniště,
f) datum ukončení záruky Za jakost na dílo,
g) Soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
h) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
i) Seznam převzaté dokumentace,
j) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
k) datum a místo Sepsání protokolu,
l) v případě, je-li dílo přebíráno S vadami a nedodělky nebráními řádněmu užívání díla,

uvedeni, že je dílo přehíráno S výhradami a Seznam vad a nedodělků, S nimiž bylo dílo
převzato,

m) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající
technický dozor Stavebníka.

3. Pokud Objzednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící
jeho žádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky vpředávacím protokolu
Speciñkovat.

4. Pokud objednatel dílo v Souladu S či. Ill odst. 7 této Smlouvy převezme S vadami a
nedodělky nebráními řádnému užívání díla (převzetí S výhradami), budou tyto vady a
nedodělky odstraněny do 2 dnů od převzetí díla objednatelem, nedohoau-li Se Strany při
předání díla písemně jinak.

5. Bylo-li dílo převzato S vadami a nedoděłky nebránícími řádnému užívání díla, bude o
odstranění těchto vad a nedodělků Smluvními Stranamì Sepsán Zápis, který podepíší
Oprávnění Zástupci smluvních Stran, uživatele a osoba vykonávající technický dozor
Stavebníka.

6. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů
a technických norem. Uspěšné provedení těchto Zkoušek je podmínkou převzetí díla.

7. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených
Zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této Smlouvy včetně prohlášení o Shodě
a dokladů nutných pro vydání kolaudační rozhodnutí Zhotovitel předá objednateli při
předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady
dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli není
Zhotovitel Zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

8. Zhotovitel Se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele místního šetření vrámci
Smlouva o dílo k veřejné Zakázce malého rozsahu při ěvk á . 111; `„ Oprava oken a mříží zámku ve Frýdku-Místku“ - áflči čásż n. spnnăăníâíářřšš
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XIII.
Práva z vadného plnění, záruka za jakost

Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této Smlouvě.
Objednatel má právo z vadného plnění Z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť
Se vada projeví až později. Objednatel má právo Z vadného plnění také Z vad vzniklých
po převzetí díla Objednatelem, pokud je Zhotovitel způsobil porušením Své povinnosti.
Projevíflli Se vada v průběhu 6 měsíců Od převzetí díla objednatelem, má Se zato, že dílo
bylo vadné již při převzetí.

. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené dílo Záruku Za jakost (dále jen „Záruka“) ve
smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského Zákoníku, a to v délce:
a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto

odstavce,

b) na dodávky Strojů, Zařízení technologie, předměty postupné Spotřeby v délce shodné
Se Zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců (dále též „Záruční doba“).
Záruční doba Začíná běžet dnem převzetí díla Objednatelem. Záruční doba Se Staví po
dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za ktere' nese Odpovědnost
Zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci Záruky platí podmínky uvedené
v odst. 4 a násl. tohoto článku Smlouvy.
Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které Se projeví po Záruční dobu, budou
Zhotovitelem odstraněny bezplatně.

. Veškeré vady díla bude Obj ednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu
poté, kdy vadu Zjistil, a to formou písemného oznámení (Za písemně oznámení Se
považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího Speeifıkaeì zjištěné vady.
Objednatel bude vady díla oznamovat na:

a) faxové číslo: ............................ , nebo
b) e-rnail: ...... info@f~h.cz ................. , nebo
c) adresu: ...Opavská 535/17, 747 18 Píšť...., nebo
d) do datové schránky: ...... 7pkd4fx ......
Objednatel má právo na Odstranění Vady opravou; je-li vadné plnění podstatným
porušením Smlouvy, má také právo Od Smlouvy Odstoupit. Právo volby plnění má
objednatel.

Zhotovitel Započne s Odstraněním vady nejpozději do 2 dnů od doručení Oznámení O vadě,
pokud Se Smluvní Strany nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle tohoto Odstavce je
oprávněna pouze Osoba oprávněná jednat Ve věcech realizace Stavby dle čl. l odst. 1 této
Smlouvy, příp. jiný Oprávněný zástupce Objednatele.
ł>rovedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli předá písemně. Na provedenou opravu
poskytne Zhotovitel Zámku Za jakost v délce 24 měsíců.

Smlouva o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu p“ ě k á ` ` z` `
„ Oprava oken a mříží Zámku ve Frýdku-Místk “ - dílčí část II. "spuzneăøxnınnrgănzřfifi
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XIV.
vrvNebezpecı skody

. Nebezpečí škody na Zhotovovaném díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne
převzetí dila objednatelem.
Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, Zavazuje Se nezpůsobovat únik ropných,
toxických či jiných škodlivých látek na Stavbě.
Zhotovitel je povinen učinit veškerá Opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu
Zrnírnění.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plne' výši škodu, která Vznikla při realizaci
a užívání díla v Souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a Závazků Zhotovitele
dle této Smlouvy.

. Zhotovitel Se Zavazuje, že po celou dobu plnění sve'ho Závazku Z této Smlouvy bude mít na
vlastní náklady Sjeđnáno pojištění odpovědnosti Za škodu Způsobenou třetím osobám
vyplývající Z dodávaného předmětu plnění S limitem min. 0,5 mil. Kč. Pojištění musí
obsahovat krytí škod Způsobené na majetku, Zdraví třetích osob včetně krytí
Odpovědnosti za finanční škody.

XV.
Sankčııí ujednání

V případě, že Zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen Zaplatit objednateli Smluvní
pokutu ve Výši 0,5 % Z ceny za dílo bez DPH Za každý i započatý den prodlení.

. V případě, Že Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato
v Souladu S čl. XII. odSt. 4 této Smlouvy (převzetí S Výhradami) ve Stanovené lhůtě, je
povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 0,5 % Z ceny Za dílo bez DPI-I
Za každý i Započatý den prodlení.

. Pro případ prodíení se Zapiacením ceny Za dílo Sj ednávají Smluvní Strany úrok z prodlení
ve Výši Stanovené Občanskoprávními předpisy.
V případě prodlení S vyklizením a vyčištěním Staveniště Se Zhotovitel Zavazuje uhradit
objednateli Smluvní pokutu ve Výši 0,5 % z ceny Za dílo bez DPH Za každý i Započatý den
prodlení.

V případě porušení povinnosti dle či. III. odSt. 3 písm. a) této smlouvy se Zhotovitel
Zavazuje uhradit objednateli Smluvní pokutu Ve výši 0,25 % Z ceny Za dílo bez DPH Za
každý Zjištěný případ.
V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb.,
Stavebního Zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích
na bezpečnost a ochranu Zdraví při práci na Staveništích a Zákona ě. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve Znění pozdějších předpisů) kteroukoliv Z osob vyskytujících Se na Staveništi je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč Za každý
opakovaný případ.
V případě nedodržení Stanoveného termínu k odstranění vady je Zhotovitel povinen

Smlouva o dílo k veřejně Zakázce malého rozsahu Pří k á _ ` „nfvì V
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Zaplatit obj ednateli Smluvní pokutu ve výši 2 000,-- Kč Za každý i Započatý den prodlení.
8. V případě, že bude Zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace

a doklady dle čl. X odst. 6 této Smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce
na Staveništi, bude objednateleın zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 500,-- Kč Za
každý Zjištěný případ.

9. V případě, že Zhotovitel poruší Svou povinnost Stanovenou v čl. X odst. l písm. h) této
Smlouvy, bude objednatelem Zhotoviteli účtována Smluvní pokuta ve výši 3 000,-- Kč Za
každý Zjištěný případ.

10. V případě, že Zhotovitel poruší Svou povinnost Stanovenou v čl. X odst. 9 této smlouvy,
bude objednatelem zhotoviteli účtována Smluvní pokuta ve výši 5000,-- Kč Za každý
zjištěný případ.

11. V případě, že Závazek provést dílo Zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok
na Smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním
splněním neznamená Zánik nároku na Smluvní pokutu Za prodlení S plněním.

12. Sjednané Smluvní pokuty Zaplatí povinná Strana nezávisle na Zavinění a na tom,
Zda a v jaké výši vznikne druhé Straně škoda.

13. Smluvní pokuty Se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze
vymáhat Samostatně vedle Smluvní pokuty v plné výši.

mi

Zánik smlouvy
Smluvní Strany mohou ukončit Smluvní vztah písemnou dohodou.

2. Smluvní Strany jsou Opravněny Odstoupit od Smlouvy v případě jejího podstatného
porušení druhou Smluvní Stranou, přičemž podstatným porušením Smlouvy Se rozumí
Zejména:
a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této Smłouvy,
b) nepřevzeti staveniště Zhotoviteleın na výzvu Objednatele (S výjimkou případů, kdy

převzetí brání důvody na Straně Objednatele),
c) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících

Se provádění díla,
d) nedodržení Smluvních ujednání o Záruce za jakost,
e) neuhrazení ceny Za dílo objednateíem po druhé výzvě Zhotovitele k uhrazení dlužné

částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení prvni
Výzvy,

Í) nedodržení Smluvních ujednání dle čl. X odst. 8 nebo 9 této Smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v těchto případech:

a) dojde - ii k neoprávněnému Zastavení prací Z rozhodnutí Zhotovitele nebo Zhotovitel
postupuje při provádění díla Způsobem, který zj evně neodpovídá dohodnutému
rozsahu díla a Sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli;

Smlouva o dílo k veřejné Zakázce malého rozsahu Pří ě k á _ `1
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b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto ve Smyslu
Zákona c. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční Zákon),
ve Znění pozdějších předpisů (a to bez Ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

c) podá~li Zhotovitel Sám na Sebe insolvenční návrh.
4. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo oprávněné Smluvní Strany na Zaplacení

Smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy. Odstoupením od
smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která Se uplatní vrozsahu stanoveném
touto Smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od Smlouvy není dotčena
Odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.
Pro účely této Smlouvy Se pod pojmem „bez Zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději do
sedmi dnů“.

XVII.
Zvláštní ujednání

l. Dodavatel Souhlasí Se Zveřejněním Smlouvy o dílo v registru Smluv dle Zákona č.
340/2015 Sb. v platném Znění.
b)

XVIII.
Závěrečná ujednání

i. Změnit nebo doplnit Smlouvu mohou Smluvní Strany pouze formou písemných dodatku,
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy
a podepsány Oprávněnými Zástupci Smluvních Stran.

2. Smlouva nabývá platností podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem, kdy
vyjádření souhlasu s obsahem návrhu Smlouvy dojde druhe' Smluvní Straně.

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech Stejnopisech s platností originálu podepsaných
oprávněnými Zástupci Smluvních Stran, přičemž objednatel obdrží tři a Zhotovitel jedno
vyhotovení.

4. Zhotovitel nemůže bez Souhlasu objednatele postoupit Svá práva a povinnosti plynoucí
Ze Smlouvy třetí osobě.

Smlouva o dílo k veřejné :zakázce malého rozsahu Př, ě k á < n x15“„ Oprava økøn a mříží zámku ve FrýúkwMisflç “ - đžiči část II. 'spnänřăøíéäă'àlřžâš
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5. Smluvní Strany Shodně prohlašují, že Si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a Svobodné vůle určitě, vážně
a Srozumitelnč, nikoliv V tísni nebo Za nápadně nevýhodných podmínek, a že Se dohodly
O celém jejím obsahu, což Stvrzují Svými podpisy.

ZMVe Frýdku~MíStku dne ......ˇ 2017

Mgr. Stanislav Hrabor,
ředitel 1Í

Muzeum Beskyd Frýdel'š-

9%V Pžšıi dnèz..1.......'. 20ł7

předseda představenstva
FICHNA - HUDECZEK a.S.

ˇ?
Opavská 585/17, 747 18 Pišť

10. Qvgçngšas'ľ, Die: eur/55857

V Soulađu Se Zákonem 320/2

Ing. Marcela Havelková, Správce rozpočtu. . .

Smlouva o dílo k veřejné Zakázce inàlého rozsahu
„ Oprava oken a mříží Zámku ve Frýdku-Mšstk “ ~ dílčí část Il. Příspěvková Organizace

Mamvıkuıtazıkiho kražıı
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