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Prováděcí smlouva (Smlouva o dílo) 
NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A DODÁVKY SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ 

číslo objednatele: 251/OIRM/2024 
 

(schválena RM na jednání dne 04.03.2024 usn. č. 0244/2024) 
 

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ) 
 
Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho 
provedení. 
 
I. SMLUVNÍ  STRANY 
 
1.1. Objednatel: město Příbram 
sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram 
zastoupený:       Mgr. Janem Konvalinkou, starostou 
IČO: 00243132 
DIČ:      CZ00243132 
bankovní spojení:     
č. účtu:   
(dále jen ,,objednatel“) 
 
a 
 
1.2. Zhotovitel:  PSDS s.r.o. 
sídlo: Praha 9 – Satalice, Trabantská 673/18, PSČ 190 15 
zastoupený:            Ing. Jiřím Surovcem, jednatelem 
IČO: 28098064 
DIČ: CZ28098064 
bankovní spojení:      
č. účtu: 
zapsaný u  Městského soudu  v Praze, spisová značka  C 149078 
(dále jen ,,zhotovitel“) 
 
 
II. Úvodní ustanovení 

 
Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím 
textu Smlouvy o dílo. Tato smlouva se uzavírá jako prováděcí smlouva na základě Rámcové dohody číslo 
545/OPVZ/2021 uzavřené dne 15.06.2021.   
 
III. Předmět díla 
 
3.1. Předmětem této Smlouvy o dílo je zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) pro záměr výstavby 
chodníku v ulici Ke Stadionu – od křižovatky ul. Rožmitálská směrem k fotbalovému stadionu Na Litavce, ve 
městě Příbram (dále jen „Stavba“). Projektová dokumentace (PD) bude zpracována ve stupních studie, DÚR 
+ DSP a DPS. Součástí zakázky je i zajištění potřebných průzkumů, zaměření, zjištění tras inženýrských sítí, 
inženýrská činnost (projednání a zajištění vyjádření účastníků řízení + DOSS a podání žádosti o vydání 
stavebního povolení) a výkon autorského dozoru po dobu stavby. Podkladem pro zpracování PD je zákres 
zájmového území, který je uveden v technických podmínkách viz. Příloha č. 3 výzvy. Součástí PD bude návrh 
úpravy stávajícího veřejného osvětlení podél chodníku, výměna vodovodního řadu (dle stanoviska 1. SčV 
a.s.), odvodnění chodníku a úprava zeleně. 
 
Součástí PD bude  

 zpracování projektové dokumentace ve stupni studie, včetně zaměření místa stavby, zaměření 
skutečného průběhu inženýrských sítí v místě stavby a včetně veškerých průzkumů pro zpracování 
projektové dokumentace nezbytných (např. stavebně technický průzkum, statický, hydrogeologický, 
dendrologický, apod.), s ohledem na nalezení optimální trasy chodníku vzhledem k vlastnickým 
právům dotčených pozemků, stávajících sítí a životnímu prostředí (s ohledem na zemědělský půdní 
fond, vzrostlé stromy podél komunikace, apod.),  

 zpracování projektové dokumentace splňující podmínky pro vydání územního rozhodnutí a stavebního 
povolení ve společném stavebním řízení (DÚR+DSP) vč. PBŘ, DIO a včetně kvalifikovaného odhadu 
nákladů v podobě agregovaných položek, 
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 inženýrská činnost, tj. zajištění kladných stanovisek DOSS a účastníků řízení a podání žádosti o 
vydání povolení stavby příslušným stavebním úřadem, 

 zpracování projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby (DPS) vč. soupisu prací 
s výkazem výměr a rozpočtem, 

 výkon činnosti autorského dozoru stavby - tato část zakázky je podmíněna realizací stavby, nejpozději 
do 3 let, vše s ohledem na dodržení podmínek Územního plánu města Příbram. 

 
V průběhu zpracování studie bude docházet k pracovním poradám v místě zadavatele za účasti zástupců 
investora, Odbor investic a rozvoje města, popř. orgánů dotčených stavbou, bude-li to situace vyžadovat. 
Pracovní porady bude svolávat zhotovitel (min. 3 porady ke každému stupni projektové dokumentace), 
zhotovitel z každé porady vyhotoví zápis.  
Projektová dokumentace bude autorizována oprávněnou osobou s autorizací v oboru dopravní stavby a 
v oboru vodní stavby a krajinné inženýrství. 
 
Stupně PD budou odevzdány: 
 
DÚR + DSP: 

- v tištěné podobě (1 paré) 
- v elektronické podobě na CD nosiči flashdisku (složky otevřených formátů dwg, doc,  xls  a uzavřených 

formátů pdf) 
 
DPS: 

- v tištěné podobě (5 paré) 
- v elektronické podobě na CD nosiči nebo flashdisku (složky otevřených formátů dwg, doc, xls a 

uzavřených formátů pdf) 
 
Soupis prací s výkazem výměr bude odevzdán: 

- v elektronické podobě na CD nosiči nebo flashdisku (složky pdf, xml,) 
 

Rozpočet bude odevzdán: 
- v tištěné podobě (2 paré) 
- v elektronické podobě na CD nosiči nebo flashdisku (složky pdf, xml,) 

 
 
Po předání objednateli se PD stane jeho výlučným vlastnictvím a objednatel s ní bude moci nakládat 
jakýmkoliv způsobem, který uzná za vhodný a zpracovatel si žádným způsobem nebude moci nárokovat 
zpracovávání dalších stupňů projektové přípravy. Předáním jednotlivých částí díla objednateli poskytuje 
zhotovitel objednateli časově neomezenou výhradní licenci k užití díla všemi způsoby, které zákon stanoví a 
umožňuje, včetně možného přepracování projektové dokumentace jinou osobou. Cena licence je zahrnuta 
v ceně díla, respektive jeho jednotlivých částí, na které se poskytnutí licence v konkrétním případě vztahuje. 
 
Pro zpracování PD je zhotovitel povinen provést veškeré potřebné průzkumy a zaměření nezbytné pro 
zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace, a to minimálně v rozsahu stanoveném technickými 
normami nebo právními předpisy a není-li takových norem nebo předpisů, pak v rozsahu, který je při 
vynaložení odborné péče z pohledu aktuálních vědeckých poznatků a uznávaných metodik obvyklý a 
adekvátní charakteru příslušné lokality i zamýšlené stavby. Výsledky provedených průzkumů zhotovitel do 
projektové dokumentace zapracuje, respektive v obsahu projektové dokumentace zohlední. Zhotovitel je 
rovněž v rámci výkonu inženýrské činnosti povinen projednat obsah zpracovávané PD se všemi dotčenými 
orgány státní správy a účastníky řízení a po projednání s objednatelem zapracovat do zpracovávané PD 
taková stanoviska a požadavky, o kterých to objednatel stanoví.  
 
Součástí díla jsou též další činnosti uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 19.2.2024. Není-li touto smlouvou 
výše stanoven širší rozsah předmětu díla, bude PD zpracována v rozsahu cenové nabídky ze dne 19.2.2024 
(za podmínek uvedených ve výzvě k podání nabídek). 
 
Předmětem díla je tedy zejména: 
a) zpracování PD ve stupni studie a dále ve stupni pro společné územní a stavební řízení (DÚR + DSP) vč. 

zaměření místa stavby, zjištění existence inženýrských sítí v místě stavby včetně veškerých průzkumů pro 
zpracování PD nezbytných (např. stavebně technický průzkum, statický, hydrogeologický, dendrologický, 
apod.) v souladu s aktuálnímu stavebními předpisy, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění a vyhláškou č. 169/2016 Sb., v platném znění; 

b) inženýrská činnost, tj. zajištění kladných stanovisek DOSS a účastníků řízení a podání žádosti o vydání 
povolení stavby příslušným stavebním úřadem; 
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c) zpracování PD ve stupni DPS vč. soupisu prací s výkazem výměr a položkovým rozpočtem v souladu 
s aktuálními stavebními předpisy, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění a vyhláškou č. 169/2016 Sb., v platném znění; 

d) výkon autorského dozoru při realizaci Stavby dle potřeb objednatele tak, aby Stavba mohla být řádně 
dokončena (předpokládá se 15 kontrolních dnů). Cena za autorský dozor bude hrazena za každou účast 
na kontrolním dnu v místě Stavby (max. rozsah jednoho kontrolního dne činí 2 hodiny). 

 
3.2. PD bude obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních norem.  
  
3.3. Projektová dokumentace bude v průběhu přípravy projednávána – musí proběhnout nejméně 3 porady ke 
každému stupni projektové dokumentace v místě: Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, a za účasti zástupců:  

- zhotovitele projektové dokumentace 
- objednatele (zastoupeného Odbor investic a rozvoje města) 
- popř. orgánů dotčených stavbou, bude-li to situace vyžadovat. 

  
Kontrolní dny svolává a organizuje zhotovitel. První kontrolní den bude svolán bezprostředně po nabytí 
účinnosti smlouvy ke zpřesnění zadání a vymezení si rozsahu požadovaných úprav. Požadavky na upřesnění 
PD zahrne zhotovitel do výstupů předaných objednateli. 
 
3.4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn kdykoliv omezit, případně opětovně rozšířit, rozsah 
díla dle této smlouvy dle svých aktuálních potřeb. Omezení rozsahu díla dle této smlouvy nastane okamžikem 
písemného oznámení zhotoviteli. V takovém případě se adekvátně sníží i cena díla. Pokud zhotovitel prokáže, 
že v souvislosti s plněním té části díla, o kterou byl předmět díla dle této smlouvy takto omezen, vynaložil 
náklady nebo mu vznikly jiné výdaje, bude mít nárok na jejich náhradu. Objednatel je i přes takovéto omezení 
rozsahu díla oprávněn v budoucnu plnění dané části díla po zhotoviteli opětovně požadovat s tím, že termín 
dokončení takové části díla se adekvátně prodlouží (o dobu, po kterou byl předmět díla o takovou část díla 
omezen + 14 dnů). Případná náhrada nákladů, která bude objednatelem zhotoviteli v souvislosti s předchozím 
omezením předmětu díla o danou část díla v souladu s tímto článkem vyplacena, bude po takovém opětovném 
rozšíření předmětu díla o takovou část díla započtena na cenu dané části díla.   
 
IV. Doba plnění 

 
4.1. Zhotovitel provede dílo podle čl. III. této smlouvy v následujících termínech: 
zahájení díla - do 7 dnů po nabytí účinnosti smlouvy 
dokončení díla -  předání PD ve stupni studie, včetně zaměření místa stavby, zaměření skutečného 

průběhu inženýrských sítí v místě stavby a včetně veškerých průzkumů pro 
zpracování projektové dokumentace nezbytných - do 10ti týdnů od účinnosti smlouvy; 

 - předání PD ve stupni pro společné územní a stavební řízení (DÚR + DSP) veškerých 
průzkumů nezbytných pro zpracování PD a vč. PBŘ, DIO a kvalifikovaného odhadu 
nákladů stavby – do 6ti týdnů od odsouhlasení studie objednatelem; 

 -  předání PD ve stupni DPS vč. soupisu prací s výkazem výměr, položkovým rozpočtem 
– do 6ti týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení. 

 
Zhotovitel se dále zavazuje, že ostatní části Díla, respektive činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, bude 
plnit neprodleně po obdržení požadavků Objednatele. V případě provádění autorského dozoru se pak 
Zhotovitel zavazuje účastnit se kontrolních dnů při realizaci Stavby, na které bude Objednatelem pozván 
alespoň 5 pracovních dnů předem. Stejně tak se zavazuje poskytnout Objednateli v průběhu realizace Stavby 
své písemné stanovisko k návrhům změn projektové dokumentace (Díla) do 5 pracovních dnů od obdržení 
požadavku Objednatele. Vysvětlení projektové dokumentace a soupisu prací, případně jejich opravy v rámci 
zadávacího řízení na dodavatele Stavby se Zhotovitel zavazuje Objednateli poskytnout, respektive zajistit, do 
36 hodin od obdržení požadavku objednatele (do uvedené doby se nezapočítávají dny pracovního klidu a 
svátky). Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout Objednateli stanovisko k souladu projektové dokumentace a 
soupisu prací, zhotovených dle této smlouvy, s Objednatelem označenou nabídkou dodavatele, podanou 
v zadávacím řízení na výběr dodavatele Stavby, nejpozději do 10 dnů od obdržení požadavku Objednatele 
 
 
V. Splnění díla 

 
5.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo dle čl. III. této Smlouvy o 
dílo bez vad nebo nedodělků, tedy zhotoví jej v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a 
platnými českými technickými normami, územně plánovací dokumentací a územně plánovacími podklady, 
požadavky poskytovatele dotace aktuální úrovní odborných poznatků v oblasti stavebnictví, jakož i pokyny a 
požadavky výrobců příslušných materiálů nebo přístrojů, jejichž využití bude projektovou dokumentací při 
realizaci Stavby předpokládáno, to vše tak, aby neobsahovala žádné nedodělky nebo nejasnosti. Nedílnou 
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součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla 
objednateli, které je povinen zhotovitel zpracovávat, a to jejich originálů.   
 
5.2. Povinnost zhotovitele provést řádně dílo nebo jeho část je splněna dnem, kdy je řádně dokončené dílo, 
resp. jeho řádně dokončená část, předána objednateli a tento převzetí takového díla nebo jeho části písemně 
potvrdí. Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, které nejsou řádně dokončeny.  
 
5.3. Dílo bude mít vlastnosti vyplývající z této smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke 
stanovenému účelu. 
 
5.4. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje předávacím protokolem o předání a 
převzetí dílčí části díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen zápis). Zápis má právní účinky 
takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech 
potřebných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele, 
rozumí se jednotlivých etap, uvedených v článku III. této smlouvy, může být osvědčeno dílčími zápisy. 
Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky či při nepředání části dokumentace není objednatel povinen dílo 
převzít. Převzetí každé částí díla i díla celého nezakládá nevyvratitelnou domněnku, že bylo provedeno řádně 
a úplně, neboť jde o dílo odborné, jehož vady se mohou projevit až v průběhu realizace Stavby a Objednatel 
nedisponuje takovým odborným aparátem, který by byl schopen v časové návaznosti na provádění díla plně 
prověřit jeho bezvadnost a úplnost. Převzetí díla objednatelem proto nevylučuje možnost uplatnit vůči 
zhotoviteli vady díla, které má dílo v době jeho převzetí. 
 
5.5. K sepsání zápisu (i dílčího) vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy 
bude dílo připraveno k odevzdání. 
 
VI. Cena díla 

 
6.1. Cena za dílo dle čl. III je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran 
v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 
 
6.2. Cena díla bez DPH dle čl. III, odst. 3.1 je stanovena dohodou ve výši  
 

 Cena bez DPH 

zpracování projektové dokumentace 
ve stupni studie, včetně zaměření 
místa stavby, zaměření skutečného 
průběhu inženýrských sítí v místě 
stavby a včetně veškerých 
průzkumů pro zpracování projektové 
dokumentace nezbytných  

200 000 Kč 

zpracování PD ve stupni pro 
společné územní a stavební řízení 
(DÚR + DSP) veškerých průzkumů 
nezbytných pro zpracování PD a vč. 
PBŘ, DIO a kvalifikovaného odhadu 
nákladů stavby 

240 000 Kč 

Inženýrská činnost, zajištění 
kladných stanovisek DOSS a 
účastníků řízení a podání žádosti o 
vydání povolení stavby příslušným 
stavebním úřadem 
 
zpracování PD ve stupni DPS vč. 
soupisu prací s výkazem výměr, 
položkovým rozpočtem 

50 000 Kč 

50 000 Kč 

autorský dozor 10 000 Kč 
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celková nabídková cena    550 000 Kč 

 
 
K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude 
vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje 
jako osoba povinná k dani.  
 
6.3. Cena za zhotovení díla je stanovena jako maximální dle cenové nabídky zhotovitele.  
 
6.4. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele formou dodatku k této smlouvě. 
 
6.5. Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou 
písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného 
dodatku k této smlouvě, považuje se hodnota takových prací za zahrnutou v celkové ceně díla dle této 
smlouvy. 
 
VII. Platební podmínky 
 
7.1. Objednatel nebude poskytovat na provedení díla zálohy. 
 
7.2. Fakturace díla může být uskutečněna na základě dílčích faktur po řádném dokončení jednotlivých etap 
plnění díla 

a) studie 
b) DÚR + DSP 
c) inženýrská činnost 
d) DPS 
e) autorský dozor 

bez vad a nedodělků a protokolárním převzetí objednatelem, které budou splňovat náležitosti daňového 
dokladu dle platných obecně závazných předpisů a bude v nich uveden název a číslo smlouvy objednatele.   
 
7.3. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů od jejich doručení objednateli. Za okamžik uhrazení faktur se 
považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení této splatnosti je 
zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý den 
prodlení. 
 
7.4. Faktura bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti 
týkající se vystavení faktur. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude 
splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá 
faktura splatnosti. 
 
7.5. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je zhotovitel 
v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle této smlouvy. 
 
7.6. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému 
dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Bez 
kterékoliv náležitosti je faktura neplatná. 
 
7.7. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ustanovení § 106a zákona 
o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného 
ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), 
bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, 
přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude 
považovat účtovaná částka za uhrazenou.   
 
VIII. Podmínky provádění díla 

 
8.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou 
odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy. 
 
8.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací. Na požádání je zhotovitel povinen předložit 
objednateli veškeré doklady o provádění díla. 
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8.3. Všechny škody, které vzniknou prokazatelně v důsledku provádění díla z viny na straně zhotovitele třetím 
(na díle nezúčastněným) osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.  
 
8.4. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy: 
a) za účelem řádné realizace díla si upřesnil s oprávněnými zástupci objednatele všechny nejasné podmínky 
b) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen 
c) veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě 
d) řádně překontroloval předané podkladové materiály pro zpracování PD a nejsou mu známy žádné překážky, 
které by mu bránily splnit předmět díla tak, jak se zavázal touto smlouvou. 
 
8.5. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových 
povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy 
výslovně uvedeny. 
 
8.6. Objednatel se stává vlastníkem PD na akci Zpracování projektové dokumentace „Chodník v ulici Ke 
Stadionu“ – od křižovatky ul. Rožmitálská směrem k fotbalovému stadionu, ve městě Příbram“ v počtu paré 
dle čl. III, okamžikem řádného předání na základě písemného protokolu, podepsaného oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran a po uhrazení sjednané ceny dle čl. VI. této smlouvy o dílo. 
 
8.7. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Předáním a převzetím zhotoveného díla přechází nebezpečí 
škody na tomto díle na objednatele. 
 
8.8. Předáním jednotlivých částí díla objednateli poskytuje zhotovitel objednateli časově a prostorově 
neomezenou výhradní licenci k užití díla všemi způsoby, které zákon stanoví a umožňuje, včetně možného 
přepracování PD jinou osobou nebo využití díla jako podkladu pro vytvoření jiného díla. Cena licence je 
zahrnuta v ceně díla, respektive jeho jednotlivých částí, na které se poskytnutí licence v konkrétním případě 
vztahuje. Objednatel není povinen licenci využít, respektive dílo dle této smlouvy dále používat nebo využívat. 
 
IX. Záruky a reklamace 
 
9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá v době jeho dokončení a předání objednateli vady a že bylo 
provedeno řádně (viz čl. 5.1.). Objednatel je oprávněn po dobu 36 měsíců ode dne převzetí díla (záruční doba) 
vytýkat zhotoviteli i vady nebo nedodělky díla, které byly objektivně zjistitelné v době jeho předání objednateli. 
Toto ustanovení však neomezuje obecnou odpovědnost zhotovitele za dílo stanovenou zákonnými předpisy, 
zejména dle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění.  
 
9.2. V průběhu záruční doby zhotovitel odstraní prokázané vady, resp. nedodělky, do 5 kalendářních dnů od 
doručení písemné reklamace zhotoviteli, pokud si strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti 
odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do 20 dnů.  
 
9.3. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v odstavci 9.2., anebo oznámí 
před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, objednatel uplatní přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 
nebo zajistí provedení oprav prostřednictvím jiné osoby na náklady zhotovitele. 
 
9.4. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. 
 
9.5. Za vadu nebo nedodělek díla se pro potřeby této smlouvy považují zejména nesoulad díla s technickými 
normami, právními předpisy, jakož i s obecně uznávanými postupy a pokyny výrobců materiálů či dodavatelů 
zařízení, jejichž užití nebo instalace budou v rámci předmětu díla zhotovitelem v projektové dokumentaci 
předpokládány. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že dílo bude takové vady obsahovat, bude za ně 
zhotovitel odpovídat i v případě, že nebudou vytknuty při převzetí díla nebo bezprostředně po něm, neboť 
objednatel nedisponuje dostatečným odborným aparátem ke kontrole bezvadnosti díla. Objednatel je tak 
nároky z vad díla, jakož i vady díla samotné, které se na díle vyskytují v době jeho předání, oprávněn u 
zhotovitele uplatnit kdykoliv po převzetí díla. Ustanovení čl. 9.1. se pro takový případ nepoužije. Ve vztahu 
k nárokům dle čl. 9.5. se čl. 9.2. až 9.4. použijí obdobně. 
 
X. Odstoupení od smlouvy 
 
10.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti 
a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený dopis) upozorněn. Zhotoviteli budou 
uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů 
spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů 
vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. III. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením 
termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. 
 



7 | S t r á n k a  
 

10.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že své závazky dle této smlouvy nebude 
moci plnit pro nesoučinnost objednatele přesto, že objednatele k poskytnutí součinnosti písemně vyzve a 
stanoví mu pro její poskytnutí přiměřenou, alespoň 10denní lhůtu. V takovém případě vznikne okamžikem 
odstoupení zhotoviteli nárok na úhradu ceny těch částí díla, které do té doby řádně dokončil v souladu s touto 
smlouvou. Odstoupením zhotovitele tato smlouva zanikne v rozsahu těch částí díla, které doposud nebyly 
zhotovitelem plněny nebo splněny a na uzavřenou smlouvu se následkem takového odstoupení bude hledět, 
jako by byla uzavřena jen v rozsahu odpovídajícím rozsahu plnění, která zhotovitel objednateli do té doby 
řádně poskytl.  
 
10.3. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů 
podle této smlouvy nebo vyhlášení konkursu na zhotovitele. 
 
10.4. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy 
strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu ust. 10.1., 10.2. a 10.3. smlouvy. 
 
10.5. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném 
uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může 
oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned 
poté, co prohlášení povinné strany obdrží. 
 
10.6. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy 
se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními 
stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze 
mají trvat i po ukončení smlouvy. 
 
XI. Smluvní pokuty 
 
11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy nebo jeho část, 
tj. nedodrží termín stanovený v čl. IV. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 
% z ceny části díla, se kterou je v prodlení, za každý, byť jen započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel 
prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu 
uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci. 
 
11.2. Objednatel je oprávněn vůči zhotoviteli v průběhu záruční doby uplatnit smluvní pokutu za zvýšení 
nákladů stavby způsobené vadou díla (např. neoceněním některých částí stavby nezahrnutých do soupisu 
prací vč. výkazu výměr, nedostatečným zohledněním skutečného stavu, nebo jinou vadou projektu), a to ve 
výši částky představující zvýšení nákladů na realizaci díla (jedná se o zvýšení nákladů stavby způsobených 
např. neoceněním některých částí stavby, které zhotovitel opomněl zahrnout do soupisu prací vč. výkazu 
výměr, nedostatečným zohledněním skutečného stavu terénu a následnou potřebou víceprací a podobnými 
nedostatky, nebo jinou vadou projektu či související dokumentace) oproti předpokladu při zahájení jeho 
provádění.  
 
11.3.  V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad díla, poskytnutí stanoviska, odpovědi nebo 
posouzení dle této Smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť i 
jen započatý den prodlení. V případě, že se Zhotovitel bez řádného a objektivně ospravedlnitelného důvodu 
(nemoc, vyšší moc a podobně), který neprodleně sdělí Objednateli, včas nedostaví na kontrolní den Stavby, 
na který bude Objednatelem písemně pozván alespoň 5 pracovních dnů předem, zavazuje se uhradit 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč a případně nahradit všem osobám, které se z tohoto důvodu 
marně zúčastní takového kontrolního dne, náhradu výdajů spojených s takovou marnou účastí. 
 
11.4. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.  
 
11.5. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je vedle výše popsaných smluvních pokut oprávněn Zhotoviteli 
v případě, že dílo obsahuje vady, účtovat i smluvní pokutu odpovídající výši nákladů (v poměrné výši podle 
procentní výše poskytnuté dotace ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu), které při vynaložení 
na zhotovení Stavby nebudou poskytovatelem případné dotace považovány za uznatelné náklady z důvodu, 
že jejich potřeba nevyplývala z projektové dokumentace nebo soupisu prací, které jsou předmětem Díla dle 
této smlouvy, v době, kdy taková projektová dokumentace a soupis prací budou předloženy poskytovateli 
dotace v rámci žádosti o její poskytnutí, ač bude takové náklady objektivně potřeba vynaložit za účelem 
dokončení Stavby tak, aby byla plně funkční a způsobilá k užívání za účelem, k němuž je dle projektové 
dokumentace dle této smlouvy určena a nutnost vynaložení takových nákladů, respektive provedení takových 
stavebních prací musela být při vynaložení odborné péče Zhotoviteli v době provádění Díla zřejmá. 
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XII. Závěrečná ustanovení 
 

12.1. V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského 
zákoníku a obchodních zvyklostí. 
 
12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran, jsou právně neúčinná. 
 
12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 
 
12.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a s touto smlouvou související 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném 
znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Objednatel i 
zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem a 
byla v plném znění vč. jejich příloh zveřejněna ve smyslu příslušných ustanovení zákona 340/2015 Sb., 
v platném znění, v registru smluv.  Zveřejnění provede objednatel. 
 
12.5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru 
smluv. 
 
12.6. Smlouva je vyhotovena v ……. stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a z nichž …. obdrží 
zhotovitel a …. objednatel, v případě písemného uzavření v listinné podobě. Pokud bude smlouva uzavřena 
elektronicky, bude vyhotovena ve formátu PDF/A a podepsána zaručeným elektronickým podpisem smluvních 
stran založeném na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaném elektronickém 
podpisu. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické podobě s uvedenými uznávanými 
elektronickými podpisy. 
 
12.7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz 
jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 
 
12.8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 
 
Příloha č. 1 – Cenová nabídka 
Příloha č. 2 - Vyjádření 1.SčV, a.s.  
 

 

V Příbrami dne  

 

 

za objednatele:  za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

…………………………….. ………………………………..….  
       město Příbram  PSDS s.r.o. 
Mgr. Jan Konvalinka, starosta Ing. Jiří Surovec, jednatel 
 



 

 

 
FORMULÁŘ NABÍDKY 

 
IDENTIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

Název Zpracování projektové dokumentace „Chodník v ulici Ke Stadionu “ 
Druh Veřejné zakázky Veřejná zakázka na služby 

Druh Řízení Minitendr v Rámcové dohodě - Rámcová dohoda se zhotoviteli 
projektových dokumentací na dopravní stavby 

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKA 
 

Název/Obchodní firma/ 
Jméno 

PSDS s.r.o. 

Sídlo Trabantská 673/18, 190 15 Praha 9 

IČO (je-li přiděleno) 28098064 

Velikost podniku Malý podnik 

Kontaktní osoba Ing. Jiří Surovec 

Telefon 776 304 488 

E-mail  surovec@psds.cz 

☐  O Veřejnou zakázku se 
uchází více dodavatelů 
společně ve smyslu § 82 
ZZVZ; identifikační údaje 
ostatních zúčastněných 
dodavatelů 

ne 

 

Veškerá prohlášení učiněná ve formuláři nabídky činí účastník za 
všechny zúčastněné dodavatele. 

 

 

 

  
  



Strana 2 

1 ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA 

Účastník, který se uchází o Veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky za účelem prokázání 
splnění jednotlivých požadavků Zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů v předmětné 
veřejné zakázce. 

Účastník čestně prohlašuje, že 

a) se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy 
a zkratky v souladu se zadávací dokumentací, 

b) výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci veřejné zakázky, 

c) splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, 

d) je pro případ zadání veřejné zakázky vázán smlouvou, 

e) není vlastněn osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce v souladu se zákonem 240/2022 
Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími souvisejícími 
zákony a ani taková osoba či subjekt nebude jeho poddodavatelem 

a že 

f) není ve střetu zájmu ve vztahu k zadavateli. 

 

 

 

2 INFORMACE ROZHODNÉ PRO HODNOCENÍ – NABÍDKOVÁ CENA 

 

Celková nabídková cena 
Účastník čestně prohlašuje, že následující informace považuje za rozhodné pro hodnocení nabídky 
v kritériu Celková nabídková cena: 
 

Nabídková cena účastníka je 550.000 Kč bez DPH 

 
 
Doba plnění 
V rámci toho dílčího kritéria bude zadavatel hodnotit dobu plnění předmětného díla. Hodnocení 
proběhne na základě níže uvedené tabulky.  

 

Činnost Nabízený termín plnění 

Vypracování projektové dokumentace ve 
stupni studie, včetně zaměření místa stavby, 
zaměření skutečného průběhu inženýrských 
sítí v místě stavby a včetně veškerých 
průzkumů pro zpracování projektové 
dokumentace nezbytných  

10 týdnů  

Vypracování PD ve stupni pro společné 
územní a stavební řízení (DÚR + DSP) vč.  
PBŘ, DIO a kvalifikovaného odhadu nákladů 
stavby. 

6 týdnů  
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Vypracování dokumentace ve stupni DPS vč. 
soupisu prací s výkazem výměr a položkovým 
rozpočtem. 

6 týdnů  

 
 
 
 

3 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O AKCEPTACI NÁVRHU SMLOUVY - NA PROFILU ZADAVATELE VIZ 
ODKAZ VÝŠE 

 
Ke dni 20.2.2024 prohlašuji, že dodavatel PSDS s.r.o. jako účastník výše uvedené veřejné zakázky 
akceptuje návrh smlouvy včetně všech příloh (příloha č. 2 zadávací dokumentace) a je jím 
vázán.    
 
 
    

………………………………………………….. 

(zaručený elektronický podpis) 



/>T))
H (a

\\.7© „„QW
PLATNOST

PRODLOUZENA D0: :“ W 109

\íáš
('Upis zn' 7-9 Město Příbram* "9 OIRM

„ _ _, Tyršova 108
Nase znacka 'IUPIOZŽBUUDDMGS/ZZ „ .Číslo jednací TÚP/O11/22/PB 26101 “""““
Vyřizuje Jitka Hosenseidlnvá

referent technické dokumenlace

Tel.!fax 318 494 210 v ' lf n - /,, - ], „zMob" 602 463 371 Plamost prodlouzena do. /
Email jhosenseidlova©1scv.cz
Datum 1.2.2022

[Šílmiffířhgmšjí Ke slacllěnřufnwy chódpllíu, píovéřenl stavuĚdnhosBóůQĚký/oh šitl i;;řj

Vyjádření k existenci sítl, úpravy vodohospodářských SIN

Platnost vyjádření 1 rok

Vyjádření pozbývá platnost po vypršeníjeho lhůty, V případě potřeby si vyžádejte vWádřenl nové.

Vy'ádření k existenci godzemních sltí;

'
V místě návrhu, dle vyznačení na předložené slluaci, jsou uloženy vodohospodářské sítě (dále VH sítě)
tj. vodovodni řady a kanalizace, v majetku města Přlbram, užitkový vodovod, v majetku Svazku obcl,
Uvedené VH sítě jsou v provozování 1.SČV, a.s. dále jsou Zde uloženy vodovodní & kanalizační
přípojky.

V přlloze Vám zasíláme stávající dokumentaci orientačnlch zákresů VH slti čarou: modrá - vodovod pro
pitnou vodu. hnědá — kanalizace, slabší červená - vodovod pro užitkovou vodu

Přesnou trasu vodohospodářských síti je nutné zjistit jejich vylyčenlm provozovate|em, objednáním
u 1.SčV, a.s.. provozní středisko vodovodů a kanalizací 1. SČV, a.s. provoz Příbram, kontakt
601 088 506, nebo elektronicky na adrese: info©1scv.cz. Vytrasovánl je možné provést pouze na

vodivých materiálech, na ostatních je potřeba k určení přesné trasy provést průzkumné sondy.

Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je dle zákona č. 274/2001 Sb. 5 23. odst. 3, vymezeno
vodorovnou vzdáleností od vnějšího lice stěny potrubí nebo kanalizačnl stoky na každou stranu u
vodovodnlch řadů a kanalizačních stok: a) do průměru 500 mm včetně, 1,5 m. b) nad průměr 500 mm,
2,5 m, o) o průměru nad 200 mm včetně. jejíchž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod
upraveným povrchem. se vzdálenosti podle písmen a) nebo b) od vnějšího Ilce zvyšují o 1,0 m. od

vnějšího lice stěny potrubí na obě strany. V ochranném pásmu budou zemní práce prováděny ručně
za zvýšené opatrnosti.

V ochranném pásmu vodovodního a kanalizačního řadu lze:

— prováděl zemní práce, stavby, umisťovat konstrukce nebojiná podobná zařízení či provádět
činnosti. které omezují přistup k voclovodnímu řadu nebo na kanalizační stoce nebo které

by mohly ohrozitjejich technický stav nebo plynulé provozování,
- vysazovat trvalé porosty,
- provádět skládky mimojakéhokoliv odpadu,
- provádět terénnl úpravy

jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu a kanalizace, případně provozovatele, pokud tak

vyplývá ze smlouvy uzavřené podle 5 8 odst. 2), z.č. 274/2001 Sb.

:. sev. 3.5, sram s|101ečn05lz Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10
Novohmpodská 93, 26l01Pi|bram Spalečuoslje zapsána v obchodním rejstříku
Zákaznická linka 040111322 1: Méslského solidu V Praze. Oddíl B„ vložka l0383

info©lscv,cz,www.lscvsz IČ:47549793,DIČ:C247549793
by QVEULIA
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Požadované úgravy vodohosgodařských síti:

Vodovod:

Vodovodnl řad ocel DN 150 a DN 12519 v havarijním stavu. proto je neodkladné nezbytná jeho

výměna za DN 150\ v délce cca 550 m _ viz červené vyznačenl na situaci. Nutnost výměny uváděna

v záznamu z porad s městem Příbram pod bodem č. 24 ,
Vzhledem k tomu. že vodovod je uložen v krajské komunikaci a část potrubí již byla vyměněna
v materiálu tvárná litina, materiál požadované výměny potrubí bude rovněž tvárná litina, DN 150 v celé

trase. .
Dále je potřeba vyměnit kalnlky a vzdušMky na vodovodním řadu DN 300 a nově provést napojení
vodovodní přípojky pro stadion

“ Marila“ na vodovodní řad L DN 300.

Přípo'ky:

Pohledem neize zjistit stav vodovodních a kanalizačních přípojek, prověření jejich stavu a jejich

případná výměna bude řešena při vlastni realizaci stavby. Nebudou-n vodovodní přípojky vyměněny, je
nutne vyměnit uzávěry, které nebudou vyhovujlcl,

Dopřesnění požadavků na úpravu VH síti je nutné řešit s provozním úsekem p.Vajsarem, kontakt

602 542 917 a p. Krejčou kontakt 602 745 822.

Před výstavbou chodniku je nezbytné provést výše požadované úpravy.

S pozdravem

: Ing. Bc,

Robl

Morávek, MBA, LL.M.
„ generální & technický ředitel

] \

!
| Příloha: orientační situace s vyznačením VH sítí a požadavků úprav VH sítí

ž
! 1. serv, a.s. Sídlo společnosl' Ke Kablu 971100 00 Praha 10

! Navohuspudská 93,26101 Příbram Společnost je zapsána v obchodním rejslh'ku

; Záka nlckál'l 1438401113322 uMě ! kůl so d1vPraze.Dddl!B.vložka10383

;
il\(n©7)1scv.c;.1www.l5cv.cz 1Č:475534972!Š.DILĚÍ*\CZA'1549793 by ©VEOUA
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