
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná
v otevřeném řízení dle zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek
(dále jen ,,zákon" nebo ,,ZZVZ")

,,Tachov - úpravy náměstí Republiky v
rámci MPZ Tachov"

SMLOUVA O DÍLO

Zadavatel:

Město Tachov, zastoupená starostou města Mgr. Petrem Vránou
se sidlem Hornická 1695, 347 01 Tachov

IČ 00260231

osoba zmocněná k jednáni ve věcech smluvních ... Mgr. Petr Vrána - starosta
tel. 374 774 113

osoba zniocněná k jednání ve věcech technických ... Pavel Bluma, tel. 374 774 190
Ing Otakar Franc, tel. 374 774 192

osoba zmocněná k jednání ve věcech veřejné zakázky ... Mgr. Kateřina Stuchlová
tel. 374 774 134

osoba zmocněná k jednání ve věcech veřejné zakázky podle § 43 ZZVZ a zpracovatel zadávací
dokumentace vyjma příloh č. 3 a 4 ... Poremski, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Mexiko
Č.p. 972. lázně Klimkovice, PSČ 742 85, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném

Krajským soudem v Ostravě, spis. zn. C 85739, IČ: 10832483, jednající: JUDr. Michaela
Poremská, Ph.D., LLM, jednatel a advokát, ev.Č. v Cak: 19550

Zpracovatel příloh č. 3 a 4 ... D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., Koterovská 177, 326 00
Plzeň, lČ: 263 88 791



SMLOUVA O DÍLO
ČÍSLO: 617

(dále také ,,SOD" nebo ,,smlouva")
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákonIk(dále jen ,,občanský zákoník'°)

l. SMLUVN/STRANY

l. 1. Objednatel : Město Tachov
Sídlo : Hornická 1695, 347 01Tachov
štatutárni orgán : Mgr. Petr Vrána, starosta
Zástupce ve věcech technických: Pavel Bluma, tel. 374 774 190, Ing. Otakar Franc, tel. 374 774 192
Bankovní spojeni : kb, a.s., pobočka Tachov
Číslo účtu : 2688970257/0100
lČ : 00260231
DIČ : CZ00260231
Telefon : 374 774 111
Datová schránka : 2tubyxs
E-mail : pavel.bluma@tachov-mesto.cz, otakar.franc@tachov-mesto.cz

dále jen ,,objednatel"

a

l. 2. Zhotovitel :Gardenline s.r.o.
Sídlo : Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice
Obchodní rejstřík : Společnost vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435
jednajícI/Zastoupen: Ing. Miloš Náprstek, jednatel
Stavbyvedouci, mobil: Ing. jiří PospIšil,
ZasIlacíadresa : Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice
lČ : 27263827
DIČ

dále jen ,,zhotovitel"

J]. PŘEDMĚT SMLOUVY

: CZ27263827

11.1. Předmětem smlouvy je celková rekonstru Kce náměstí Republiky v Tachově včetně souvisejÍcÍch částí
přilehlých ulic a ostatnich prostranstvi v centrálni části města Tachova na levém břehu řeky MZe v rámci
historického jádra a vyhláSené městské památkové zóny Tachov (MPZ). Kromě zpevněných ploch
stavební práce zahrnuji kácení zelené, prodloužení kanalizačního řadu, vodovodní přípojku a vodní
hospodářství pro stávajicí kaSňu, veřejné osvětlení, elektropřIpojky, sadové úpravy a dopravní značení.
Stavební práce dále zahrnuji zemní práce pro výměnu vodovodního řadu (samotnou výměnu řadu bude
provádět správce sItě) a základ pro osazeni Mariánského sloupu (dále jen ,,dílo").
Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla.

~



Realizace díla bude probíhat dle projektové dokumentace poskytnuté neomezeným a přímým dálkovým
přístupem jako součást zadávací dokumentace veřejné zakázky ,,Tachov - úpravy náměsti Republiky v
rámci MPZ Tachov." Projektovou dokumentaci pod názvem ,,Tachov - úpravy náměsti Republiky v rámci
MPZ Tachov" zpracoval D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., Koterovská 177, 326 00 Plzeň, lČ: 263 88 791.

Rozsah a přesný popis jednotlivých položek je uveden v soupisu prací.

Předmětem smlouvy nenitechnický dozor. Technický dozor vykonává zadavatel.

Dodávkou stavebních prací se pro účely této SOD rozumí dodávka všech prací, dodávek a materiálů
nutných k řádnému provedeni díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce,
služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasné k zahájení, provedeni, ukončení a
předánídÍ|a.

Misto plněni se nacháziv Plzeňském kraji, k.ú. Tachov [764914], pozemní komunikace: MK 6a - náměsti
Republiky, B. Němcové, K Náměstí, Husitská, MK Ba - prostranství na náměstí Repu bliky, M K
Rokycanova. Podrobné informace jsou uvedeny v projektové dokumentaci pod názvem ,,Tachov -
úpravy náměstí Republiky v rámci MPZ Tachov" zpracované firmou D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.,
Koterovská 177, 326 00 Plzeň.

11.2. Dojde-li při realizaci dila k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšIření předmětu díla vyp|ývajÍcÍm
z podmínek při provádění díla či 2 odborných 2na|ostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis
těchto změn, doplňků nebo rozšířenÍ, ocenit jej podle čl. Ill. 2. této smlouvy a předložit tento soupis
objednateli k odsouhlaseni. Teprve po případném odsouhlaseni má zhotovitel právo na realizaci těchto
změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jim realizované
byly v předmětu plněnía v jeho ceně zahrnuty.'

11.3, Předmětem díla je všechno to, co je popsáno v úplném a závazném soupisu prací nebo specifikacích.

11.4. Zhotovitel se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a místem, kde má být dílo
prováděno. RovněŽ jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podminky nezbytné k realizaci
díla a disponuje takovýtni kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedeni díla nezbytné. Tuto
skutečnost potvrzuje podpisem této smlouvy, a tudíž si je vědom, že tímto svým prohlášenim vylučuje
veškeré překážky, které znemožňuji provést dílo dohodnutým způsobem.

Ill. CENA D/LA

|||.j. Cena díla je stanovena pevnou částkou s odkazem na položkový rozpočet v souladu s obecné
záväznými právními předpisy a činí:

Cena bez DPH :
DPH
Cena včetně DPH:

82 200 000,00 Kč
17 262 000,00 KČ
99 462 000,00 Kč

Uvedená cena je stanovena jako nejvýše připustná. Zhotovitel převzal podpisem této smlouvy
nebezpečí změny okolnosti, a tudíž soud nemůže rozhodnout o zvýšení ceny díla.

' Vyhrazená zniěna záväzku podle § 100 zákona č. 134/20 16 Sb.
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iil2. položkový rozpočet (oceněný soupis prací) jsou nedílnou součástí SOD jako příloha č. 1. Jed notkové
ceny uvedené v rozpočtech jsou pevné do termínu předánia převzetidňa a budou jimi oceněny veškeré
případné vIcepráce a méněpráce realizované zhotovitelem do terminu předání a převzeti dňa.'

lll.3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou nutné ke zhotovení díla.

lll.4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dilo i např. náklady
na zřízení, provoz, údržbu a vyklizeni staveniště, náklady na vytýčení stávajÍcÍch podzemních
inženýrských sítí, náklady na zřÍzenístaveništnÍch připojek, náklady na energie a vodu po dobu provádění
prací, náklady na vytyčovací práce spojené s provedením dňa, náklady souvÍsejÍcÍ s kompletaci díla
apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci dila v rozsahu dle čl. ll. smlouvy. Dále obsahuje daň
z přidané hodnoty (DPH) a očekávaný vývoj cen k datu předání a převzetí díla.

lll.5. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvnístrany berou na vědomi, že
případná změna daňových podminek nemá vliv na cenu dila bez DPH.

JV. TERMÍNY PLNĚNÍ

lV,1. Předání a převzetistaveniště: ode dne účinnosti smlouvy uveřejním v registru smluv, 5 dnů před
terminem zahájení prací a nejpozději v den zahájení prací na díle (viz ČI. Vll.1této smlouvy)

lV.2. ZahájenístavebnÍch prací: nejpozději do 10 dnů od předánístaveniště

lV.3. Dokončení stavebních prací, předání a převzetí kompletniho díla: do 12 měsíců ode dne předání
staveniště

Zhotovitel bude povinen dodržet tento záväzný termín pro postup výstavby stanovený Milníkem takto:
1. Milník - nejpozději do 31.12.2024
Kompletní dokončení prací stavebnich objektů so 001, 104, 105, 301, 310, 311, 411 a 801.
Částečné dokončení pracístavebnÍch objektů so 101a 401V rozsahu do linie příČného řezu PF 11(v km
0,02174).

lV.4. Vyklizeni staveniště vČetně odstranění zařIzenI staveniště: nejpozději do 5 pracovních dnů po
předání a převzetí díla

lV.5. Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen
,,harmonogram"), který odsouhlasí objednatel zhotoviteli nejpozději při podpisu této smlouvy a který se
stane nedílnou součástISOD jako příloha č. 2. V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací
v členěni alespoň na stavební díly a u nich uveden předpokládaný termín ukončení, a dále milník podle
čl. IV.3. této smlouvy.

lV.6. Termíny plněni uvedené v harmonogramu pro jednotlivé stavební díly a milnIk podle čl. lV.3. této
smlouvy, jsou pro zhotovitele záväzné.

lV.7. Termín řádného ukončení díla je možno prodloužit bez sankce v případě, že zhotovitel prokáže, že
zpoždění bylo zaviněno vyšší moci nebo nepříznivými povětrnostními podminkami nebo
archeologickými pracemi podle čl. Vlll.11. této smlouvy v dobé provádění dňa, při kterých nelze dle
ustanovení přislušných ČSN provádět práce, které jsou předmětem této smlouvy. Tato skutečnost musí

' Vyhrazená změna záväzku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb. a změna záväzku ze smlouvy podle § 222 zákona
Č. 134/2016 Sb.
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být poznamenána ve stavebnim deníku a potvrzena stavebnim dozorem objednatele. Termín ukončení
díla se prod|ouží o počet dnů, ve kterých bylo zpožděni prokázáno. '

lV.8. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložiť realizaci dodávky stavby s ohledem a
v závislosti na výši disponibi|nich prostředků pro financování stavby nebo ji zcela ukončiť před jejím
ukončením.'

lV.9. Smluvní termíny realizace díla jsou záväzné pro zhotovitele. Objednatel múZe termíny prodloužit,
případně práce přerušit a v takovém případě je povinen již provedené práce zaplatit,'

V. PLATEBNĹPODM/NKY, FAKTURACE, BANKOVN/ZÁRUKY

V.1. Provedené práce budou fakturovány měsíčně. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených
prací a dodávek oceněný dle čl. Ill. této smlouvy a po jeho odsouhlaseni technickým dozorem
objednatele, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovnich dnů od data doručení) vystaví
daňový doklad ve dvou originálech v listinné podobě, neni-li vystavena faktura elektronická. Přílohou
každého daňového dokladu je odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek. Splatnost daňových
dokladů odsouhlasených technickým dozorem je 30 dní. Za den platby se považuje den, kdy došlo k
jejímu odepsániz účtu objednatele.

V.2. Provedené práce a dodávky oceněné dle čl. Ill. této smlouvy a po jejich odsouhlaseni technickým
dozorem objednatele budou hrazeny měsíčně až do výše max. 90 % celkové ceny dila bez DPH. KoneČná
faktura bude vystavena při předání a převzeti díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo
nedodělku zapsaného v protokolu o předánia převzetia předánivšech dokladů (dále jen ,,pozastávka").

v.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlaseni množství či druhu provedených prací,
je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo k odsouhlaseni.

V.4. Objednavatel prohlaSuje, že předmět plněnísrrdouvy sloužIvýhradně k výkonu veřejné správy (tzn.,
neslouži k ekonomické činnosti).

V.5. Zhotovitel nepožaduje zálohu.

V.6. Zhotovitel je povinen po dobu ode dne předáni a převzetí staveniště do dne předání a převzetí
kompletního dila udržovať bankovní záruku, kterou si nechá vystavit od bankovního ústavu podle § 2029
občanského zákoniku za splnění povinností zhotovitele dle této smlouvy ve výši 1% z ceny díla bez DPH
podle čl. Ill.1. této smlouvy a bez připadné změny ceny dila dle dodatku/dodatků k této smlouvě.
Zhotovitel je povinen udržovať tuto bankovní záruku podle čl. V.6. této smlouvy po dobu ode dne
protokolárního předání a přev2etístaveniště podle čl. lV.1. této smlouvy do podpisu protokolu o předání
a převzetí kompletniho díla podle čl. lV.3. této smlouvy (dále jen ,,Ba nkovní záruka").

V.7. Zhotovitel je povinen po dobu od podpisu protokolu o předáni a převzetí kompletního díla do
uplynuti záruční doby dle čl. X.2. a X.3. této smlouvy udržovať bankovní záruku, kterou si nechá vystavit
od bankovního ústavu podle § 2029 občanského zákoniku, za jakost dila ve výši 0,5 % z ceny dňa bez
DPH podle čl. Ill.1. této smlouvy včetně připadné změny ceny díla dle dodatku/dodatků k této smlouvě.
Vtéto bankovnízáruce banka prohlási, že uspokojIobjednatele až do výše 0,5 % z ceny dňa bez DPH ve
výši stanovené dle předcházejÍcÍ věty, nesplnŕli zhotovitel jakékoliv své záväzky podle této smlouvy,
zejména dle čl. X. této smlouvy, které mu plynou z vadného plněni či povinnosti spočivajících v

3 Vyhrazená změna záväzku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb.
' Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb.
' Vyhrazená změna záväzku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb.
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odstranění veškerých vad vzniklých do konce běhu záruky dle čl. X.2. a X.3. této smlouvy (dále jen
,, Ba nkovní zá ru ka").

V.8. ZáručnIlistinu Bankovní záruky dle čl. V.6. této smlouvy za splnění povinností zhotovitele dle této
smlouvy je zhotovitel povinen předat technickému dozoru nebo zástupci objednatele ve věcech
technických nejpozději při protokolárnIm předání staveniště a záručnílistinu Bankovní záruky dle čl. V.7.
této smlouvy za spInění povinnosti zhotovitele dle této smlouvy je zhotovitel povinen předat
technickému dozoru nebo zástupci objednatele ve věcech technických nejpozději ke dni protokolárnIho
předáni a převzetí kompletního díla objednateli. V případě, že zhotovitel nepředá záruční listinu
odpovídajÍcÍ Ba nkovni záruce za splnění povinností zhotovitele dle této smlouvy technickému dozoru
nebo zástupci objednatele ve věcech technických nejpozději ve stanovených terminech nebo předá
technickému dozoru nebo zástupci objednatele ve věcech technických záruční listinu jakýchkoliv
Bankovních záruk odporujIcí ujednáni/-m této smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od této
smlouvy ve smyslu § 2001občanského zákoniku, a to bez jakýchkoliv sankci.

V.9. Zhotovitel je povinen sjednat Bankovnízáruku u bankovního ústavu tak, aby přislušné záručnIlistiny
odpovídaly svým obsahem ujednáním tohoto článku. Bankovnizáruky musí umožňovať bezpodmínečné
čerpání bankovni záruky, tj. zejména musí být bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky ve smyslu
§ 2034 odst. 1 občanského zákoníku a bez nutnosti předchozí výzvy věřitele dané dlužníkovi ve smyslu
§ 2035 odst. 2, věty druhé občanského zákoniku.

V.10. Objednatel vráti zhotoviteli přislušnou záruční listinu do čtrnácti (14) kalendářních dnů po
skončení platnosti příslušné Bankovni záruky.

V.11. Zhotovitel je povinen do čtrnácti (14) kalendářních dnů po každém Čerpáni Bankovní záruky
objednateli doručiť novou Bankovní záruku (tj. přís|ušnou záručni|istinu) ve shodném znění a výši jako
měla čerpaná Ba nkovní záruka. Nesplnění této povinnosti zhotovitelem bude považováno za podstatné
porušení povinností zhotovitele podle této smlouvy.

VJ. SMLUVNÍPOKUTYA NÁHRADA ŠKODY

Vl.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:

Vl.1.1. Za prodlenís terminem předánía převzetí milníku č. Idle čl. lV.3. této smlouvy, a to 0,5 % z ceny
za dílo bez dph jednorázové a následné 0,015% z ceny za dílo bez DPH za každý další byt' započatý den
prodleni nebo za prodlení s terminem předáni a převzeti kompletního dila v termínu dle čl, lV.3. této
smlouvy, a to 1% z ceny za dílo bez DPH jednorázové a následné 0,03% z ceny za dílo bez dph za každý
dalši byť započatý den prodlení.

Vl.1.2. Za prodlení s terminem odstranění vady nebo nedodělku uvedených v předávacím protokolu
nebo vady zjištěné v záruční dobé, a to 0,03% z ceny za dílo bez DPH za každou vadu nebo nedodělek a
den prodlení.

Vl.1.3. Za nevyklizení staveniště nebo za neodstranění zařIzenI staveniště v termínu dle čl. lV.4. této
smlouvy, a to 0,03% z ceny za dílo bez DPH za každý byt' započatý den prodlení.

Vl.1.4. Za každý den prodlení nástupu na odstraňováni vady uvedené v protokole o předání a převzetí
dňa, a to 0,03% z ceny za dílo bez DPH za každý byť započatý den prodlení.

Vl.1.5. Za každý den prodlení nástupu na odstraňovánívady v záručnídobě, a to 0,03% z ceny za dílo bez
dph za každý byt' započatý den prodlení.
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Vl.1.6. V případě, že zhotovitel nebude pojištěn dle čl. Vlll.8. této smlouvy, a to 0,01% z ceny za dílo bez
dph za každý byť započatý den prodlení.

Vl.1.7. v případě zjištění plnění předmětu zakázky jiným než odsouhlaseným poddodavatelem dle čl.
VIIL10. této smlouvy, a to 0,1% z ceny za dílo bez DPH za každé zjištění.

Vl.1.8. V případě porušeníbezpečnostnÍch předpisů zjištěných technikem BOZP objednatele při realizaci
dňa, a to 0,001% z ceny za dílo bez DPH za každý případ.

Vl.2. V případě, že objednateli, vznikne z ujednání této SOD nárok na smluvni pokutu nebo jinou
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečist tuto částku z kteréhokoliv daňového
dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla, případně odečíst tuto částku z pozastávky.

Vl.3. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu
vzniknou prodlením zhotovitele.

Vl.4. Pro připad prodlení s úhradou faktury ze strany objednatele je stanovena smluvní pokuta ve výši
0,015 % zdlužné částky za každý den prodlení.

VII. STAVENIŠTĚ

VILI. Objednatel předá zhotoviteli, který převezme staveniště ve lhůtě 5 dnů před terminem zahájení
pracia nejpozději v den zahájení prací na dlie, vtermínu dle Článku lV.1. této smlouvy a za podmínek,
které jsou uvedeny v tomto článku.

Vll.2. Provozni, sociálni a připadně i výrobní zařhení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se
svými potřebami a se zadáním objednatele. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu,
likvidaci a vyklizeni zařIzenI staveniště jsou zahrnuty v ceně dila dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen
poskytnout objednateli a osobám vykonávajIcRn funkci technického a autorského dozoru a technikovi
BOZP provozni prostory a zařizeni nezbytné pro výkon jejich funkce při provádění díla.

Vll.3, Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajisti vytýčení podzemních vedení
stavenišť a bude dodržovať podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.

Vll.4. Veškerá potřebná povolení k užívánÍ veřejných ploch zajišt'uje zhotovitel a nese náklady s tím
spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny dila.

Vll.5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemistit dopravní
značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovidá
i za uNst'ovánI, přenMst'ování a udržováni dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděni prací
a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy.

Vll.6. Zhotovitel je povinen udržovať na staveništi pořádek a je povinen odstraňovať odpady a nečistoty
vzniklé jeho činností. Pokud během realizace dila dojde k poškozeni okolnIch zařhenivinou zhotovitele,
zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu, popř. se strany dohodnou jinak.

Vll.7 Zhotovitel zajisti střežení staveniště včetně zařIzenI a v případě potřeby i oploceni staveniště nebo
jiné vhodné zabezpečení. Náklady štím spojené jsou zahrnutyve sjednané ceně díla.

Vll.8. Zhotovitel zajisti na své náklady odběrná místa energiívčetně případného měření odběrů.
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Vll.9. Objednatel má právo nezahájit přejImacI řízenI, není-li na staveništi pořádek, nebo neni-li
odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při provádění prací apod.

VIl.10. Nejpozději do 5 pracovních dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zařízeni
staveniště, vyklidit staveniště a upravit jej. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidi nebo jej
neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn zhotoviteli účtovať smluvní pokutu dle čl. Vl.1.
3. této smlouvy, a to až do vyklizeni staveniště nebo odstraněni zařízeni staveniště.

VIII. PROVÁDĚN/D/LA

Vlll.1. Zhotovitel je povinen provést dilo na svůj náklad, s potřebnou péčía na své nebezpečíve sjednané
dobé a obstarat vše, co je k provedeni díla potřeba. Zhotovitel postupuje při prováděnidňa samostatné
a příkazy objednatele ohledně způsobu prováděnídňa je zhotovitel vázán, jen byly-li učiněny pIsemně a
neměnI-Ii obsah této smlouvy či s ní nejsou v rozporu anebo v rozporu s obecné záväznými platnými a
účinnými právni předpisy. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou
povahu věci nebo přikazu, který mu objednatel dal.
Před dodáním na stavbu a instalaci kamenných prvků (jejichž seznam je uvedený v příloze č. 4 této
smlouvy, která je nedilnou součásti SOD) budou v dostatečném předstihu předloženy vzorky
jednotlivých prvků technickému dozoru nebo zástupci ve věcech technických objednatele. O vlastní
dodávce kamenných prvků lze rozhodnout po schválení objednatelem.

Vlll.2. Objednatel nebo jim pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění dňa. Pro účely
kontroly průběhu prováděnÍdí|a organizuje objednatel kontrolnIdny v terminech nezbytných pro řádné
prováděni kontroly, nejméně však lx měsičně. Objednatel je povinen oznámiť konání kontrolního dne
nejméně 3 dny před jeho konáním. Kontrolních dnů se zúčastní objednatel nebo jeho zástupce včetně
osob vykonávajĹcÍ funkci odborného dozoru, technického dozoru a autorského dozoru, technik BOZP.
Zhotovitel nebo jeho zástupci jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovať. KontrolnI dny vede
objednatel, který múZe jejich vedením pověřit osoby vykonávajÍcÍfunkci technického dozoru. Obsahem
kontrolnIho dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančniho plnění
provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajÍcÍch funkci technického a autorského dozoru,
technika BOZP a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolnIho
dne zápis o jednání, který pIsemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsattermin konání
kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postu pu budou
zakryty nebo se stanou nepřistupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat
objednatele nejméně 5 dnů před terminem, v němž budou předmětné práce zakryty nebo se stanou
nepřístupnými. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné pIsemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovať jejich
odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na náklady objednatele. Pokud se však zjisti, že práce
nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a
následným zakrytím zhotovitel.

Vlll.3. zjisti-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn
dožadovať se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dilo prováděl řádným
způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel
právo od smlouvy odstoupit.

Vlll.4. Zhotovitelv plné miře zodpovídá za bezpečnosť a ochranu zdravívšech osob v prostoru staveniště
provozovaného dle čl. VIl. této smlouvy a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
Dále se zhotovitel zavazuje dodržovať bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy souvÍsejÍcÍ
s realizaci díla.
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Vlll.5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovať platné a účinné zákony a jejich prováděci
předpisy a dalši obecné závažné platné a účinné právni předpisy, které se týkají jeho Činností. Pokud
porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

Vlll.6 Zhotov"te1 podpisem této smlouvy přeb'rá pov"nnost' uvedené v Čestném prohlášení
o společensky odpovědném plnění veřejné zakázky, které je součástí Krycího listu nabidky v nabídce
zhotovitele podané ve veřejné zakázce ,,Tachov - úpravy náměstí Republiky v rámci MPZ Tachov."
Nesplnění byť jedné z povinností bude považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel
múZe odstoupit od smlouvy.

Vlll.7. Zhotovitel se zavazuje dodržovať při provádění díla veškeré podminky a připomínky vyplývajÍcÍ
z povolení stavby. Pokud nesplněnim těchto podminek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel
v plném rozsahu.

VIIL8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škoď
pracovníků zhotovitele, a to až do výše celkové ceny díla. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit
u svých poddodavatelů. Kopie pojistné smlouvy je nedílnou součástí SOD jako příloha č. 3. Pokud bude
zjištěno, že zhotov"te1 není pojištěn, múZe být uplatněna sankce v souladu s ČI Vl 1 6 této smlouvy.

VIIL9. Pokud činnosti zhotovitele dojde ke způsobeni škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu
opomenuti, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyp|ývajÍcÍch z platných zákonů, ČSN nebo jiných
právních norem nebo vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto
škodu odstranit a neni-li to možné, tak finančné uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VIIL10. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění veřejné zakázky vést a průběžně aktualizovat reálný
seznam všech poddodavatelů a věcných částí, které plní. Zhotovitel odpovidá za provedeni dila
poddodavatelem jako by dílo prováděl sám. V připadě změny plnění dňa pomocí jiných poddodavatelů
oproti nabídce ve veřejné zakázce ,,Tachov - úpravy náměstí Republiky v rámci MPZ Tachov", musí být
změna předem odsouhlasena s objednatelem. Pokud bude zjištěno plnění zakázky pomocí jiného než
odsouhlaseného poddodavatele, múZe být uplatněna sankce v souladu s čl. Vl.1.7. této smlouvy.

VIIL11. Zhotovitel je povinen umožniť provádění archeologického dohledu (který zajišt'uje objednatel).
jestliže zhotovitel narazí při prováděni prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a
informovat písemně objednatele a oprávněné orgány veřejné správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré
důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalšim postupu.

Vlll.12. Je-li k provedenídÍ|a nutná součinnost objednatele, určimu zhotovitel Ihůtu k jejimu poskytnutí,
kterou musí objednatel odsouhlasit a následné součinnost poskytnout. Uplyne-li Ihůta marně, má
zhotovitel právo zajistit si náhradní plnění na účet objednatele. Před čerpánim náhradního plnění musí
o uplynutí lhůty zhotovitel pIsemně informovat objednatele a vyzvat jej naposledy k poskytnutí
součinnosti ve Ihůtě 14 dnů ode dne doručení informace.

Vlll.13. Zhotovitel strpí provádění prací na stavbě třetí osobou, a to předevšim samostatné zajišťované
překládky kabelových tras společnosti CETIN, pokládky kabelových tras společnosti ČEZNet, osazeni
Mariánského sloupu včetně jeho nasvÍcenÍ, výměny vodovodního řadu a instalace Kamenů zmizelých.

Vlll.14. Zhotovitel vhodným způsobem zajisti podáváni informaci o rozsahu a průběhu prací vlastníkům
a uživatelům sousednich nemovitostí.

Vlll.15. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby zajistit přístup do sousednich nemovitosti, a to
především jejich zásobování, sIožkám IZS, pro svoz odpadu.
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lX. PŘEDÁN/A PŘEVZETÍDÍLA

lX.1. Zhotovitel je povinen pIsemně oznámiť nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k
předáni. Objednatel nebo jeho zástupce včetně osob vykonávajÍcÍ funkci technického dozoru a
autorského dozoru, je pak povinen nejpozději do tŕl dnů od terminu stanoveného zhotovitelem zahájit
přejÍmacj řIzenI a řádně v něm pokračovat, nebude-li dohodnuto jinak. DIIo je provedeno, je-li
dokončeno a předáno.

lX.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejÍmacího řízení všechny předepsané doklady. Bez
těchto doldadů nelze považovať dílo za ukončené a schopné předání.

lX.3. O průběhu přejImacího řIzeni pořídI objednatel protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis
vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s terminem jejich odstranění (nejpozději do jednoho týdne,
nebude-li dohodnuto jinak.) Pokud objednatel nebo jeho zástupce včetně osob vykonávajÍcÍ funkci
technického dozoru a autorského dozoru odmítne dílo převzít, je povinen uvést do protokolu svoje
důvody. Před odstraněním vad je tyto nutné, ve spolupráci se stavebním dozorem, zdokumentovat.

lX.4. Díĺo je považováno za dokončené po ukončenívšech prací uvedených v čl. ll. této smlouvy, pokud
jsou ukončený řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. lX. 2. této smlouvy a
je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a povrch všech pozemků tvořÍcÍch staveniště je
vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použitý termíny ukončení díla
nebo předáni, rozumíse tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

lX.5. Objednatel má právo převzít dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani
ve spojenís jinými nebráni řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady
a nedodělky v termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí dňa. Pokud zhotovitel neodstraní
veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je objednatel zhotoviteli oprávněn účtovať smluvní
pokutu dle čl. Vl.1.2. této smlouvy. Objednatel nenipovinen převzít dilo vykazujicívady nebo nedodělky.

lX.6. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené
vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstraněni v těchto sporných připadech nese až do
rozhodnutí soudu zhotovitel. NenastoupI-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě
podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení pIsemného oznámení
objednatele, je objednatel zhotoviteli oprávněn účtovať smluvní pokutu dle čl. Vl.1.4. této smlouvy. Za
pIsemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předáni a převzeti díla.

X. ZÁRUKY

X.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v dobé jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka
za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

X.2. Zhotovitel poskytuje na dílo špecifikované v čl. ll. záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá
za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil. Jakékoliv škody, vyjma způsobených živelní
pohromou, jdou k tíži zhotovitele. Záruční doby na reklamovanou část dňa se prodlužujI o dobu
počinajÍcÍ dnem uplatněni reklamace a končí dnem odstranění vady zhotovitelem.

X.3. Záručnidoba počIná běžet dnem odstranění poslednívady a nedodělku vyp]ývajÍcÍho z protokolu o
předání a převzetí díla.

X.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace pIsemně oznámiť
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele
uznává. Vždy však musí pIsemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstraněnívady.
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X.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posIedního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná
objednatelem v posledniden záručnidoby se považuje za včas uplatněnou.

X.6. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstraněni reklamované vady, nejpozději však do 10
dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je objednatel
zhotoviteli oprávněn účtovať smluvní pokutu dle čl. Vl.1.5. této smlouvy. Náklady na odstranění
reklamované vady nese zhotovitel lve sporných případech až do dohody stran nebo rozhodnutí soudu.

X.7. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu odstranit nejpozději do 30 dnů po nástupu k odstranění
reklamované vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou
vadu ve stanoveném termínu, je objednatel zhotoviteli oprávněn účtovat smluvní pokutu dle čl. Vl.1.2.
této smlouvy.

XI. VYŠŠ/MOC

Xl.1. Pro účelytéto smlouvy se za vyššímoc považuji případy, které nejsou závislé na smluvních stranách
a které smluvnístrany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, živelné pohromy apod.

Xl.2. Pokud se splněnítéto smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít
na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a dobé
plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od této
smlouvy.

XII. ZMĚNA A UKONČEN/SMLOUVY

Xll.1. Tuto smlouvu lze měnit' pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovné
nazvaným ,,Dodatek ke smlouvě" a očíslova ným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se
za změnu smlouvy nepovažují.

Xll.2. Zhotovitel bude povinen akceptovat případného omezeni rozsahu díla a bude povinen akceptovat
požadavky na prováděni prací podle připomínek stavebních a jiných oprávněných orgánů.'

Xll.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránícI řádnému plnění této smlouvy, je povinna
druhé straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných
k podpisu této smlouvy.

Xll.4. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajÍcÍ,
je povinna svoje odstoupeni písemně oznámiť druhé straně. Odstoupeni je účinné doručením druhé
smluvni straně. V odstoupeni musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy
odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy nebo ustanovení zákona, který ji k takovému kroku
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupeni neplatné.

Xll.5. Objednatel a zhotovitel mají právo podle této smlouvy od ni odstoupit na základě podstatného
porušení smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se kromě důvodů uvedených
v této smlouvě dále považuje i neplněni dohodnutých časových termínů dle harmonogramu o vIce než
15 dnů. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, bude-li v rozporu s
ustanoveními této smlouvy v prodlení s pIacením některé platby o vice než 15 dnů.

' § 222 zákona č. 134/2016 Sb.
' Vyhrazená ziněna záväzku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb.
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Xll.6. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcív případě, že bude ze strany
oprávněného orgánu zjištěno pochybení v dosavadním postupu objednatele jakožto zadavatele tohoto
dila, tj. dané veřejné zakázky, a s njsouvisejÍcÍch zakázek.

Xll.7. Nesouhlasřli jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupeni druhé strany nebo popIrá-li jeho
existenci, je povinna oznámiť nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupeni. Pokud tak
neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupeni souhlasí.

Xll.8. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy
vyp|ývajÍcÍ, pak povinnosti obou smluvních stran jsou nás|edujÍcÍ:
Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena
díla.
Zhotovitel provede finančnÍvyčÍs|ení provedených prací a zpracuje ,,dňčí konečný daňový doklad."
Zhotovitel vyzve objednatele k ,,dňčímu předání a převzetí díla" a objednatel je povinen do tŕl dnů po
obdržení výzvy zahájit ,,dňčí přejimací řIzení." Po dňčím předání a převzetí provedených prací sjednají
obě smluvní strany pisemné zrušenísmlouvy a dle požadavku objednatele zhotovitel zajistÍzabezpečenj
dňa po dobu přerušení prací na díle po odstoupeni od této smlouvy, přičemž cenu tohoto zabezpečení
smluvní strany dohodnou v pIsemném zrušení smlouvy.

Xll.9. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy
vyp|ývajÍcÍ na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy
vyp|ývajÍcÍ na jinou osobu pouze s pIsemným souhlasem objednatele.'

XI//. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Xlll.1. Právni vztahy vyp|ývající nebo neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského
zákoníku.

Xlll.2. VŠechny spory mezi smluvnimi stranami, vzniklé z právních vztahů založených touto smlouvou
nebo v souvislosti s ni, budou řešeny jednáním při vynaložení veškerého úsilí ke smírnému řešení. V
případě, že smluvní strany nedosáhnou jednáním smírného řešenitakového sporu, rozhodne o daném
sporu na návrh některé ze smluvních stran místně příslušný soud objednatele.

Xlll.3. Veškeré dohody a změny SOD učiněné jinou formou, než Dodatkem ke smlouvě nejsou záväzné.'

Xlll.4. Tato smlouva je vyhotovena v jednom originále v elektronické podobě.

Xlll.5. Smluvní strany prohlašujI, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh a s celým obsahem
SOD souhlasI.

Xlll.6. Rada města rozhodla o uzavření této smlouvy na svém jednání dne 11. 3. 2024, usneseni č. 33,
poř. Č. 832.
Xlll.7. Zhotovitel bere na vědomí a výslovné souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a připadných
dodatků bude zveřejněna na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek a současně v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláŠtních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv.

XIV. SEZNAM PŘ/LOH

Níže uvedené přílohy jsou nedilnou součásti smlouvy:

' Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/20 16 Sb.
' § 222 zákona Č. 134/2016 Sb.
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1. oceněný.soupis prací
2. harmonogram prací
3. pojistná smlouva (nebude se uveřejňovat)
4. seznam kamenných prvků - vzorky

V Tachově dne

Mg r. Petr Digitálně podepsal
Mgr, Petr Vrána

" Datum: 2024.04.08Vrana 07,33,21 +02'00'

Mgr. Petr Vrána
starosta města Tachov

V Litoměřicich dne

Digitálně podepsal Ing.Miloš Náprstek
Datum: 2024.04,04
14:28:21 +02'00'

Ing. Miloš Náprstek
jednatel společnosti Gardenline s.r.o.
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časový harmonogram - VZ: ,,Tachov - úpravy náměstí Republiky v rámci MPZ Tachov"

objekt Měsíc 04/2024 05/2024 06/2024 07/2024 08/2024 09/2024 10/2024 11/2024 12/2024 01/2025 02/2025 03/2025

SO DOl Kácení zelené

SO 101 a 104 Mistni komunikace, zpevněné plochy náměstla MK ul. Rokycanova

SO 102 MK ul. K Náměstí

SO 103 MK ul. Husitská

SO 105 MK ul, B. Němcové

SO 150 Dopravní značení trvalé

SO ISl DID

SO 301 Kanalizace

SO 310 Vodovodní přÍpojka

SO 311 Vodní ho$podář$tvi - kaSňa

SO 401 Veřejné osvět1ení

so 411 Elektropřipojky

SO 801 Sadové úpravy

von vedlejšía ostatní náklady

ext Tachov, náměstí Republíky- oprava vodovodu (zemní práce)

Obnova mariánského sloupu v Tachově

Předpokládaná doba pInění: 12 měsíců 1.Milnik
Předání a převzetí staveniště:
Zahájeni stavebních prací:
Dokončení stavebních prací:

ode dne účinnosti smlouvy uveřejnim v registru smluv
do 10 dnů od předání staveniště (duben 2024)
do 12 měsiců ode dne předání staveniště (březen 2025)

1. Milník - nejpozději do 31.12.2024 budou
dokončený tyto objekty: Kompletní dokončení prací stavebnich objektů so 001, 104, 105, 301, 310, 311, 411a 801.

Částečné dokončení prací stavebních objektů so 101 a 401 v rozsahu do linie příčného řezu PF 11 (v km 0,02174).



Příloha č. 4 Smlouvyo dílo

,,Tachov - úpravy náměstí Republiky v rámci MPZ Tachov" - Seznam požadovaných vzorků

Před dodánim na stavbu a instalaci kamenných prvků budou v dostatečném předstihu předloženy
vzorky jednotlivých prvků technickému dozoru nebo zástupci ve věcech technických objednatele. O
vlastni dodávce kamenných prvků lze rozhodnout po schválení objednatelem. (čl. VIIL1. této smlouvy).

Obecné informace k dodávce a instalaci kamenných prvků:
Veškeré vzorky budou posuzovány z hlediska kvality, barevnosti, provedeni, vzhledu, odolnosti a
životnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že finálni barevnost všech materiálů a dodávek určí objed natel
na základě dodaných vzorků a jejich celkové barevné koordinace (vzájemné sladění). Objednatel
požaduje dodávky z jednoho zdroje.

Veškeré náklady na vzorky, dodávku a instalaci kamenných prvků, především barevné možnosti a
odstíny dodávek, jsou zahrnuty v nabídkové ceně zhotovitele!

Požadované vzorky (barva okrová, vždy vzorek cca 1 m', včetně spárování):
Žulové desky řezané, šIřka 40cm, dl proměnná, tryskané, tř.2 (EN 1341), hrana zkosená 5/5mm
Žulové kostky vel 12cm, tŕ 2 (EN 1342), maximálni rozměrová odchylka kostek lem dlažba
řádková
Žulové kostky vel.12cm, tř.2 (EN 1342), maximálni rozměrová odchylka kostek lem dlažba
oblou ková (oblou ký dl.1,5m, vzepětí 30cm)

- žulové kostky vel.6cm, tř.2 (EN 1342), maximálni rozměrová odchylka kostek lem
Žulové kostky vel.16/16 24cm, tř.2 (EN 1342), maximálni rozměrová odchylka kostek lem

- Kamenná obruba OP3 25/20, opracovaná,tř.2 (EN 1343), zadnIKc opracovaný na 1/2hl. -1 kus
- Kamenný sloupek (meznik), rozměry viz. vzorové přičné řezy SO 101 - 1 kus
- Kamenné pIskovcové desky pro lemováni kašny a základu Mariánského sloupu - specifikace na

stavbě.


