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SMLOUVA O DÍLO  

č. S941/2024/035    

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540 

zastoupený:  Oblastního ředitelství severní Morava, na základě 

pověření s účinností ode dne 3. 2. 2023 

ve věcech technických jedná: I  

     tel.: email:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 26300511/0100 

datová schránka:  e8jcfsn 

 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

VDP STAVBY a.s.  

se sídlem Komenského 315, 788 15 Velké Losiny  

IČO: 651 38 333  

DIČ: CZ65138333  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1169 

zastoupená:  Radkem Sedláčkem, DiS., předsedou představenstva  

ve věcech technických jedná:  

tel.:  e-mai

bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 

   číslo účtu: 115-7283730207/0100  

datová schránka: 4rbgu6s 

kontakt:  tel. , e-mail

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní 

strana“) 
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):  

 

I.                

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí 

a odpovědnost dílo LC Kokošky evidenční číslo zakázky: S941/2024/035, a to dle projektové 

dokumentace Lesní cesta Kokošky, vypracované  a dále za podmínek 

stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na 

veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.  

2. Předmětem závazku je oprava lesní komunikace, obnova příčného a podélného odvodnění. 

3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. 

zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku 

zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:  

– zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě 

během výstavby, 

– zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,  

– projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně 

zajištění dopravního značení,  

– údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu, 

– uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět 

vlastníkům,  

– zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením, 

– zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy, 

– zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby dle ustanovení § 4 vyhlášky 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, objednateli, 

 

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. 

4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit 

smluvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným. 

5. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně 

projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně 

odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného 

dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními 

předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se 

před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné 

péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm 

rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla 

způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.  
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II. 

Doba plnění 

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel 

uvede termín převzetí staveniště.  

2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 

tohoto článku smlouvy. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve 

výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště 

bylo v uvedeném termínu předáno a převzato. Domněnka předání a převzetí staveniště se neuplatní 

v případě, že zhotovitel neposkytne objednateli záruční listinu dle čl. XI. smlouvy, stejně jako 

v případě, že takové neposkytnutí záruční listiny bude pouze jedním z důvodů, pro které staveniště 

nebylo předáno v řádném termínu. 

3. Smluvní strany dále ujednaly, že pro případ, kdy zhotovitel nejpozději v termínu pro převzetí 

staveniště neposkytne objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XI. smlouvy, není objednatel 

povinen staveniště zhotoviteli dle této smlouvy předat, a to až do doby skutečného (faktického) 

poskytnutí takové listiny zhotovitelem objednateli, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly 

jinak. Ustanovení čl. IX. a čl. X. smlouvy tím není dotčeno. 

4. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. 

odst. 3 smlouvy, nejpozději do 30. 6. 2024. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel 

umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 1. 4. 2024, nebude-li písemně 

dohodnuto jinak. Lhůta ujednaná v tomto odstavci pro provedení díla včetně poskytnutí plnění dle 

čl. I. odst. 3 smlouvy se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu vzniklého na jeho 

straně nejpozději v termín pro převzetí staveniště neposkytne objednateli záruční listinu, jak 

ujednáno v čl. XI. smlouvy, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Dílo je provedeno, 

je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít 

dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 

občanského zákoníku se nepoužije. 

5. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný 

osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se 

zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto 

článku smlouvy nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo 

předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy (s výjimkou 

ujednanou v ustanovení odst. 2 věty třetí tohoto článku smlouvy a odst. 3 tohoto článku smlouvy); 

objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam. 

6. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu 

změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelem 

písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení 

díla dle odst. 4 tohoto článku smlouvy. 
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III. 

Cena za dílo 

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 

2 942 549,59 Kč (slovy: dva miliony devět set čtyřicet dva tisíc pět set čtyřicet devět korun 

českých padesát devět haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního 

předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-

li k její úhradě povinnost. 

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH. 

2. Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu 

s ustanovením § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů (tzv. přenesená daňová povinnost). 

3. Cena za dílo je strukturována dle úplného Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) a zahrnuje 

veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této 

smlouvy. 

4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet 

(Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za 

méněpráce či vícepráce bude použito:  

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 

smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v Položkovém rozpočtu obsaženy, 

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí 

se jednotková cena předmětných prací: 

1. Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl: 

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle Položkového 

rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z Položkového rozpočtu) = jednotková cena nové 

položky.  

2. Není-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl: 

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle Položkového rozpočtu / ceníková 

cena díla, tj. prací uvedených v Položkovém rozpočtu) = jednotková cena nové položky.  

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na 

základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené 

objednatelem. 

5. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem 

uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání 

veřejných zakázek. 
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IV. 

Účtování a platební podmínky 

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném 

kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad, a to na základě zhotovitelem řádně 

vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu (faktuře) 

musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, 

potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis 

prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených nejpozději do třetího pracovního dne po 

jeho uplynutí.  

2. Soupis skutečně provedených prací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude vždy obsahovat tyto 

údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných 

jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce 

a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací 

nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) 

nebude proplacen. 

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad 

provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli 

uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem 

po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li 

dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny za dílo 

zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny.  

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení 

ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl 

povinen přerušit. 

5. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení smluvní straně.  

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž 

by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže: 

a) neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů či 

náležitosti dle této smlouvy, anebo 

b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené 

práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc).  

 

V. 

Provádění prací 

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytyčením jeho hranice a s přístupy 

dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.  

2. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou 

k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění 
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stavebních prací.  

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 

2 vyhotovení projektové dokumentace.  

4. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 

zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění ochrany dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve  znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“). Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu 

způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit 

výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré 

náklady s tím spojené.  

5. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností 

zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před 

předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, 

vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou 

dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo 

způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele 

nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na 

své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na 

staveniště po celou dobu provádění díla (stavby). 

6. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností 

zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost 

vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele předem písemně informovat a zajistit na své 

náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho 

přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla (stavby). 

7. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen 

na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby 

tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení 

víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při 

vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. I. odst. 6 smlouvy. 

8. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, 

je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich 

projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, 
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bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž 

budou uvedeny i jeho důvody. 

9. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů 

poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit. 

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, 

zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, 

technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je 

povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnosti, zejména potřebné 

písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na 

zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do 

stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad. 

11. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží 

zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů 

v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu 

prací. 

12. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, 

telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. 

Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit. 

13. Zhotovitel jmenuje  [ ř], telefon: ], 

email: ]. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, 

která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný 

stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv během provádění díla splňovat, zavazuje, že 

neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje 

nového stavbyvedoucího. 

14. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně 

objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.  

15. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené 

pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na základě níž byla uzavřena tato 

smlouva. 

16. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu účinnosti této smlouvy se na 

provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména: 

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány 

v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných 

v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění 

a sociálního zabezpečení),  

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-

li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost 

takovými oprávněními disponovat),  
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c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými 

pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod., 

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho 

poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně 

výdělečně činné. 

17. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. 

jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených 

daňových dokladů (faktur). 

 

VI. 

Další práva a povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou 

dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr 

jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN 

a ON. 

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je 

si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast 

autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla 

a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla. 

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, 

požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu 

zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady 

dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících 

norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení 

staveniště apod.).  

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 

Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů. 

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat 

na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení 

odpadu na skládku je povinností zhotovitele.  

7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit. 

8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení 

staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat všechny objekty 

zařízení staveniště v řádném stavu. 
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9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím dle zákona 

č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). 

10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem 

a kontrolních prohlídek stavby a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené 

přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech 

kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby. 

11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se 

provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.  

12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní 

výkresy apod. 

13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je 

povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel. 

14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy 

nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo. 

15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou 

součástí provádění díla podle této smlouvy.  

16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající 

výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud pak bude objednatelem 

požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním. 

17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, 

pouze biologicky odbouratelné kapaliny. 

18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci 

a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností a nákladem 

zhotovitele. 

19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) dle 

stavebního zákona prováděcích právních předpisů. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici 

oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla). 

20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem 

k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor 

objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k 

přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. 

21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného 

díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, 

poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do konce pracovní 

směny, během níž k takovému poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze 
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přípravek vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného 

právního předpisu práva Evropské unie). O provedeném ošetření zhotovitel objednateli neprodleně 

podá zprávu (např. zápisem ve stavebním deníku), obsahující též jednoznačnou identifikaci 

přípravku, jímž k ošetření došlo. 

23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je 

zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad 

a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla. 

24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění 

odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou 

alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou 

činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel 

povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. 

V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou 

škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně 

limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou 

v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) 

výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná. 

25. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění proti 

škodám způsobeným živelní událostí s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou 

pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí 

pokrývat veškeré škody, jež mohou vzniknout na zhotovovaném díle. Existenci tohoto pojištění je 

zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele 

doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat 

případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované 

minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní 

pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost 

kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných 

smluv není přípustná.  

26. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být 

nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že 

zhotovitel hodlá provádět dílo za pomocí jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého 

prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, v němž byla uzavřena tato smlouva, 

je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. 

obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele. 

27. Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze 

dne 18. 5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení 

Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, 
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b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze 

dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům 

vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, 

c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze 

dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 

územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, 

d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem podle 

písmene a), b) anebo c), 

e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho prospěch 

žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti s plněním této 

smlouvy, 

f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve smyslu 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011, popřípadě 

dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 – dále jen 

„osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není fyzickou či právnickou osobou, subjektem 

či orgánem se sídlem v Rusku, 

g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo 

vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou požívající mezinárodní 

ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na 

pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo 

fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu 

nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem 

(s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzickou či právnickou osobou nebo 

subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy z části 

odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy, splňují a budou splňovat 

po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení a 

j) na předmět plnění této smlouvy, který zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz 

přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména 

nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující 

mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo 

vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění 

pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které 

se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)]. 

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost kteréhokoli 

prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel povinen o každé 

takové změně neprodleně písemně informovat objednatele. 
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VII. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla alespoň 

5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. 

Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad 

a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, 

stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. 

Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných zaměstnanců objednatele a zhotovitele. 

Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání 

a převzetí díla. 

2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není 

povinen převzít. 

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen 

provedené dílo převzít. 

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části 

díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy. 

5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady: 

- dokumentaci skutečného provedení stavby v případě změn, 

- revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné 

doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti 

a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité 

při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo 

osvědčení o vhodnosti, 

- evidenci odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzenou oprávněným příjemcem, 

- originál stavebního deníku, 

- protokoly o výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek, provedených k tomu oprávněnou 

akreditovanou laboratoří. 

 

VIII. 

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka 

začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit 

objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-

li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje 

odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje 

odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo 

opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen 
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odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami 

písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je 

zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající 

výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.  

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel 

oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jinou osobou na 

náklady zhotovitele.  

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 

v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu 

poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu 

(faktury) doručeného zhotoviteli; splatnost činí 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový 

doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě 

splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta 

splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu 

(faktury) zhotoviteli.  

 

IX. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 

výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý 

kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než 1 měsíc je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první 1 měsíc prodlení 

a smluvní pokutu ve výši dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. 

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než 1 měsíc, je povinen 

objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného 

zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 

smlouvy. 

3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto 

smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení 

s Přílohou č. 1 smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se 

jednalo o práce bezvadně provedené. 

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VIII. odst. 2 smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli k jeho písemnému požadavku smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedených 

prací (dodávek, služeb) určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy za 

každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto 

prací (dodávek, služeb) tak, jako by se jednalo o práce (dodávky, služby) bezvadně provedené 
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5. V případě porušení čl. VI. odst. 24 nebo odst. 25 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc 

trvání porušení. 

6. V případě porušení čl. V. odst. 13, odst. 14, nebo odst. 15 nebo čl. VI. odst. 26 smlouvy je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé takové porušení 

a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení. 

7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 23 smlouvy je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý, kalendářní 

den prodlení. 

8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 22 věty první smlouvy je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý, byť i započatý, 

kalendářní den prodlení. 

9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 2 věty poslední nebo čl. VI. odst. 10 věty 

poslední nebo čl. VII. odst. 1 věty poslední smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé takové porušení. 

10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 20 věty první smlouvy je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení. 

11. V případě prodlení zhotovitele s poskytnutím originálu záruční listiny bankovní záruky, zajišťující 

dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy, objednateli delšího 5 pracovních dnů je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo bez DPH dle 

čl. III. smlouvy. 

12. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH dle 

čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě 

k dispozici stavební deník. 

13. V případě, že zhotovitel neinformoval objednatele o změně v souladu s čl. VI. odst. 27 smlouvy, je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč. 

14. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere 

na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam utvrzované (zajišťované) 

povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním 

dokončením díla by mohlo být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli 

z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí 

nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů apod.).  

15. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, utvrzeném 

(zajištěném) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka 

vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá 

až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel 
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povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit 

smluvní pokutu nezprostí.  

16. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu 

(faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů od jeho doručení povinné smluvní straně. 

17. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není 

dotčeno ani nijak omezeno právo smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé 

škody v plném rozsahu. 

18. V případě prodlení s plněním peněžitého dluhu (závazku) dle této smlouvy je smluvní strana, která 

je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné 

částky za každý, byť i započatý, den prodlení. 

 

X.  

Odstoupení od smlouvy 

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem 

anebo ujednaných touto smlouvou.  

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě: 

a) je-li zhotovitel v prodlení s poskytnutím originálu záruční listiny dle čl. XI. smlouvy 

objednateli o dobu delší než 5 pracovních dnů,  

b) je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,  

c) je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla déle než 35 dnů,  

d) ukáže-li se kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. VI. odst. 27 smlouvy nepravdivým, nebo 

nebude splňovat kteroukoli z podmínek definovaných v čl. VI. odst. 27, písm. a) až j) smlouvy, 

e) jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této 

smlouvy odstoupit, nebo 

f) zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení 

v čl. V. odst. 16 nebo čl. V. odst. 17 smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 16 či 

odst. 17 smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým. 

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele 

se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů. 

 

XI.  

Bankovní záruka 

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež 

vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení 

zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.) 

formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné 

alespoň od termínu převzetí staveniště 1. 4. 2024, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, 
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dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 30. 9. 2024, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka 

či zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění 

až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje 

poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku 

smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, 

nejpozději před podpisem této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti 

a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle 

této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem 

písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je 

povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti 

bankovní záruky nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní 

záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní 

záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu 

přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky 

v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na 

prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. 

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení 

jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této 

smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, 

náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení apod.). 

3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na 

první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez 

námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti 

předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu. 

Bankovní záruka (existence, platnost) nesmí být současně podmíněna jejím avizováním bankou 

objednatele; stejně tak čerpání z bankovní záruky ani předčasné ukončení bankovní záruky nesmí 

být podmíněno součinností banky objednatele, zejména požadavkem na ověření podpisu/ 

oprávněnosti osob podepsaných na žádosti o čerpání bankovní záruky bankou objednatele či 

doručením žádosti o čerpání bankovní záruky prostřednictvím banky objednatele. 

4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit 

nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní 

záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve 

finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti 

poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky 

objednateli. 
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XII. 

Criminal Compliance doložka 

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly 

a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou 

jednat i při jejím plnění.  

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze 

smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal 

Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz/ccp), a že tyto bude v co 

nejširším možném rozsahu respektovat. 

XIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem 

České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími zadávání 

veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími. 

2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními 

stranami.  

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva 

podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; 

smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně 

metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva 

nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní 

strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) 

a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním. 

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve 

smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových 

informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.  

6. Smlouva je vyhotovena v elektronické formě a je podepsána platnými zaručenými elektronickými 

podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech ve smyslu zákona č. 297/2016 

Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V 

případě, že smluvní strany nedisponují elektronickými podpisy dle předchozí věty, je smlouva 

vyhotovena v počtu dvou stejnopisů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 
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7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí 

a bez výhrad s ním souhlasí. Tato smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné 

vůle. 

8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha: 

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet 

 

V ………………….., dne: V ………………….., dne: 

 

za objednatele:   za zhotovitele: 

 

 

 

.................................................                                  .................................................. 

  Radek Sedláček, DiS 

 Oblastního ředitelství severní Morava  předseda představenstva 

Lesy České republiky, s.p.   VDP STAVBY a.s. 

 

 



Stavba:
VDP 
2024/010

Objednatel: IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

71000

Zhotovitel: IČO: 65138333

DIČ: CZ65138333

78815
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

ve Velkých Losinách dne dle elektronického podpisu

Radek Sedláček, DiS., předseda představenstva 
Za objednatele

Pikartská 2128/52

Ostrava - Slezská Ostrava

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

2 942 549,59

3 560 485,00

2 942 549,59

0,00

Položkový rozpočet stavby

617 935,41

0,00

0,00

0,00

LC Kokošky

VDP STAVBY a.s.

Celkem

2 942 549,59

Komenského 315

Velké Losiny

Lesy České republiky, s.p. - Oblastní ředitelství 
Severní Morava
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH DPH celkem Cena celkem %

Objekt10 0,00 68 415,91 14 367,34 82 783,25 2

2 0,00 68 415,91 14 367,34 82 783,25 2

Objekt11 0,00 34 508,28 7 246,74 41 755,02 1

2 0,00 34 508,28 7 246,74 41 755,02 1

Objekt12 0,00 3 228,00 677,88 3 905,88 0

2 0,00 3 228,00 677,88 3 905,88 0

Objekt13 0,00 1 883,00 395,43 2 278,43 0

2 0,00 1 883,00 395,43 2 278,43 0

Objekt14 0,00 49 164,23 10 324,49 59 488,72 2

2 0,00 49 164,23 10 324,49 59 488,72 2

Objekt15 0,00 5 897,93 1 238,57 7 136,50 0

2 0,00 5 897,93 1 238,57 7 136,50 0

Objekt16 0,00 3 239,60 680,32 3 919,92 0

2 0,00 3 239,60 680,32 3 919,92 0

Objekt17 0,00 4 566,24 958,91 5 525,15 0

2 0,00 4 566,24 958,91 5 525,15 0

Objekt18 0,00 1 028,03 215,89 1 243,92 0

2 0,00 1 028,03 215,89 1 243,92 0

Objekt19 0,00 21 935,23 4 606,40 26 541,63 1

2 0,00 21 935,23 4 606,40 26 541,63 1

Objekt20 0,00 38 377,85 8 059,35 46 437,20 1

2 0,00 38 377,85 8 059,35 46 437,20 1

Objekt21 0,00 42 924,70 9 014,19 51 938,89 1

2 0,00 42 924,70 9 014,19 51 938,89 1

Objekt22 0,00 3 355,27 704,61 4 059,88 0

2 0,00 3 355,27 704,61 4 059,88 0

Objekt23 0,00 6 922,26 1 453,67 8 375,93 0

2 0,00 6 922,26 1 453,67 8 375,93 0

Objekt24 0,00 4 673,11 981,35 5 654,46 0

2 0,00 4 673,11 981,35 5 654,46 0VDP

04 09 Pol

VDP

04 10 Pol

VDP

04 11 Pol

VDP

04 07 Pol

VDP

04 08 Pol

VDP

04 04 Pol

VDP

04 05 Pol

VDP

04 06 Pol

VDP

04 02 Pol

VDP

04 03 Pol

VDP

03 01 Pol

VDP

03 02 Pol

VDP

04 01 Pol

02 06 Pol

VDP

02 07 Pol

VDP
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Objekt25 0,00 117 395,93 24 653,15 142 049,08 4

2 0,00 117 395,93 24 653,15 142 049,08 4

Objekt26 0,00 243 037,16 51 037,80 294 074,96 8

2 0,00 243 037,16 51 037,80 294 074,96 8

Objekt27 0,00 15 176,42 3 187,05 18 363,47 1

2 0,00 15 176,42 3 187,05 18 363,47 1

Objekt28 0,00 7 700,00 1 617,00 9 317,00 0

2 0,00 7 700,00 1 617,00 9 317,00 0

Objekt3 0,00 1 061 116,03 222 834,37 1 283 950,40 36

2 0,00 1 061 116,03 222 834,37 1 283 950,40 36

Objekt4 0,00 886 302,64 186 123,55 1 072 426,19 30

2 0,00 886 302,64 186 123,55 1 072 426,19 30

Objekt5 0,00 84 307,93 17 704,67 102 012,60 3

2 0,00 84 307,93 17 704,67 102 012,60 3

Objekt6 0,00 3 882,40 815,30 4 697,70 0

2 0,00 3 882,40 815,30 4 697,70 0

Objekt7 0,00 95 298,87 20 012,76 115 311,63 3

2 0,00 95 298,87 20 012,76 115 311,63 3

Objekt8 0,00 69 671,14 14 630,94 84 302,08 2

2 0,00 69 671,14 14 630,94 84 302,08 2

Objekt9 0,00 68 541,43 14 393,70 82 935,13 2

2 0,00 68 541,43 14 393,70 82 935,13 2

0,00 2 942 549,59 617 935,43 3 560 485,02 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_1 HSV 1 141 020,44 38,8

_2 HSV 926 512,06 31,5

_3 HSV 226 867,09 7,7

VDP

02 05 Pol

VDP

Celkem za stavbu

02 02 Pol

VDP

02 03 Pol

VDP

02 04 Pol

VDP

01 01b Pol

VDP

02 01 Pol

VDP

07 01 Pol

VDP

08 01 Pol

VDP

01 01a Pol

05 01 Pol

VDP

05 02 Pol

VDP
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_4 HSV 287 180,41 9,8

_5 HSV 202 564,22 6,9

_6 HSV 86 624,34 2,9

_7 HSV 71 781,03 2,4

Cena celkem 2 942 549,59 100,0
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S: VDP 2024/010

O: Objekt10

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: _1 68 415,91

1 113107321R00 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 7,20000 52,00 374,40

4,8*1,5 : 

7,2 7,20000

2 113107342 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 5,25000 60,00 315,00

3,5*1,5 : 

5,25 5,25000

3 122351101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně

m3 4,41000 177,00 780,57

pro opevnění rovnaninou z LK : (3*2*0,6)+(1,5*0,9*0,6) : 

4,41 : 

4,41 4,41000

4 122702119R00 Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 1,32300 22,00 29,11

30% : 4,41*0,3 : 

1,323 : 

1,323 1,32000

5 131351100 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 objem do 20 m3 strojně

m3 4,86000 418,00 2 031,48

jímka : 1,8*1,8*1,5 : 

4,86 : 

4,86 4,86000

6 122702119R00 Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 1,45800 22,00 32,08

30% : 4,86*0,3 : 

1,458 : 

1,458 1,46000

7 132351251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně

m3 11,37600 418,00 4 755,17

čelo : 3,6*0,6*1,8 : 

propust - trouba : (6-0,6-0,6)*1,3*1,2 : 

11,376 : 

11,376 11,38000

8 122702119R00 Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 3,41300 22,00 75,09

30% : 11,376*0,3 : 

3,413 : 

3,413 3,41000

9 161151103 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m

m3 16,23600 70,00 1 136,52

4,86+11,376 : 

16,236 16,24000

10 162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 10,74000 39,00 418,86

tam a zpět : 5,37*2 : 

10,74 : 

10,74 10,74000

11 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3

m3 15,27600 95,00 1 451,22

4,41+4,86+11,376-5,37 : 

15,276 15,28000

12 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 do 100 m3

m3 5,37000 52,00 279,24

Položkový rozpočet 

LC Kokošky

02 06 Pol

VDP
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S: VDP 2024/010

O: Objekt10

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

LC Kokošky

02 06 Pol

VDP

13 171206111R00 Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do 
násypů

m3 15,27600 11,00 168,04

14 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 3,92400 591,00 2 319,08

1,2*1,1*4,8-(0,4*0,4*3,14*4,8) : 

3,924 3,92000

15 175151201 Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně

m3 5,37000 592,00 3 179,04

obsyp čela : (3,6+0,6+0,6)*1,5*0,5/2 : 

obsyp jímky : 1,8*2*1,5*0,5/2 : 

obsyp opevnění výtoku : (2+2)*1,5*0,5/2 : 

obsyp opevnění vtoku : (1,5+0,9)*0,6*1/2 : 

5,37 : 

5,37 5,37000

16 182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 strojně

m2 6,00000 52,00 312,00

pod opevnění na výtoku : 3*2 : 

6 : 

6 6,00000

17 182251101 Svahování násypů strojně m2 21,00000 52,00 1 092,00

obsyp čela : (3,6+0,6+0,6)*1,5 : 

obsyp jímky : 1,8*2*1,5 : 

opevnění výtoku : (2+2)*1,5 : 

opevnění vtoku : (1,5+0,9)*1 : 

21 : 

21 21,00000

18 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 8,63400 451,00 3 893,93

3,92448*2,2 : 

8,634 8,63000

19 451541111R00 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 1,15200 1 148,00 1 322,50

4,8*1,2*0,2 : 

1,152 1,15000

20 463211152 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce

m3 10,56600 2 892,00 30 556,87

čelo na sucho : 3,2*1,8*0,6 : 

jímka na sucho : (1,5+1,5)*0,6*1,5 : 

opevnění dna vtoku : 1,5*0,9*0,6 : 

opevnění výtoku : (1+1+1)*2*0,6 : 

10,566 : 

10,566 10,57000

21 566901144 Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 
plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm

m2 3,05300 461,00 1 407,43

20cm : 4,8*1,5*0,424 : 

3,053 : 

3,053 3,05000

22 919551114 Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se 
spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm

m 6,00000 161,00 966,00

23 28661045 roura PP korugovaná SN 10 DN 600 m 6,00000 1 862,00 11 172,00

24 998225111R00 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 31,66200 10,00 316,62

25 998225191R00 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m

t 31,66200 1,00 31,66
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S: VDP 2024/010

O: Objekt11

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: _2 34 508,28

1 132351101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně

m3 16,00000 418,00 6 688,00

16*1*1 : 

16 16,00000

2 122702119R00 Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 4,80000 22,00 105,60

30% : 16*0,3 : 

4,8 : 

4,8 4,80000

3 161151103 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m

m3 16,00000 70,00 1 120,00

4 162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 16,00000 39,00 624,00

5 171206111R00 Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do 
násypů

m3 16,00000 11,00 176,00

6 211511111R00 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů lomovým 
kamenem

m3 8,00000 1 743,00 13 944,00

spodní výplň příčné drenáže km 1,800 : 0,5*16*1 : 

8 : 

8 8,00000

7 211521111R00 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 63 až 125 mm

m3 8,00000 1 112,00 8 896,00

horní výplň drenáže : 16*0,5*1 : 

8 : 

8 8,00000

8 211971110R00 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu do 1:2

m2 48,00000 24,00 1 152,00

16*3 : 

48 48,00000

9 69311098 geotextilie netkaná separační, filtrační, ochranná s 
převahou recyklovaných PES vláken 250g/m2

m2 52,80000 28,00 1 478,40

48*1,1 : 

52,8 52,80000

10 998225111R00 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 29,48000 10,00 294,80

11 998225191R00 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m

t 29,48000 1,00 29,48

Položkový rozpočet 

LC Kokošky

02 07 Pol

VDP
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S: VDP 2024/010

O: Objekt12

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: _3 3 228,00

1 Pol70 Pročištění potrubí tlakovou vodou DN do 560mm m 12,00000 269,00 3 228,00

PS km 0,370-0,382 : 382-370 : 

12 : 

12 12,00000

Položkový rozpočet 

LC Kokošky

03 01 Pol

VDP
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S: VDP 2024/010

O: Objekt13

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: _4 1 883,00

1 Pol70 Pročištění potrubí tlakovou vodou DN do 560mm m 7,00000 269,00 1 883,00

PS km 0,427-0,434 : 434-427 : 

7 : 

7 7,00000

Položkový rozpočet 

LC Kokošky

03 02 Pol

VDP
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S: VDP 2024/010

O: Objekt14

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: _5 49 164,23

1 132351251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3, str

m3 2,96100 419,00 1 240,66

pro 2 násobné ocelové svodnice : 
(0,2+0,12+0,3+0,12+0,2)*0,35*9 : 
2,961 : 

2,961 2,96000

2 122702119R00 Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 0,88800 22,00 19,54

30% : 2,961*0,3 : 

0,888 : 

0,888 0,89000

3 161151103 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m

m3 2,96100 70,00 207,27

4 162451106 Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3

m3 15,43000 105,00 1 620,15

7,75+7,68 : 

15,43 15,43000

5 171206111R00 Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do 
násypů

m3 2,96100 11,00 32,57

6 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním

m2 129,00000 6,00 774,00

km 0,041-0,061    PS výjezd na svážnici,délka 10m/5,8m : 
5,8*10+(61-41-5,8)*10/2 : 
129 : 

129 129,00000

7 274315413 Základové pasy z betonu se zvýšenými nároky na 
prostředí C 30/37

m3 2,44800 3 616,00 8 851,97

lože pod ocelové svodnice : 0,94*9*0,2 : 

obetonování : (0,94-0,12-0,12)*0,12*9 : 

2,448 : 

2,448 2,45000

8 274351111R00 Bednění základových pasů m2 5,40000 703,00 3 796,20

2*9*0,3 : 

5,4 5,40000

9 274354211R00 Bednění základových pasů odstranění m2 5,40000 54,00 291,60

10 564731111R00 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
plochy přes 100 m2 tl 100 mm

m2 129,00000 105,00 13 545,00

11 R1 Osazení a dodávka svodnic ocelových - reverdo m 18,00000 1 026,00 18 468,00

2x9m  (2 šestky a jednu šestku rozpůlit a svařit k celým 
šestkám) : 18 : 
18 : 

18 18,00000

12 998225111R00 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 31,72700 10,00 317,27

Položkový rozpočet 

LC Kokošky

04 01 Pol

VDP

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 10 z 45



S: VDP 2024/010

O: Objekt15

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: _6 5 897,93

1 122351101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně

m3 2,25000 180,00 405,00

odkop kufru 10cm : ((2*10,5)+(192-180-10,5)*2/2)*0,2/2 : 

2,25 : 

2,25 2,25000

2 122702119R00 Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 0,67500 22,00 14,85

30% : 2,25*0,3 : 

0,675 : 

0,675 0,68000

3 162451106 Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3

m3 2,25000 105,00 236,25

4 171206111R00 Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do 
násypů

m3 2,25000 11,00 24,75

5 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním

m2 22,50000 6,00 135,00

((2*10,5)+(192-180-10,5)*2/2) : 

22,5 22,50000

6 564761101 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
plochy do 100 m2 tl 200 mm

m2 22,50000 222,00 4 995,00

7 998225111R00 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 8,70800 10,00 87,08

Položkový rozpočet 

LC Kokošky

04 02 Pol

VDP

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 11 z 45



S: VDP 2024/010

O: Objekt16

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: _7 3 239,60

1 122351101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně

m3 1,00000 176,00 176,00

odkop kufru 20cm /2 : 5*2*0,2/2 : 

1 : 

1 1,00000

2 122702119R00 Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 0,30000 22,00 6,60

30% : 1*0,3 : 

0,3 : 

0,3 0,30000

3 162451105 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3

m3 1,00000 110,00 110,00

4 171206111R00 Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do 
násypů

m3 1,00000 11,00 11,00

5 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním

m2 10,00000 6,00 60,00

5*2 : 

10 10,00000

6 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 10,00000 283,00 2 830,00

7 998225111R00 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 4,60000 10,00 46,00

Položkový rozpočet 

LC Kokošky

04 03 Pol

VDP

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 12 z 45



S: VDP 2024/010

O: Objekt17

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: _1 4 566,24

1 122351101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně

m3 1,40000 177,00 247,80

odkop kufru 20cm /2 : 7*2*0,2/2 : 

1,4 : 

1,4 1,40000

2 122702119R00 Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 0,42000 22,00 9,24

30% : 1,4*0,3 : 

0,42 : 

0,42 0,42000

3 162451105 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3

m3 1,40000 131,00 183,40

4 171206111R00 Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do 
násypů

m3 1,40000 11,00 15,40

5 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním

m2 14,00000 6,00 84,00

7*2 : 

14 14,00000

6 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 14,00000 283,00 3 962,00

7 998225111R00 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 6,44000 10,00 64,40

Položkový rozpočet 

LC Kokošky

04 04 Pol

VDP

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 13 z 45



S: VDP 2024/010

O: Objekt18

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: _2 1 028,03

1 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním

m2 13,50000 6,00 81,00

2 569811111R00 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 50 mm m2 13,50000 69,00 931,50

sjezd délky 2m : 2*3,5+(10-3,5)*2/2 : 

13,5 : 

13,5 13,50000

3 998225111R00 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 1,55300 10,00 15,53

Položkový rozpočet 

LC Kokošky

04 05 Pol

VDP

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 14 z 45



S: VDP 2024/010

O: Objekt19

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: _3 21 935,23

1 122351101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně

m3 1,75000 180,00 315,00

odkop kufru : ((2*5,5)+(689-677-5,5)*2/2)*0,2/2 : 

1,75 : 

1,75 1,75000

2 122702119R00 Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 0,52500 22,00 11,55

30% : 1,75*0,3 : 

0,525 : 

0,525 0,53000

3 132351251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně

m3 7,68000 418,00 3 210,24

12*0,8*0,8 : 

7,68 7,68000

4 122702119R00 Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 2,30400 22,00 50,69

30% : 7,68*0,3 : 

2,304 : 

2,304 2,30000

5 161151103 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m

m3 7,68000 70,00 537,60

6 162451105 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3

m3 9,43000 110,00 1 037,30

1,75+7,68 : 

9,43 9,43000

7 171206111R00 Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do 
násypů

m3 9,43000 11,00 103,73

8 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním

m2 17,50000 6,00 105,00

odkop kufru : ((2*5,5)+(689-677-5,5)*2/2) : 

17,5 : 

17,5 17,50000

9 211511111R00 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů lomovým 
kamenem

m3 3,84000 1 742,00 6 689,28

spodní výplň příčné drenáže km 1,800 : 0,4*12*0,8 : 

3,84 : 

3,84 3,84000

10 211521111R00 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 63 až 125 mm

m3 3,84000 1 112,00 4 270,08

horní výplň drenáže : 12*0,4*0,8 : 

3,84 : 

3,84 3,84000

11 211971110R00 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu do 1:2

m2 28,80000 24,00 691,20

12*0,8*3 : 

28,8 28,80000

12 RTX.69366160 textilie netkaná vpichovaná GETEX 250 g/m2 m2 31,68000 28,00 887,04

28,8*1,1 : 

31,68 31,68000

13 564761101 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
plochy do 100 m2 tl 200 mm

m2 17,50000 222,00 3 885,00

14 998225111R00 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 14,15200 10,00 141,52

Položkový rozpočet 

LC Kokošky

04 06 Pol

VDP

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 15 z 45



S: VDP 2024/010

O: Objekt20

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: _4 38 377,85

1 122351101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně

m3 11,75000 196,00 2 303,00

odkop kufru : ((10*3,5)+(728-708-3,5)*10/2)*0,2/2 : 

11,75 : 

11,75 11,75000

2 122702119R00 Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 3,52500 44,00 155,10

30% : 11,75*0,3 : 

3,525 : 

3,525 3,52000

3 162451105 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3

m3 11,75000 110,00 1 292,50

4 171206111R00 Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do 
násypů

m3 11,75000 11,00 129,25

5 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním

m2 117,50000 6,00 705,00

((10*3,5)+(728-708-3,5)*10/2) : 

117,5 117,50000

6 564861111R00 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 117,50000 283,00 33 252,50

7 998225111R00 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 54,05000 10,00 540,50

Položkový rozpočet 

LC Kokošky

04 07 Pol

VDP

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 16 z 45



S: VDP 2024/010

O: Objekt21

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: _5 42 924,70

1 122351101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně

m3 13,25000 176,00 2 332,00

odkop kufru : ((10*3,5)+(783-760-3,5)*10/2)*0,2/2 : 

13,25 : 

13,25 13,25000

2 122702119R00 Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 3,97500 22,00 87,45

30% : 13,25*0,3 : 

3,975 : 

3,975 3,98000

3 162451105 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3

m3 13,25000 110,00 1 457,50

4 171206111R00 Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do 
násypů

m3 13,25000 11,00 145,75

5 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním

m2 132,50000 6,00 795,00

((10*3,5)+(783-760-3,5)*10/2) : 

132,5 132,50000

6 564861111R00 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 132,50000 283,00 37 497,50

7 998225111R00 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 60,95000 10,00 609,50

Položkový rozpočet 

LC Kokošky

04 08 Pol

VDP

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 17 z 45



S: VDP 2024/010

O: Objekt22

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: _6 3 355,27

1 122351101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně

m3 1,28000 180,00 230,40

odkop kufru : ((2*2,8)+(820-810-2,8)*2/2)*0,2/2 : 

1,28 : 

1,28 1,28000

2 122702119R00 Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 0,38400 22,00 8,45

30% : 1,28*0,3 : 

0,384 : 

0,384 0,38000

3 162351104 Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3

m3 1,28000 105,00 134,40

4 171206111R00 Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do 
násypů

m3 1,28000 11,00 14,08

5 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním

m2 12,80000 6,00 76,80

((2*2,8)+(820-810-2,8)*2/2) : 

12,8 12,80000

6 564761101 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
plochy do 100 m2 tl 200 mm

m2 12,80000 222,00 2 841,60

7 998225111R00 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 4,95400 10,00 49,54

Položkový rozpočet 

LC Kokošky

04 09 Pol

VDP

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 18 z 45



S: VDP 2024/010

O: Objekt23

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: _1 6 922,26

1 122351101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně

m3 2,65000 177,00 469,05

odkop kufru : ((2*11,5)+(1721-1706-11,5)*2/2)*0,2/2 : 

2,65 : 

2,65 2,65000

2 122702119R00 Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 0,79500 22,00 17,49

30% : 2,65*0,3 : 

0,795 : 

0,795 0,80000

3 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3

m3 2,65000 95,00 251,75

4 171206111R00 Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do 
násypů

m3 2,65000 11,00 29,15

5 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním

m2 26,50000 6,00 159,00

((2*11,5)+(1721-1706-11,5)*2/2) : 

26,5 26,50000

6 564761101 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
plochy do 100 m2 tl 200 mm

m2 26,50000 222,00 5 883,00

7 998225111R00 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 10,25600 10,00 102,56

8 998225191R00 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m

t 10,25600 1,00 10,26

Položkový rozpočet 

LC Kokošky

04 10 Pol

VDP

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 19 z 45



S: VDP 2024/010

O: Objekt24

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: _2 4 673,11

1 122351101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně

m3 1,80000 204,00 367,20

odkop kufru : ((2*7)+(1836-1825-7)*2/2)*0,2/2 : 

1,8 : 

1,8 1,80000

2 122702119R00 Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 0,54000 22,00 11,88

30% : 1,8*0,3 : 

0,54 : 

0,54 0,54000

3 162251102 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 1,80000 52,00 93,60

4 171206111R00 Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do 
násypů

m3 1,80000 11,00 19,80

5 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním

m2 18,00000 6,00 108,00

((2*7)+(1836-1825-7)*2/2) : 

18 18,00000

6 564761101 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
plochy do 100 m2 tl 200 mm

m2 18,00000 222,00 3 996,00

7 998225111R00 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 6,96600 10,00 69,66

8 998225191R00 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m

t 6,96600 1,00 6,97

Položkový rozpočet 

LC Kokošky

04 11 Pol

VDP

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 20 z 45



S: VDP 2024/010

O: Objekt25

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: _3 117 395,93

1 122351103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně

m3 74,00000 202,00 14 948,00

odkop kufru km 0,753-0,790,š. 5m,hl. 0,4m : (790-
753)*0,4*5 : 
74 : 

74 74,00000

2 122702119R00 Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 22,20000 22,00 488,40

30% : 74*0,3 : 

22,2 : 

22,2 22,20000

3 162451105 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3

m3 74,00000 110,00 8 140,00

4 171206111R00 Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do 
násypů

m3 74,00000 11,00 814,00

5 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním

m2 185,00000 6,00 1 110,00

odkop kufru km 0,753-0,790,š. 5m,hl. 0,4m : (790-753)*5 : 

185 : 

185 185,00000

6 564661111R00 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm 
plochy přes 100 m2 tl 200 mm

m2 185,00000 267,00 49 395,00

7 564761111R00 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
plochy přes 100 m2 tl 200 mm

m2 185,00000 222,00 41 070,00

8 998225111R00 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 143,05300 10,00 1 430,53

Položkový rozpočet 

LC Kokošky

05 01 Pol

VDP
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S: VDP 2024/010

O: Objekt26

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: _4 243 037,16

1 181111121 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 
nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5

m2 453,00000 39,00 17 667,00

1,771-1,789 =5m : (1789-1771)*5 : 

1,812 =13m : ((1812-1789)*5)+((1812-1789)*(13-5)/2) : 

1,836 =0m : (1836-1812)*13/2 : 

453 : 

453 453,00000

2 564661111R00 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm 
plochy přes 100 m2 tl 200 mm

m2 453,00000 267,00 120 951,00

3 564761111R00 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
plochy přes 100 m2 tl 200 mm

m2 453,00000 222,00 100 566,00

4 998225111R00 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 350,28700 10,00 3 502,87

5 998225191R00 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m

t 350,28700 1,00 350,29

Položkový rozpočet 

LC Kokošky

05 02 Pol

VDP

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 22 z 45



S: VDP 2024/010

O: Objekt27

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: _5 15 176,42

1 628195011 Očištění ocel konstrukcí od usazenin m2 24,78600 39,00 966,65

ocelové dvoumadlové zábradlí výtok - trubky DN 
48mm,dl.27 : 0,048*3,14*27*2 : 
- sloupky tyč I 100 v 1,3m,12ks : 
(0,05+0,05+0,1+0,1+0,05+0,05)*12*1,3 : 
ocelové dvoumadlové zábradlí vtok - trubky DN 
48mm,dl.19m : 0,048*3,14*19*2 : 
- sloupky tyč I 100 v 1,3m,9ks : 
(0,05+0,05+0,1+0,1+0,05+0,05)*9*1,3 : 
24,786 : 

24,786 24,79000

2 767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 
do 100 kg

kg 100,00000 52,00 5 200,00

oprava zábradlí : 100 : 

100 : 

100 100,00000

3 13010712 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 100 t 0,01500 40 488,00 607,32

1,5*8,34*0,001*1,2 : 

0,015 0,01000

4 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí 2x

m2 49,57200 89,00 4 411,91

24,786*2 : 

49,572 49,57000

5 783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní 
nátěr zámečnických konstrukcí

m2 24,78600 84,00 2 082,02

6 783301313 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým 
odmašťovačem

m2 24,78600 77,00 1 908,52

Položkový rozpočet 

LC Kokošky

07 01 Pol

VDP
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S: VDP 2024/010

O: Objekt28

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: _6 7 700,00

1 Pol102 Provoz zařízení staveniště pro JKSO 822 Soubor 1,00000 500,00 500,00

2 Pol103 Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 822 Soubor 1,00000 500,00 500,00

3 Pol104 Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 822 Soubor 1,00000 500,00 500,00

4 Pol105 Koordinační činnost Soubor 1,00000 1 200,00 1 200,00

5 Pol106 Náklady stanovené zvláštními předpisy,zabezpečení 
podmínek uvedených ve stanovisku Povodí Odry,a.s

Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

Položkový rozpočet 

LC Kokošky

08 01 Pol

VDP
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S: VDP 2024/010

O: Objekt3

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: _1 1 061 116,03

1 111251101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i 
s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 
strojně

m2 10,00000 45,00 450,00

PS km 0,388 : 2*5 : 

10 : 

10 10,00000

2 111209111R00 Spálení proutí a klestu m2 10,00000 11,00 110,00

10 : 

10 10,00000

3 122351102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně

m3 22,80000 202,00 4 605,60

km 0,661-0,696    LS rozšíření oblouku,0-2-2-0 : (((667-
661)*2/2)+((689-667)*2)+((696-689)*2/2))*0,4 : 
22,8 : 

22,8 22,80000

4 122702119R00 Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 6,84000 22,00 150,48

30% : 22,8*0,3 : 

6,84 : 

6,84 6,84000

5 162451106 Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3

m3 22,80000 105,00 2 394,00

6 166151101 Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 strojně

m3 98,80000 38,00 3 754,40

výkopek z příkop : (348*0,15)+(67*0,3)+(53*0,5) : 

98,8 : 

98,8 98,80000

7 171206111R00 Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do 
násypů

m3 121,60000 11,00 1 337,60

22,8+98,8 : 

121,6 121,60000

8 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním

m2 57,00000 6,00 342,00

km 0,661-0,696    LS rozšíření oblouku,0-2-2-0 : ((667-
661)*2/2)+((689-667)*2)+((696-689)*2/2) : 
57 : 

57 57,00000

9 564661011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm 
plochy do 100 m2 tl 200 mm

m2 57,00000 267,00 15 219,00

km 0,661-0,696    LS rozšíření oblouku,0-2-2-0 : ((667-
661)*2/2)+((689-667)*2)+((696-689)*2/2) : 
57 : 

57 57,00000

10 564761101 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
plochy do 100 m2 tl 200 mm

m2 57,00000 222,00 12 654,00

km 0,661-0,696    LS rozšíření oblouku,0-2-2-0 : ((667-
661)*2/2)+((689-667)*2)+((696-689)*2/2) : 
57 : 

57 57,00000

11 571907111R00 Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 30 
do 35 kg/m2

m2 57,00000 25,00 1 425,00

12 R1 Vyspravení výtluků krytů asf.betonem,1 km nad 10 t t 17,90000 2 146,00 38 413,40

LS km 0,022 : 0,3 : 

km 0,106 : 2 : 

P+LS km 0,159 : 0,3*2 : 

LS km 0,166 : 0,3 : 

Položkový rozpočet 

LC Kokošky

01 01a Pol

VDP
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S: VDP 2024/010

O: Objekt3

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

LC Kokošky

01 01a Pol

VDP

km 0,213 : 0,5 : 

km 0,218 : 0,5 : 

km 0,265 : 0,1 : 

PS km 0,298 : 2 : 

LS km 0,300-0,355 : 2 : 

LS km 0,540 : 0,5 : 

PS km 0,572 : 1 : 

PS km 0,575 : 0,2 : 

PS km 0,587 : 0,2 : 

LS km 0,605 : 0,2 : 

LS km 0,619 : 0,1 : 

LS km 0,626-0,636 kolej 0,8m,tl 10cm : (636-
625)*0,8*0,1*2,5 : 
PS km 0,634-0,655 kolej š.0,8m,tl.10cm : (655-
634)*0,8*0,1*2,5 : 
km 0,666 : 1 : 

17,9 : 

17,9 17,90000

13 573111111R00 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
0,60 kg/m2

m2 3 215,90000 14,00 45 022,60

14 573312311R00 Prolití podkladu asfaltem v množství 4 kg/m2 m2 57,00000 101,00 5 757,00

km 0,661-0,696    LS rozšíření oblouku,0-2-2-0 : ((667-
661)*2/2)+((689-667)*2)+((696-689)*2/2) : 
57 : 

57 57,00000

15 573411104 Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,5 kg/m2 s 
posypem

m2 1 014,69400 53,00 53 778,78

16 573411106T00 Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,90 kg/m2 s 
posypem

m2 3 215,90000 64,00 205 817,60

km 0,000             km 0,000=3,6m +3% na rozšíření a 
oblouky : : 
km 0,000-0,050    km 0,050=5,4m +3% : (3,6*50+(5,4-
3,6)*50/2)*1,03 : 
km 0,050-0,100    km 0,100=3,7m +3% : (3,7*50+(5,4-
3,7)*50/2)*1,03 : 
km 0,100-0,150    km 0,150=4,0m +3% : (3,7*50+(4,0-
3,7)*50/2)*1,03 : 
km 0,150-0,200    km 0,200=4,4m +3% : (4,0*50+(4,4-
4,0)*50/2)*1,03 : 
km 0,200-0,250    km 0,250=4,4m +3% : 4,4*50*1,03 : 

km 0,250-0,300    km 0,300=4,0m +3% : (4,0*50+(4,4-
4,0)*50/2)*1,03 : 
km 0,300-0,350    km 0,350=3,5m +3% : (3,5*50+(4,0-
3,5)*50/2)*1,03 : 
km 0,350-0,400    km 0,400=3,5m +3% : 3,5*50*1,03 : 

km 0,365-0,381    LS sjezd do dvora RD,délka 4m/3m : 
4*3+(381-365-3)*4/2 : 
km 0,400-0,450    km 0,450=3,4m +3% : (3,4*50+(3,5-
3,4)*50/2)*1,03 : 
km 0,450-0,500    km 0,500=3,3m +3% : (3,3*50+(3,4-
3,3)*50/2)*1,03 : 
km 0,500-0,550    km 0,550=3,3m +3% : 3,3*50*1,03 : 

km 0,550-0,600    km 0,600=3,5m +3% : (3,5*50+(3,5-
3,3)*50/2)*1,03 : 
km 0,600-0,650    km 0,650=3,5m +3% : 3,5*50*1,03 : 

km 0,661-0,696    LS rozšíření oblouku,0-2-2-0 : ((667-
661)*2/2)+((689-667)*2)+((696-689)*2/2) : 
km 0,650-0,700    km 0,700=3,6m +3% : (3,5*50+(3,6-
3,5)*50/2)*1,03 : 
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S: VDP 2024/010

O: Objekt3

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

LC Kokošky

01 01a Pol

VDP

km 0,700-0,750    km 0,750=3,3m +3% : (3,3*50+(3,6-
3,3)*50/2)*1,03 : 
km 0,750-0,800    km 0,800=3,6m +3% : (3,3*50+(3,6-
3,3)*50/2)*1,03 : 
3215,9 : 

3215,9 3 215,90000

17 574381112 Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm m2 1 014,69400 235,00 238 453,09

km 0,000             km 0,000=3,6m +3% na rozšíření a 
oblouky : : 
km 0,000-0,050    km 0,050=5,4m +3% : (3,6*50+(5,4-
3,6)*50/2)*1,03 : 
km 0,050-0,100    km 0,100=3,7m +3% : (3,7*50+(5,4-
3,7)*50/2)*1,03 : 
km 0,100-0,150    km 0,150=4,0m +3% : (3,7*50+(4,0-
3,7)*50/2)*1,03 : 
km 0,150-0,200    km 0,200=4,4m +3% : (4,0*50+(4,4-
4,0)*50/2)*1,03 : 
km 0,200-0,217    km 0,217=4,4m +3% : 4,4*17*1,03 : 

km 0,661-0,696    LS rozšíření oblouku,0-2-2-0 : ((667-
661)*2/2)+((689-667)*2)+((696-689)*2/2) : 
1014,694 : 

1014,694 1 014,69000

18 574541111R00 Penetrační makadam jemný PMJ tl 50 mm m2 2 201,20600 153,00 336 784,52

km 0,217-0,250    km 0,250=4,4m +3% : 4,4*33*1,03 : 

km 0,250-0,300    km 0,300=4,0m +3% : (4,0*50+(4,4-
4,0)*50/2)*1,03 : 
km 0,300-0,350    km 0,350=3,5m +3% : (3,5*50+(4,0-
3,5)*50/2)*1,03 : 
km 0,350-0,400    km 0,400=3,5m +3% : 3,5*50*1,03 : 

km 0,365-0,381    LS sjezd do dvora RD,délka 4m/3m : 
4*3+(381-365-3)*4/2 : 
km 0,400-0,450    km 0,450=3,4m +3% : (3,4*50+(3,5-
3,4)*50/2)*1,03 : 
km 0,450-0,500    km 0,500=3,3m +3% : (3,3*50+(3,4-
3,3)*50/2)*1,03 : 
km 0,500-0,550    km 0,550=3,3m +3% : 3,3*50*1,03 : 

km 0,550-0,600    km 0,600=3,5m +3% : (3,5*50+(3,5-
3,3)*50/2)*1,03 : 
km 0,600-0,650    km 0,650=3,5m +3% : 3,5*50*1,03 : 

km 0,650-0,700    km 0,700=3,6m +3% : (3,5*50+(3,6-
3,5)*50/2)*1,03 : 
km 0,700-0,750    km 0,750=3,3m +3% : (3,3*50+(3,6-
3,3)*50/2)*1,03 : 
km 0,750-0,800    km 0,800=3,6m +3% : (3,3*50+(3,6-
3,3)*50/2)*1,03 : 
2201,206 : 

2201,206 2 201,21000

19 R2 Osazení a dodávka svodnic ocelových - reverdo m 20,00000 914,00 18 280,00

km 0,251; km 0,338; km 0,438; km 0,518; : 4*5 : 

20 : 

20 20,00000

20 938902111R00 Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem 
nánosu do 0,15 m3/m

m 348,00000 38,00 13 224,00

PS km 0,067-0,106 : 106-67 : 

PS km 0,367-0,676 : 676-367 : 

348 : 

348 348,00000

21 938902112R00 Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem 
nánosu přes 0,15 do 0,3 m3/m

m 67,00000 48,00 3 216,00

PS km 0,106-0,173 : 173-106 : 
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S: VDP 2024/010

O: Objekt3

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

LC Kokošky

01 01a Pol

VDP

67 : 

67 67,00000

22 938902113 Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem 
nánosu přes 0,3 do 0,5 m3/m

m 53,00000 59,00 3 127,00

PS km 0,173-0,226 : 226-173 : 

53 : 

53 53,00000

23 R3 Očištění povrchu krytu vodou m2 3 215,90000 6,00 19 295,40

24 R4 Odstranění nánosu z povrchu živičného nebo beton. m2 3 215,90000 2,00 6 431,80

km 0,000             km 0,000=3,6m +3% na rozšíření a 
oblouky : : 
km 0,000-0,050    km 0,050=5,4m +3% : (3,6*50+(5,4-
3,6)*50/2)*1,03 : 
km 0,050-0,100    km 0,100=3,7m +3% : (3,7*50+(5,4-
3,7)*50/2)*1,03 : 
km 0,100-0,150    km 0,150=4,0m +3% : (3,7*50+(4,0-
3,7)*50/2)*1,03 : 
km 0,150-0,200    km 0,200=4,4m +3% : (4,0*50+(4,4-
4,0)*50/2)*1,03 : 
km 0,200-0,250    km 0,250=4,4m +3% : 4,4*50*1,03 : 

km 0,250-0,300    km 0,300=4,0m +3% : (4,0*50+(4,4-
4,0)*50/2)*1,03 : 
km 0,300-0,350    km 0,350=3,5m +3% : (3,5*50+(4,0-
3,5)*50/2)*1,03 : 
km 0,350-0,400    km 0,400=3,5m +3% : 3,5*50*1,03 : 

km 0,365-0,381    LS sjezd do dvora RD,délka 4m/3m : 
4*3+(381-365-3)*4/2 : 
km 0,400-0,450    km 0,450=3,4m +3% : (3,4*50+(3,5-
3,4)*50/2)*1,03 : 
km 0,450-0,500    km 0,500=3,3m +3% : (3,3*50+(3,4-
3,3)*50/2)*1,03 : 
km 0,500-0,550    km 0,550=3,3m +3% : 3,3*50*1,03 : 

km 0,550-0,600    km 0,600=3,5m +3% : (3,5*50+(3,5-
3,3)*50/2)*1,03 : 
km 0,600-0,650    km 0,650=3,5m +3% : 3,5*50*1,03 : 

km 0,661-0,696    LS rozšíření oblouku,0-2-2-0 : ((667-
661)*2/2)+((689-667)*2)+((696-689)*2/2) : 
km 0,650-0,700    km 0,700=3,6m +3% : (3,5*50+(3,6-
3,5)*50/2)*1,03 : 
km 0,700-0,750    km 0,750=3,3m +3% : (3,3*50+(3,6-
3,3)*50/2)*1,03 : 
km 0,750-0,800    km 0,800=3,6m +3% : (3,3*50+(3,6-
3,3)*50/2)*1,03 : 
3215,9 : 

3215,9 3 215,90000

25 938909611R00 Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm m2 850,20000 13,00 11 052,60

oboustranně km 0,000-0,800,šířka 0,6m : 800*2*0,6 : 

odpočet : : 

km 0,041-0,061    PS výjezd na svážnici,délka 20m/3m : 
(61-41)*-0,6 : 
km 0,180-0,192    LS sjezd na svážnici : (192-180)*-0,6 : 

km 0,365-0,381    LS sjezd do dvora RD,délka 4m/3m : 
(381-365)*-0,6 : 
km 0,375-0,380    PS sjezd na pastviny : (380-375)*-0,6 : 

km 0,427-0,434    PS sjezd na pastviny : (434-427)*-0,6 : 

km 0,482-0,492    LS sjezd do osady : (492-482)*-0,6 : 

km 0,661-0,696    LS rozšíření oblouku,vrchol 2m : (696-
661)*-0,6 : 
km 0,677-0,689    PS sjezd do porostu : (689-677)*-0,6 : 
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S: VDP 2024/010

O: Objekt3

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

LC Kokošky

01 01a Pol

VDP

km 0,708-0,728    PS výjezd na svážnici : (728-708)*-0,6 : 

km 0,760-0,783    PS výjezd na svážnici : (783-760)*-0,6 : 

km 0,760-0,783    LS manipulační sklad : (783-760)*-0,6 : 

850,2 : 

850,2 850,20000

26 113205112 Vytrhání ocelových svodnic kotvených do betonu m 20,47300 70,00 1 433,11

3*0,035*4,5 : 

20 : 

20,473 20,47000

27 998225111R00 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 655,18700 10,00 6 551,87

28 997312511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km pro 
LTM

t 176,98800 68,00 12 035,18
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S: VDP 2024/010

O: Objekt4

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: _2 886 302,64

1 113108441R00 Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného 
pojiva

m2 540,44100 6,00 3 242,65

pod ŠD km 1,706-1,836 : : 

km 1,706=3,5m : : 

km 1,706-1,750   km 1,750= 3,8m : (3,5*44+(3,8-
3,5)*44/2)*1,03 : 
km 1,750-1,800   km 1,800= 4,5m : (3,8*50+(4,5-
3,8)*50/2)*1,03 : 
km 1,836= 4,2m : (4,2*36+(4,5-4,2)*36/2)*1,03 : 

540,441 : 

540,441 540,44000

2 113108442R00 Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živičným pojivem m2 3 326,29100 6,00 19 957,75

3866,732-540,441 : 

3326,291 3 326,29000

3 122351104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně

m3 204,00000 182,00 37 128,00

odkop svahu nad novou příkopou PS km 1,378-1,471 : 
(1471-1378)*2,5*0,8/2 : 
odkop svahu u rozšíření PS 1,471-1,508 : (1508-
1471)*3*2/2 : 
204 : 

204 204,00000

4 122702119R00 Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 61,20000 22,00 1 346,40

30% : 204*0,3 : 

61,2 : 

61,2 61,20000

5 122552203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti III objem do 100 m3 
strojně

m3 71,40000 205,00 14 637,00

km 1,472-1,508    PS rozšíření oblouku,0-2-2-0 : (((1485-
1472)*2/2)+((1497-1485)*2)+((1508-1497)*2/2))*0,4 : 
km 1,556-1,605    LS výhybna,0-3-6-3-0 : (((1572-
1556)*3/2)+((1591-1572)*3)+((1605-1591)*3/2)+((1591-
1572)*3/2))*0,4 : 
71,4 : 

71,4 71,40000

6 122702119R00 Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 21,42000 22,00 471,24

30% : 71,4*0,3 : 

21,42 : 

21,42 21,42000

7 162451105 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3

m3 275,40000 111,00 30 569,40

204+71,4 : 

275,4 275,40000

8 166151101 Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 strojně

m3 155,00000 38,00 5 890,00

výkopek z příkop : (54*0,15)+(188*0,3)+(181*0,5) : 

155 : 

155 155,00000

9 171206111R00 Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do 
násypů

m3 430,40000 11,00 4 734,40

155+275,4 : 

430,4 430,40000

Položkový rozpočet 

LC Kokošky

01 01b Pol

VDP
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10 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním

m2 178,50000 6,00 1 071,00

km 1,472-1,508    PS rozšíření oblouku,0-2-2-0 : ((1485-
1472)*2/2)+((1497-1485)*2)+((1508-1497)*2/2) : 
km 1,556-1,605    LS výhybna,0-3-6-3-0 : ((1572-
1556)*3/2)+((1591-1572)*3)+((1605-1591)*3/2)+((1591-
1572)*3/2) : 
178,5 : 

178,5 178,50000

11 181252305 Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypech se 
zhutněním

m2 3 866,72300 4,00 15 466,89

12 564661111R00 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm 
plochy přes 100 m2 tl 200 mm

m2 178,50000 258,00 46 053,00

km 1,472-1,508    PS rozšíření oblouku,0-2-2-0 : ((1485-
1472)*2/2)+((1497-1485)*2)+((1508-1497)*2/2) : 
km 1,556-1,605    LS výhybna,0-3-6-3-0 : ((1572-
1556)*3/2)+((1591-1572)*3)+((1605-1591)*3/2)+((1591-
1572)*3/2) : 
178,5 : 

178,5 178,50000

13 564761111R00 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
plochy přes 100 m2 tl 200 mm

m2 178,50000 225,00 40 162,50

km 1,472-1,508    PS rozšíření oblouku,0-2-2-0 : ((1485-
1472)*2/2)+((1497-1485)*2)+((1508-1497)*2/2) : 
km 1,556-1,605    LS výhybna,0-3-6-3-0 : ((1572-
1556)*3/2)+((1591-1572)*3)+((1605-1591)*3/2)+((1591-
1572)*3/2) : 
178,5 : 

178,5 178,50000

14 460871141 Podklad vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním 
při elektromontážích tl do 5 cm

m2 3 866,72300 62,00 239 736,83

15 566501111R00 Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s 
doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2

m2 3 866,72300 85,00 328 671,46

km 0,800-0,850    km 0,850=3,4m +3% : (3,4*50+(3,6-
3,4)*50/2)*1,03 : 
km 0,850-0,900    km 0,900=3,3m +3% : (3,3*50+(3,4-
3,3)*50/2)*1,03 : 
km 0,900-0,950    km 0,950=3,4m +3% : (3,3*50+(3,4-
3,3)*50/2)*1,03 : 
km 0,950-1,000    km 1,000=3,2m +3% : (3,2*50+(3,4-
3,2)*50/2)*1,03 : 
km 1,000-1,050    km 1,050=3,3m +3% : (3,2*50+(3,3-
3,2)*50/2)*1,03 : 
km 1,050-1,100    km 1,100=3,5m +3% : (3,3*50+(3,5-
3,3)*50/2)*1,03 : 
km 1,100-1,150    km 1,150=3,7m +3% : (3,5*50+(3,7-
3,5)*50/2)*1,03 : 
km 1,150-1,200    km 1,200=4,0m +3% : (3,7*50+(4,0-
3,7)*50/2)*1,03 : 
km 1,200-1,250    km 1,250=3,6m +3% : (3,6*50+(4,0-
3,6)*50/2)*1,03 : 
km 1,250-1,300    km 1,300=3,4m +3% : (3,4*50+(3,6-
3,4)*50/2)*1,03 : 
km 1,300-1,350    km 1,350=4,4m +3% : (3,4*50+(4,4-
3,4)*50/2)*1,03 : 
km 1,350-1,400    km 1,400=4,1m +3% : (4,1*50+(4,4-
4,1)*50/2)*1,03 : 
km 1,400-1,450    km 1,450=3,2m +3% : (3,2*50+(4,1-
3,2)*50/2)*1,03 : 
km 1,450-1,500    km 1,500=3,6m +3% : (3,2*50+(3,6-
3,2)*50/2)*1,03 : 
km 1,500-1,550    km 1,550=3,5m +3% : (3,5*50+(3,6-
3,5)*50/2)*1,03 : 
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km 1,550-1,600    km 1,600=3,8m +3% : (3,5*50+(3,8-
3,5)*50/2)*1,03 : 
km 1,600-1,650    km 1,650=3,3m +3% : (3,3*50+(3,8-
3,3)*50/2)*1,03 : 
km 1,650-1,700    km 1,700=3,4m +3% : (3,3*50+(3,4-
3,3)*50/2)*1,03 : 
km 1,700-1,750   km 1,750= 3,8m +3% : (3,4*50+(3,8-
3,4)*50/2)*1,03 : 
km 1,750-1,800   km 1,800= 4,5m +3% : (3,8*50+(4,5-
3,8)*50/2)*1,03 : 
km 1,836= 4,2m : (4,2*36+(4,5-4,2)*36/2)*1,03 : 

3866,723 : 

3866,723 3 866,72000

16 569831111R00 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm m2 42,00000 113,00 4 746,00

LS sjezd z komunikace  na MS km 1,236-1,278, šířka 1m : 
1278-1236 : 
42 : 

42 42,00000

17 R1 Osazení a dodávka svodnic ocelových - reverdo m 25,00000 924,00 23 100,00

km 0,930; 0,980; 1,218; 1,420; 1,521 : 5*5 : 

25 : 

25 25,00000

18 938902111R00 Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem 
nánosu do 0,15 m3/m

m 54,00000 38,00 2 052,00

PS km 0,975-0,986 : 986-975 : 

PS km 1,081-1,124 : 1124-1081 : 

54 : 

54 54,00000

19 938902112R00 Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem 
nánosu přes 0,15 do 0,3 m3/m

m 188,00000 48,00 9 024,00

PS km 0,986-1,081 : 1081-986 : 

PS km 1,134-1,173 : 1173-1134 : 

PS km 1,771-1,825 : 1825-1771 : 

188 : 

188 188,00000

20 938902113 Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem 
nánosu přes 0,3 do 0,5 m3/m

m 181,00000 59,00 10 679,00

PS km 0,848-0,936 : 936-848 : 

PS km 1,378-1,471 : 1471-1378 : 

181 : 

181 181,00000

21 938909611R00 Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm m2 1 160,40000 13,00 15 085,20

oboustranně km 0,800-1,836,šířka 0,6m : (1836-
800)*2*0,6 : 
středový travnatý pruh km 0,145-1,472,šířka 0,6m : (1472-
1450)*0,6 : 
odpočet : : 

km 0,810-0,820    LS sjezd na svážnici : (820-810)*-0,6 : 

km 0,862-0,885    PS výjezd na svážnici : (885-862)*-0,6 : 

km 1,236-1,278    LS manipulační sklad : (1278-1236)*-
0,6 : 
km 1,472-1,508    PS rozšíření oblouku,vrchol 2m : (1508-
1472)*-0,6 : 
km 1,556-1,605    LS výhybna,vrchol 6m : (1605-1556)*-
0,6 : 
1160,4 : 

1160,4 1 160,40000
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22 113205112 Vytrhání ocelových svodnic kotvených do betonu m 25,00000 70,00 1 750,00

stávající svodnice km 0,885 a km 1,032 : 2*4,5*0,035 : 

25 : 

25 25,00000

23 998225111R00 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 1 224,41500 10,00 12 244,15

24 998225191R00 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m

t 1 224,41500 1,00 1 224,42

25 997312511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km pro 
LTM

t 253,81400 68,00 17 259,35
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Díl: _3 84 307,93

1 113107321R00 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 7,20000 52,00 374,40

4,8*1,5 : 

7,2 7,20000

2 113107342 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 5,25000 60,00 315,00

3,5*1,5 : 

5,25 5,25000

3 122351101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně

m3 4,20000 180,00 756,00

pro opevnění rovnaninou z LK : (3*2*0,6)+(1*1*0,6) : 

4,2 : 

4,2 4,20000

4 122702119R00 Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 1,26000 22,00 27,72

30% : 4,2*0,3 : 

1,26 : 

1,26 1,26000

5 132351101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně

m3 1,72800 419,00 724,03

dokopávky pod nová čela 50% : 3,6*0,6*0,8*2/2 : 

1,728 : 

1,728 1,73000

6 122702119R00 Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 0,51800 22,00 11,40

30% : 1,728*0,3 : 

0,518 : 

0,518 0,52000

7 161151103 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m

m3 1,72800 70,00 120,96

8 162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 8,85600 39,00 345,38

tam a zpět : 4,428*2 : 

8,856 : 

8,856 8,86000

9 162451106 Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3

m3 1,50000 104,00 156,00

4,2+1,728-4,428 : 

1,5 1,50000

10 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 do 100 m3

m3 4,42800 52,00 230,26

11 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1,50000 11,00 16,50

12 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 1,79500 591,00 1 060,85

vybourané a znovuosazené trouby : 1*1,4*2-
(0,4*0,4*3,14*2) : 
1,795 : 

1,795 1,79000

13 175151201 Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně

m3 4,42800 592,00 2 621,38

obsyp nových čel : 3,6*0,8*0,6*2/2 : 

obsyp opevnění výtoku : (2+2)*1,5*0,5/2 : 

obsyp opevnění vtoku : 1*4*0,6*1/2 : 

4,428 : 

4,428 4,43000

Položkový rozpočet 

LC Kokošky

02 01 Pol

VDP
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14 182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 strojně

m2 6,00000 52,00 312,00

pod opevnění na výtoku : 3*2 : 

6 : 

6 6,00000

15 182251101 Svahování násypů strojně m2 15,76000 52,00 819,52

nová čela : 3,6*0,8*2 : 

opevnění výtoku : (2+2)*1,5 : 

opevnění vtoku : 1*4*1 : 

15,76 : 

15,76 15,76000

16 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 3,94900 451,00 1 781,00

1,7952*2,2 : 

3,949 3,95000

17 463211152 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce

m3 4,20000 2 895,00 12 159,00

výtok pod čelem : (1+1+1)*2*0,6 : 

opevnění vtoku do čela : 1*1*0,6 : 

4,2 : 

4,2 4,20000

18 463212191R00 Příplatek za vypracováni líce rovnaniny m2 7,00000 131,00 917,00

3*2 : 

1 : 

7 7,00000

19 566901144 Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 
plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm

m2 3,05300 460,00 1 404,38

20cm : 4,8*1,5*0,424 : 

3,053 : 

3,053 3,05000

20 571907111R00 Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 30 
do 35 kg/m2

m2 5,25000 25,00 131,25

21 573312511R00 Prolití podkladu asfaltem v množství 6 kg/m2 m2 5,25000 174,00 913,50

3,5*1,5 : 

5,25 5,25000

22 919411121R00 Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 
600 až 800

kus 2,00000 20 340,00 40 680,00

23 919521140 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB 
DN 600

m 2,00000 705,00 1 410,00

znovuosazení trub na vtoku a výtoku : 2 : 

2 : 

2 2,00000

24 962042321R00 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 
m3

m3 5,87700 700,00 4 113,90

stávající betonová čela - odpočet trouby : 3,6*1,5*0,6*2-
(0,4*0,4*3,14*0,6*2) : 
5,877 : 

5,877 5,88000

25 966008113R00 Bourání trubního propustku DN přes 500 do 800 m 2,00000 915,00 1 830,00

vtok a výtok po jednom metru : 1*2 : 

2 : 

2 2,00000

26 998225111R00 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 43,47400 10,00 434,74

27 997312511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km pro 
LTM

t 19,41800 146,00 2 835,03
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28 997312519 Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a 
vybouraných hmot pro LTM

t 194,18000 2,00 388,36

19,418*10 : 

194,18 194,18000

29 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro 
vodorovnou dopravu

t 19,41800 131,00 2 543,76

30 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 12,93000 377,00 4 874,61

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 36 z 45



S: VDP 2024/010

O: Objekt6

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: _4 3 882,40

1 133351101 Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
II skupiny 4 objem do 20 m3

m3 1,35000 454,00 612,90

vyčištění sedimentů na vtoku propustku : 1,5*1,5*0,6 : 

1,35 : 

1,35 1,35000

2 122702119R00 Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 1,35000 44,00 59,40

3 161151103 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m

m3 1,35000 70,00 94,50

4 162451106 Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3

m3 1,35000 105,00 141,75

5 171206111R00 Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do 
násypů

m3 1,35000 11,00 14,85

6 R1 Pročištění potrubí tlakovou vodou DN do 560mm m 11,00000 269,00 2 959,00

Položkový rozpočet 

LC Kokošky

02 02 Pol

VDP
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S: VDP 2024/010
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: _5 95 298,87

1 113107321R00 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 7,20000 52,00 374,40

4,8*1,5 : 

7,2 7,20000

2 113107342 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 5,25000 60,00 315,00

3,5*1,5 : 

5,25 5,25000

3 122351101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně

m3 4,20000 176,00 739,20

pro opevnění rovnaninou z LK : (3*2*0,6)+(1*1*0,6) : 

4,2 : 

4,2 4,20000

4 122702119R00 Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 1,26000 22,00 27,72

30% : 4,2*0,3 : 

1,26 : 

1,26 1,26000

5 132351101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně

m3 5,83200 418,00 2 437,78

dokopávky pod výtokové nové čelo 50% : 3,6*0,6*1,8*0,5 : 

nové čelo na vtoku : 3,6*0,6*1,8 : 

5,832 : 

5,832 5,83000

6 122702119R00 Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 1,75000 22,00 38,50

30% : 5,832*0,3 : 

1,75 : 

1,75 1,75000

7 132351251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3, str

m3 2,40000 419,00 1 005,60

prodloužení propustku : 2*1,2*1 : 

2,4 : 

2,4 2,40000

8 122702119R00 Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 0,72000 22,00 15,84

30% : 2,4*0,3 : 

0,72 : 

0,72 0,72000

9 161151103 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m

m3 8,23200 70,00 576,24

5,832+2,4 : 

8,232 8,23000

10 162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 8,85600 39,00 345,38

tam a zpět : 4,428*2 : 

8,856 : 

8,856 8,86000

11 162451105 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3

m3 8,00400 110,00 880,44

4,2+5,832+2,4-4,428 : 

8,004 8,00000

12 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 do 100 m3

m3 4,42800 52,00 230,26

Položkový rozpočet 

LC Kokošky

02 03 Pol

VDP
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S: VDP 2024/010

O: Objekt7

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

LC Kokošky

02 03 Pol

VDP

13 171206111R00 Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do 
násypů

m3 8,00400 11,00 88,04

14 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 3,59000 592,00 2 125,28

vybourané a znovuosazené trouby + nové roury : 1*1,4*4-
(0,4*0,4*3,14*4) : 
3,59 : 

3,59 3,59000

15 175151201 Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně

m3 4,42800 592,00 2 621,38

obsyp nových čel : 3,6*0,8*0,6*2/2 : 

obsyp opevnění výtoku : (2+2)*1,5*0,5/2 : 

obsyp opevnění vtoku : 1*4*0,6*1/2 : 

4,428 : 

4,428 4,43000

16 182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 strojně

m2 6,00000 52,00 312,00

pod opevnění na výtoku : 3*2 : 

6 : 

6 6,00000

17 182251101 Svahování násypů strojně m2 15,76000 52,00 819,52

nová čela : 3,6*0,8*2 : 

opevnění výtoku : (2+2)*1,5 : 

opevnění vtoku : 1*4*1 : 

15,76 : 

15,76 15,76000

18 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 7,89900 451,00 3 562,45

3,5904*2,2 : 

7,899 7,90000

19 463211152 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce

m3 4,20000 2 893,00 12 150,60

výtok pod čelem : (1+1+1)*2*0,6 : 

opevnění dna vtoku : 1*1*0,6 : 

4,2 : 

4,2 4,20000

20 566901144 Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 
plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm

m2 4,32500 131,00 566,58

20cm : 6,8*1,5*0,424 : 

4,325 : 

4,325 4,33000

21 571907111R00 Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 30 
do 35 kg/m2

m2 8,25000 25,00 206,25

22 573312511R00 Prolití podkladu asfaltem v množství 6 kg/m2 m2 8,25000 174,00 1 435,50

5,5*1,5 : 

8,25 8,25000

23 919411121R00 Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 
600 až 800

kus 2,00000 20 324,00 40 648,00

24 919521140 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB 
DN 600

m 4,00000 705,00 2 820,00

znovuosazení trub na vtoku a výtoku : 2 : 

přidání na vtoku 2ks : 2 : 

4 : 

4 4,00000

25 BET.KTZP600 ŽELEZOBETONOVÁ TROUBA/TZP-Q 600/1000 kus 2,02000 2 033,00 4 106,66

26 R1 Pročištění potrubí tlakovou vodou DN přes 560mm m 8,00000 377,00 3 016,00
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S: VDP 2024/010

O: Objekt7

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

LC Kokošky

02 03 Pol

VDP

27 962042321R00 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 
m3

m3 4,51600 700,00 3 161,20

stávající betonové čelo - odpočet trouby : 3,6*1,5*0,6-
(0,4*0,4*3,14*0,6) : 
stávající betonová jímka - odpočet trouby : 1,2*0,3*1,2*4-
(0,4*0,4*3,14*0,3) : 
4,516 : 

4,516 4,52000

28 966008113R00 Bourání trubního propustku DN přes 500 do 800 m 2,00000 918,00 1 836,00

vtok a výtok po jednom metru : 1*2 : 

2 : 

2 2,00000

29 998225111R00 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 50,92600 10,00 509,26

30 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 16,42400 146,00 2 397,90

31 997312519 Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a 
vybouraných hmot pro LTM

t 16,42400 2,00 32,85

32 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro 
vodorovnou dopravu

t 16,42400 131,00 2 151,54

33 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 9,93500 377,00 3 745,50
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S: VDP 2024/010

O: Objekt8

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: _6 69 671,14

1 113107321R00 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 7,20000 52,00 374,40

4,8*1,5 : 

7,2 7,20000

2 113107342 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 5,25000 60,00 315,00

3,5*1,5 : 

5,25 5,25000

3 122351101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně

m3 4,41000 180,00 793,80

pro opevnění rovnaninou z LK : (3*2*0,6)+(1,5*0,9*0,6) : 

4,41 : 

4,41 4,41000

4 122702119R00 Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 1,32300 22,00 29,11

30% : 4,41*0,3 : 

1,323 : 

1,323 1,32000

5 131351100 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 objem do 20 m3 strojně

m3 4,86000 418,00 2 031,48

jímka : 1,8*1,8*1,5 : 

4,86 : 

4,86 4,86000

6 122702119R00 Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 1,45800 22,00 32,08

30% : 4,86*0,3 : 

1,458 : 

1,458 1,46000

7 132351251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně

m3 11,37600 418,00 4 755,17

čelo : 3,6*0,6*1,8 : 

propust - trouba : (6-0,6-0,6)*1,3*1,2 : 

11,376 : 

11,376 11,38000

8 122702119R00 Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 3,41300 22,00 75,09

30% : 11,376*0,3 : 

3,413 : 

3,413 3,41000

9 161151103 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m

m3 16,23600 70,00 1 136,52

4,86+11,376 : 

16,236 16,24000

10 162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 10,74000 39,00 418,86

tam a zpět : 5,37*2 : 

10,74 : 

10,74 10,74000

11 162451105 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3

m3 15,27600 110,00 1 680,36

4,41+4,86+11,376-5,37 : 

15,276 15,28000

12 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 do 100 m3

m3 5,37000 52,00 279,24

Položkový rozpočet 

LC Kokošky

02 04 Pol

VDP
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S: VDP 2024/010

O: Objekt8

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

LC Kokošky

02 04 Pol

VDP

13 171206111R00 Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do 
násypů

m3 15,27600 11,00 168,04

14 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 3,92400 591,00 2 319,08

1,2*1,1*4,8-(0,4*0,4*3,14*4,8) : 

3,924 3,92000

15 175151201 Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně

m3 5,37000 592,00 3 179,04

obsyp čela : (3,6+0,6+0,6)*1,5*0,5/2 : 

obsyp jímky : 1,8*2*1,5*0,5/2 : 

obsyp opevnění výtoku : (2+2)*1,5*0,5/2 : 

obsyp opevnění vtoku : (1,5+0,9)*0,6*1/2 : 

5,37 : 

5,37 5,37000

16 182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 strojně

m2 6,00000 52,00 312,00

pod opevnění na výtoku : 3*2 : 

6 : 

6 6,00000

17 182251101 Svahování násypů strojně m2 21,00000 52,00 1 092,00

obsyp čela : (3,6+0,6+0,6)*1,5 : 

obsyp jímky : 1,8*2*1,5 : 

opevnění výtoku : (2+2)*1,5 : 

opevnění vtoku : (1,5+0,9)*1 : 

21 : 

21 21,00000

18 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 8,63400 451,00 3 893,93

3,92448*2,2 : 

8,634 8,63000

19 451541111R00 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 1,15200 1 146,00 1 320,19

4,8*1,2*0,2 : 

1,152 1,15000

20 463211152 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce

m3 10,56600 2 890,00 30 535,74

čelo na sucho : 3,2*1,8*0,6 : 

jímka na sucho : (1,5+1,5)*0,6*1,5 : 

opevnění dna vtoku : 1,5*0,9*0,6 : 

opevnění výtoku : (1+1+1)*2*0,6 : 

10,566 : 

10,566 10,57000

21 566901144 Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 
plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm

m2 3,05300 460,00 1 404,38

20cm : 4,8*1,5*0,424 : 

3,053 : 

3,053 3,05000

22 571907111R00 Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 30 
do 35 kg/m2

m2 5,25000 25,00 131,25

23 573312511R00 Prolití podkladu asfaltem v množství 6 kg/m2 m2 5,25000 174,00 913,50

3,5*1,5 : 

5,25 5,25000

24 919551114 Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se 
spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm

m 6,00000 161,00 966,00

25 28661045 roura korugovaná SN 10  DN 600 m 6,00000 1 866,00 11 196,00
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S: VDP 2024/010

O: Objekt8

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

LC Kokošky

02 04 Pol

VDP

26 998225111R00 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 31,88800 10,00 318,88
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S: VDP 2024/010

O: Objekt9

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: _7 68 541,43

1 113107321R00 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 7,20000 52,00 374,40

4,8*1,5 : 

7,2 7,20000

2 113107342 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 5,25000 60,00 315,00

3,5*1,5 : 

5,25 5,25000

3 122351101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně

m3 4,41000 176,00 776,16

pro opevnění rovnaninou z LK : (3*2*0,6)+(1,5*0,9*0,6) : 

4,41 : 

4,41 4,41000

4 122702119R00 Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 1,32300 22,00 29,11

30% : 4,41*0,3 : 

1,323 : 

1,323 1,32000

5 131351100 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 objem do 20 m3 strojně

m3 4,86000 418,00 2 031,48

jímka : 1,8*1,8*1,5 : 

4,86 : 

4,86 4,86000

6 122702119R00 Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 1,45800 22,00 32,08

30% : 4,86*0,3 : 

1,458 : 

1,458 1,46000

7 132351251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně

m3 11,37600 418,00 4 755,17

čelo : 3,6*0,6*1,8 : 

propust - trouba : (6-0,6-0,6)*1,3*1,2 : 

11,376 : 

11,376 11,38000

8 122702119R00 Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 3,41300 22,00 75,09

30% : 11,376*0,3 : 

3,413 : 

3,413 3,41000

9 161151103 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m

m3 16,23600 70,00 1 136,52

4,86+11,376 : 

16,236 16,24000

10 162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 10,74000 39,00 418,86

tam a zpět : 5,37*2 : 

10,74 : 

10,74 10,74000

11 162351104 Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3

m3 15,27600 105,00 1 603,98

4,41+4,86+11,376-5,37 : 

15,276 15,28000

12 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 do 100 m3

m3 5,37000 52,00 279,24

Položkový rozpočet 

LC Kokošky

02 05 Pol

VDP
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S: VDP 2024/010
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R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

LC Kokošky

02 05 Pol

VDP

13 171206111R00 Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do 
násypů

m3 15,27600 11,00 168,04

14 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 3,92400 590,00 2 315,16

1,2*1,1*4,8-(0,4*0,4*3,14*4,8) : 

3,924 3,92000

15 175151201 Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně

m3 5,37000 592,00 3 179,04

obsyp čela : (3,6+0,6+0,6)*1,5*0,5/2 : 

obsyp jímky : 1,8*2*1,5*0,5/2 : 

obsyp opevnění výtoku : (2+2)*1,5*0,5/2 : 

obsyp opevnění vtoku : (1,5+0,9)*0,6*1/2 : 

5,37 : 

5,37 5,37000

16 182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 strojně

m2 6,00000 52,00 312,00

pod opevnění na výtoku : 3*2 : 

6 : 

6 6,00000

17 182251101 Svahování násypů strojně m2 21,00000 52,00 1 092,00

obsyp čela : (3,6+0,6+0,6)*1,5 : 

obsyp jímky : 1,8*2*1,5 : 

opevnění výtoku : (2+2)*1,5 : 

opevnění vtoku : (1,5+0,9)*1 : 

21 : 

21 21,00000

18 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 8,63400 451,00 3 893,93

3,92448*2,2 : 

8,634 8,63000

19 451541111R00 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 1,15200 1 146,00 1 320,19

4,8*1,2*0,2 : 

1,152 1,15000

20 463211152 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce

m3 10,56600 2 892,00 30 556,87

čelo na sucho : 3,2*1,8*0,6 : 

jímka na sucho : (1,5+1,5)*0,6*1,5 : 

opevnění dna vtoku : 1,5*0,9*0,6 : 

opevnění výtoku : (1+1+1)*2*0,6 : 

10,566 : 

10,566 10,57000

21 566901144 Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 
plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm

m2 3,05300 462,00 1 410,49

20cm : 4,8*1,5*0,424 : 

3,053 : 

3,053 3,05000

22 919551114 Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se 
spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm

m 6,00000 161,00 966,00

23 28661045 roura PP korugovaná SN 10 DN 600 m 6,00000 1 864,00 11 184,00

24 998225111R00 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 31,66200 10,00 316,62
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