
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet Oprava venk.schodiště na poz.parc.č. 3496/1 JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
01 Stavební část Měrná jednotka objekt
Stavba Název stavby Počet jednotek 1
2024-016 Oprava venkovního schodiště ul. Příkopy Náklady na m.j. 251 189
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 2024-016
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 204 575 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 44 834 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Režie 0
ZRN celkem 249 409 Zařízení staveniště - mobilní oplocení 0

Provoz investora 0
HZS 1 780 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 251 189 Ostatní náklady neuvedené 0

251 189 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Město Rýmařov,náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov
Městské služby Rýmařov,s.r.o, Palackého 1178/11, 795 01 Rýmařov

ZRN+ost.náklady+HZS

251 188,99 Kč
52 749,69 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

303 938,68 Kč
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2024-016 Oprava venkovního schodiště ul. Příkopy Rozpočet :
01 Stavební část

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
12 Odkopávky a prokopávky 4 969 0 0 0 0
16 Přemístění výkopku 1 546 0 0 0 0
17 Konstrukce ze zemin 61 0 0 0 0
18 Povrchové úpravy terénu 4 942 0 0 0 0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce 6 017 0 0 0 0
62 Úpravy povrchů vnější 13 991 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 84 437 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 62 401 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 6 322 0 0 0 0
991 Hodinové zúčtovací sazby 0 0 0 0 1 780
VRN1 Vedlejší náklady 9 220 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 3 610 0 0 0
783 Nátěry 0 41 224 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 10 667 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 204 575 44 834 0 0 1 780

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 249 409 0
Oborová přirážka 0 0,0 249 409 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 249 409 0
Režie 0 0,0 249 409 0
Zařízení staveniště - mobilní oplocení 0 0,0 249 409 0
Provoz investora 0 0,0 249 409 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 249 409 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 249 409 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Oprava venk.schodiště na poz.parc.č. 3496/1

0
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2024-016 Oprava venkovního schodiště ul. Příkopy Rozpočet:
01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 12 Odkopávky a prokopávky

1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 3,25 1 527,00 4 969,47
3,25

Celkem za 12 Odkopávky a prokopávky 4 969,47
Díl: 16 Přemístění výkopku

2 162501102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m m3 3,25 159,00 517,45
3,25

3 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 3,25 316,00 1 028,39
3,25

Celkem za 16 Přemístění výkopku 1 545,84
Díl: 17 Konstrukce ze zemin

4 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 3,25 18,80 61,18
3,25

Celkem za 17 Konstrukce ze zemin 61,18
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu

5 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 30,00 29,00 870,00
30,00

6 181301101R00 Rozprostření zeminy rovina, tl. do 10 cm do 500m2 m2 30,00 57,90 1 737,00
30,00

7 182001131R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině m2 30,00 68,10 2 043,00
30,00

8 185803211R00 Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5 m2 30,00 1,25 37,50
30,00

9 00572410 Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI kg 1,50 169,59 254,39
1,50

Celkem za 18 Povrchové úpravy terénu 4 941,89
Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce
10 271531111R00 Zásyp jam a rýh z kameniva hr. drceného 0-63 mm se 

zhutněním m3 3,25 1 849,00 6 017,39
3,25

Celkem za 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 6 017,39
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
11 216904213R00 Očištění stlačeným vzduchem betonového povrchu m2 63,74 219,50 13 990,93

35,10
13,08
15,56

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 13 990,93
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
12 63R1vlastní Vyspravení betonového povrchu schodiště hrubou reprofilační 

maltou Sika Mono Top 2002 Universal m2 63,74 530,00 33 782,20
35,10
13,08
15,56

13 63R2vlastní Vyspravení betonového povrchu schodiště jemnou 
reprofilační maltou Sika Mono Top Finish 2003 m2 63,74 485,00 30 913,90

35,10
13,08
15,56

14 63R3vlastní Vyspravení betonových konstrukcí - adhézní můstek SIKA 
2001 m2 63,74 245,00 15 616,30

35,10
13,08
15,56

odhalení bočnic pro mtž  nopové folie:0,30*0,40*13,56*2

odhalení bočnic pro mtž  nopové folie:0,30*0,40*13,56*2

odhalení bočnic pro mtž  nopové folie:0,30*0,40*13,56*2

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Oprava venk.schodiště na poz.parc.č. 3496/1

odhalení bočnic pro mtž  nopové folie:0,30*0,40*13,56*2

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00*0,05

boční plochy schodiště:15,56

stupnice:35,10
podstupnice:13,08

odhalení bočnic pro mtž  nopové folie:0,30*0,40*13,56*2

stupnice:35,10
podstupnice:13,08
boční plochy schodiště:15,56

stupnice:35,10
podstupnice:13,08
boční plochy schodiště:15,56

stupnice:35,10
podstupnice:13,08

boční plochy schodiště:15,56
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2024-016 Oprava venkovního schodiště ul. Příkopy Rozpočet:
01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Oprava venk.schodiště na poz.parc.č. 3496/1

15 63R4vlastní Zdrsnění povrchu stupnic m2 35,10 117,50 4 124,25
35,10

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 84 436,65
Díl: 96 Bourání konstrukcí
16 967052011R00 Odstranění betonové vrstvy do tl. 10 cm m2 63,74 979,00 62 401,46

35,10
13,08
15,56

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 62 401,46
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
17 999281145T00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v.6 m,nošením t 5,90 993,00 5 860,34
18 999281195R00 Přesun hmot, opravy a údržba, příplatek do 3 km t 5,90 78,30 462,10

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 6 322,44
Díl: 991 Hodinové zúčtovací sazby
19 900      R00 Hzs - nezmeřitelné práce a neúkolovatelné st.práce a st. 

přípomoci h 4,00 445,00 1 780,00
Celkem za 991 Hodinové zúčtovací sazby 1 780,00

Díl: VRN1 Vedlejší náklady
20 VRN1vlastní Náklady na přesun pracovníků na místo stavby kpl. 1,00 3 220,00 3 220,00
21 VRN2vlastní Náklady na montáž a demontáž mobilního oplocení kpl. 1,00 3 500,00 3 500,00
22 VRN3vlastní Výrobní režie kpl. 1,00 2 500,00 2 500,00

Celkem za VRN1 Vedlejší náklady 9 220,00
Díl: 711 Izolace proti vodě
23 711823121RT4 Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie GUTTABETA 

N m2 27,12 127,50 3 457,80
27,12

24 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 34,58 4,40 152,14
Celkem za 711 Izolace proti vodě 3 609,94

Díl: 783 Nátěry
25 783221900R00 Údržba, nátěr syntetický kov. konstr. jednonásobný m2 32,54 119,00 3 872,74

32,54
26 783897131T00 Nátěr betonových povrchů vodoodpudivý uzavírací Sika 907

m2 63,74 586,00 37 351,64
35,10
13,08
15,56

Celkem za 783 Nátěry 41 224,38
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
27 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 11,22 271,50 3 045,75
28 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 22,44 25,00 560,91
29 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 11,22 117,00 1 312,53
30 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 11,22 12,40 139,11
31 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 11,22 500,00 5 609,12

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 10 667,42

stupnice:35,10

stupnice:35,10
podstupnice:13,08
boční plochy schodiště:15,56

13,56*1,00*2

nátěr zábradlí:13,56*1,20*2

stupnice:35,10
podstupnice:13,08
boční plochy schodiště:15,56
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