
 

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2392406

Stavba: LC Břidličák

KSO:

Místo: LS Česká Lípa

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Ing. Michal Jankvovič

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

LESYCR

AN

Datum: 15. 2. 2024

IC:

DIC:

IC:
DIC:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

 

Cena bez DPH 196 304,42
 

Sazba daně

DPH základní 21,00%

snížená 12,00%

 

Výše daně
41 223.90tl SLO,J

0,00
 

Cena s DPH v CZK 237 528,32
  



 

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

 

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Uchazeč

  

Datum a podpis: Razitko



 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2392406
LESYCR

AN
Stavba: LC Břidličák

Místo: LS Česká Lípa Datum: 15. 2. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Uchazeč: Ing. Michal Jankvovič Zpracovatel:

 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
 

Náklady z rozpočtů 196 304,42 237 528,32

2392407 oprava LC 196 304,42 237 528,32

 



 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Břidličák

Objekt:

2392407 - oprava LC

 

to: LS Česká Lípa

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Ing. Michal Jankvovič

Projekiani:

Zpracovaiel:

Poznamka:

CC-CZ:

Datum:

IG:

DIC:

(6%

DIC:

IC:

DIC:

Ic:

DIG:

15. 2. 2024

 

Cena bez DPH 196 304,42
 

DPH základní

snížená

Základ daně

196 304,42

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

41 223,93

0,00
 

Cena s DPH CZK 237 528,35
 



 

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

 

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Uchazeč

  

Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

tavba:

v

LC Bridlicak

Objekt:

2392407 - oprava LC

Místo: LS Česká Lípa

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Ing. Michal Jankvovič

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum: 15. 2. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

196 304,42

196 304,42
 

1 - Zemní práce 11 492,50
 

5 - Komunikace pozemní 169 590,00
 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 148,00
 

998 - Přesun hmot 1 073,92
 



 

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Břidličák

Objekt:

2392407 - oprava LC

sto: LS Česká Lípa

 

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Ing. Michal Jankvovič

LESYČR

AN

Datum: 15. 2. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

 

PÈ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

 

Náklady soupisu celkem

p HSV Práce a dodávky HSV

D_ 1 Zemni prace

| K [1132051 11 |Vytrhání ocelových svodnic kotvených do sypaniny | m
Vytrhání svodnic s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ocelových
kotvených do sypaniny

wag 75

+

 

1 | K [122151 103 |Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti | skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojné | m3

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti | skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3

14*30*0,1

100*4*0,1

Součet

 

D 5 Komunikace pozemni

| K |564831111 |Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm | m2
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

30*14+100*4

| K [572211111 | Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným | m3

PP Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným

N
o

60*1*0,15

K |59731 1121 |Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny | m
PP

 

w

Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 | K [938902112 |Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu přes 0,15 do 0,3 m3/m | m
Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahú do

PP předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo

zpevněných objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m3/m

D 998 Přesun hmot

| K [998225111 [Presun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t

M
m

196 304,42

196 304,42

11 492,50
35,000 | 68,30| 2 390,50] m

35,000

82,000| 111,00] 9 102,00]

42,000
40,000
82,000

169 590,00
820,000] 127,00] 104 140,00]

820,000

9,000] 1 050,00] 9 450,00]

9,000

35,000] 1 600,00] 56 000,00]

14 148,00
180,000] 78,60] 14 148,00]

1 073,92

15,298 70,20| 1 073,92)
 

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky

objektu
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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ SEVERNÍ ČECHY
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel. +420 956946111, or946©lesycr.cz, ID DS:e8jcfsn

Technická dokumentace

Lesy České republiky, s.p.

OŘ severní Čechy — LS Česká Lípa
Ak

LC Břidličák -oprava

AN

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19. Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08 @A f

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčenío účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C. DEFC

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České

republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesycr.cz), který stanoví z dy a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“)

Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání, V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci

zájmu státního podniku Lesy Ceské republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkach.

  

 



LESYCR

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ SEVERNÍ ČECHY
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel. +420 956946111, or946@lesycr.cz, ID DS:e8jcfsn

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název akce: LC Břidličák-oprava

LS: Ceské Lipa- revir ORTEL

Název majetku: LC Břidličák

Inventární/investičníč.: 239303

AR

Místo stavby: k.ú.Svitava , p.č.591/3

Obec: Cvikov

Kraj: Liberecký

Investor: Lesy České republiky, s.p.

LS Česká Lípa
Pod Holým vrchem 3247

47001 Česká Lípa
IČ: 42196451

Zpracovatel PD: Lesy České republiky, s.p.

OŘ severní Čechy
Vaclav Hradec, e-mail:vaclav.hradec@lesycr.cz tel: 724524971

Stupeň dokumentace: © zjednodušená PD pro realizaci stavby

Druh prací: technické oprava LC
AN

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčenío účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C. o E FC
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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ SEVERNÍ ČECHY
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel. +420 956946111, or946©lesycr.cz, ID DS:e8jcfsn

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Popis stávajícího stavu

Stávající skládka a obratiště (15*15m)na konci trasy LC jsou po odvozu dřeva ve špatném stavu.

Odvozem byla poškozena u část LC navazující na skládku a obratiště v délce 100m, dále jsou na LC

Břidličák výtluky po odvozu dřeva 60m2, dále je nutné vyměnit 7ks svodnic dl.5m (celkem 35m) a

vyčistit příkop v délce 180m

Zdůvodnění stavby

-úprava skládky dřeva na konci LC, včetně zpevnění štěrkodrtív tl.10cm

-oprava navazující části LC v délce 100m

-výměna poškozených 7 mi ks svodnic DN 400, šíře 120mm, délka jedné svodnice 5m

-vyčištění příkopu v délce 180m , množství nánosu 0,15m3/m

 

 

AR
Technické řešení stavby

úprava skládky dřeva na konci LC, včetně zpevnění štěrkodrtív tl.10cm

-oprava navazující části LC v délce 100m

-výměna poškozených 7 mi ks svodnic DN 400, šíře 120mm, délka jedné svodnice 5m

-vyčištění příkopu v délce 180m , množství nánosu 0,15m3/m

-oprava výtlukú 60m2 stérkodrtí tl10cm

3. DOTČENÉ POZEMKY
Vlastníkem lesních pozemkú p.č.591/3 v k.ú.Svitava, je investor prací, Lesy České republiky, s.p.

4. SPLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ
Pro tuto stavbu není nutné stavební povolení, ani ohlášení stavebnímu úřadu, stavba nepodléhá

stavebnímu povolení, ani ohlášení

5. PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Předpokládaný termín zahájení stavby: 03/2024

Ak Předpokládaný termín dokončení stavby: 06/2024

6. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

V rámci realizace prací nedojde ke vzniku odpadu.. Při realizaci stavby se předpokládá vyrovnaná

bilance zemníchprací,

7. PŘÍSTUP NA PRACOVIŠTĚ

Přístup je zajištěn po LC K táboru

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08 GA f

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

  

   
     
  

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C. PE FC .

Statni podnik Lesy České republiky, . Zachovävä nulovou Maranci k jakémukoli nelegálnímu jednánía dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. So emníkulturystátního podniku Lesy České
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átního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit. a to 1 anonymné způsoby uvedenými na webových stránkách.
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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ SEVERNÍ ČECHY
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel. +420 956946111, or946@lesycr.cz, ID DS:e8jcfsn

Přístup na staveniště umožňuje použití běžné techniky — dopravní prostředky- potřebné pro dopravu

materiálu a zemních strojů — LC je pro techniku průjezdná ze státní silnice Sloup — Cvikov . V rámci

provedení prací se nepočítá s použitím speciální techniky. Předpokládá se využití běžného

nákladního automobilu odvoz přebytečného výkopku v rámci stavby, kolový bagr, válec.

Umístění staveniště je patrné ze zákresu v přehledné situaci —

Výměry jsou patrné z výkazu výměr.

7. ROZSAH A USPOŘÁDÁNÍ PRACOVIŠTĚ

Inženýrské síté

AN Jelikož se staveniště nachází na ploše lesního pozemku nepředpokládá se výskyt žádné technické

infrastruktury.

Uspořádání staveniště z hlediska veřejných zájmů

Z hlediska veřejných zájmů musí být po dobu prací volně přístupná a průjezdná lesní dopravní síť

využívaná pro přístup na staveniště. Mechanizace nebude odstavována v prostoru lesa mimo lesní

cesty a odstavné plochy.

Napojení na zdroje energií

napojení na zdroj el.energie a vodu není možný -charakter stavby to ani nevyžaduje.

Pitná voda pro pracovníky dodavatele bude dovážena balená v rámci režie zhotovitele.

Předání pracoviště

Pracoviště bude na základě místní pochůzky předáno za účasti zástupců investora, zhotovitele prací a

vlastníků dotčených pozemků (LS Česká Lípa). Při předání staveniště budou dohodnuty podrobné

podmínky využití a zpětného předání jednotlivých pozemků apod. Zvýšená pozornost bude věnována

současnému stavu přístupové lesní cesty v celé její využívané délce.

Zařízení staveniště

Rozsah stavebních prací nevyžaduje vybudování zařízení staveniště.

Zhotovitel bude bezplatně užívat pozemek u LC pro skladování potřebného matriálu pro stavbu
AN

Odvodnění pracoviště

Veškeré práce budou prováděny bez převodu vodu. Práce budou prováděny za vhodných klimatických

podmínek.

Doprava materiálu a mezideponie

Materiál dovážený na stavbu bude průběžně zabudován do stavby, potřebný materiál budu skladován

na pozemku investora u LC.

7. ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ

Lesy České republiky, s.p.. se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08 GA

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451. ers

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčenío účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C. DE re

átního podniku Les
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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ SEVERNÍ ČECHY
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel. +420 956946111, or946©lesycr.cz, ID DS:e8jcísn

Základní požadavky z hlediska BOZP

Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví budou při realizaci prací dodržovány podmínky a

požadavky stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Za uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel prací, kterému bylo staveniště předáno a který jej

převzal. Zhotovitel prací zajistí, aby:

e byly splněny požadavky vycházející z nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,

e © při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků na

staveniště byly dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

a veškeré použité provozní náplně byly ekologické a nebyly škodlivé ve vztahu k životnímu

AK prostředí,

e © byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené.

e © Bude dbáno na bezpečnost silničního provozu na příjezdové komunikaci, včetně čištění

dopravních prostředků před vjezdem na ni

Koordinátor BOZP a oznámení prací

Určení koordinátora prací ani oznámení na OIP není potřeba, jelikož stavba bude realizována jedním

zhotovitelem.

8. VLIV REALIZACE ZEMNÍCH PRACÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Při realizaci prací lze předpokládat zvýšenou míru hluku provozem stavebních a dopravních

mechanizmů.

Po celou dobu realizace stavby je nezbytně nutné chránit povrchové a podzemní vody před jejich

znečištěním zejména ropnými látkami. Zhotovitelem stavby budou udržovány veškeré pro dopravu

využívané komunikace v provozuschopném stavu, před výjezdem vozidel na veřejné komunikace bude

prováděna jejich očista.

V Liberci, dne 15.2.2024 Vypracoval:

AN

Přílohy:

Lesy České republiky. s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08 @A

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IC: 42196451, DIČ: CZ42196451 Y

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C. DEFC
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