

## Stavební oprava bytu - soupis stavebních prací, dodávek a služeb

## Adresa

Ulice: Husovo náměstí  
 Číslo popisné: 630  
 Č.prostoru: 5  
 Vypracoval:  
 Datum: 04.04.2024  
 Nová kuchyňská linka  150  180  NE  
 Použité dveře  
 Nové zárubně

## Výměra

| P.č.                     | MJ  | Předstíř | Kuchyň | Pokoj 1. | Pokoj 2. | Pokoj 3. | komora | rezerva | Koupelna | WC   | výměra celkem | cena za j. | Cena celkem |
|--------------------------|---|----------|--------|----------|----------|----------|--------|---------|----------|------|---------------|------------|-------------|
| <b>Malby</b>             |   |          |        |          |          |          |        |         |          |      |               |            |             |
| 1.                       | Odstranění stávající malby do v 3,80m /včetně rozmydlení/                             | m2       | 31     | 46       | 58       | 51       | 48     | 24      | 8        | 10   | 276           | 10         | 2760        |
| 2.                       | Penetrace podkladu hloubková jednonásobná do v.3,80m                                  | m2       | 31     | 46       | 58       | 51       | 48     | 24      | 8        | 10   | 276           | 10         | 2760        |
| 3.                       | Malba bílá dvojnásobná do 3,80m /Primalex Plus/                                       | m2       | 31     | 46       | 58       | 51       | 48     | 24      | 8        | 10   | 276           | 26         | 7176        |
| 4.                       | Oleповání vnitřních ploch páskou nebo folií do 3,8m                                   | kpl      |        |          |          |          |        |         |          |      | 0             |            | 0           |
| 5.                       | Odstranění tapet lepených stěn do 3,80m   | m2       |        |          |          |          |        |         |          |      | 0             |            | 0           |
| 6.                       | Zakrývání výplní a dalších předmětů před znečištěním do 3,8m/radiátor,nábytek apod./  | m2       | 10     |          |          |          |        |         |          |      | 10            | 41         | 410         |
| 7.                       | Vyhlazení malířskou masou 2x, výška do 3,8m   | m2       | 20     |          |          |          |        |         |          |      | 20            | 52         | 1040        |
| 8.                       | Poplatek za skládku-netříděné suti  | kpl      | 4      |          |          |          |        |         |          |      | 4             | 63         | 252         |
| 9.                       | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov   | kpl      | 4      |          |          |          |        |         |          |      | 4             | 73         | 292         |
| R1.                      | Nikotin bariéra   | m2       |        |          |          |          |        |         |          |      | 0             |            | 0           |
| <b>Nátěry</b>            |   |          |        |          |          |          |        |         |          |      |               |            |             |
| 10.                      | Nátěr otopných těles deskových syntetický 1x+1x email +odmaštění                      | m2       |        |          |          |          |        |         |          |      | 0             |            | 0           |
| 11.                      | Nátěr kovových potrubí -do DN 50, 2x synt.  | bm       |        |          |          |          |        |         |          |      | 0             |            | 0           |
| 12.                      | Nátěr truhl.výr.synt. 1x+1x email +1x tmelení - oken                                  | m2       |        |          |          |          |        |         |          |      | 0             |            | 0           |
| 13.                      | Nátěr truhl.výr.synt. dvojnásob.s tmelením- dveří                                     | m2       |        |          |          |          |        |         |          |      | 0             |            | 0           |
| 14.                      | Nátěr kovových zárubní  | m2       | 1,25   | 1,25     | 1,25     | 1,25     | 1,25   | 2,5     | 1,25     | 1,25 | 11,25         | 199        | 2238,75     |
| 15.                      | Nátěr dřevěných zárubní   | m2       |        |          |          |          |        |         |          |      | 0             |            | 0           |
| 16.                      | Nátěr synt.dvojnásob. dřev.kcí-garnyže,vest.nábytek apod. apod.                       | m2       |        |          |          |          |        |         |          |      | 0             |            | 0           |
| 17.                      | Nátěr jádra a odmaštění podkladu  | m2       |        |          |          |          |        |         |          |      | 0             |            | 0           |
| 18.                      | Zakrývání výplní a dalších předmětů před znečištěním do 3,8m/radiátor,nábytek apod./  | m2       |        |          |          |          |        |         |          |      | 0             |            | 0           |
| 19.                      | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov   | kpl      | 4      |          |          |          |        |         |          |      | 4             | 50         | 200         |
| R2.                      |   |          |        |          |          |          |        |         |          |      | 0             |            | 0           |
| R3.                      |   |          |        |          |          |          |        |         |          |      | 0             |            | 0           |
| <b>Podlahy povlakové</b> |   |          |        |          |          |          |        |         |          |      |               |            |             |
| 20.                      | Pokládka a lepení povlak.krytin PVC,včetně lepidla                                    | m2       | 7      | 16       | 20       | 18       | 10     | 18      |          |      | 89            | 150        | 13350       |
| 21.                      | Dodávka PVC   | m2       | 7      | 16       | 20       | 18       | 10     | 18      |          |      | 102,35        | 300        | 30705       |
| 22.                      | Vyrovnání podkladní vrstvy-samonivel.stěrka Morfico 320 ,tl.2mm                       | m2       |        |          |          |          |        |         |          |      | 0             |            | 0           |
| 23.                      | Vyrovnání podkladní vrstvy-samonivel.stěrka Morfico 320 ,tl.4mm                       | m2       | 7      | 16       | 20       | 18       | 10     | 18      |          |      | 89            | 180        | 16020       |
| 24.                      | Lišta PVC montáž včetně dodávky soklu PVC   | m        | 15     | 20       | 20       | 20       | 15     | 20      |          |      | 110           | 65         | 7150        |
| 26.                      | Demontáž sokl.nebo lišt PVC   | m        | 15     | 20       | 20       | 20       | 15     | 20      |          |      | 110           | 8          | 880         |
| 27.                      | Odstranění PVC podlah lepených s podložkou.   | m2       | 7      | 16       | 20       | 18       | 10     | 18      |          |      | 89            | 20         | 1780        |
| 28.                      | Demontáž plovoucích podlah laminát.lepených   | m2       |        |          |          |          |        |         |          |      | 0             |            | 0           |
| 29.                      | Odvoz a likvidace odpadu  | kpl      | 4      |          |          |          |        |         |          |      | 4             | 100        | 400         |
| 30.                      | Přesun hmot pro opravy a údržbu dosavadních budov,včetně vnějších pláštů-výška do 25m | kpl      | 4      |          |          |          |        |         |          |      | 4             | 100        | 400         |

|     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |
|-----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|
| 31. | Položení podlah lamelových se zámkovým spojem | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 32. | Dodávka laminátové podlah Quick-step          | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |

|                                      |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |    |      |     |  |      |
|--------------------------------------|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|----|------|-----|--|------|
| 33.                                  | Montáž + dodávka podložky Mirelon tl.2mm  | m2  |   |   |   |   |   |   |   |    |    |      | 0   |  | 0    |
| <b>Podlahové konstrukce</b>          |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |    |      |     |  |      |
| 34.                                  | Potěr vyrovnávací MC15 v ploše o tl.5cm   | m2  |   |   |   |   |   |   |   | 3  | 1  | 4    | 444 |  | 1776 |
| 35.                                  | Potěr SMS CEMIX ruční zpracování tl.15mm  | m2  |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 0    |     |  | 0    |
| 36.                                  | Potěr ze SMS Knauf BP-3, 25Mpa,samonivel.ručně tl.6mm   | m2  |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 0    |     |  | 0    |
| 37.                                  | Vyrovnání podlahy OSB desky   | m2  |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 0    |     |  | 0    |
| 38.                                  | Doplnění cem.potěru na bet.podkl./přes 1m2 do 4m2/tl.20-30mm  | m2  |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 0    |     |  | 0    |
| 39.                                  | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov   | kpl | 3 |   |   |   |   |   |   |    |    | 3    | 100 |  | 300  |
| R4.                                  |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 0    |     |  | 0    |
| <b>Parquetové podlahy</b>            |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |    |      |     |  |      |
| 40.                                  | Doplnění podlah vlysov. do 0,25m2   | ks  |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 0    |     |  | 0    |
| 41.                                  | Tmelení dílčích defektů podlah vlysových  | ks  |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 0    |     |  | 0    |
| 42.                                  | Broušení podlah celkové včetně tmelení  | m2  |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 0    |     |  | 0    |
| 43.                                  | Oprava podlah,broušení vlysoů,parket trojnásobné  | m2  |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 0    |     |  | 0    |
| 44.                                  | Tmelení celoplošné podlah vlysových   | m2  |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 0    |     |  | 0    |
| 45.                                  | Lak dřevěných podlah BONA NOVIA,Z+2x,přebroušení  | m2  |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 0    |     |  | 0    |
| 46.                                  | Nátěr olejový a voskování   | m2  |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 0    |     |  | 0    |
| 47.                                  | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov   | kpl |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 0    |     |  | 0    |
| 48.                                  | Demont.podlah vlysových /přibíjených/   | m2  |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 0    |     |  | 0    |
| 49.                                  | Demont.podlah plovoucích lepených   | m2  |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 0    |     |  | 0    |
| R5.                                  |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |    |      |     |  |      |
| <b>Podlahy z dlaždic keramických</b> |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |    |      |     |  |      |
| 50.                                  | Montáž podlah keram.,flex.tmel+spár.,200x100mm /tmel weber profiflex,spár.-color comfort/               | m2  |   |   |   |   |   |   |   | 3  | 1  | 4    | 400 |  | 1600 |
| 51.                                  | Dlaždice glazovaná keramická jakost 1 dodávka+včetně dodávky doplňkových prvků lišta, silikon apod.     | m2  |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 4,6  |     |  |      |
| 52.                                  | Obklad soklů keramických , tmel, výška 10cm /tmel-weber profiflex, spár.-color comfort/                 | bm  |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 0    |     |  | 0    |
| 53.                                  | Sokl keramický v.8cm /dodávka mat./   | m   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 0    |     |  | 0    |
| 54.                                  | Hydroizolace ve spojení s dlažbou a obkladem - Mapelastic tl.2mm  | m2  |   |   |   |   |   |   |   | 3  | 1  | 4    | 200 |  | 800  |
| 55.                                  | Vyrovnání podkladní vrstvy-samonivel.stěrka Morfico 320   | m2  |   |   |   |   |   |   |   | 3  | 1  | 4    | 200 |  | 800  |
| 56.                                  | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov   | kpl | 3 |   |   |   |   |   |   |    |    | 3    | 200 |  | 600  |
| R6.                                  |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 0    |     |  | 0    |
| <b>Obklady keramické</b>             |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |    |      |     |  |      |
| 57.                                  | Obkládání stěn obkl.pórovin. do tmele do 300x300  | m2  |   | 6 |   |   |   |   |   | 12 | 10 | 28   | 350 |  | 9800 |
| 58.                                  | Obkladačka porovinová keramická jakost 1-dodávka+včetně dodávky doplň.prvků lišta, silikon apod.        | m2  |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 32,2 |     |  |      |
| 59.                                  | Montáž a dodávka vanových dveří 300x300, 400x600  | ks  |   |   |   |   |   |   |   | 1  | 1  | 2    |     |  | 0    |
| 60.                                  | Vyrovnání povrchu zdiva maltou ze SMS tl.do3cm  | m2  |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 0    |     |  | 0    |
| 61.                                  | Omítka vápenocement. hladká stěn ze suché směsi   | m2  |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 0    |     |  | 0    |
| 62.                                  | Hydroizolace ve spojení s dlažbou a obkladem - Mapelastic tl.2mm  | m2  |   |   |   |   |   |   |   | 12 | 10 | 22   | 100 |  | 2200 |
| 63.                                  | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov   | kpl | 4 |   |   |   |   |   |   |    |    | 4    | 150 |  | 600  |
| R7.                                  |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 0    |     |  | 0    |
| <b>Výplně otvorů</b>                 |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |    |      |     |  |      |
| 64.                                  | Montáž a dodávka vchodových dveří rozměr/plast./, kukátko - ze skladu BYTES Tábor s.r.o.                | ks  | 1 |   |   |   |   |   |   |    |    | 1    |     |  |      |
| 65.                                  | Montáž a dodávka oken rozměr./plast./   | m2  |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 0    |     |  | 0    |
| 66.                                  | Osazení zárubní dveřních ocelových,bez dveř.křidel na MC do 2,5m2 /dodatečně/+ dod.zárubně ocelové 80cm | ks  |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 0    |     |  | 0    |
| 67.                                  | Nové dvojitě zasklení okna d+m  | pol |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 0    |     |  | 0    |
| 68.                                  | Pouzdro pro posuvné dveře   | ks  |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 0    |     |  | 0    |
| R8.                                  |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 0    |     |  | 0    |
| <b>Konstrukce truhlářské</b>         |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |    |      |     |  |      |
| 69.                                  | Dodávka dveří vnitřních /dle specifikace/   | ks  |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |   | 1  | 1  | 8    |     |  |      |
| 70.                                  | Montáž dveřních křidel kompletizovaných do 0,8m   | ks  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |   | 1 | 1  | 9  | 200  |     |  | 1800 |
| 71.                                  | Montáž kuchyňských linek  | ks  |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 0    |     |  | 0    |
| 72.                                  | Provedení truhlářských prací dle rozpisu  | sou |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 0    |     |  | 0    |
| 73.                                  | Drobné truhlářské práce /repase oken apod.//  | kpl | 1 |   |   |   |   |   |   |    |    | 1    | 800 |  | 800  |
| 74.                                  | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov   | kpl | 4 |   |   |   |   |   |   |    |    | 4    | 200 |  | 800  |

|     |   |     |   |  |  |  |  |  |  |  |   |     |      |
|-----|---|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|---|-----|------|
| 75. | Práh dubový lakovaný (dodávka +montáž)          | ks  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 350 | 3150 |
| 76. | Demontáž vestavné skříně, KL atp. vč. likvidace | kpl | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 700 | 2100 |

| Svislé konstrukce          |  |     |     |  |  |  |  |  |    |    |     |     |       |
|----------------------------|--|-----|-----|--|--|--|--|--|----|----|-----|-----|-------|
| 77.                        | Příčky z desek porobet., hladkých, hm. 500kg/m3-tl. 100 mm   | m2  |     |  |  |  |  |  |    |    | 0   | 0   |       |
| 78.                        | Ukotvení příček-polyuret.pěnou/tl.příčky do100mm/  | m   |     |  |  |  |  |  |    |    | 0   | 0   |       |
| 79.                        | Obezdívka koupelňových van z cihel porobet.YTONG tl.6,5cm  | m2  |     |  |  |  |  |  | 2  |    | 2   | 500 | 1000  |
| 80.                        | Příčky z desek porobet., hladkých, hm. 500kg/m3-tl. 125mm  | m2  |     |  |  |  |  |  |    |    | 0   | 0   |       |
| 81.                        | SDK příčka ,desky 12,5mm, tl.10cm s TI tl.50mm   | m2  |     |  |  |  |  |  |    |    | 0   | 0   |       |
| 82.                        | SDK podhled na zavěš. ocel.kci tl.desky 12.5mm bez izolace   | m2  |     |  |  |  |  |  |    |    | 0   | 0   |       |
| 83.                        | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov  | kpl | 2   |  |  |  |  |  |    |    | 2   | 100 | 200   |
| 84.                        | Vyzdívka ze skleněných tvárnic   | kpl |     |  |  |  |  |  |    |    | 0   | 0   | 0     |
| R9.                        |  |     |     |  |  |  |  |  |    |    | 0   | 0   | 0     |
| R10.                       |  |     |     |  |  |  |  |  |    |    | 0   | 0   | 0     |
| R11.                       |  |     |     |  |  |  |  |  |    |    | 0   | 0   | 0     |
| Úpravy povrchu             |  |     |     |  |  |  |  |  |    |    |     |     |       |
| 85.                        | Zakrývání výplní a dalších předmětů před znečištěním do 3,8m/radiátor.nábytek apod./                       | m2  |     |  |  |  |  |  |    |    | 0   | 0   | 0     |
| 86.                        | Omítka jednotlivých malých ploch vnitřních stěn,vápenocement.štuk-plocha přes 0,25 do 1m2                  | m2  |     |  |  |  |  |  |    |    | 0   | 0   | 0     |
| 87.                        | Začištění omítek kolem dveří,oken ,obkladů podlah apod. včetně mat.  | m   |     |  |  |  |  |  |    |    | 0   | 0   | 0     |
| 88.                        | Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou-šířka do 150mm, omítka štuková                                       | m2  | 5   |  |  |  |  |  |    |    | 5   | 100 | 500   |
| 89.                        | Omítka jednovrstvá hlazená Cemix 073 ručně ,tl. 5mm  | m2  |     |  |  |  |  |  |    |    | 0   | 0   | 0     |
| 90.                        | Omítka vnitřní MVC ze suchých směsí ,štuková   | m2  |     |  |  |  |  |  |    |    | 0   | 0   | 0     |
| 91.                        | Montáž výztužné sítě/perlinky/ do stěrky-stěny včetně výztuž.sítě a stěrkového tmelu Baumit                | m2  |     |  |  |  |  |  |    |    | 0   | 0   | 0     |
| 92.                        | Montáž průvětrníků nebo ventilačních mřížek  | ks  |     |  |  |  |  |  |    |    | 0   | 0   | 0     |
| 93.                        | Tmelení spar a rohů, šířky do 3mm akryl.tmelem v míst.do v.3,80m   | m   |     |  |  |  |  |  |    |    | 0   | 0   | 0     |
| 94.                        | Oprava omítek stropů s použitím suché malt.směsi.30-50% plochy, štukových                                  | m2  |     |  |  |  |  |  |    |    | 0   | 0   | 0     |
| 95.                        | Tenkovrstvá úprava stropů aktiv.štukem tl.2-3mm  | m2  | 30  |  |  |  |  |  |    |    | 30  | 115 | 3450  |
| 96.                        | Tenkovrstvá úprava stěn aktiv.štukem tl.2-3mm, s penetrací   | m2  | 120 |  |  |  |  |  |    |    | 120 | 105 | 12600 |
| 97.                        | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov  | kpl | 4   |  |  |  |  |  |    |    | 4   | 150 | 600   |
| R12.                       |  |     |     |  |  |  |  |  |    |    | 0   | 0   | 0     |
| R13.                       |  |     |     |  |  |  |  |  |    |    | 0   | 0   | 0     |
| Bourání                    |  |     |     |  |  |  |  |  |    |    |     |     |       |
| 98.                        | Bourání příček cihelných tl.10 cm /přes 4m2/   | m2  |     |  |  |  |  |  |    |    | 0   | 0   | 0     |
| 99.                        | Bourání příček cihelných tl.15 cm/přes 4m2/  | m2  |     |  |  |  |  |  |    |    | 0   | 0   | 0     |
| 100.                       | Bourání mazanin bet.tl.5 cm  | m3  |     |  |  |  |  |  |    |    | 0   | 0   | 0     |
| 101.                       | Bourání dlaždic keramických tl.1cm nad 1m2   | m2  |     |  |  |  |  |  | 3  | 1  | 4   | 100 | 400   |
| 102.                       | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2m2  | m2  | 8   |  |  |  |  |  | 12 | 10 | 30  | 89  | 2670  |
| 103.                       | Otlučení omítek vnitřních  | m2  |     |  |  |  |  |  |    |    | 0   | 0   | 0     |
| 104.                       | Vysekání kapes zeď.cihel MVC pl. 0,25 m2 hl.30cm   | ks  |     |  |  |  |  |  |    |    | 0   | 0   | 0     |
| 105.                       | Bourání příček z cihel.přes 4 m2 tl.15 cm  | m2  |     |  |  |  |  |  |    |    | 0   | 0   | 0     |
| 106.                       | Vybourání stávajících zárubní  | m2  |     |  |  |  |  |  |    |    | 0   | 0   | 0     |
| 107.                       | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov  | kpl | 4   |  |  |  |  |  |    |    | 4   | 150 | 600   |
| 108.                       | Uložení suti na skládku, včetně nakládání a poplatku za uložení  | kpl | 2   |  |  |  |  |  |    |    | 2   | 100 | 200   |
| 109.                       | Vybourání dřevěných a ocelových nik  | m2  |     |  |  |  |  |  |    |    | 0   | 0   | 0     |
| 110.                       | Odstranění dřevěných obkladů stěn  | m2  |     |  |  |  |  |  |    |    | 0   | 0   | 0     |
| 111.                       | Bourání příček skleněných tl. do 15cm  | m2  |     |  |  |  |  |  |    |    | 0   | 0   | 0     |
| 112.                       | Rozebírání a zpětné složení dlažby na terčích  | m2  |     |  |  |  |  |  |    |    | 0   | 0   | 0     |
| 113.                       | Demontáž dlažby a izolace - terasa, vč. likvidace  | m2  |     |  |  |  |  |  |    |    | 0   | 0   | 0     |
| 114.                       | Bourání SDK příček   | m2  |     |  |  |  |  |  |    |    | 0   | 0   | 0     |
| R14.                       |  |     |     |  |  |  |  |  |    |    | 0   | 0   | 0     |
| Ostatní konstrukce a práce |  |     |     |  |  |  |  |  |    |    |     |     |       |
| 115.                       | Demontáž umakartových příček s nosnou kci z ocel.profilů jednoduchých včetně odvozu na skládku a likvidace | kpl |     |  |  |  |  |  |    |    | 0   | 0   | 0     |
| 116.                       | Vybourání objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol, lustrových skob apod.-zdivo bet.                    | kpl | 1   |  |  |  |  |  |    |    | 1   | 100 | 100   |
| 117.                       | Opracování detailů bytového jádra  | kpl |     |  |  |  |  |  |    |    | 0   | 0   | 0     |
| 118.                       | Úklid  | kpl | 1   |  |  |  |  |  |    |    | 1   | 500 | 500   |



|                           |   |     |   |  |  |  |  |  |  |   |   |         |                      |
|---------------------------|---|-----|---|--|--|--|--|--|--|---|---|---------|----------------------|
| 120.                      | Doprava a montáž předmětů ze skladu BYTES                             | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |   | 1 | 1000    | 1000                 |
| <b>Izolace proti vodě</b> |   |     |   |  |  |  |  |  |  |   |   |         |                      |
| 121.                      | Hydroizolace ve spojení s dlažbou a obkladem - Mapelastic tl.2mm      | m2  |   |  |  |  |  |  |  |   | 0 |         | 0                    |
| 122.                      | Hydroizolace povlaková PVC folie v TI - terasa (kpl.)                 | kpl |   |  |  |  |  |  |  |   | 0 |         | 0                    |
| 123.                      | Kamenná dlažba na terče - terasa (kpl.)                               | kpl |   |  |  |  |  |  |  |   | 0 |         | 0                    |
| R15.                      |   |     |   |  |  |  |  |  |  |   | 0 |         | 0                    |
| <b>Zařízení bytu</b>      |   |     |   |  |  |  |  |  |  |   |   |         |                      |
| 122.                      | Umyvadlo  | ks  |   |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |         |                      |
| 123.                      | Ocelová vana  | ks  |   |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |         |                      |
| 124.                      | Baterie vanová s přísl. ruční/nástěnná/                               | ks  |   |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |         |                      |
| 125.                      | Baterie dřezová stand.ruční/ stojánková/                              | ks  |   |  |  |  |  |  |  |   | 0 |         |                      |
| 126.                      | Baterie umyvadlová stand.ruční/stojánková/                            | ks  |   |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |         |                      |
| 127.                      | WC combi včetně sedátka   | ks  |   |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |         |                      |
| 128.                      | Sprch.vanička keram./800x800, 800x1200/                               | ks  |   |  |  |  |  |  |  |   | 0 |         |                      |
| 129.                      | Termoregulační hlavice (M, D ze skladu Bytes Tábor s.r.o.)            | ks  |   |  |  |  |  |  |  |   | 0 |         |                      |
| <b>Elektroinstalace</b>   |   |     |   |  |  |  |  |  |  |   |   |         |                      |
| 130.                      | Elektroinstalace - kompletní oprava rozvodů EI vč. revize             | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |   | 1 | 20000   | 20000                |
| 131.                      | Drobná úprava elektroinstalace, kontrola                              | kpl |   |  |  |  |  |  |  |   | 0 |         | 0                    |
| 132.                      | Výměna domácího telefonu  | kpl |   |  |  |  |  |  |  |   | 0 |         | 0                    |
| 133.                      | Porevzní opravy   | kpl |   |  |  |  |  |  |  |   | 0 |         | 0                    |
| 134.                      | Revize EI + dotažení spojů  | kpl |   |  |  |  |  |  |  |   | 0 |         | 0                    |
| 135.                      | Doprava a instalace AKU kamen ze skladu BYTES                         | kpl | 6 |  |  |  |  |  |  |   | 6 | 500     | 3000                 |
| 136.                      | Výměna radiátoru - pouze práce, materiál ze skladu BYTES              | kpl |   |  |  |  |  |  |  |   | 0 |         | 0                    |
| <b>Vnitřní vodovod</b>    |   |     |   |  |  |  |  |  |  |   |   |         |                      |
| 137.                      | Provedení ZTI- rekonstrukce rozvodů vody                              | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |   | 1 | 8888    | 8888                 |
| 138.                      | Drobná úprava ZTI, kontrola   | kpl |   |  |  |  |  |  |  |   | 0 |         | 0                    |
| 139.                      | Přípojka plynu ke spotřebiči v Cu s ventilem,vč. zkoušky a revize     | kpl |   |  |  |  |  |  |  |   | 0 |         | 0                    |
| 140.                      | Revize přípojky plynu ke spotřebiči                                   | kpl |   |  |  |  |  |  |  |   | 0 |         | 0                    |
| 141.                      | Připojení plynového spotřebiče - kombinovaný sporák, zkouška těsnosti | kpl |   |  |  |  |  |  |  |   | 0 |         | 0                    |
| <b>Práce celkem</b>       |   |     |   |  |  |  |  |  |  |   |   | bez DPH | <b>170 647,75 Kč</b> |

**Popis:**

Nová elektroinstalace, rozvaděč umístit do bytu; nové obklady, dlažby, podlahové krytiny. Opravy omítek, nová výmalba. Nové zařizovací předměty, kontrola a seřízení oken. Nad rámec pasportu dojde k výměně střešních oken, doplnění izolantu střechy, novým SDK stropům namísto dřevěných obkladů. Výměna AKU kamen vč. termostatů. Přesunout boiler vč. vedení vody do prostoru bytu !!!

DPH 20 477,73 Kč

CELKEM 191 125,48 Kč

**Pozn. V rámci elektroinstalace budou do bytu dodány svítidla do předsíně, koupelny WC, komory.**

-----  
podpis