



Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše č. j.: MUUH-OIN/31699/2024/apL
Spisová zn.: Spis/ 11523/2020
Počet listů/příloh: 2/1
Vyřizuje: Ing. Ladislav Čapek
Telefon: 572525273
E-mail: ladislav.capek@mesto-uh.cz
Datum: 02.04.2024



muuhvp24v00bas

Zdeněk Křiva
Lomená 877
686 05 Uherské Hradiště
IČ 70420238

Objednávka číslo: 313/2024

Toto číslo objednávky uveďte na faktuře

Akce: „Výměna nepropustných ploch – udržení vody v krajině, Uh. Hradiště, ul. Okružní“

Objednáváme u Vás: Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a zdraví při práci na staveništi (dále jen KOO BOZP) při realizaci stavby „Výměna nepropustných ploch – udržení vody v krajině, Uh. Hradiště, ul. Okružní“. Výkon KOO BOZP bude prováděn v rozsahu uvedeném v příloze č.1 – Podrobný rozpis prací. Cena za 1 hodinu výkonu činnosti činí 600 Kč/hod s předpokládaným rozsahem 5 hod/týden.

Doba plnění: Předpokládaný termín zahájení činnosti: ihned po doručení objednávky
Předpokládaný termín zahájení stavby zhotovitelem: 26.4.2024
Předpokládaný termín dokončení stavby zhotovitelem: 19.8.2024

Cena:	80 hod výkonu KOO BOZP	48 000, 00 Kč
	Plán BOZP	15 000, 00 Kč
	Celkem bez DPH	63 000,00 Kč
	Výše DPH	13 230,00 Kč
	Celkem s DPH	76 230,00 Kč

Splatnost: Fakturace bude probíhat měsíčně na základě skutečně provedených prací a odsouhlaseného výkazu plnění. Splatnost faktury je 30 dní.

Na faktuře bude dále uveden text:

Název projektu: „Výměna nepropustných ploch – udržení vody v krajině, Uh. Hradiště, ul. Okružní“
Číslo projektu: CZ.05.01.03/04/22_019/0000541
Operační program Životního prostředí 2021-2027

Bankovní spojení: Česká spořitelna Uh. Hradiště
č. ú.: 27-1543078319/0800

IČO: 00291471
DIČ: CZ00291471

Fakturu zašlete na adresu:

Město Uherské Hradiště
Odbor investic
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště

Sdělení ke statutu nespolehlivý plátce

Dodavatel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce“, ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, bude o této skutečnosti neprodleně odběratele informovat. Odběratel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Sdělení o účtu

Dodavatel prohlašuje, že poskytnuté číslo účtu pro zaslání platby za uskutečněné plnění, je totožné s účtem zveřejněným způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění. V případě, že dojde ke změně čísla tohoto účtu, bude odběratel neprodleně informován.



Ing. Bronislava Struhelková
vedoucí odboru investic

Ing. Ivan Matulík
tajemník MěÚ Uherské Hradiště



Příloha č. 1

Podrobný rozpis prováděných prací koordinátora BOZP při realizaci stavby:

„Výměna nepropustných ploch – udržení vody v krajině, Uh. Hradiště, ul. Okružní“

Provedením činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“) se rozumí úplné a odborné zajištění všech činností objednatele, jejichž provedením zajišťuje bezpečnou realizaci stavby v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a dle potřeb a požadavků zadavatele.

Povinnosti koordinátora BOZP při přípravné fázi stavby:

- 1) Koordinátor BOZP zpracuje při přípravné fázi stavby, před zahájením prací "Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi" (dále jen „plán BOZP“). Plán BOZP bude zpracován dle NV 591/2006 Sb. v aktuálním znění pozdějších předpisů.
- 2) Koordinátor BOZP zabezpečí, aby plán obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečně a zdravě neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi.
- 3) Koordinátor BOZP zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích.
- 4) Koordinátor BOZP doručí oznámení o zahájení prací příslušnému inspektorátu práce nejpozději 8 dní před předáním staveniště zhotoviteli stavby a zajistí vyvěšení stejnopisu oznámení na viditelném místě u vstupu na staveništi

Povinnosti koordinátora BOZP při realizaci a stavby:

- 1) Koordinátor BOZP zajistí informování všech dotčených zhotovitelů stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, přičemž jednotlivé případy vždy oznámí objednateli.
- 2) Koordinátor BOZP písemně upozorní zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zajištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžaduje zjednání nápravy. K tomu je oprávněn navrhnout přiměřená opatření.
- 3) Oznamuje zadavateli stavby případy podle bodu 2).
- 4) Koordinuje spolupráci zhotovitelů stavby nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání.
- 5) Dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat.
- 6) V rámci kontrolních dnů sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky, požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy a kontroluje plnění nápravných opatření.
- 7) Kontroluje způsob zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveništi s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám.
- 8) Zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon).
- 9) Navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených a organizuje jejich konání.

- 10) V rámci kontrolních dnů koordinátor BOZP sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP a projednává s nimi přijímání opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků.
- 11) Koordinátor BOZP provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny a vede průkaznou dokumentaci se záznamy o výsledcích kontrol, rozsahu kontrolní činnosti, zjištěných závadách, navržených opatřeních, výsledcích projednávání kontrolní činnosti, včetně průkazné fotodokumentace.
- 12) Četnosti pravidelných kontrol v rozsahu **5h/týden**. Rozsah kontrol může být v případě potřeby změněn.
- 13) Koordinátor BOZP bude po dobu realizace stavby zasílat objednateli jedenkrát za měsíc zprávu o jeho činnosti k dané akci a kopie zápisů do stavebního deníku z kontrolních dnů BOZP.
- 14) Při realizaci veřejné zakázky bude dodavatel postupovat v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a s předpisy vztahující se k předmětu zakázky a to zejména zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených právních předpisů, popř. nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je dodavatel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými právními předpisy.
- 15) **Pokud budou stavební práce přerušeny a na stavbě se nebude pracovat, bude odměna koordinátora BOZP snížena o částku odpovídající období, v němž nebude činnost koordinátora BOZP vykonávána.**
- 16) **Pokud bude termín stavebních prací prodloužen, bude vystavena nová objednávka podle hodinové sazby uvedené v původní nabídce.**

V Uherském Hradišti dne: 25.3.2024

Podpis:

