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smlouva o dílo č. smjm

uzavřená v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve
znění pozdějších předpisů (dále také jen ,,občanský zákoník") a v souladu s ustanoveními zákona č.
121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejÍcÍch s právem autorským a o změně některých
zákonů (dále také jen ,,autorský zákon"), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánováni a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen ,,stavební zákon"),
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízeni, veřejnoprávní smlouvy a územního
opatřeni a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb na zhotoveni dokumentace stavby

Zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele v podrobnostech
dokumentace pro provedení stavby a změny stavby před

dokončením na akci
,,Nástavba sportovní haly v Radotíně"

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
se sídlem:
v zastoupeni
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
lČ:
DIČ:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:

(dále jen "objednatel")

a

Městská část Praha 16
Václava Balého 23/3, 153 00 Praha - Radotín

Mgr. Karel Hanzlík, starosta
místostarosta

00241598
CZ00241598

Zhotovitel:

Adresa:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
lČ:
DIČ:

(dále jen "zhotovitel")

lng.arch. Jiří Šesták, autorizovaný architekt
Projektové práce ve výstavbě
Na Hřebenkách 3157/4, 150 00 Praha 5

16882440
CZ 5804300843

uzavírají na základě dohody tuto smlouvu o dílo (dále jen ,,smlouva"):

2. POJMY

Pojmy užívané v této Smlouvě jsou užívány ve významu vyplývajícím z příslušných právních
předpisů, resp. ve svém obvyklém významu. Pro účely této Smlouvy se rozumí

Dokumentací veškeré hmotné části díla, které jsou v souladu s článkem 3.1 této Smlouvy
předmětem závazku Zhotovitele vůči Objednateli;
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Celkovou cenou cena za provedeni díla uvedená v článku 7. této Smlouvy;

DĹ|ČÍ platbou platba za příslušnou fázi dle článku 8. této Smlouvy;

Výkonovou fází výkonové fáze uvedené v článku 3.1 této Smlouvy;

Podklady, dokumenty, které má v souladu s článkem 5.2 této Smlouvy předat Objednatel
Zhotoviteli za účelem využití při zpracováni Dokumentace; zejména průzkumy, měření,
mapové podklady či předešle zpracované studie či dokumentace, mají-li být při zpracování
díla užity;

Závaznou technickou normou technická norma ČSN, na kterou je odkazováno obecně
závazným právním předpisem jako na výlučný způsob splnění předepsané povinnosti.

3. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

3.1 Jedná se o vypracování projektové dokumentace pro provedeni stavby na akci:
"Nástavba sportovní haly v Radotíně"

3.2 Vykonáváni inženýrské činnosti Zhotovitelem potřebné pro projednáni změny stavby
před dokončením

3.3 Projektová dokumentace dle bodu 3.1. bude předána ve 4 tištěných parě a 1 x
elektronicky, (PD ve formátu PDF, ostatní také PDF, popř.Word, Excel)

3.4 Bližší charakteristika Stavby vyplývá z Objednatelem odsouhlasené studie změny
nástavby sportovní haly v Radotíně ze dne 6. 3. 2024.

3.5 Podpisem této smlouvy se Zhotovitel zavazuje, že pro Objednatele provede dohodnuté
dílo a vykoná dohodnuté činnosti dle předmětu této Smlouvy a Objednatel se zavazuje,
že řádně provedené dílo převezme, že Zhotoviteli poskytne potřebnou součinnost a
zaplatí dohodnutou cenu.

3.6 Dokumentace bude předána Objednateli osobně nebo zaslána doporučeně poštou na
adresu Objednatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy.
O předání a převzetí příslušné části Dokumentace bude mezi Zhotovitelem a
Objednatelem podepsán předávací protokol. Nepřevezme-li Objednatel dílo od
Zhotovitele, považuje se dílo za převzaté bez výhrad okamžikem jeho prokazatelného
doručení Objednateli nebo okamžikem, kdy ho Objednatel odmítl převzít. Po předáni
dané části dokumentace dle jednotlivých výkonových fázi uvedený výše v tomto článku
je Objednatel povinen ji prověřit a odsouhlasit. Nedoručí-li Objednatel nejpozději do 5
pracovních dnů po podepsáni předávacího protokolu Zhotoviteli ohledně příslušné
předané části dokumentace písemně námitky, má se za to, že Objednatel takto
předanou část dokumentace odsouhlasil.

3.7 Objednatel nemá právo odmítnout Dokumentaci převzít pro ojedinělé drobné vady,
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebráni užití Dokumentace nebo jej
podstatným zpŮsobem neomezuji.

3.8 Lhůty uvedené v ČI. 6 se dále prod|užují o dobu, po kterou Zhotovitel objektivně nemohl
pracovat na přípravě Dokumentace z důvodu, že Objednatel neposkytoval potřebnou
součinnost nebo z důvodu vyšší moci.

2



3

4. ROZSAH ČINNOSTI

4.1 Vypracování projektové dokumentace stavby v rozsahu stanoveném obecně
závaznými předpisy, závaznými technickými normami vztahujÍcÍmi se na provedení
stavby dle této Smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé.
Zhotovení projektové dokumentace pro výběr zhotovitele Stavby zpracované v rozsahu
a s obsahem projektové dokumentace pro provádění staveb podle Přílohy č. 13
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Zhotovitel je povinen popsat předmět
díla jednoznačně, bez použití značkové specifikace (konkrétních názvů a označeni
výrobků, eventuálně obchodních firem, s důsledným vynecháním označeni výrobců
použitých materiálů, výrobků a zařízeni) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o
zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ") a
vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace veřejné zakázky na
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve
znění pozdějších předpisů. Součásti DVZ bude též podrobný popis standardů.

4.2 Podrobný kontrolnI rozpočet Stavby a výkaz výměr (dále jen ,,R"V\/") zpracovaný
důsledně v souladu se ZZVZ a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek
a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, bez použiti značkové
specifikace, viz výše.

4.3 Dokumentace pro provedení stavby bude dle dohody Smluvních stran obsahovat:

- část architektonicko stavební
- část konstrukční
- část ústřední vytápěni
- část zdravotní technika
- část elektro silnoproud
- část elektro slaboproud
- část vzduchotechnika,
- část požárního řešeni stavby
- část měření a regulace
- část výkazy výměr a kontrolnI rozpočet stavby

4.4 Inženýrská činnost potřebná pro projednáni změny nástavby sportovní haly v Radotíně,
obstaráni nových stanovisek HZS a HES, podáni žádosti o změnu stavby a obstaráni
povolenI této změny na stavebním úřadě v Radotíně.

5. POŽADAVKY NA SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE:

5.1 Objednatel umožní Zhotoviteli na vyzvání přistup do objektu a na pozemek během
zpracováni projektové dokumentace a poskytne informace nebo potřebné doklady
v případě požadavků Zhotovitele na dop|nění zjištění nebo upřesněni programu využiti
objektu.

5.2 Objednatel je oprávněn ve vztahu ke Zhotoviteli právo provádět kontrolu zajištěnosti a
rozpracovanosti díla na pravidelných pracovních schůzkách.
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5.3 Objednatel nebo jeho zmocněný zástupce bude v případě potřeby účasten jednání,
vyvolaných během projektové činnosti nebo za sebe určí na základě plné moci
oprávněného zástupce.

5.4 Zhotovitel se zavazuje, že kvalitně, se vší zodpovědnosti zpracuje a včas předá
Objednavateli uvedené objednané práce.

5.5 Objednatel se zavazuje, že poskytne dohodnuté spolupůsobenĹ a že zaplatí Zhotoviteli
dohodnutou cenu za provedené dílo.

6. TERMÍNY PLNĚNÍ

6.1 Činnost dle bodu 3.1. Smlouvy - dokumentace pro provedení změny nástavby objektu
sportovní haly v Radotíně do 17. 05. 2024

6.2 Činnost dle bodu 3.1. Smlouvy - výkazy výměr a kontrolní rozpočet do 17. 05. 2024

6.3 Činnost dle bodu 3.2. Smlouvy - Inženýrská činnost potřebná pro projednáni změny
nástavby sportovní haly v Radotíně orientačně do 30. 6. 2024 (v případě, že dotčené
orgány dodrží správní terminy pro vydáni svých vyjádřeni a stanovisek )

6.4 Lhůty uvedené v ČI. 6 se dále prod|užují o dobu, po kterou Zhotovitel objektivně nemohl
pracovat na připravě Dokumentace z důvodu, že Objednatel neposkytoval potřebnou
součinnost nebo z důvodu vyšší moci.

7. VÝŠE ÚHRADY

7.1 Cena za dokumentaci pro provedení stavby změny nástavby sportovní haly v Radotíně
dle bodu 3.1 Smlouvy je 480.000,-KČ bez DPH.
Tato cena bude uhrazena po převzetí projektu Objednatelem dle bodu 3.7 Smlouvy.

7.2 Cena za vykonávání inženýrské činnosti dle bodu 3.2 Smlouvy je 15.000,- KČ
bez DPH. Tato cena bude uhrazena po obstarání povoleni změny stavby .

7.3 DPH bude fakturována v zákonem stanovené výši 21 %. Dojde-li kdykoliv
během trvání smluvního vztahu podle této smlouvy k úpravě daňových sazeb, bude
tato změna promítnuta do Celkové ceny.

8. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

8.1 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostní platbě převodem z účtu Objednavatele
na účet Zhotovitele.

8.2 Jednotlivé dňčí platby ve výši ceny za jednotlivé projektové fáze vC. DPH budou
uhrazeny na základě faktury, vystavené Zhotovitelem. Faktury musí mít náležitosti
daňového dokladu a musí být vystaveny v souladu s ujednáními a termíny
dohodnutými v této Smlouvě.
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8.3 Faktury jsou splatné do 20-ti dnů ode dne doručení oprávněně vystaveného
platebního dokladu.

8.4 Objednatel je oprávněn fakturu Zhotoviteli vrátit v případě, že faktura obsahuje
nesprávné nebo neúplné náležitosti nebo údaje, a to do data její splatnosti, jinak je
objednatel v prodlenI s placením povinné částky. V případě vrácení musí Objednatel
uvést důvody vráceni faktury.

8.5 V případě oprávněného vrácení faktury musí Zhotovitel podle povahy nedostatků
vrácenou fakturu opravit nebo nově vystavit. Původní lhůta splatnosti se ruší a celá
lhůta splatnosti dle ČI. 8.3 běží znovu ode dne vystaveni nové nebo opravené faktury
Zhotovitelem.

8.6 Termínem plnění úhrady se rozumí datum odepsání částky z účtu Objednatele ve
prospěch účtu Zhotovitele.

8.7 Zhotovitel není v prodlení s plněním jednotlivých výkonových fází, je-li Objednatel v
prodlení s úhradou jakékoli faktury vystavené Zhotovitelem.

9. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ

9.1 zjistí-li Zhotovitel při provádění činnosti dle této smlouvy na straně Objednatele
jakékoliv překážky provádění díla dohodnutým způsobem, je povinen na to
Objednatele bez zbytečného odkladu upozornit a navrhnout mu způsob řešeni (změnu
díla) pokud toto řešení spočívá v odbornosti Zhotovitele. Do doby dosažení dohody
Zhotovitele a Objednatele o změně díla je Zhotovitel oprávněn práce na díle
v nezbytném rozsahu přerušit, aniž by byl v prodlení.

9.2 Požádá-li Objednatel v průběhu prováděni díla písemně o změnu prováděni díla a
činnosti dle této smlouvy oproti závazné dokumentaci k předmětu díla dle této smlouvy
včetně změny již přijatého technického řešeni, zavazuje se Zhotovitel se
k navrhovaným změnám v přiměřené lhůtě vyjádřit a pokud jsou změny požadované
objednatelem možné, písemně navrhnout rámcovým způsobem způsob řešeni (záměr)
s odhadem vlivu na sjednané smluvní podmínky (zejména dobu plnění díla) včetně
návrhu odměny Zhotovitele a termínů plněni. V případě písemného odsouhlasení
tohoto záměru Objednatelem, je Zhotovitel povinen zahájit práce na vypracování
dodatku ke Smlouvě (včetně případné změny technického řešení a změny
dokumentace) a je oprávněn vystavit po vypracováni a předání a převzetí změny
daňový doklad se splatností ve lhůtě dle ČI. 8.3 Smlouvy.

9.3 V případě jednoduchých změn dle uvážení Zhotovitele je Zhotovitel
Objednateli k odsouhlasení přímo návrh Změnového dokumentu díla
předložení Záměru změn.

oprávněn předat
bez předchozího

10. SUBDODAVATELSKÉ SMLOUVY

10.1 Zhotovitel má právo zajišt'ovat část služeb jako subdodávky s podmínkou, že takovéto
části budou dodány v jakosti a rozsahu požadovaném Smlouvou, a že Zhotovitel
zůstane přímo zodpovědný Objednateli za celé dílo, jako by jej prováděl sám.
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11. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

11.1 Dokumentace zpracovaná Zhotovitelem dle této Smlouvy včetně jejího návrhu či
konceptu je autorským dilem v souladu s autorským zákonem.

11.2 Vlastnické právo k dokumentaci vypracované Zhotovitelem a předávané Objednateli dle
této smlouvy přechází na Objednatele úplným zaplacením ceny předmětu této smlouvy
Zhotoviteli. Objednatel i Zhotovitel je oprávněn použit projektovou dokumentaci
výhradně pro realizaci a prezentaci Stavby, či její změny, určené dle bodu 3.1. této
smlouvy.

12. SMLUVNÍ POKUTY

12.1 V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínů dle ČI. 6. této smlouvy je oprávněn
Objednatel vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušné části
pozdě předávaného díla za každý započatý den prodlení.

12.2 V případě prodlení Objednatele s platbou faktur zhotovitele je Zhotovitel oprávněn
vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušné části pozdě
předávaného díla za každý započatý den prodlení.

13. ZÁRUKY

13.1 Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn z titulu pojištění odpovědnosti za vady díla a
náhrady škody vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy. odpovídajíci pojistná
smlouva bude udržována během provádění díla dle této smlouvy.

13.2 Zhotovitel odpovídá za to, že dokumentace má v době předáni vlastnosti stanovené
obecně závaznými předpisy, závaznými technickými normami vztahujÍcÍmi se na
prováděni díla dle této Smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále Zhotovitel odpovídá za
to, že dokumentace je kompletní ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou
funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve Smlouvě.

13.3 Zhotovitel neodpovídá za vady Dokumentace, které byly způsobeny pokyny danými
mu Objednatelem, za podmínky, že Zhotovitel na jejich nevhodnost upozornil a
Objednatel i přesto na plněni takových pokynů písemně trval.

13.4 Pokud Zhotovitel sám nebo Objednatel zjistí chyby, nedostatky nebo neúplnost
Zhotovitelem vypracované a předané dokumentace, za kterou odpovídá Zhotovitel, je
Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu vady na své náklady odstranit, pokud
nebude mezi stranami dohodnuto něco jiného.

13.5 Objednatel je povinen vady Dokumentace u Zhotovitele písemně uplatnit bez
zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo měl zjistit. Práva Objednatele z titulu
skrytých vad, které měla Dokumentace v době jejího předání Objednateli, zanikají,
nebyla-li Objednatelem uplatněna ve lhůtě dle předchozí věty, nejpozději však do 1
roku od převzetí Dokumentace.

13.6 Záruční doba počíná běžet předáním díla Zhotovitele Objednateli a trvá 36 měsíců od
předáni díla.
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14. PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY

14.1 Předčasné ukončeni Smlouvy je možné na základě písemné dohody smluvních stran
před splněním celého předmětu Smlouvy, a to v kterékoliv fázi plnění Smlouvy.

14.2 Objednatel má právo rovněž Smlouvu jednostranně písemně vypovědět s výpovědní
lhůtou 20 dnů. je však povinen zaplatit zhotoviteli dňči platby v plné výši veškerých
částí - výkonových fází plnění díla, s jejichž plněním již bylo Zhotovitelem
prokazatelně započato, ve výši dohodnuté v bodě 7. této smlouvy, a uhradit veškeré
hotové výdaje, které již byly v souladu s bodem 7. této Smlouvy Zhotovitelem
prokazatelně vynaloženy.

14.3 Objednatel i Zhotovitel mají právo za splnění zákonných podmínek od Smlouvy
odstoupit s tím, že se strany dohodly, že odstoupit lze pouze od Smlouvy jako celku.
V případě odstoupeni od Smlouvy má Zhotovitel právo na zaplacení všech
rozpracovaných částí (výkonových fázi) předmětu díla v cenách obvyklých, nedojde -
ii mezi smluvními stranami k jiné dohodě.

14.4 V případě předčasného ukončení Smlouvy je Zhotovitel povinen provést do 20 dnů po
vypovězení smlouvy vyúčtováni, specifikaci a doložení požadovaných plateb a předat
je Objednateli. Rozpracované dílo je povinen předat obdobným způsobem a v
přiměřeném rozsahu, jak je uvedeno ve smlouvě výše.

14.5 Zhotovitel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel trvá na
pokynech, na jejichž nevhodnost ho Zhotovitel upozornil, pokud dodržení takových
pokynů brání realizaci díla či se zásadně rozchází s dřive formulovanými zásadami
spolupráce.

14.6 V případě prodlenI vÍce jak 30 dní a opakování vad plnění, opravňuje Objednatele
k odstoupeni od smlouvy s okamžitou platností.

15. ŘEŠENÍ SPORŮ

15.1 Smluvní strany se dohodly na tom, že pokud se případné spory z této smlouvy
nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, budou se řešit u přIslušného obecného soudu
ČR.

16. OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST

16.1 Nastane-li mimo vůli smluvní strany mimořádná nepředvidatelná a nepřekonatelná
překážka bránici smluvní straně ve splněni povinnosti podle této smlouvy (Vyšší
moc), prodlužuje se doba plněni díla podle článku 6. této Smlouvy o dobu, po kterou
budou okolnosti vylučujici odpovědnost působit. V případě že stav Vyšší moci trvá
déle než 60 dní, mají Objednatel i Zhotovitel právo od smlouvy odstoupit.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1 Tato Smlouva se řidl českým právním řádem, autorským zákonem a zákonem č.
183/2006 Sb., stavebním zákonem.

'
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17.2 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou.

17.3 Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodu smluvních stran ve formě
číslovaných dodatků s výjimkou případů, kdy je v této smlouvě sjednán jiný způsob
písemných změn smlouvy.

17.4 Informace, zejména finanční, získané v rámci plněni této Smlouvy jsou důvěrné a
nesmí být bez souhlasu druhé strany sdělovány třetím osobám.

17.5 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech originálnIch vyhotoveních, z nichž každá smluvní
strana obdrží dvě vyhotovení

17.6. Tato smlouva byla odsouhlasena Usnesením Rady městské části Praha 16
Č.0414/2024/R ze dne 27.3.2024.

17.6 Smluvní strany prohlašujI, že si tuto Smlouvu před podpisem přečetly, jejímu obsahu
porozuměly a že uzavření smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a
vážné vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

Objednavatel Zhotovitel

Mgr. Karel Hanzlík

dne: .......á.9..:Ů4:.2023..2024

Ing.arch. Jiří Šesták

d,,. - 9 -OL- 2023 2024
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