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1813/ULB/2024-ULBH  
Čj.: UZSVM/ULB/1537/2024-ULBH 

 
Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, 
za kterou právně jedná Ing. Edita Chládková, ředitelka odboru Odloučené pracoviště Liberec, 
na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2019, v platném znění,  
IČO: 697 97 111 
(dále jen „objednatel“), 
 
a 
 
Roman Nový 
se sídlem Kateřinská 118, 463 03 Stráž nad Nisou, 
IČO: 139 49 802 
DIČ: CZ6210110643 
  
(dále jen „zhotovitel“) 
 
uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto 
 
 

S M L O U V U  O  D Í L O  
č . 6 5 / 2 0 2 4  
(dále jen „smlouva“) 

 
Čl. I. 

Předmět smlouvy 
 

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést dílo s názvem „Rekonstrukce výtahu 
administrativního objektu OOP Liberec – stavební dozor a koordinátor BOZP (dále jen „stavba“): 
místo stavby:   administrativní budova OOP Liberec, nám. Dr. E. Beneše 585/26, Liberec 1 
dokumentace:      a) projektová dokumentace 

  b) návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby. 
 
2. Zhotovitel zabezpečí pro objednatele za podmínek daných touto smlouvou následující činnosti: 
a) zpracování oznámení o zahájení stavby v rozsahu příslušného předpisu a doručení na územně 

příslušný orgán inspekce práce; 
b) zabezpečení výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby (dále jen „TDS“) 

osobou autorizovanou pro obor pozemní stavby ve smyslu § 5 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů; 

c) zabezpečení výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor 
BOZP“) osobou odborně způsobilou dle zákona č. 309/2006 Sb.,  a ve smyslu nařízení vlády č. 
592/2006 Sb.; 

d) konzultace s projektantem v průběhu provádění stavby; 
e) ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu a úspěšnému dokončení stavby; 
f) ostatní činnosti související s výkonem funkce koordinátora BOZP na staveništi; 
g) zabezpečení přejímacího řízení (předání a převzetí dokončeného díla včetně všech dokladů); 
h) dohled nad odstraněním vad a nedodělků; 
i) zpracování závěrečné zprávy TDS; 
j) zpracování závěrečné zprávy BOZP na staveništi. 
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Čl. II. 
Závazek zhotovitele 

 

1. Dílo podle této smlouvy v oblasti výkonu funkce TDS dále zahrnuje závazek zhotovitele provádět 
zejména následující činnosti: 
a) průběžný výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby; 
b) seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, 

s obsahem smlouvy o dílo na provedení stavby;  
c) předání staveniště zhotoviteli stavby; 
d) dohled nad dodržováním projektu a dalších podmínek pro provádění stavebních prací; 
e) informování objednatele o všech závažných okolnostech, které nastaly v průběhu stavby; 
f) dohled nad postupem stavby a dodržováním harmonogramu prací; 
g) dohled nad vedením stavebního deníku zhotovitelem stavby; 
h) kontrola souladu kvality materiálů dodávaných na stavbu zhotovitelem stavebních prací 

s projektovou dokumentací včetně způsobu jeho uskladnění na staveništi; 
i) kontrola těch částí dodávek a prací, které se stanou po zakrytí nepřístupnými; 
j) pravidelná kontrola zhotovitele stavby a přítomnost TDS na stavbě dle potřeby a průběhu 

provádění prací, nejméně 2x za kalendářní měsíc (neplatí pro prostoje při výrobě výtahové 
kabiny); 

k) povinnost provádět v rámci kontrol stavby zápisy do stavebního deníku; 
l) svolávání a řízení pravidelných kontrolních dnů dle potřeby stavby, minimálně však 1x za 

měsíc, a pořizování zápisů z kontrolních dnů včetně plnění stávajících a zapsání nových úkolů 
s termíny plnění; 

m) kontrola věcné správnosti a úplnosti předkládaných podkladů a faktury vystavené 
zhotovitelem stavby po předání díla bez vad a nedodělků;  

n) projednání rozsahu a oprávněnosti případných víceprací nárokovaných zhotovitelem; 
o) organizační zabezpečení, odevzdání a převzetí dodávek a prací mezi zhotovitelem  

a objednatelem 
p) zabezpečení odstranění zjevných vad a nedodělků uvedených v zápisech o odevzdání a 

převzetí dodávek a prací od zhotovitele stavby; 
q) kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby. 

 

2. Dílo podle této smlouvy v oblasti výkonu funkce koordinátora BOZP dále zahrnuje závazek 
zhotovitele provádět zejména následující činnosti: 
a) seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvlášť s projektem 

a s obsahem smlouvy o dílo; 
b) zastupování objednatele na stavbě vůči zhotovitelům stavby v oblasti BOZP; 
c) průběžný dozor plnění plánu BOZP na staveništi; 
d) dávání podnětů a na vyžádání zhotovitele stavby doporučování technických řešení  

nebo opatření k zajištění BOZP na stavbě; 
e) spolupráce při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých 

prací nebo činností; 
f) zjišťování, zda jsou na staveništi zhotovitelem stavby dodržovány požadavky na BOZP; 
g) upozorňování zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky v oblasti BOZP a požadování  

po zhotoviteli stavby zjednání nápravy; 
h) provádění zápisů o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi; 
i) provádění zápisů o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny; 
j) kontrola zabezpečení staveniště s cílem zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám; 
k) účast na poradách vedení stavby a kontrolních dnů; 
l) informování objednatele i zhotovitele stavby o výsledcích své činnosti a dodržování 

plánu BOZP. 
 

III.   
Termíny plnění 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy dnem přijetí písemného oznámení 
objednatele o zahájení plnění smlouvy po celou dobu realizace až po dokončení stavby a díla.  

2. Objednatel se zavazuje písemně zhotoviteli oznámit termín předání staveniště nejméně 15 
pracovních dní před stanoveným termínem.  
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3. Objednatel se zavazuje vytvořit podmínky pro to, aby zhotovitel mohl dílo v rozsahu této 
smlouvy včas plnit, a za uvedené činnosti zaplatit zhotoviteli úplatu v dohodnuté výši. 

4. Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je závislé na řádném a včasném spolupůsobení 
objednatele ve smyslu této smlouvy. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím 
spolupůsobení není zhotovitel v prodlení s termínem plnění. 

5. Zhotovitel se zavazuje doručit oznámení o zahájení prací na územně příslušný orgán inspekce 
práce nejméně 5 pracovních dní před stanoveným termínem předání staveniště. 

 
IV.   

Cena prací 
 

1. Odměna zhotovitele za činnosti dle článku I. a II. této smlouvy činí 78.000,-- Kč bez DPH a  
94.380,-- Kč včetně sazby 21 % DPH. 

2. Odměna zhotovitele je konečná za komplexní poskytnutí služby, tzn. zahrnuje náklady za 
veškeré práce, dodávky, výkony a služby nutné k provedení díla. 

 
V.   

Platební podmínky 
 

1. Podkladem pro zaplacení odměny zhotoviteli bude faktura. Fakturu vystaví zhotovitel po předání 
a převzetí stavební části díla bez vad a nedodělků se splatností do 28 dnů ode dne doručení 
objednateli. 

2. Faktura bude doručena objednateli na adresu Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 3129/36, 400 01 Ústí nad 
Labem. Platba za fakturu se provádí bankovním převodem na účet zhotovitele. 

3. Fakturace i platba jsou prováděny v české měně v souladu s platnými daňovými předpisy. 

4. Zálohy objednatel neposkytuje. 

 
VI.  

Jednání s dotčenými orgány a přejímání prací 
 

1. Zhotovitel bude provádět následující úkony a objednal mu poskytne potřebnou součinnost: 
a) jednat s příslušnými orgány, organizacemi, fyzickými a právnickými osobami ve všech 

záležitostech spojených s obstaráním činnosti TDS po celou dobu realizace a dokončování 
stavby; 

b) odsouhlasovat takové změny v projektové dokumentaci, které nemění základní koncepci 
výstavby a cenu sjednanou mezi objednatelem a zhotovitelem stavby; při jednáních v této 
záležitosti bude zhotovitel vázán písemným stanoviskem odpovědného zaměstnance 
objednatele a stanoviskem projektanta stavby;  

c) jednat s oblastním inspektorátem práce ve všech záležitostech spojených s činností 
související s výkonem funkce koordinátora BOZP na staveništi; 

d) účastnit se předání a převzetí díla, spolupodepsat protokol o předání a převzetí díla a potvrdit 
před konečným odsouhlasením objednatele věcnou a početní správnost faktury. 

2. Bez výslovného souhlasu objednatele nesmí zhotovitel přejímat dokončené práce a dodávky 
jménem objednatele.  

3. Zhotovitel bez souhlasu objednatele nesmí pověřit činnostmi uvedenými v odst. 1 a 2 tohoto 
článku jinou osobu. 

 
VII.   

Sankční opatření 
 

1. Pokud dojde k prodlení zhotovitele se splněním jakékoliv povinnosti vyplývající z této smlouvy, 
zavazuje se zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den 
prodlení se splněním příslušné povinnosti. 

2. V případě prodlení objednatele s úhradou řádně vystavené faktury je tento povinen zaplatit 
zhotoviteli na jeho výzvu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
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3. V případě, že zhotovitel poruší závazek uvedený v čl. II této smlouvy, je povinen zaplatit 
objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý jednotlivě porušený 
závazek. 

4. Zhotovitel odpovídá za škodu na věcech převzatých od objednatele k zařízení záležitostí a na 
věcech převzatých při jejich zařizování od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani 
při vynaložení odborné péče. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku plnění vadných dispozic objednatele a 
dále za vady, kterým nebylo možno zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho 
požadovat. 

6. Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty objednatele dle této smlouvy nezaniká povinnost (dluh) 
zhotovitele, kterou smluvní pokuta utvrzuje. Je-li ujednána smluvní pokuta, nemá objednatel 
právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 

 
 VIII.   

Ostatní ujednání 
 

1. Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o provádění stavby a o všech okolnostech 
důležitých pro objednatele v této věci. Tato povinnost bude zajišťována zejména formou pozvaní 
zástupce objednatele a dalších osob na všechna závažná jednání, formou zasílání všech 
závažných dokumentů objednateli a formou organizování kontrolních dnů stavby podle pokynů 
objednatele. 

2. Zhotovitel bude při zabezpečování činnosti podle čl. I a čl. II této smlouvy postupovat s odbornou 
péčí. Svoji činnost bude zhotovitel uskutečňovat v souladu se zájmy objednatele a podle jeho 
pokynů, zápisů a dohod oprávněných smluvních stran a v souladu s vyjádřeními a rozhodnutími 
dotčených orgánů státní správy. 

3. Zhotovitel je povinen odevzdat bez zbytečného odkladu objednateli úřední doklady, věci nebo 
jiný prospěch, všechno, co získá ve jménu objednatele při zabezpečování činností podle čl. I a 
čl. II této smlouvy od třetí strany (rozhodnutí úřadů nebo jiných orgánů, hmotné věci atd.). 

4. Osobou vykonávající technický dozor stavebníka je autorizovaný inženýr v oboru pozemní 
stavby Ing. Pavel Ducháč, osvědčení o autorizaci číslo 0500559 vydané Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 

5. Osobou vykonávající koordinátora BOZP je odborně způsobilá osoba Roman Nový, osvědčení 
evidenční číslo: KARO/190/KOO/2020 o získání odborné způsobilosti k činnosti koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

6. Zhotovitel je povinen uhradit škodu způsobenou prokazatelně porušením svých povinností. 

7. Do zadání stavby, jejíž dozor je zhotovitelem zabezpečen touto smlouvou, nebude zhotovitel 
bez předchozího projednání s objednatelem zasahovat. Zejména není zhotovitel oprávněn 
jménem objednatele podepisovat smlouvy či dodatky ke smlouvám ani měnit rozsah stavby. 

8. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,  
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

 
IX.   

Závěrečná ustanovení 
 

1. V souvislosti s možnými úpravami státního rozpočtu je objednatel oprávněn zastavit průběh 
plnění smlouvy anebo smlouvu vypovědět, a to bez jakékoliv sankce či náhrady za nedokončené 
plnění. Výpověď je účinná okamžikem jejího doručení zhotoviteli. Objednatel se zavazuje, že 
dílčí plnění poskytnuté před dnem ukončení smlouvy uhradí v souladu se smlouvou. 

2. Objednatel může smlouvu vypovědět z jakéhokoliv důvodu, resp. bez udání důvodu, a to 
s výpovědní dobou 1 měsíc ode dne doručení výpovědi zhotoviteli. Objednatel se zavazuje, že 
dílčí plnění poskytnuté před dnem ukončení smlouvy uhradí v souladu se smlouvou. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem splnění obou níže uvedených podmínek: 
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a) zveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů; zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel, 
a zároveň 

b) přijetím písemného oznámení objednatele o zahájení plnění této smlouvy zhotovitelem. 

4. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje údaje, které by naplňovaly pojmové znaky 
obchodního tajemství. 

5. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění 

6. Změny či doplnění smlouvy je možné činit výhradně formou písemných, vzestupně číslovaných 
dodatků ke smlouvě podepsaných zástupci smluvních stran. 

7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálů, z nichž tři obdrží objednatel 
a jeden zhotovitel.  

8. Smluvní strany si smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním. Na důkaz svého 
souhlasu připojují své podpisy.  

 
 

V Liberci dne 28.03.2024 

 

V Liberci dne 05.04.2024 

Česká republika - Úřad pro zastupování 

státu ve věcech majetkových 

 

  

…………………………….…………………… …………………………….………………………. 

Ing. Edita Chládková                              Roman Nový 

ředitelka odboru 

Odloučené pracoviště Liberec 

 

 

 
 
 
 
 


