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Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace č. 1 

uzavřené dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění 
na akci: 

„Kanalizace ul. Hraniční, Bohumín – Záblatí“ 

I. Smluvní strany 

Objednatel:     Město Bohumín 
      Masarykova 158, 735 81  Bohumín 
Zastoupený:     Ing. Petrem Víchou, starostou města 
IČ:      00297569 
DIČ :      CZ00297569 
Bankovní spojení:    Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín 
Číslo účtu:     27-1721638359/0800 
Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Vícha, starosta města 
Oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Hana Kaspřáková, vedoucí oddělení investiční 

výstavby odboru rozvoje a investic 
Lenka Jochimová, DiS., referent odboru rozvoje a 
investic 

Telefon:     596 092 177 
E-mail:      jochimova.lenka@mubo.cz 
(dále jen objednatel) 

a 

Zhotovitel :     Aquion, s.r.o. 
       
Zastoupený : Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA, jednatel 

společnosti 
IČ:      49101340   
DIČ:      CZ49101340  
Bankovní spojení:    ČSOB, a.s. Praha 
Číslo účtu:     101102356/0300 
Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA 
Oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA                                                                   
Telefon:     00420 727 902 049   
E-mail:      info@aquion.cz 
(dále jen zhotovitel) 

II. Předmět plnění 

II.1. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace „Kanalizace ul. 
Hraniční, Bohumín - Záblatí“. 

II.2. Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace, která bude řešit 
tlakové odkanalizování nemovitostí části ul. Hraniční v Bohumíně – Záblatí. Napojení na 
stávající kanalizační řád bude u čp. 5 na ul. Rychvaldské a plánované je odkanalizování 
splaškových vod od nemovitostí na ul. Hraniční od čp. 197 po čp. 273. Součásti projektové 
dokumentace budou kanalizační přípojky od řádu po DČS (včetně DČS) pro každou 
nemovitost. 

II.3. Předpokládá se i případné jednání pro vstupy na soukromé pozemky. Součásti zadání 
jsou i veřejné části přípojek. Bude nutná komunikace a konzultace s vlastníky dotčených 
nemovitostí k podmínkám připojení stávajících RD. 
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II.4. Projektová dokumentace bude zpracována jako dvoustupňová: 

 PD pro vydání společného povolení dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon. 
Součásti bude: 
- Kladné projednání a schválení PD s dotčenými orgány a organizacemi, správci sítí, 

budoucím provozovatelem (SmVaK Ostrava), příslušnými zástupci MěÚ Bohumín 
(odbor RaI, stavební, dopravy, ŽPaS a majetkovým), vlastníky pozemků přímo 
dotčených stavbou. Všechna stanoviska musí být kladná.  

- Projednání technických podmínek k napojení nemovitostí na novou kanalizaci 
s jejich vlastníky s doložením souhlasu o právu provést stavbu (tzn. souhlas 
vlastníka/ů na situaci dotčené/ých parcel/y). 

- Projekt přechodného dopravního značení pro provedení stavby se souhlasem PČR 
DI Karviná a odboru dopravy MěÚ Bohumín (pokud bude PDZ vyžadováno). 

- Výkres rozsahu ochranného pásma kanalizace pro zřízení věcného břemene 
v dokumentaci pro společné řízení. 

PD pro společné řízení bude dodána ve 2 listinných vyhotoveních a opatřena 
autorizačními razítky, vč. projednání s dotčenými orgány a organizacemi a správci 
všech inženýrských sítí a propočtu nákladů, součásti bude zpracovaný plán BOZP. 
PD bude také předána v el. podobě (propočet nákladů ve formátu .xls nebo .xlsx, 
textové zprávy ve formátu .doc nebo .docx, popř. .pdf a výkresová část ve formátu .pdf 
a .dwg). 

 PD pro provedení stavby, která bude použita jako zadávací dokumentace. PD bude 
zpracována v souladu se zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a vyhl. 
169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky. 
Součásti bude: 
- Položkový rozpočet stavby a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb 

vymezující druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb 
potřebných ke zhotovení stavby a podrobný popis technické specifikace a 
požadovaných technických a uživatelských standardů stavby. 

PD pro provedení stavby bude dodána v 5 listinných vyhotoveních. 
PD bude také předána v el. podobě (rozpočet a výkaz výměr ve formátu .xls nebo .xlsx, 
textové zprávy ve formátu .doc nebo .docx, popř. .pdf a výkresová část ve formátu .pdf 
a .dwg). 

 PD bude rozdělena na tlakový kanalizační řád a kanalizační přípojky od řádu po DČS 
(včetně DČS). Zbývající část kanalizační přípojky nebude obsahem této dokumentace, 
toto si budou zajišťovat majitelé napojovaných nemovitostí sami na své náklady. 

 Před zahájením zpracování PD bude nutné provést zaměření dotčených pozemků. 

 Případně vyvolané přeložky inženýrských sítí budou řešeny dodatky k uzavřené 
smlouvě. 

 Pokud vyvstane potřeba v průběhu zpracování PD pořídit inženýrsko geologický 
průzkum, bude řešen dodatkem k uzavřené smlouvě. 

II.5. Dokumentace budou zpracovány v souladu se všemi platnými předpisy, které se vztahují 
na požadované dílo v rozsahu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, dle 
zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon a vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce.  

II.6. Případně vyvolané přeložky inženýrských sítí budou řešeny dodatky k této smlouvě. 

II.7. Projektová dokumentace pro vydání společného povolení stavby bude obsahovat 
přechodné dopravní značení (po dobu výstavby), pokud bude vyžadováno a trvalé dopravní 
značení (svislé i vodorovné). Toto musí být projednáno s příslušnými správci komunikace a 
s příslušnými odbory MěÚ Bohumín (odbor dopravy a odbor ŽPaS) a s DI PČR Karviná. 
Všechna stanoviska musí být kladná.  

II.8. Součástí bude i zpracovaný plán BOZP. 
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II.9. V průběhu zpracování budou navržená řešení v rozpracovanosti projednána se zástupci 
objednatele a bude odsouhlaseno její řešení. O jednáních provede zhotovitel zápisy. 

II.10. V rámci výkonu autorského dozoru bude zabezpečeno zejména: 

 dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou 
dokumentací; 

 účast na předání staveniště zhotoviteli stavby; 

 poskytování součinnosti technickému dozoru stavebníka při kontrolní činnosti 
realizované stavby; 

 kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím k podmínkám 
určeným v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona a souvisejících 
předpisech s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby; 

 posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových 
dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení 
technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších 
údajů a ukazatelů; 

 vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů (víceprací) 
oproti projektové dokumentaci a soupisu prací; 

 kontrolu rozpočtu víceprací předloženého zhotovitelem stavby; 

 sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby; 

 účast na kontrolních dnech stavby; 

 účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního 
vyzkoušení – uvedení do provozu; 

 účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby; 

 účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem. 

III.   Doba plnění 

III.1. Termín dokončení projektové dokumentace pro  společné povolení, vč. vyjádření: 
    do 6 měsíců od uzavření smlouvy. 

III.2. Termín dokončení projektové dokumentace pro provedení stavby vč. vyjádření: 
    do 2 měsíců od předání PD pro společné povolení. 

III.3. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků 
dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, 
bránících zhotoviteli v plnění jeho závazků dle tohoto čl. II., kterým zhotovitel jednající 
s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění. O 
této skutečnosti bude vyhotoven písemný záznam, ve kterém bude uvedeno zdůvodnění a 
další postup řešení na základě dohody obou smluvních stran. 

III.4. Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací celkově nebo jen částečně, pokud 
zjistí, že zhotovitel zhotovuje dílo v rozporu s touto smlouvou nebo pokyny objednatele. 

III.5. Zhotovitel splní smluvní závazek řádným vypracováním projektu ve výše uvedeném 
rozsahu, jeho odevzdáním objednateli v termínech uvedených v bodu III.1 a III.2.  

III.6. Autorský dozor dle bodu II.10. této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace 
stavby. Bude zahájen po započetí realizace stavby na písemnou výzvu a ukončen dnem 
převzetí stavby popř. kontrolní prohlídkou stavby. 
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IV. Cena díla a platební podmínky 

IV.1. Smluvní cena za zhotovení předmětu díla této smlouvy: 

 Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH 

Zaměření 17 500 3 675 21 175 

Dokumentace pro společné 
povolení 

170 500 35 805 206 305 

Dokumentace pro provedení 
stavby 

51 000 10 710 61 710 

C e l k e m 239 000 50 190 289 190 

Výkon AD (cena za hodinu) 1 100 231 1 331 

IV.2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla. 

IV.3. Cena díla uvedená v bodu IV. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a lze ji změnit 
pouze z  důvodů: 

 víceprací – přičtením nákladů na provedení dodatečných prací, které nebyly součástí 
plnění dle této smlouvy; 

 méněprací – nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, 
bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí 
díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny; 

 změny výše DPH – v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel 
povinen k ceně díla bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, 
že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě 
uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude 
stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví 
sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit 
objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla. 

IV.4. Úhradu provede objednatel na základě faktury, kterou vystaví zhotovitel po dokončení a 
protokolárním předání každé části díla. Faktury budou mít tyto základní náležitosti: 

 adresu objednatele a zhotovitele, předmět plnění a název smlouvy o dílo, datum 
vystavení a splatnosti, bankovní spojení, náležitosti daňového dokladu dle zákona 
o DPH; 

 splatnost faktury je 30 dní ode dne doručení objednateli. 
Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou náležitost, bude chybně vyúčtována cena 
nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím 
lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené 
faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením 
nové faktury.  
Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotoveného dokladu.  
Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu. 

IV.5. Jako záruka proti nedostatkům, které se objeví během realizace díla, bude z faktury za 
dokumentaci pro provedení stavby zadržen 10 % podíl. Tato pozastávka bude zadržena do 
ukončení díla. V případě, že k realizaci díla nedojde, bude vyplacena pozastávka do 12 měsíců 
od předání projektové dokumentace pro realizaci. 

IV.6. Z této pozastávky může objednatel pokrýt více náklady vzniklé z důvodu chyby v PD. 
Zhotovitel zodpovídá za projektovou dokumentaci a výkaz výměr. Pokud budou zjištěny při 
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provádění díla chyby v projektové dokumentaci a výkazu výměr, které budou mít za následek 
navýšení ceny realizace stavby, pozastávka 10 % nebude zhotoviteli uvolněna. 

IV.7. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo 
jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn zhotoviteli vystavit fakturu. 
Fakturovanou částku z faktury za smluvní pokutu i její dílčí část nebo jinou majetkovou sankci 
bude moci objednatel započítávat z kterékoliv faktury zhotovitele. 

IV.8. Zálohy nejsou sjednány. 

IV.9. Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede osobně na podatelně 
Městského  úřadu v Bohumíně nebo elektronicky na adresu faktury@mubo.cz. 

V. Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody 

V.1. Dílo bude dokončeno a objednateli předáno po částech, a to v termínech uvedených 
v čl. III této smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno osobně v sídle 
objednatele. 

V.2. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude provedeno bez vad a nedodělků. 
K předání díla (jeho části) zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém objednatel po ukončení 
přejímacího řízení prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli. 

V.3. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli 
do deseti pracovních dnů od předložení příslušné části díla k přejímacímu řízení. 

V.4. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení 
převzetím díla (jeho části) nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. V. 3 tohoto článku smlouvy 
není zhotovitel v prodlení s provedením díla (jeho části). 

V.5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje 
vady či nedodělky. V takovém případě objednatel vady nebo nedodělky specifikuje 
v předávacím protokolu. 

V.6. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského 
zákoníku a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s 
právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „licence“), a to: 

 v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě; 

 všemi způsoby užití; 

 v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv 
k dílu. 

Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele coby autora díla         
za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. IV této smlouvy. 

V.7. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli. 

V.8. Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům 
a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází 
na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem. 

VI. Provádění díla, práva a povinnosti stran 

VI.1. Zhotovitel je zejména povinen: 

 provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR; 

 dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy; 

 provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí; 

 účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla; 

 poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci; 
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 písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 
neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost 
nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla; 

 na základě požadavku objednatele poskytnout vysvětlení zadávací dokumentace 
k dotazům účastníků zadávacího řízení na realizaci stavby vztahujícím se k projektové 
dokumentaci dle této smlouvy. Požadované informace je zhotovitel povinen objednateli 
poskytnout v písemné podobě nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení 
požadavku objednatele dle předchozí věty, pokud se s ohledem na povahu dotazu 
nedohodnou smluvní strany (za objednatele osoba oprávněná jednat ve věcech 
technických) jinak; 

 dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat 
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů 
týkajících se ochrany životního prostředí; 

 postupovat při provádění díla s odbornou péčí. 

VI.2. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků 
dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, 
které mají vliv na termíny plnění stanovené touto smlouvou, a kterým zhotovitel jednající s 
náležitou péčí a odborností nemohl zabránit (tj. zejména podal příslušné žádosti v dostatečné 
lhůtě předem), je zhotovitel povinen bezodkladně o této skutečnosti informovat objednatele. 

VI.3. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu nebo termín plnění, zavazují se zhotovitel 
i objednatel na tyto skutečnosti bezodkladně písemně upozornit druhou smluvní stranu. 

VI.4. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli 
pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž 
potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu 
dojednaném oběma stranami. 

VII. Povinnost nahradit škodu 

VII.1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-li smlouva jinak. 

VII.2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného 
díla, a to v plném rozsahu. 

VII.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. 

VIII. Práva z vadného plnění 

VIII.1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. Výsledky tvůrčí 
činnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě jednotlivých dokumentací dle čl. II  
této smlouvy mají vady, jestliže neodpovídají této smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo 
pokynům objednatele uplatněným v průběhu poskytování plnění zhotovitele dle této smlouvy. 
Za vadu výsledku tvůrčí činnosti zhotovitele je považováno i opomenutí takového technického 
řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a 
ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování staveb, nezbytné pro řádné provedení díla a 
toto opomenutí bude mít při realizaci stavby za následek dodatečné změny rozsahu díla proti 
stavu předpokládanému v dokumentacích dle čl. II této smlouvy. 

VIII.2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, 
byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých 
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-
li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se za to, že dílo bylo vadné 
již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak. 
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VIII.3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její 
výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné 
oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak. 

VIII.4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla zjištěnou na základě žádosti o vysvětlení 
zadávací dokumentace v zadávacím řízení na realizaci stavby nejpozději do 2 pracovních dnů 
a jinou vadu nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího oznámení objednatelem, pokud se 
smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. Takovou dohodu je za 
objednatele oprávněna uzavřít kterákoli osoba oprávněná jednat ve věcech technických 
uvedená v čl. I této smlouvy. 

VIII.5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem. 

IX. Sankční ujednání 

IX.1. Nepředá-li zhotovitel kteroukoliv část díla v době plnění uvedené v čl. III této smlouvy, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení. 

IX.2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. VIII této smlouvy, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou vadu a každý i započatý den 
prodlení. 

IX.3. Těmito ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky smluvních stran 
na náhradu způsobených škod dle Občanského zákoníku v platném znění. 

IX.4. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči 
zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv faktury zhotovitele. 

X. Závěrečná ujednání 

X.1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

X.2. Tato smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy z níže uvedených důvodů: 

 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení druhou 
smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

- neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění; 
- nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění 

díla po dobu přípravy stavby nebo inženýrské činnosti. 

 Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 
- bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto 
rozhodnutí); 

- podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 

X.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení objednatelem, 
přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí neuhrazení ceny díla nebo odměny 
objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva 
nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy. 

X.4. Objednatel je také oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel nezahájí 
projekční práce do 1 měsíce od uzavření smlouvy a neprokáže rozpracovanost díla.  

X.5. Objednatel si vyhrazuje právo na přerušení nebo ukončení projekčních prací, pokud se 
vyskytnou komplikace během provádění díla, které by bránily v pokračování prací na 
prováděném díle, nebo by byly další práce pro zadavatele neekonomické. V tomto případě 
zhotovitel není oprávněn pokračovat ve zhotovení díla a je povinen všechny podklady dodané  
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objednatelem a dosud zhotovené zhotovitelem předat objednateli. Objednatel uhradí náklady  
zhotoviteli z částečného plnění díla. 
 
X.6. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen 
ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla 
a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná 
práva a povinnosti.  

X.7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
z této smlouvy třetí osobě. 

X.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem, kdy je smlouva  uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

X.9. Tato smlouva je sepsána v jednom vyhotovení s elektronickými podpisy oprávněných 
zástupců smluvních stran. V případě tištěné podoby bude vyhotovena ve dvou vyhotoveních,  
z nichž každá strana obdrží jedno. 

X.10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

  

V Bohumíně dne ……………………    V Praze dne 03.04.2024 

    Za objednatele:                   Za zhotovitele:        
    Ing. Petr Vícha      Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA 
    starosta města      Aquion, s.r.o. 
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