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SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany

1. Objednatel:
Základni umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec, Školní 701
396 01 Humpolec, okres Pelhřimov
statutární zástupce: MgA. Dita Urbánková Čeledová, DiS. ředitelka
Školy
IČO: 62540114

dále jen objednatel

2. Zhotovitel:
2P stavební, s.r.o.
Sadová 240, 395 01 Pacov
IČ: 08318883
Jednatel: Pavel Pinkas

dále jen zhotovitel

ll.
Předmět smlouvy

Předmětem smiů uvy je zhotovení stavby ,,Rekonstrukce interiéru učeben
a kabinetu v Základní umělecké škole Gustava Mahlera v Humpolci".

1. Zhotovitel se touro stnlouvou zavazuje ve stanovené době
předat dílo objednateli. Objednatel se zavazuje, že řádně a včas
dokončené dílo převezme a zadati za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

2. Součástí díla je rovněž:
- dodržení podmínek zadávacího řízení a zadávací dokumentace na
veřejnou zakázku
- zajištěni vydáni potřebných rozhodnuti a stanoveni pro přechodnou
úpravu provozu na pozemních komunikacích (zvláštni užívání, povolení
uzavírek, atd.), osazeni, udržování a odstraněni přechodného dopravního
značeni.
- příprava staveniště včetně přístulju na staveniště a zařízeni staveniště
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- zajištění, případně obnova platnosti vyjádření správců dotčených sítí
- zajištěni vytýcfenÍ veškerých stávajicích inženůrských síti na vlastní
náklad, odpověanost za jejich neporušení Uhem výstavby a zpětné
předáni jejich správcům
- vypracování harmoňogramu postupu prací a jeho aktualizace
" vypracováni kontroiniho a zkušebního piánu
- dodáni veškerých materiálů podie požadavků objednatele a provedeni
prací v potřebné kvalitě. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout
navržený materiál, či práci a požadovat dodání materiálů v požadovaných
parametrech die zpracované dokumentace a záměru objednatele.
- zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a
revizí vztahujlc|cn se k prováděnému dílu včetně pořIzenI příslušných
protokolů
- zajištění dodávky potřebných energii, vody a ostatních služeb nutných
k provedení díla
- prostorové vytyčenj stavby oprávněným geodetem - bude doloženo
protokolem o vytyčení stavby (pokud je vzhledem k charakteru stavby
třeba)
- veškeré geodetické práce nutné k provedení díla, geodetické zaměření
skutečného provedeni stavby, geometrický plán sravby apod. (pokud je
vzhledem k charakteru stavby třebai
- dodáni všech požadovaných dokladů dle ČI. lX. odst. 3. této smlouvy.
- průběžné oastraňovaní veškerých znečištěni pŕiiehlých komunikací a
ploch, ke kterým dojde provozem a Činností na stavbě
- provedeni up'avy a uklizeni stavbou dotčenýcn prostor a ploch po
u končeni stavby, vyklizeni staveniště
- splnění všech podmínek uvedených ve vyjádření dotčených orgánů a
stavebním povolenI
- koordinace všech prací na staveništi a kompletační činnost celé stavby
- zajištění bezpečného přístupu do přilehlých nemovitostí a zajištění jejich
obslužnosti pro integrovaný záchranný systém a svoz komunálního
odpadu
- předání všech dokumentů potřebných pro zIskánI kolaudace stavby,
poskytnuti součinnosti v kolaudačním ř|zení (bylo-li vydáno stavební
povoleni).
- Provedení dalších veškerých prací a Činností nezbytných pro komplexní
dokončení díla v celém rozsahu zadání v souladu s obecně technickými
požadavky na výstavbu, ČSN a obecně - závaznými právními předpisy.
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3. Kompletní dodávkou díla se rozumí pro účely této smlouvy,
zejména oprava, výroba, dodávka a montáž všech věcí, prací nebo služeb
nutných pro řádné a úplné provedení smluveného předmětu díla v
rozsahu dle Článku ||. této smlouvy a provedení všech předepsaných
zkoušek a revizi (jsou-li obecně závaznými předpisy Či odbornou praxí
vyžadovány) umožňujÍcÍch objednateli řádné užívánÍdÍ|a v souladu stouto
smlouvou. Veškeré práce neuvedené v této smlouvě, ale nezbytné k
řádnému provedení díla nebo jeho dokončeni, které zhotovitel ke dni
uzavření této smlouvy mohl při vynaloženi veškeré odborné péče
předvídat, jsou považovány za součást oředmětu díla. Zhotovitel není
oprávněn vznášet jakékoli nároky z důvodu nesplnění své povinnosti či
opomenutí, vyplývajÍcÍch z tohoto článku.
4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem
a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné
podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a
odbornými znalcstmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se seznámil se všemi
dokumenty vztahujícími se k dílu a prohlašuje, že v nich nenalezl žádné
vady a nesrovnalosti. Zároveň prohlašuje, Ze rozsah a kvalita informací v
těchto dokumentech nebráni řádnému provedeni díla a plně postačuje k
dodání díla a následně k úplnému provedeni díla. Zhotovitel prohlašuje,
Že při vynaložení veškeré odborné péče nezjistil žádnou chybu,
ooomenuti, nejasnost či nesrovnalost vtěchto dokumentech a že jim plně
porozuměl. Zhotovitel není oprávněn vznášet jakékoli nároky v rozporu s
tímto prohlášením. Zhotovitel dále vÝslovně prohlašuje, že navštívil místo
plnění díla, a s odbornou péči prověřil mÍstnÍ podmínky (včetně provedení
veškerých nezbytných průzkumů, resp. shledal, že jejich provedení není
nezbytné) a vyhodnotil je jako zcela vvhovujÍcÍ pro realizaci díla za
podmínek uvedených v této smlouvě.

eOsoby pověřené provedením díla

1. Za objednatele: MgA. Dita Urbánková Čeledová, Dis., ředitelka
Školy
a ) Zástupce objednatele ve věcech technických:

Jaroslav Vaňkát, refe"ent odděkrí ;nvesti:, MěÚ Humpolec

b) Technický dozor stavebníka (dále jen TOS)
Miloslav Langr
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2.
a)

b)

3.
a)

b)

1.
2.

Za zhotoviteie:
Zástupce zhotovitele ve věcech technických: Pavel Pinkas
Osoba pověřená vedením stavby - hlavní stavbyvedoucí:
Ing. Arch. Šarka Bečková
StavbyvedoLKÍ: Pavel Pinkas

Za projektanta
Osoba pověřená výkonem autorského dozoru
Ing. Milica Čudková, projektant
Osoba pověřená výkonem činnosti koordinátora BOZP

lV.
Vymezení lhůt

Doba předáni a převzetí staveniště, předpok|ad 1. 7. 2024
Doba zahájenistavebnÍch prací, předpoklad 1. 7. 2024

3. Lhůta pro dokončeni stavebních prací, nejpozději do 23.8.2024
4. Lhůta pro stavební práce max. 39 pracovních dnů od předání
staveniště
5. Lhůta pro provádění díla od zahájení prací 39 pracovních dnů
6. Lhůta pro předánídokumentace potřebné ke kolaudaci stavby se
stanovuje do
7. Lhůta pro odstranění zařízeni staveniště a vyklizeni staveniště
do 5 dnů od přeaáni dokončené stavby
8. počatek běhu záruční lhůty - Od aata bezvadně předaného díla
následujÍcÍ den po písemném předaní a převzeti díla, popř. jeho části dle
článku X. Této smlouvy o dílo bez vád a neaodělků
9. Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje a uzavírá se o tom
písemný dodatek této smlouvy v těchto případech:
a ) při prodlení vzniklé v souvislosti s archeologickými nálezy,
b ) nebude-li moa zhotovitel pokračovat plynule v pracích z důvodů
na Straně objednatele

Doba plněni díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně
prodiouZit z důvodu dlouhodobě nepříznivých klimatických
podmínek, které by narušovaly technologické procesy prací. Na
nový termín . bude uzavřen dodatek této smlouvy. Na
prodlouženi nemá zhotovitel právní nárok. Nepříznivými
klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně
po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období
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z dlouhodobého hlediska obvyklé.

V.
Cena díla

1. Cena díla v rozsahu ČI. ll této smlouvy je stanovena
smluvních srrari a představuje nejvýšé přípustnou a nebude
inflaci ani jinými vlivy na základě cenové nabídky zhotovitele
zadávacího řIzení v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb.
zněníve výši:

dohodou
ovlivněna
vzešlé ze

v platném

Cena bez DPH 1.425.025,00 KČ
Hodnota DPH 299.255,25 KČ
Cena vC. DPH 1.724.280,25 KČ

Cena díla zahrnuje všechny činnosti a věci nutné pro řádné provedeni,
dokončení, zprovozněni a předáni díla. Cena díla je stanovena podle
rozpočtu, o kterém zhotovitel tímto bez jakýchkoli výhrad prohlašuje, že
jde o rozpočet závazný a zaručuje jeho úplnost. V této souvislosti
zhotovitel přebírá v souladu s ustanovením § 2620 občanského zákoníku
nebezpečí změny okolností.

Součásti sjednané ceny díla jsou veškeré věci, výrobky, práce nebo služby,
potřebné pro řádné a úplné provedení díla. Pro tyto věci, výrobky, práce
a služby platí, Ze jsou součástí sjednané ceny díla bez ohledu na to, zda
jsou uvedeny v rozpočtu.

2. Cena se může změnit při změně rozsahu prací oproti článku ll.
réto smlouvy o práce požadované objednatelem, které nejsou
předmětem zadáni, nebo budou-li při realizaci díla vynuceny změny,
doplňky, omezení nebo rozšÍření předmětu díla.
3. V případě změny rozsahu z důvodu dodatečných stavebních
orati, a vIcepracI bude postupováno v souladu se zákonem č. 134/2016
Sb. o zadáváni veřejných zakázek, nebo vnitřní směrnicí města Humpolec.
Na změnu v souvislosti se změnou ceny díla bude vždy uzavřen dodatek
smlouvy o dílo.
4. Způsob ocenění dodatečn'ich prací a víceprací: zhotovitel ocení
tyto přípaclné oráče jednotkovými cenami uvedenými v položkovém
"ozpočtu původní nabídky zhotovitele. Pokud nebude možné ocenit práce
dle již použitých jednotkových cen, budou tyto práce oceněny nově podle
cenové soustavy Urs Praha platné pro příslušný rok výstavby, a to
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í<rácené v poměru předpokládané cenv veřejné zakázky a ceny díla dle
článku V. odst. 1 smlouvy o dílo. v Dřlpadě, že cena díla dle článku V. odst.
1 smlouvy o dílo bude vyšší než oředpokládaná cena díla dle cenové
soustavy URS, tak se dodatečné oráče oceňuií oodle cenové soustavy URS
pro příslušný rok výstavby. Pokud cenová soustava URS Praha neobsahuje
tyto práce a materiály, budou oceněny na zaklaae dohody.

VI.
Úhrada ceny

1. V každém měsíci zhotovovaní dúa oucie znotoviteiem předložena
adčí faktura ůy'stavená na základě objednateiem ôasouhlaseného soupisu
skutečně prc".edených prací za příslušný kale"déřM měsíc, a to k pátému
dni nás|edujÍcÍhcq měsíce. Tento soup s je nedQ"oi' přAohou faktury.
2. DŮČÍ mésični faktura bude mŕt ná!eZitosti daňového dokladu
podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění.
3. Úhrada faktur bude prováděna až do vyše 90% ceny každé dÍ|čÍ
faktury. zbývajicqch 10% ceny slouZi jako záaržné. Zádržné bude uhrazeno
objednatelem zhotoviteli na základě konečné faktury zhotovitele, po
úspěšném protokolarnIm předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
Pokud objednatel převezme dílo, na němž se výskytují vady či nedodělky,
bude zádržné uhrazeno až po jejich oasíraíěni. Podmínkou pro výplatu
zádržného je ods[ranénivšech závad a nedodeiku.
4. V případě, že doklad nesplňuje näcteré z povinných nebo
dohodnutých naiežitosti, má objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a
požadovat jenu opravení. V takoáem pi"ípadě se medí na fakturu jako na
nedoručenou a Ľ)ěh lhůt započne, počÍnaje dnem doručeni opraveného
dokladu objednzteli.
5. Faktury mají splatnost 30 dnů ode dne doručeni objednateli.
V pochybnost2cn se má za to, že faktura byla dor!jčena třetího dne po
odesláni. Faktu"ace i úhrady jsou výhradně v české měně.
6. Právo na zapiacení ceny díla vznika za každou část při jejím
provedeni a převzetí.
7. Při poskytnutí stavebních prací se nepoužije režim přeneseni
daňové povinnosti ve smyslu §92e zákona č. 235/2004 Sb., neboť
dokončené dílo není smětováno k využití v ekonomické činnosti města.

1.

VII.
Provádění díla

Objednatel odevzdá formou zápisu zhotoviteli staveniště. Při
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předání staveniště objednatel předá zhotoviteli projektovou
dokumentaci.
2. Při předání staveniště předá zhotovitel objednateli
harmonogram stavby a kontrolní a zkušební plán.
3. Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel na vlastní náklady
vytyčení a označení veškerých inženýrských síti nacházejÍcÍch se
v prostoru staveniště. Provoz těchto sítí bude zajištěn po celou dobu
stavby a nesmí dojít k jejich poškození. V případě potřeby dočasného
přeložení, nebo odkrytí budou zajištěny proti fyzickému poškozeni
v souladu s přIslušnými předpisy a podmínkami správců sítí.
4. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění
nebo určení způsobu provádění díla prostřednictvím zápisů do
stavebního deníku a zhctovitel je povinen se jimi řídit.
5. Kontrolní dny organizované objednatelem se budou konat na
stavbě dle aktuálni potřeby při výstavbě.
6. Zápisy z kontrolních dnů jsou nedílnou součástí dokumentace
staveb a mají stejnou platnost, fake zápisy ve stavebním deníku.
7. Zhotovitel se zavazuje, že hu de provádět realizaci díla
s vynaložením veškeré odborné péče, že bude dodržovat obecně závazné
předpisy, nařízení orgánů státní správy, závazné i doporučené normy.
8 Veškeré činnosti při výstavbx je zhotov;[e! povinen provádět
osobami, které mají odpovídajÍcÍ kvalifikaci, oprávněni, případně
autcrlzaci pcdle zvláštních předpisů Na vyžádání objednatele bude
povinen přis|ušné doklady předložit.
9. Při redizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele
orováděny změny oproti schválené projektové dokumentaci, a to ani
pokud jde o materiály a techno|ogie Pokud se v průběhu stavby prokáže,
že některé navržené mate'iály nebo technologie nejsou dostupné,
případně se prokáže jejich škodlivost na životní prostředí nebo zdraví,
najrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů či
technologii a současně předloží, jaký vliv bude mít jejich použiti na výši
ceny díla. Použiti nových materiálů nebo technologiI je podmíněno
cenovou dohodou smluvních stran a uzavřením přislušného dodatku
k této smlouvě o dílo.
10. Nebezpečí škody r 3 crováděném díle i na věcech souvisejÍcÍch
s prováděním dík. nese zhotovitel. to až dc předání a převzetí hotového
díla bezvad a neciodělků.
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11. Znotov0[eí je povinen naložit na vlastni rlák|ad s vybouranými
materiály a odpady vyproaukovanými v souvislosti s realizací díla
v souladu se zákonem Č.185/2001 Sb. a navazu!|c'mi obecně závaznými
právními předpisy.

12. zhotov|íe| mé za povinnost zvát "ĺ OS ke všem zkouškám kvality,
které se buáou konat na staveništi.

13. TOS má právo kdykoli kontrolovat iakékoli práce, které zhotovitel
na staveništi provádí. Odpovědny zástupce zhotovitele má povinnost
umožnit mu tuto kontrolu. 'v'eškera písemná komunikace mezi oběma
stranami probíhá pŕes stavební déŕnk, aatové schránky nebo
doporučenou kcresponaenci.

14. Pokud änností zhotoviteie aojde ke způsobení škody
objednateli, nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo
neplněním pocmínek vyplývajících ze zákcna, .cchňických nebo jiných
norem nebo vyp|ývajÍcĹch z tétO sľniou'uy' je zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ze", -ii tc možné, tak finančně
uhradit. VěŠkCré náklady s tím spojené nese zhctovite!.

15. Zhotovitel se zavazuje ke spoluprác. s určeným koordinátorem
BOZP. Při prováděni díla bude dodržovat predpisy o bezpečnosti a
ochraně zdrav' při práci, hygienické a požá'ni ýedpisy.

16. při zjistěni nedostatků v oblasti BQZP a PO, nedodržováni
bezpečnostních předpisů, při poruŠování usía.".o ienÍ dokumentu ,,PIán
prevence BCZP" a všech jeho součásti bude přistcup2no k udělenIsankce.

17. Objednatel pověřuje koordinátora 3CZP podle § 16 zákona
Č.379/2005 Sb. f. vyzvaní osob na staveništi ke splnění povin nosti podrobit
se vyšetřeni přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky. Kontrola
bude prováděna za přítomnosti svědka (např. sta'. tyvedoucIho).

18. V případě, kdy zhotovitelé nebo jine fyzické osoby neplní
požadavky zákona Č. 309/2006 Sb., o zajištěni da|š|ch podmínek BOZP §§
16,Ĺ7, zejména v předstihu před zahájením stavet)ních prací neinformují

koordinátora o rizicích a technologických postupech které zvolil, včas
nepředávájí informace a podklady pro zhotoveni plánu, pověřuje investor
koordinátora k pozastavenÍ činnost daného zhctovitele. O postupu bude
informovat TCS. Toto pozastavení stävby není důvodem k prodlouženI
terminu ukončení stavebních prací.

19. Změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel
prokazoval v zadávacím řIzenI kvalifikaci, je možná pouze s písemným
souhlasem objednate|e. Zhotovitel je povinen o tento souhlas požádat
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zadavatele písemně a to nejméně 14 dní před zahájením činnosti
subdodavatele. Zhotovitel je povinen kdykoliv, a to i opakovaně, na výzvu
objednatele do 14 dnů objednateli prokázat, že stále splňuje kvalifikaci v
rozsahu, v jakém ji prokázal v rámci výběrového řIzení předcházejÍcÍho
uzavření této smlouvy. Způsob prokazováni je stejný jako v případě
výběrového řízeni, nebude-li dohodnuto jinak.

20. Zhotovitel je na základě písemného pokynu objednatele povinen
provést p"áce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích
podmínkách, respekt. projektové dokumentaci a které jsou potřebné pro
provedeni plánovaných stavebních prací, a to i v případě, kdy jejich
nezahrnuti do původních zadávacích podmínek respekt. projektové
dokumentace, bylo zaviněno objednatelem. Změny ceny díla se řIdí
ustanovením ČI. V odst. 4. Tato povinnost trvá i v případě, kdy se strany
nedohodnou na konkrétním znění textu dodatku smlouvy.

Vlil.
Stavební deník

1. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájeni
stavebních prací, a to způsobem dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební
zákon a vyhl. č. 499/20'06 Sb., o dokumentaci staveb. Během pracovni
doby musí být stavebnidenk na st3vbě tride přístupný pro objednatele.
Denní záznamv budou čitelné a objednatel je bude podepisovat
způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku.
Vyhotovuji se jeden originál a dvě kopie. Originál a druhá kopie
stavebního deníku budou při předání díla předánv objednateli výměnou
za předání prvních kopií deníku, které si v průběhu realizace stavby po
jejich oodepsáni vytrhl TOS.
2. Objednatel má právo kontrolovat a provádět zápisy do
stavebního deníku i případných subdodavatelů. Objednatel obdrží kopie
těchto deníků.

3 Zá;ňSý ve stavebním deníku nejsou změnou této smlouvy.

lX.
Přejímáni díla

1. Dílo bude v případě potřeby přejímáno po částech.

2. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem
k předáni a převzetí ukončené ČáStl díla. přejhnaci řízení se uskuteční
v místě stavby.- Obě smluvní strany se aonodly, že přejhnací řIzenI bude
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zahájeno nejpozciěji do 3 pracovních dnů oči pře.zetÍ výzvy zhotovitele
objednatelem.
3. Dokončené chlo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno
objednatelem pÍsemným zápisem. Současu preaáni budou zejména
následujícl aok'a(jy v rozsahu odsouhlaseném se zadavatelem.
- dokumentace 'kutečného provedeni stavby v jednom par + lx elektr.
- geodetické ze'něřeni stavby ve třech p'semn\/ch vyhotoveních a 1 x
elektronicky. Sc:jčásti geodetického zaměŕení aiia bude zakreslení stavby
do platné katastrálni mapy,
- doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize...,
- veškeré atestv, prohlášeni o shodě a certifikáty na použité materiály a
výrobky (po dohodě s objednatelem lze nahradit čestným prohlášením
zhotovitele),
- stavební deník,
- doklady o hrCVidäCi odpadů,
- doklady c předáni ciotčených inženýrských síti jejµ:h správcům,
- doklady o pi"edání dctžených pozemků jejbch .'astnikům,
- seznam subdodavatelů podAejIcích se ne "ea!izä :1 předmětu smlouvy.
4. Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí
dokončeného díla či části díla.
5. Drobrk stavební vady a nedodělkv, ktěŕé nebrání užívání díla ke
stanovenému účelu, jsou.důvodem, pro který by objednatel mohl převzetí
díla odmítnout.
6. V připadě zjištěni vad a nedodělků při pŕeiimacIm řízenI, budou
tyto vady sepsaný v zápise o předáni a převzetí díla a tamtéž bude
dohodnuta lhůta k jejich odstraněni. Nedojde-li k dohodě o lhůtě
k odstranění vaa či nedodělků, bude tato lhůta 5 pracovních dnů od
přejímacího řízeni. O odstraněni vad bude sepsán mezi smluvními
stranami záp,s. Nedojde-li k odstraněni vaci Cl nedodělků v uvedené lhůtě,
může tyto odstranit objednatel sam Cl prostřednictvím třetí osoby na
náHady zhotovl[ele.
7. Práce, Které budou daiši činnosti zakryty, nebo se stanou
nepřístupnymi, prověří objednatel bez zbyteCneho odkladu od výzvy
zhotovitele ve stavebním deni'ku, nejpozaěji do 3 kalendářních dnů od
této výzvy. v případě, Že se na tuto výzvu objednatel bez závažných
důvodu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v prováděni díla, po
předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a
průkazném zdokumentováni kvality předmětných prací.
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8. Pokud bude objednatel požadovat dodatečné odkrytí těchto
prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit.
9. V případě, Že se prokáže nedodrženítechnických parametrů díla,
je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady.
V případě, že zhotovitel dodržel technické pararmtry díla, náklady na
dodateČné odkMI uhradí objednatel.
10. V ljřÍDadě, že zhotovitel k takovému prověření kvality
objednatele nepozve, má objednatel orávo žádat odkrytí zakrytých částí
stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
11. Zhotovitd odpovídá ze vady, které má dílo v době jeho předání.
Za vady, které se projeví po odevzdánidÍla, odpovídá zhotovitel jen tehdy,
když způsobeny porušením jeho pcvinnosti.
12. Zhotovitel ne"učí za vady způsobené užIvánIm stavby jiným
způsobem, než pro jaký byla zhotovena nebo Dokud byla udržována
nevhcdným způsobem.

X.
Záruční doba

1. Záruční doba dohodnutá smluvními stranami Činí 60 měsíců a
počíná dnem převzetí díla bez vad a nedodělků.
2. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít
vlastnosti uvedené v projektové dckúmentaci, stavebním povolení,
technických normách a dalších dokumentech L)od|e této smlouvy a
v souladu s obecně závaznými právními předpisy, které se na provádění
díla vztahuji, vyjma běžného opotřebení.
3. Záruční doba materiáli': a vý:cbků, které se stanou součástí díla,
u nichž výrobce, čsn či právni oředpis stancví kratší dobu životnosti, než
le dohodnutš záruČní doba, končí dnem udynuti "akto stanovené lhůty
Životnosti.
4. Reklamcvat musí obiednatel ;ňsemně 'j zhotovitele. V reklamaci
objednatel uvede popis vady, jak se projevuje. jakům způsobem požaduje
vadu odstranit nebo zda požaduje finančnináhradu. Zhotovitel je povinen
se k reklamaci vyjádřit do pěti dnů ode dne, kdy ji obdržel.
5. Zhotovitel započne s odstraňováním rekkmované vady do 5 dnů
ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním
vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámeni, pokud se strany
nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky
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,nejkratším tsumnu. vada odstranéŕ. '. e stanovené lhůtě, může ji
objednatel odstranit sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady
zhotovitele.

6. O přeaäní a'převzet| opravené rék|arrí(jvané vady stran sepIšI
zápis.
7. Zhotov|te[ bude respektovat právo SFDI na zajišťování veškerých
podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a
efektivního nakoádáni s učelově poskytnutým Piísµěvkem.

XL
Sankce

l. Smiuvn! strany se dohodly, že neplnění závazků obou smluvních
stran podléhá nes|edujicím sankcím:
a ) V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý
den prodlení.
b ) Za každý započatý den s prodlením v terminech či lhůtách dle ČI.
iV této smlouvy zaplatí zhotovltei objednateu sm!uvn1 pokutu ve výši 0,5%
z ceny díla bez DPH.
c ) Za Kazdy započatý den prodlení se spinéMm terminu uvedeného
v zápise z kontro!ního dne, ve stavebním clenik.lj nebo harmonogramu
prací zaplatí zhotovitel objednatel! smluvní pokutu ve výši 2 000,- KČ.
d ) Zh(jtov|te| zaplatí objednateli smtuvní pokutu za prodlení
s termínem odstranění vad a nedodělků uved2n"cn v zápisu o předáni a
převzetí díla a to 2 000,- KČ za každou vadu nebo nedodělek a za každý
započatý den prodlení.
e ) V případě prodlení s terminem odstranění reklamovaných vad
v průběhu záruční doby je zhotovite| povinen zap|atit objednateli smluvní
pokutu ve výši 2 000,- kč za každý započatý den prodlení.
f ) V případě nedodržení ostatních ustanovení smlouvy o dílo je
sjednána smluvní pokuta ve výši 1000,- kč za käždý případ a den prodlení
s odstraněním nedostatku povinnou stranou.
g ) V př:paůě prodlenI se zahájeníin prací dle odsouhlaseného
harmonogramu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 3 0oo,-kč za každý započatý den prodlení.
2. Vznikne-li v důsledku porušeni závazku jedné smluvní strany (na
který byla sjednána smluvní pokuta) straně druhé škoda, má tato nárok i
na náhradu škody.
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3. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn
započítat proti pohledávce zhotovitele.
4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 30 dnů po obdrženi
daňového dokladu (faktury) s vyčislenkn smluvní pokuty.

XII.
Odstoupení od smlouvy

1. Obě snduvní strany mají možnost od smlouvy odstoupit pouze v
případě, že druhá strana závažným způsobem porušila své smluvní či
zákonné povinnosti. Objednatel j2 dále oprávněn odstoupit od této
smlouvy, je-li zhotovitel v úpadku, Či zhotovitel vstoupil do likvidace.
2. O5jednatel je oprávněn oč! této smlouvv odstoupit i v případě,
kdy přes jeho upozorněni je zřejmé, že dí'o nebude řádně dokončeno
v dohodnutém terminu nebo je zhotovitel v prodlení se zahájením
stavebních prací o vÍce jak tři tYdny.
3. V případě, že objednatel cdstoupí od smlouvy z jakéhokoliv
sjednaného či zákonem stanoveného důvodu, má právo na úhradu
veškerých prokazatelných škod, které mu v důsledku neplnění smluvních
povinnostízhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik
a trvání nároku na dohodnuté sankce.
4. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě
odstoupeni od smlouůý začÍnajÍ běžet dnem předčasného ukončení
smlcuvy, ookud nebude písemně dohodnuto jinak
5. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo, pokud
by zhotovitel překročil tcrmín "eáizace předmětu díla nebo jeho části o
vÍce jak o 90 dni.
6. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřeNm smlouvy nedopustil
'l souvislosti se zadáv?cim (či výběrovým) řIzenIm sám, nebo
prostřednictvim jiné osgbv žádného jednání, jež by odporovalo zákonu,
smErn'cím objednatele, nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo,
zejména že nenabízel žádné výhody osobám, podj|ejÍcÍm se na zadáni
veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu a, a že se
zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání
narušujíc|ho hospodářskou soutěž.

Xlil.
Ostatní ujednáni

l. Při dočasném nebo definitivním zastaveni prací na díle z příčin na
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straně objednetde zaplatí objednatel skutečně vynaložené
náklady.

2. Zhotovitel se zavazuje, Že po celou dobu piněni svého závazku z
této smlouvy bude mít na viastní náklady sjednáno pojištěni
odpovědnosti za škddu způsot)enou jim či c'cbcíe)"ate|em třetí osobě s
minimální pojistnou Cástkou pojištěni odpovědnosti za škodu
způsobenou třetím osobám ve výši min. 5 mn. KC.
3. Zhotov|te| je povinen předat objednate'i úředně ověřenou kopii
pojistné smlouvy na požadované pojišténi při podpisu této smlouvy vC.
potvrzeni pojistovny, Ze bylo zhotovicelem uhrazeno pojistné (s uvedením
ot)dobí, na kreré bylo pojistné zap|acer|o). objednatel je kdykoli v
průběhu platnosti této smlouvy oprávněn pí'sernně požadovat platnou
úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy a potvrzeni pojišťovny dle
předchozí 'věty, které jE zhotovitd povinen objec'tmteli předat nejpozději
do 15 dnů od doručeni objednatelovy výzvy.

Smluvní strany se dohodly na vyloučeni aplikace.

a) ust. § 545 občanského zákoníku co se týče zvyklostí a zavedené
praxe stran,

b) ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku ohledně obchodních
zvyklostí,

C) ust § 554 věty za středníks. m týkající se sjednané právní formy
mávního jedná"".

d) ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoniku, tzn., že odpověď s
dodatkem nebo odchylkou, která podstatným způsobem nemění
podmínky nabiaky, není přijetím nabídky,

e) ust. § 1995 odst. 2 upravujIcíprominut' áluhu,

e ust. § 1895 až 1900 občanského zákoníku týkajIcI se postoupeni
srn fouvy.

4. Zhotovitel označí staveniště podle platných předpisů a objednatel
umožní zhotoviteli umktěnitabuH se jménem zhotovitele na dohodnutém místě
staveniště.
5. Změny této sm.louvy mohou být provedeny pouze formou písemných
dodatků, které budou platné jen budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými
zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je
veřejným zadavatelem dle zákona o veřejných zakázkách a jako takový je
omezený v prováděni jakýchkoliv změn této smlouvy.
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6. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je zhotovitel
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
7. Tento smluvní vztah se řídí právem ČR. Strany smlouvy se dohodly, že
pro řešení sporů z této smlouvy je místně příslušný Okresní soud v Pelhřimově,
respekt. Krajský soud v českých Budějovicích.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních, z nichž každé má
platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci
smluvních stran oodrä zhotovitel i objednatel 2 vyhotovení.
9. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají,
přecházejí na jejich případné právni nástupce.
10. Vklad smíouvy do registru smluv zajisti objednatel.

"umpo""n' ,g K Ml

Za Objednatele:

MgA. Dita Urbánková Čeledová, Dis., ředitelka Školy

Za Zhotovitele:

Pavel Piň'.,aS, 2P .. avební, s. r. o.
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