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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
uzavřená v souladu s § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy příkazce: PVL-775/2024/SML
Číslo smlouvy příkazníka: A2768/24

SMLUVNÍ STRANY

příkazce: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: XXXXXXXX, ředitel sekce technické
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXX, ředitel sekce technické

XXXXXXXX, vedoucí oddělení realizace investic
XXXXXXXX, specialista oddělení realizace 
investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: XXXXXXXX e-mail: XXXXXXXX
(dále jen „příkazce“)

a

příkazník: VODNÍ DÍLA – TBD a.s.
sídlo: Hybernská 1617/40, Nové Město, 110 00 Praha 1
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Petr Smrž, prokurista
oprávněn jednat o věcech smluvních: XXXXXXXX, vedoucí útvaru 401, odpovědná 

osoba TBD
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXX, odpovědný pracovník úkolu
IČO: 49241648
DIČ: CZ49241648
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 2154
tel.: XXXXXXXX e-mail: XXXXXXXX
(dále jen „příkazník“)

I. Účel a předmět smlouvy

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem 
„VD KLECANY – ROZTOKY – výkon TBD v průběhu stavby MVE“ (dále jen „Veřejná 
zakázka“), ve kterém byla nabídka příkazníka akceptována.

2. Příkazník se zavazuje, že bude za dále uvedených podmínek pro příkazce vykonávat 
technicko-bezpečnostní dohled v průběhu změny vodního díla Klecany – Roztoky stavbou 
MVE Klecany II dle pokynů příkazce. Příkazce se zavazuje příkazníkovi zaplatit za řádné 
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a včasné plnění příkazu a za podmínek této smlouvy dále sjednanou cenu. Stavbou se 
v této smlouvě rozumí stavba s názvem „MVE Klecany II“, jejíž smlouva byla uzavřena 
na základě výsledku zadávacího řízení samostatné veřejné zakázky.

3. V rámci výkonu TBD v průběhu stavby budou vykonány činnosti specifikované Soupisem 
činností, prací a dodávek. Jedná se zejména o tyto práce:
- Zpracování Programu TBD pro období stavby
- Instalace kontrolních bodů na nových konstrukcích MVE Klecany II
- Dokumentace stavu stávajících konstrukcích VD
- Programové měření a sledování stavebních konstrukcí po dobu výstavby
- Hodnocení výsledků TBD, zpracování hodnotících zpráv, účast na jednáních
- Zpracování Programu TBD pro ověřovací provoz

II. Doba plnění

1. Příkazník je povinen vykonávat technicko-bezpečnostní dohled v průběhu stavby 
za podmínek sjednaných v této smlouvě ode dne nabytí účinnosti této smlouvy až do dne 
vydání kolaudačního souhlasu nebo nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí ke 
stavbě, nebo dne odstranění všech případných vad zjištěných při předání a převzetí 
stavby, podle toho, který z uvedených okamžiků nastane později.

2. Příkazník je povinen se aktivně účastnit vybraných kontrolních dnů stavby či obdobných 
jednání nebo vykonat další činnosti vždy v termínu určeném ve výzvě příkazce. Tento 
termín nemůže být kratší než 7 kalendářních dnů od doručení výzvy příkazce příkazníkovi, 
nedohodnou-li se osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech technických jinak, 
přičemž taková dohoda nemusí být učiněna písemně.

3. Výzva příkazce podle předchozího odstavce musí být učiněna písemně, a to datovou 
schránkou nebo poštou, nedohodnou-li se osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve 
věcech technických jinak, přičemž taková dohoda nemusí být učiněna písemně. Pro účely 
tohoto odstavce se za písemnou považuje i výzva učiněná prostřednictvím e-mailu.

III. Cena

1. Cena za plnění předmětu této smlouvy příkazníkem se sjednává dohodou smluvních stran 
v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, takto: 
2 419 680 Kč bez DPH.

Cena je sjednána dle cenové nabídky příkazníka na základě ocenění Soupisu činností, 
prací a dodávek.

Cena bude fakturována dle skutečného rozsahu prací, odsouhlasených příkazcem. 

2. Cena bude fakturována dílčí fakturací vždy k poslednímu kalendářnímu dni kalendářního 
čtvrtletí dle skutečného rozsahu prací odsouhlaseného příkazcem. Konečná faktura bude 
vystavena s nejzazším datem zdanitelného plnění odpovídající maximálně 14 dnům od 
předání a převzetí dokončené stavby podle článku II. této smlouvy. K ceně prací bude 
připočtena daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné úpravě v době 
zdanitelného plnění.

3. Lhůta splatnosti faktury je do 21 kalendářních dní ode dne doručení faktury příkazci ve 
formátu *.pdf na e-mail: XXXXXXXX. Faktura bude obsahovat náležitosti stanovené v 
zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v § 435 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v dalších 
účinných právních předpisech. Nedílnou součástí faktury bude odsouhlasený Soupis 
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činností, prací a dodávek, datum uvedené v tomto soupisu musí odpovídat datu 
zdanitelného plnění, které bude uvedeno na faktuře. Faktura musí dále obsahovat číslo 
smlouvy příkazce.

4. Příkazce je oprávněn fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud faktura nebude obsahovat 
výše uvedené zákonné náležitosti, číslo smlouvy příkazce a sjednaný Soupis činností, 
prací a dodávek. V tomto případě příkazník vystaví novou fakturu s novým termínem 
splatnosti. 

5. Faktura bude hrazena na účet příkazníka, který je správcem daně zveřejněn v Registru 
plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém 
dokladu bude příkazník v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude 
příkazce postupovat v souladu se zákonem o DPH v platném znění. 

IV. Součinnost a další povinnosti příkazce

1. Výchozím podkladem pro plnění sjednaných prací je dokumentace „VD Klecany – Roztoky 
– rozsah měření dohledu pro období změny stavbou MVE Klecany II“ (vypracovala firma 
VODNÍ DÍLA – TBD a.s. v prosinci 2023), kterou příkazník obdržel v rámci zadávacího 
řízení. Příkazce vytvoří podmínky pro provádění technicko-bezpečnostního dohledu tím, 
že bude bezodkladně informovat příkazníka o všech důležitých skutečnostech, které 
s výše uvedenou stavbou souvisejí.

2. Příkazce se zavazuje, že bude příkazníkovi předávat po dobu plnění této smlouvy veškeré 
podklady a informace vztahující se k předmětu smlouvy, které příkazce získá v průběhu 
plnění podle této smlouvy a které příkazník potřebuje pro vykonávání technicko-
bezpečnostního dohledu.

3. Příkazník je povinen zajistit, aby se osoba, kterou uvedl v seznamu osob pro účely 
prokázání splnění technické kvalifikace v zadávacím řízení Veřejné zakázky, podílela jako 
člen projektového týmu na provádění díla v rozsahu své funkce. Změna takové osoby za 
jinou osobu je možná postupem podle čl. VIII. odst. 8., a to pouze za předpokladu, že nová 
osoba v plném rozsahu splňuje příslušné podmínky kvalifikace stanovené v zadávacích 
podmínkách a zároveň je rozsah zkušeností nové osoby z hlediska bodového hodnocení 
minimálně stejný jako rozsah zkušeností osoby označené v nabídce příkazníka za 
Odpovědnou osobu, které byly předmětem hodnocení nabídek dle pravidel stanovených 
v zadávacích podmínkách. Příkazník je povinen uvedené skutečnosti prokázat 
předložením dokladů v rozsahu dle příslušných ustanovení zadávacích podmínek.

4. Seznam osob, které se v souladu s předchozím odstavcem podílejí na provádění díla:

Odpovědná osoba XXXXXXXX, vedoucí útvaru 401

5. Příkazník podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení 
k sociálně odpovědnému plnění veřejné zakázky, které je součástí nabídky příkazníka 
podané v rámci veřejné zakázky. Příkazce je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv 
kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení příkazníkovi. Je-li k provedení kontroly 
potřeba předložení dokumentů, zavazuje se příkazník k jejich předložení nejpozději 
do 2 pracovních dnů od doručení výzvy příkazce.

6. Příkazník je povinen provádět dílo tak, aby minimalizoval vznik odpadů. Dále je příkazník 
povinen při výkonu administrativních činností souvisejících s prováděním díla používat, je-
li to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky a obaly.
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7. Příkazník podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení 
k mezinárodním sankcím, které je součástí nabídky Příkazníka podané v rámci Veřejné 
zakázky. Příkazce je oprávněn plnění uvedených povinností kdykoliv kontrolovat. 
V případě definovaném Čestným prohlášením k mezinárodním sankcím je Příkazník 
povinen změnit poddodavatele v souladu s touto smlouvou. Neobsahuje-li tato smlouva 
zvláštní pravidlo pro změnu poddodavatelů, je Příkazník povinen provést změnu bez 
zbytečného odkladu tak, aby nedošlo k narušení plynulého průběhu provádění činnosti 
a plnění povinností Příkazníka; Příkazník v takovém případě zároveň přímo odpovídá za 
výběr a řádnou koordinaci všech poddodavatelů a Příkazce je oprávněn požadovat změnu 
kteréhokoliv poddodavatele. Takovou změnu je Příkazník povinen provést sám po zjištění 
předmětné skutečnosti nebo k jejímu provedení může Příkazníka vyzvat Příkazce. 
V případě neprovedení takové změny bez zbytečného odkladu po výzvě Příkazce je 
Příkazník povinen zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 25.000 Kč za každý započatý 
kalendářní den prodlení až do změny takového poddodavatele. Jako počátek běhu nároku 
na smluvní pokutu smluvní strany sjednávají druhý pracovní den od doručení výzvy 
Příkazce. Příkazce je zároveň oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že
a) budou proti Příkazníkovi nebo jeho přímým či nepřímým vlastníkům uvaleny sankce 

ve smyslu Čestného prohlášení k mezinárodním sankcím nebo
b) Příkazník odmítne vyměnit poddodavatele, na kterého byly uvaleny sankce ve smyslu 

Čestného prohlášení k mezinárodním sankcím nebo takového poddodavatele 
nevymění do 10 pracovních dnů od doručení výzvy Příkazce podle tohoto odstavce.

V. Vyhrazené změny závazku

1. Přesáhne-li doba plnění této smlouvy nebo rozsah jednotlivých činností vyplývající ze 
Soupisu činností, prací a dodávek předpoklad příkazce vyplývající ze zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky a z uvedeného soupisu, může být na základě rozhodnutí 
příkazce provedena změna předmětného Soupisu činností, prací a dodávek, a to 
o činnosti, práce a dodávky nezbytné k výkonu TBD. Oznámení o rozhodnutí podle 
předchozí věty bude příkazníkovi písemně oznámeno v dostatečném předstihu před 
uplynutím původní předpokládané doby plnění této smlouvy, a to tak, aby mohl být 
uzavřen dodatek v souladu s čl. VIII. odst. 8. této smlouvy.

2. V případě oceňování změn Soupisu činností, prací a dodávek podle předchozího 
odstavce budou tyto činnosti, práce a dodávky oceněny dohodou smluvních stran na 
základě příkazníkem navrženého a příkazcem odsouhlaseného návrhu ocenění 
v následujícím pořadí priority podle
a) ceny činností shodných s činnostmi uvedenými v Soupisu činností, prací a dodávek,
b) ceny činností obdobných s činnostmi uvedenými v Soupisu činností, prací a dodávek 

nebo
c) ceny odpovídající v místě a čase obvyklé výši přímých nákladů, nepřímých nákladů 

a přiměřeného zisku stanovené příkazníkem.

3. Vyhrazenou změnou podle tohoto článku smlouvy nesmí dojít k podstatné změně závazku 
z této smlouvy. Tato změna se považuje za vyhrazenou změnu závazku podle § 100 
odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek. Tato vyhrazená změna závazku je 
omezena na rozsah prací +/- 15 % z celkové ceny dle této smlouvy.

VI. Sankce

1. V případě, že se příkazník aktivně neúčastní v termínu určeném ve výzvě příkazce 
učiněné za podmínek sjednaných v této smlouvě vybraných kontrolních dnů stavby nebo 
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obdobných jednání, je příkazce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 
10 000 Kč za každý případ.

2. V případě, že příkazník nevykoná příkazcem požadovanou další činnost v termínu 
určeném ve výzvě příkazce učiněné za podmínek sjednaných v této smlouvě, je příkazce 
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za každý započatý den 
prodlení.

3. Smluvní pokutu je příkazník povinen zaplatit do 21 kalendářních dnů od doručení písemné 
výzvy příkazce k zaplacení smluvní pokuty příkazníkovi.

4. Uplatnění nároku na zaplacení jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžně uplatnění 
nároku na zaplacení jiné smluvní pokuty. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo 
příkazce na náhradu škody způsobené porušením povinností příkazníka, na kterou 
se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši vedle smluvní pokuty vedle zaplacené smluvní 
pokuty.

5. V případě prodlení příkazce se zaplacením příkazníkem oprávněně vystavené a příkazci 
doručené faktury má příkazník právo účtovat příkazci úrok z prodlení ve výši 0,05 % 
dlužné částky za každý den prodlení. Úrok z prodlení je příkazce povinen zaplatit 
do 21 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy příkazníka k zaplacení úroku 
z prodlení příkazci.

VII. Odstoupení od smlouvy, výpověď

1. Příkazce a příkazník jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případě podstatného 
porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Za podstatné porušení této 
smlouvy příkazníkem se považuje zejména to, že příkazník postupuje v rozporu s touto 
smlouvou, přičemž takový postup nenapravil ani v přiměřené době následující po výzvě 
příkazce.

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy bylo-li zahájeno 
insolvenční řízení druhé smluvní strany podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3. Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby v případě, že bude 
smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby, ukončena předtím, než by mohl 
být ukončen výkon technicko-bezpečnostního dohledu v průběhu stavby v souladu s čl. II. 
odst. 1. této smlouvy.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným 
českým právem, zejména Občanským zákoníkem.

2. Splnění smlouvy ze strany příkazníka se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné 
nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 
odst. 2 OZ. V takovém případě příkazník a příkazce dohodnou opatření, aby dosáhli 
splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy.

3. Smluvní strany, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 OZ, musí o tom uvědomit 
druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti.
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4. Příkazník nesmí bez předchozího písemného souhlasu příkazce postoupit tuto smlouvu 
nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této 
smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.

5. Příkazník opravňuje příkazce uveřejnit obsah smlouvy nebo její části podle zákona 
o zadávání veřejných zakázek, a rovněž podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

6. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se 
zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), zajistí příkazce.

7. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů 
a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této 
smlouvy, a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala.

8. Případné změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány po dohodě smluvních 
stran, a to pouze formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními 
stranami s ohledem na § 564 OZ. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována 
výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv (kromě doručování do datových 
schránek) a odpověď příkazníka dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo 
odchylkou není přijetím návrhu na uzavření dodatku této smlouvy, a to ani, když podstatně 
nemění podmínky návrhu.

9. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.

10. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní 
a úplné ujednání mezi smluvními stranami.

11. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní 
ustanovení nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Smluvní strany se 
v takovém případě zavazují bez zbytečného odkladu zahájit jednání, jehož cílem bude 
nahrazení takového neplatného ustanovení ustanovením platným, které bude nejblíže 
účelu a smyslu neplatného ustanovení.

12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv.

13. Neoddělitelnou součástí této smlouvy jako její příloha je oceněný Soupis činností, prací 
a dodávek.

14. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je 
projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy. 

příkazce: příkazník:

…………………………… ……………………………
XXXXXXXX Ing. Petr Smrž
ředitel sekce technické prokurista
Povodí Vltavy, státní podnik VODNÍ DÍLA – TBD a.s.



SOUPIS ČINNOSTÍ, PRACÍ A DODÁVEK
Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Zhotovitel: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

VD KLECANY - ROZTOKY
výkon TBD v průběhu stavby MVE

Technická pomoc při výkonu TBD ve fázi realizace změny vodního díla stavbou "MVE Klecany II".
Zajištění výkonu TBD (inatalace zařízení, měření a specializované činnosti) po dobu stavby.

Činnosti, měření a jejich rozsahy vycházejí z "Rozsahu měření dohledu pro období změny VD stavbou:
MVE Klecany II".

Předpokládané období: březen 2024 - září 2026 (31 měsíců)

SPECIFIKACE PRACÍ

I.  Dokumenty TBD, výjádření z hlediska bezpečnosti a provozuschopnosti VD

I/1   Zpracování Programu TBD pro období stavby

Program TBD bude zpracován dle § 5 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 471/2001 Sb., o TBD nad vodními díly v platném
znění. Program TBD bude zbude řešit výkon TBD na konstrukcích související se stavbou. Obsahově bude odpovídat
§ 7 uvedené vyhlášky.

cena ad I/1 2024 75 000 Kč

I/2   Zpracování Programu TBD pro ověřovací provoz

Program TBD bude zpracován dle § 5 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 471/2001 Sb. o TBD nad vodními díly.  Obsahově
bude odpovídat § 7 uvedené vyhlášky.

cena ad I/2 2026 57 200 Kč

Cena ad I    celkem  132 200 Kč
(obsahuje položky I/1 až I/2) podle předpokládaného rozsahu v členění na roky stavby

2024 75 000 Kč
2025 0 Kč
2026 57 200 Kč



II - Instalace zařízení TBD
Instalace zařízení TBD pro sledování bezpečnosti stávajících konstrukcí VD. Finanční náklady zahrnují náklady na
měřická zařízení i potřebné materiály a cenu prací spojených s jejich instalacemi.
Rozsah  dolpňujících   zařízení   je  předpokládaný  dle   "rozsahu  měření  dohledu",  účtováno  bude  podle   skutečně
dodaných zařízení a provedených instalací i způsobu provedení prací.

II/1  Instalace kontrolních bodů pro směrová a výšková měření na povrchu jezu a MVE
(uvedeno pro informaci - již bylo realizováno)

Materiál a zařízení: specifikace počet (ks)
universální zděř prům 12 mm, včetně šroubované zátky
(jez 10, velín 2, MVE 2, zajištovací 5, reserva 1)

20
nivelační značka čepová 4
nivelační značka hřebová 4
pevný směrový bod (odrazný hranol) 1
instalační a kotevní materiál 1
materiál a zařízení celkem
Práce: specifikace počet
vytyčení polohy geodetických bodů 1
instalace kontrolních a zajišťovacích bodů 1

II/2  Instalace kontrolních bodů pro směrová měření v revizní chodbě jezu
(uvedeno pro informaci - již bylo realizováno)

Materiál a zařízení: specifikace počet (ks)
universální zděř prům 12 mm, včetně šroubované zátky

2
zděř pro boční centraci GRID 1
instalační a kotevní materiál 1
materiál a zařízení celkem
Práce: specifikace počet
instalace směrových bodů a zděře 1

II/3  Instalace roztahoměrných základen VR3D v revizní chodbě jezu
(uvedeno pro informaci - již bylo realizováno)

Materiál a zařízení: specifikace počet (ks)
roztahoměrná základna VR 3D 2
instalační a kotevní materiál 1
materiál a zařízení celkem
Práce: specifikace počet
instalace roztahoměrných základen VD3D 1

II/4  Instalace nákonoměrných základen pro clinometr ve velínu a MVE
(uvedeno pro informaci - již bylo realizováno)

Materiál a zařízení: specifikace počet (ks)
náklonoměrná  základna  pro  clinometr  Hugenberger
ECS1000 VD 5
kryt clinometrické základny 10
instalační a kotevní materiál 1
materiál a zařízení celkem
Práce: specifikace počet
instalace nákonoměrných deformetrických základen (5
ks) 1



Instalace zařízení TBD pro sledování bezpečnosti nových konstrukcí MVE Klecany II. Finanční náklady zahrnují
náklady na měřická zařízení i potřebné materiály a cenu prací spojených s jejich instalacemi.
Rozsah zařízení je předpokládaný dle "rozsahu měření dohledu", účtováno bude podle skutečně dodaných zařízení
a provedených instalací i způsobu provedení prací.

II/5  Instalace kontrolních bodů pro směrová a výšková měření na MVE Klecany II

Materiál a zařízení: specifikace počet (ks) jednotková cena
(na 1 základnu) celkem (Kč)

universální zděř prům 12 mm, včetně šroubované zátky 2 690 1 380 Kč
nivelační značka hřebová 40 290 11 600 Kč
instalační a kotevní materiál 1 1500 1 500 Kč
materiál a zařízení celkem 14 480 Kč

Práce: specifikace počet jednotková cena
(Kč/den instalace) celkem (Kč)

vytyčení polohy geodetických bodů 1 6500 6 500 Kč
instalace kontrolních bodů 1 34000 34 000 Kč

Cena ad II/5 2026 54 980 Kč

Cena  ad II    celkem  54 980 Kč
(obsahuje položku II/5) podle předpokládaného rozsahu v členění na roky stavby

2024 -
2025 0 Kč
2026 54 980 Kč

III.  Dokumentační činnosti TBD

III/1   Dokumentace stavu stavebních konstrukcí MVE, pravobřežního pilíře (velínu) a pravého
jezového pole - před stavbou. Pasportizace trhlin a poškození betonových konstrukcí, fotodokumentace.

cena ad III/1  2024 52 000 Kč

III/2   Dokumentace stavu stavebních konstrukcí MVE, pravobřežního pilíře (velínu) a pravého
jezového pole - po stavbě. Pasportizace trhlin a poškození betonových konstrukcí, fotodokumentace.

cena ad III/2  2026 52 000 Kč

Cena  ad III    celkem  104 000 Kč
(obsahuje položky III/1 až III/2) podle předpokládaného rozsahu v členění na roky stavby

2024 52 000 Kč
2025 0 Kč
2026 52 000 Kč



IV.  Programová měření a sledování stavebních konstrukcí
Cena je kalkulována pro jednu etapu terénních kontrolních měření. Měření a sledování bude probíhat v
průběhu stavby v závislosti na jejím aktuálním postupu, účtováno bude podle skutečně provedených
měření ve stanovené četnosti.

IV/1   Vodorovné  posuny  kontrolních  bodů  na  povrchu  MVE,  pilířích  jezu  a  velínu  měřené
geodetickými  metodami  (proměření  sítě  vztažných  bodů,  trigonometrie,  měření  délek)  ve  směru
kolmo na tok i ve směru toku - komplexní měření. Výsledné posuny budou určeny z rozdílu souřadnic
bodů určených vyrovnáním lokální sítě.
četnost měření dle programu TBD (předpoklad: 1x ročně, na konci stavby)

Cena - etapa měření  35 300 Kč
Cena IV/1 - celkem při počtu etap 2024 1 35 300 Kč

2025 1 35 300 Kč
2026 1 35 300 Kč

IV/2   Vodorovné  posuny  kontrolních  bodů  na  povrchu  MVE,  pravobřežním pilíři  jezu  a  velínu
měřené geodetickými metodami (proměření sítě vztažných bodů, trigonometrie,  měření délek) ve
směru kolmo na tok i  ve směru toku -  zkrácené měření.  Výsledné posuny budou určeny z rozdílu
souřadnic bodů určených vyrovnáním lokální sítě.
četnost měření dle programu TBD (předpoklad: v charakteristických fázích stavby, dále 4x ročně (kromě
termínu komplexního měření))

Cena - etapa měření  29 000 Kč
Cena IV/2 - celkem při počtu etap 2024 5 145 000 Kč

2025 5 145 000 Kč
2026 3 87 000 Kč

IV/3  Vodorovné posuny kontrolních bodů na povrchu pilířů jezu měřené geodetickými metodami
(původní záměrná přímka - posuvné terče) posuny ve směru toku.
Srovnávací měření

Cena -  měření  24 600 Kč
Cena IV/3 - celkem při počtu etap 2024 1 24 600 Kč

IV/4  Vodorovné posuny kontrolních bodů v revizní chodbě jezu měřené geodetickými metodami
(měření úhlů a délek) ve směru kolmo na tok i ve směru toku. Výsledné posuny budou určeny z rozdílu
souřadnic bodů určených vyrovnáním lokální sítě.
četnost měření dle programu TBD (předpoklad: 1x ročně, nebo mimořádně v případě nepříznivého
vývoje výsledků měření na povrchu, na konci stavby)

Cena - etapa měření  29 000 Kč

Cena IV/4 - celkem při počtu etap 2024 1 29 000 Kč
2025 1 29 000 Kč
2026 1 29 000 Kč



IV/5  Vodorovné posuny kontrolních bodů v revizní chodbě jezu měřené geodetickými metodami
(původní záměrná přímka) posuny ve směru toku.
Srovnávací měření

Cena -  měření  23 200 Kč
Cena IV/5 - celkem při počtu etap 2024 1 23 200 Kč

IV/6  Svislé posuny kontrolních bodů na povrchu MVE, pilířích jezu a velínu měřené geodetickými
metodami (metoda VPN) - komplexní měření
četnost měření dle programu TBD (předpoklad: 1x ročně, na konci stavby)

Cena - etapa měření  33 500 Kč
Cena IV/6 - celkem při počtu etap 2024 1 33 500 Kč

2025 1 33 500 Kč
2026 1 33 500 Kč

IV/7  Svislé posuny kontrolních bodů na povrchu MVE, pravobřežním pilíři jezu a velínu měřené
geodetickými metodami (metoda VPN) - zkrácené měření
četnost měření dle programu TBD (předpoklad: v charakteristických fázích stavby, dále 4x ročně (kromě
termínu komplexního měření))

Cena - etapa měření  26 800 Kč
Cena IV/7 - celkem při počtu etap 2024 5 134 000 Kč

2025 5 134 000 Kč
2026 3 80 400 Kč

IV/8  Svislé posuny kontrolních bodů v revizní chodbě jezu měřené geodetickými metodami (metoda
VPN)
četnost měření dle programu TBD (předpoklad: 1x ročně, nebo mimořádně v případě nepříznivého
vývoje výsledků měření na povrchu, na konci stavby)

Cena - etapa měření  29 200 Kč
Cena IV/8 - celkem při počtu etap 2024 1 29 200 Kč

2025 1 29 200 Kč
2026 1 29 200 Kč

IV/9  Náklony pilíře a MVE měřené clinometrem a relativní deformace na základnách VR3D
četnost měření dle programu TBD (předpoklad: v charakteristických fázích stavby, dále 1x měsíčně, na
konci stavby)

Cena - etapa měření  7 100 Kč
Cena IV/9 - celkem při počtu etap 2024 14 99 400 Kč

2025 14 99 400 Kč
2026 9 63 900 Kč

IV/10  Svislé posuny kontrolních bodů na objektu MVE Klecany II měřené geodetickými metodami
(metoda VPN)

četnost měření dle programu TBD (předpoklad: základní měření a ověřovací měření na konci stavby)

Cena - etapa měření  33 500 Kč
Cena IV/10 - celkem při počtu etap 2026 2 67 000 Kč

Cena  ad IV    celkem  1 483 900 Kč
(obsahuje položky IV/1 až IV/10) podle předpokládaného rozsahu v členění na roky stavby

2024 553 200 Kč
2025 505 400 Kč
2026 425 300 Kč



V. Hodnocení výsledků TBD, zpracování hodnotících zpráv, účast na jednáních
V/1  Základní zpracování výsledků měření prováděných obsluhou VD Klecany - Roztoky a techniky
Povodí Vltavy souvisejících se zvýšeným TBD při stavbě (1 měšíční cyklus)
Cena - měsíční cyklus 1 400 Kč
Cena V/1 - celkem při počtu etap 2024 9 12 600 Kč

2025 12 16 800 Kč
2026 9 12 600 Kč

V/2   Prohlídka stavby odpovědným pracovníkem TBD (případně spojená s účastí na KDS a s
představením výsledků TBD)
Cena za prohlídku - cyklus 1x měsíčně 9 700 Kč
Cena V/2 - celkem při počtu prohlídek 2024 9 87 300 Kč

2025 12 116 400 Kč
2026 9 87 300 Kč

V/3   Mimořádná prohlídka stavby odpovědným pracovníkem TBD (případně spojená s účastí na
jednáních souvisejících se stavbou a TBD)
Cena za prohlídku  6 200 Kč
Cena V/3 - celkem při počtu prohlídek 2024 4 24 800 Kč

2025 4 24 800 Kč
2026 2 12 400 Kč

V/4   Příprava aktuálních výsledků TBD, dílčí zpráva o výsledcích TBD v průběhu stavby
Cena  - perioda 1x ročně 61 600 Kč
Cena V/4 - celkem při počtu  2024 1 61 600 Kč

2025 1 61 600 Kč
2026 0 0 Kč

V/5  Zpracování Souhrnné zprávy o TBD v průběhu stavby
cena  ad V/5  2026 1 97 000 Kč

V/6   Vyžádaná jednání související se stavbou a TBD
Cena  - bude účtováno v hodinove sazbě podle skutečně provedených prací Kč/hod 980 Kč
Cena V/6 - celkem při odhadovaném počtu hod 2024 10 9 800 Kč

2025 10 9 800 Kč
2026 10 9 800 Kč

Cena  ad V    celkem  644 600 Kč
(obsahuje položky V/1 až V/6) podle předpokládaného rozsahu v členění na roky stavby

2024 196 100 Kč
2025 229 400 Kč
2026 219 100 Kč

Cena prací celkem  2 419 680 Kč
 z částí I, II, III, IV a V
Cena prací celkem pro jednotlivé roky 2024 876 300 Kč

2025 734 800 Kč
2026 808 580 Kč

Veškeré ceny uvádějte bez DPH.

Daň z přidané hodnoty bude k ceně díla připočtena podle zákona č. 235/2004/ Sb., ve znění pozdějších předpisů.


