
Smlouva o dílo č. SOD/00171/2024/OSUM
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Objednatel Město Říčany
sídlo: Masarykovo nám. 53/40, Říčany, PSČ 251 01
zastoupený: Ing. Davidem Michaličkou, starostou města
ve věcech provozních a technických oprávněn jednat:

tel. 323 618 126
bankovní spojení:
č. účtu:
IČ:
DIČ CZ00240702
Identifikátor datové schránky: skjbfwd

TDI (technický dozor investora/objednatele):

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
korespondenční adresa: Klejnarská 92, 280 02 Kolín IV
zastoupený: Ing. Milanem Štěrbou, ředitelem oblasti Kolín a

Janou Balšánkovou, vedoucí oddělení kalkulací oblasti Kolín
- oprávněni jednat za společnost na základě pověření

oprávněn jednat ve věcech provozních a technických: Ing. Milan Štěrba, Jan Tománek
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599
zápis v OR: vložka C, oddíl 8032
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném:

Krajským soudem v Českých Budějovicích
identifikátor datové schránky: amx5p38

dále jen „zhotovitel“

takto:

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavírána na základě poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce s názvem „Oprava komunikací Čajkovského a Pivoňková, Říčany“, jehož všechny



 

 

podmínky i skutečnosti z poptávkového řízení vzešlé jsou pro zhotovitele závazné i bez jejich 
výslovného uvedení v této smlouvě. 
 
 
 

Článek II. 
Předmět smlouvy 

 
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést vlastním jménem, na vlastní náklad 

a na vlastní nebezpečí, za podmínek stanovených touto smlouvou dílo spočívající v opravě vozovky.  
Stavba bude členěna na 2 etapy: 
 

1. Čajkovského (úsek od ul. Březská po č.p. 249/12) 
2. Pivoňková (úsek od ul. Olivova po hranici poz. č. 1463/1)    

            
     

v rozsahu a způsobem dle této smlouvy a v termínech dle Čl. III. 
 

2. Objednatel se touto smlouvou zavazuje, za podmínek dále stanovených, řádně provedené dílo od 
zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu ve výši a způsobem dále stanoveným. 
 

3. Pokud jsou v dalších ustanoveních této smlouvy bez bližší specifikace uváděny pojmy „podle 
smlouvy“ nebo „podle této smlouvy“, rozumí se tím tato smlouva včetně všech jejích příloh, které 
tvoří její nedílnou součást. 
 

4. Předmět díla vymezený v odstavci 1 tohoto článku zahrnuje zejména: 
 

- Vybourání/frézování stávajících konstrukcí vozovky, včetně vytrhání krajníků. 
- Osazení krajníků. 
- Realizace nových konstrukcí vozovky v potřebném rozsahu. 
- Výšková úprava stávajících uličních vpustí, poklopů kanalizace a povrchových znaků. 
- Drobné terénní úpravy v návaznosti na parkové úpravy při komunikaci. 

 
 

5. Rozsah prací je vymezen nabídkovým rozpočtem (výkazem výměr), který tvoří přílohu č. 1 této 
smlouvy, projektovou dokumentací a všemi podmínkami i skutečnostmi vzešlými z poptávkového 
řízení, které jsou pro zhotovitele závazné i bez jejich výslovného uvedení v této smlouvě. 
 

6. Předmět díla bude prováděn v souladu s touto smlouvou a přílohami této smlouvy, včetně 
obstarání všech pracovních sil, mechanizmů, materiálů, zařízení staveniště, jakož i jiných zařízení a 
pomocných staveb, stejně tak všechny práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale 
nebo dočasně k provedení a dokončení předmětu smlouvy do přejímky objednatelem. 
 

7. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je dále: 
- závazek komplexního provedení prací dle TKP – Technických kvalitativních podmínek staveb 

pozemních komunikací vydanými MDS ČR, OPK, aktuálně účinnými ke dni uzavření smlouvy 
- závazek předložení kontrolního zkušebního plánu před zahájením prací zástupci objednatele 



 

 

- závazek předložit objednateli harmonogram prací 
- závazek provedení atestů materiálů, zkoušek a kontrolních měřických prací předepsaných TKP 
- závazek průběžného předávání výše uvedených zkoušek zástupci objednatele současně s jeho 

předkládáním k odsouhlasování postupu a kvality prováděných dílčích stavebních prací ve 
stavebním deníku 

- zajištění DIO (dopravně inženýrských opatření) v rozsahu projektové dokumentace  
- zpracování skutečného provedení díla 2x v listinné podobě a 1x na CD-R, či USB. 
- zajištění všech potřebných měření, výpočtů, zkoušek apod. 
- zajištění a předání kompletní dokumentace všech potřebných dokladů, revizí, atestů apod. 
- závazek zjištění existujících povrchových znaků inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto 

sítí a vytýčení inženýrských sítí a veškeré geodetické práce na staveništi. Případné zaměřovací 
vytýčení podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, popř. zjištění vedení vnitřních 
rozvodů práce si organizuje, objednává a kontroluje zhotovitel. 

- závazek komplexního zabezpečení prací dle platných právních předpisů, zejména s ohledem na 
bezpečnost provozu na pozemních komunikacích (tj. včetně kompletního zajištění přechodného 
dopravního značení), včetně dodržení technických podmínek dle: 

TP 76    –  Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace – část A, B. 
TP 83    –  Odvodnění pozemních komunikací 
TP 94    –  Úprava zemin  
TP 97    –  Geotextilie a další geosyntetické materiály v zemním tělese pozemních komunikací   
TP 146  – Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách  pozemních 

komunikací 
TP 170  –  Navrhování vozovek pozemních komunikací 
TP 179  –  Navrhování komunikací pro cyklisty 
TP 186  –  Zábradlí na pozemních komunikacích 
TP 192  –  Dlažby pro konstrukce pozemních komunikací 
TP 210  –  Užití recyklovaných stavebních demoličních  materiálů do pozemních komunikacích 
 
 

8. Pokud k provedení některých částí díla použije zhotovitel poddodavatele, odpovídá za to, že i tito 
poddodavatelé, jejichž závazný seznam tvoří přílohu č. 2 této smlouvy budou disponovat veškerými 
oprávněními, jako jimi disponuje zhotovitel. Provede-li část Díla pro Zhotovitele poddodavatel, 
odpovídá Zhotovitel za řádné plnění Díla stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám, zejména 
je povinen kontrolovat použitý materiál či dodávky poddodavatele, jejich úplnost, vlastnosti, 
použitelnost apod. Zhotovit je povinen uvést podíl poddodavatele na realizaci Díla. 
 

9. Změna poddodavatele dle seznamu (příloha č. 2) je možná pouze na základě písemného souhlasu 
objednatele, jenž nemusí být objednatelem udělen. 
 
 
 

Článek III. 
Lhůty provádění díla, podklady pro provádění díla 

 
1.  Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce do 10 pracovních dnů od doručení písemné výzvy 

objednatele zhotoviteli, kterou objednatel zašle zhotoviteli vždy pro každou jednotlivou etapu 
zvlášť v pořadí etap, které si určí objednatel. Objednatel si vyhrazuje právo zaslat výzvy k převzetí 



 

 

staveniště jednotlivých etap maximálně na 2 etapy současně, nedohodne-li se se zhotovitelem 
jinak. Výzvy k převzetí staveniště budou objednatelem odeslány nejpozději do 31. 5. 2024. 
V případě marného uplynutí této lhůty pozbývá tato smlouva o dílo účinnosti, přičemž zhotoviteli 
nevzniká z tohoto titulu žádný finanční ani jiný nárok vůči objednateli.  

2.  Doba provádění stavebních prací nesmí přesáhnout  30  kalendářních dní od předání staveniště 
zhotoviteli.        

3.  Pokud zhotovitel dílo řádně neprovede a objednateli nepředá ve lhůtě podle odstavce 2., tohoto 
článku, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

4.  Účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli. 
5.  Smluvní strany se dohodly, že pokud objednatel od této smlouvy podle odstavce 3 tohoto článku 

odstoupí, je oprávněn nedokončené dílo nechat provést třetí osobou na náklady, riziko a nebezpečí 
zhotovitele. 

6.  Prodlení zhotovitele se splněním povinnosti provést dílo ve lhůtě podle odstavce 2., tohoto článku 
podléhá smluvním pokutám stanoveným v čl. XI odst. 8. a odst. 10., této smlouvy. 

7.  Objednatel i zhotovitel se dohodli, že zhotovitel není v prodlení o počet dnů, po které nemohl dílo 
prokazatelně provádět v důsledku: 
 

a) překážek na straně objednatele, 
b) vyšší moci, kterou se rozumí okolnosti vylučující odpovědnost podle § 2913 odst. 2 občanského 

zákoníku (tj. překážky nastalé nezávisle na vůli zhotovitele a bránící mu ve splnění jeho povinnosti, 
jestliže nelze rozumně předpokládat, že by zhotovitel tuto překážku nebo její následky odvrátil 
nebo překonal, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku mohl předvídat), 

c) klimatických podmínek, pokud mu tyto nedovolí dodržení technologických předpisů a norem, 
případně znemožní řádné provádění prací, maximálně však v rozsahu 15 kalendářních dnů. Pokud 
k takové situaci dojde, je zhotovitel povinen neprodleně zhotovitele o této skutečnosti informovat 
a provést v tomto smyslu zápis ve stavebním deníku. 
 

8.  Zhotovitel nesmí bez souhlasu objednatele zveřejňovat svoje práce nebo jejich části. Totéž platí o 
popisech provádění stavby, výkazech výměr, nákladech rekonstrukce, výkresech a výpočtech. 
Veškeré podklady zůstávají vlastnictvím objednatele. Fotografickou dokumentaci, kromě 
dokumentace průběhu výstavby, může zhotovitel pro své reklamní účely použít pouze s písemným 
souhlasem objednatele. Zhotovitel smí podklady pro provádění prací použít pouze pro plnění dle 
této smlouvy. 
 

 
 

Článek IV. 
Cena díla 

 
1.  Cena za provedení díla (dále jen „cena“) je dána cenovou nabídkou, jež je nedílnou přílohou této 

smlouvy. 
2.  Smluvní strany se dohodly, že cena díla je stanovena jako cena pevná a maximálně přípustná, jež 

nebude za žádných okolností zhotovitelem překročena, s výjimkou změny sazby daně z přidané 
hodnoty předepsané zákonem. 

3.  Cena podle odstavce 1 tohoto článku zahrnuje veškeré náklady zhotovitele při provádění díla. 



 

 

4.  Zvýšení materiálových, mzdových a jakýchkoliv jiných nákladů po podepsání smlouvy nemá vliv na 
cenu díla sjednanou v odstavci 1 tohoto článku ani na změnu jednotkových cen při zvýšení rozsahu 
díla (vícepráce).  
 

5.  Jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele jsou cenami pevnými a obsahují zejména veškeré: 
 

a) materiálové, dopravní a vedlejší materiálové náklady, příslušenství, stroje, přístroje, nástroje a 
stavební pomocné materiály, které jsou nutné k provedení prací 

b) mzdové a vedlejší mzdové náklady, daně, náklady na dozor, odměny, přesčasy, odlučné, jízdné a 
jiné vedlejší náklady a výdaje 

c) náklady na vykládku, skladování a rozdělení všech pro stavbu potřebných dodávek, bez rozdílu 
místa a podlaží 

d) náklady na vybavení, zajištění, osvětlení a vytápění pracovišť, pomocné nářadí, lešení a skladovací 
plochy 

e) náklady na všechna odpovídající ochranná opatření pro provedení prací až do jejich převzetí 
objednatelem 

f) náklady na vyklizení staveniště, jakož i odvoz veškerého stavebního odpadu a sutě, včetně 
dodržování právních předpisů o ochraně životního prostředí a  

g) vedlejší náklady zařízení staveniště jakéhokoliv druhu, mimostaveništní dopravu, ev. ztížené 
dopravní podmínky, jakékoliv územní vlivy apod. 

h) náklady na provedení zkoušek konstrukcí a měření, především stavebních materiálů a látek 
i) náklady spojené s dovozem materiálů, výrobků, či prací ze zahraničí, včetně celních a jiných 

poplatků spojených s dovozem, dopravních nákladů, certifikace výrobků a materiálů, pokud je 
zhotovitel potřebuje pro své plnění 

j) náklady na další pomocné či režijní práce a výkony, které jsou potřebné pro dokonalé a kompletní 
provedení díla a jeho jednotlivých částí  

k) náklady na zábory veřejných ploch včetně poplatků za jejich zřízení a udržování během celé doby 
provádění díla 

l) náklady na případné licence, průmyslová, autorská a jiná práva 
m) náklady na zkoušky, atesty, osvědčení a certifikace v souladu s příslušnými právními předpisy 

 
6.  Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že byl předem seznámen se všemi skutečnostmi 

podmiňujícími řádné provedení díla, zejména s dopravními podmínkami a přístupem na místo 
provedení díla včetně podmínek dopravy materiálu na toto místo a staveniště, technické 
proveditelnosti díla apod. Jakýkoliv případný omyl zhotovitele týkající se těchto skutečností 
nezakládá právo zhotovitele na změnu ceny díla. 
 
 

 
Článek V. 

Zařízení staveniště, standardy prací a dodávek, vzorkování materiálů 
 

1. Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že si před podáním nabídky podrobně prověřil veškeré 
poměry týkající se míst provedení díla i míst pro zařízení staveniště, včetně jejich vlastností a 
únosnosti. Během celé výstavby je povinen si tyto poměry nadále průběžně prověřovat. 



 

 

 
2. Budou-li při pracích na zařízení staveniště nebo při vlastních pracích nalezeny umělecké nebo 

starožitné předměty, při jejichž nálezu je zhotovitel povinen určitým jednáním, provede veškeré 
kroky dle platných předpisů a neprodleně uvědomí objednatele. Zdržení plynoucí z tohoto nálezu, 
např. výzkumné nebo archeologické práce, neopravňují ke změnám dohodnutých jednotkových 
cen. V takovém případě postupuje zhotovitel v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 
 
3.  V nákladech zařízení staveniště jsou v souladu s nabídkou zahrnuty zejména: 

◼ náklady na zřízení, dopravu, provoz a údržbu strojů a mechanizace, skladů materiálu, přístrojů, 
dopravních cest do doby převzetí díla objednatelem a odvoz, včetně jejich odpisů, případně 
bourací práce po ukončení prací 

◼ vybavení staveništních přípojek proudu pro všechny spotřebiče vlastními elektrickými hodinami 
nebo staveništních rozvaděčů počítadlem a přípojek vody měřidly 

◼ provizorní staveništní rozvody vody a elektrické energie formou tzv. podružných rozvaděčů 
◼ zajištění ochranných a pracovních lešení a oplocení v potřebné výšce, ostraha objektu 
◼ provizorní odkanalizování a odvádění dešťové vody, čerpání vody v průběhu provádění spodní 

stavby a během vlastní výstavby 
◼ příjezdové komunikace, komunikační dočasné cesty, příjezdové cesty ke skladům, materiálům a 

místům skládky, včetně jejich průběžného čištění a zamezení znečištění a poškození ploch a 
komunikací 

◼ čištění staveniště a všech užívaných ploch denně průběžně, zásadně ale vždy před opuštěním 
staveniště a po ukončení prací 

◼ průběžné odstraňování odpadu, suti, rozměrného odpadu, obalů, včetně třídění odpadu a 
zamezení znečištění životního prostředí v souladu s příslušnými právními předpisy 

◼ ochrana díla a jeho jednotlivých rozpracovaných častí proti dešti, záplavové a spodní vodě, větru, 
mrazu a sněhu 

◼ zjištění polohy a funkce všech stávajících nadzemních a podzemních vedení a jejich odborné 
zajištění, případné odstranění 

◼ bezpečné zajištění stavebních jam a otevřených šachet 
◼ opatření na ochranu dotčených a sousedních pozemků či nemovitostí a jejich částí proti poškození 

a znečištění 
◼ škody na zařízení staveniště, jejichž původce nemohl být zjištěn 
◼ demontáž zařízení staveniště nejpozději do 10 dnů po dokončení a uvedení prací do původního 

stavu, příp. přenechání zařízení objednateli dle zvláštních ujednání 
◼ stroje, budovy, stavební sklady, sklady materiálů a mechanizace, plochy, přístroje, dopravní a 

přístupové komunikace 
◼ všechny přímé i nepřímé náklady, včetně vedlejších nákladů, poplatků a nákladů na připojení na 

jednotlivá média na nejbližší připojovací místa, včetně nákladů na všechny druhy energií po celou 
dobu provádění díla  

◼ zabezpečení střežení staveniště, kontroly osob, materiálů a vozidel 
◼ opatření na zabezpečení výstavby v zimě, průběžné odstraňování sněhu 



 

 

◼ osvětlení staveniště a příjezdových cest, včetně dopravních provizórií, dopravních značek a značení 
v souladu s příslušnými ustanoveními, zákony, předpisy a včetně poplatků na jejich zřízení a 
udržování během celé výstavby a projednání s příslušnými orgány a institucemi a jejich demontáž 
po ukončení prací 

◼ zajištění a udržování telefonického spojení pro vlastní potřebu a potřebu technického dozoru, 
včetně všech poplatků 

◼ všechny vedlejší stavební náklady zařízení staveniště jakéhokoliv druhu, náklady na 
mimostaveništní dopravu, ztížené dopravní podmínky, územní a provozní vlivy 

◼ zařízení staveniště  
◼ náklady na zřízení a udržování případných záborů cest, chodníků, komunikací, včetně všech 

úředních povolení a úkonů, spojených se získáním těchto povolení. 
◼ Úhrada místních poplatků se řídí ustanovením obecně závazné vyhlášky města Říčany o místních 

poplatcích  
 
 

Článek VI. 
Překážky a přerušení prací, lhůty provádění 

 
1. Způsobí-li zhotovitel svou činností při provádění díla překážky bránící provádění díla, v jejichž 

důsledku vznikne objednateli škoda, je zhotovitel povinen ji objednateli nahradit. 
 

2. Z důvodu krátkodobého přerušení prací vzniklých z důvodu překážek vyvolaných ostatními 
osobami zúčastněnými na výstavbě nevzniká zhotoviteli žádný právní nárok na náhradu škody vůči 
objednateli ani na prodloužení doby realizace díla ve vztahu ke konečnému termínu dokončení 
díla. 
 

3. Překážky v práci je zhotovitel povinen zaznamenat do stavebního deníku. Tyto budou výjimečně 
uznány jako důvod prodloužení termínů jen tehdy, budou-li v deníku uznány objednatelem. 
Zhotovitel musí kromě toho písemně informovat objednatele o všech okolnostech, které by ke 
zpoždění dodávek nebo prací vést mohly. Neučiní-li tak, je zodpovědný za všechna zpoždění. 
 
 

 
 

 
Článek VII. 

Povinnosti zhotovitele a objednatele 
 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednaném rozsahu, bez závad, včas a v souladu s projektovou 
dokumentací, českými právními předpisy, normami a pokyny objednatele nebo jím pověřených a 
zmocněných osob. 
 

2. Zhotovitel musí pro své práce používat vhodný, bezpečný a plně funkční materiál. Díly, 
prvky, polotovary, příp. hotové výrobky musí splňovat všechny podmínky stanovené 
platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 22/1997 Sb. a vyhláškou č. 163/2002 Sb., 



 

 

jakož i technickými předpisy, českými technickými normami ČSN a odpovídat 
předpokládanému nebo obvyklému způsobu použití. 

 
3. Zhotovitel odpovídá přímo za výběr a řádnou koordinaci všech poddodavatelů. Výměna 

poddodavatele oproti seznamu poddodavatelů dle přílohy č. 3 této smlouvy je možná jen na 
základě předchozího písemného souhlasu objednatele.  
 

4. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s ostatními osobami zúčastněnými na provádění prací tak, 
aby nedocházelo ke konfliktům. 
 

5. Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště v čistotě, odvážet stavební odpad a vykonávat 
pravidelně denně hrubé čištění po skončení svých prací. Jestliže objednatel vyzve marně 
zhotovitele k úklidu staveniště, a ten tak neprodleně neučiní, má objednatel právo provést 
vyčištění stavby na náklady, riziko a nebezpečí zhotovitele. Odpadky, zbytky stavebních materiálů, 
stavební prvky je třeba odborně likvidovat, a to v souladu s příslušnými hygienickými 
ustanoveními, místními podmínkami a obecně platnými právními předpisy, především v souladu 
se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. Technické prostředky, které opouštějí staveniště, musí 
být dostatečně očištěny tak, aby neznečistily okolní komunikace. V případě, kdy dojde i přes výše 
uvedenou povinnost ke znečištění komunikací, je zhotovitel povinen neprodleně zajistit úklid 
komunikací a soustavně udržovat komunikace bez znečištění. V případě, že v souvislosti s realizací 
díla dojde k poškození komunikací, je zhotovitel povinen je bez zbytečného odkladu uvést do 
původního stavu. 
 

6. Nejméně 10 dní před započetím prací na místní komunikaci je zhotovitel povinen informovat 
obyvatele dotčených lokalit o způsobu a termínu prováděných prací a rozsahu souvisejících 
omezení minimálně dopisem doručeným do poštovních schránek dotčených nemovitostí. 
V případě vzniklých omezení je zhotovitel povinen na vlastní náklady zajistit plnění služeb 
poskytovaných občanů ze strany objednatele, např. obsluha nádob ke svozu komunálního odpadu. 
V případě omezení příjezdu k nemovitosti je zhotovitel povinen informovat uživatele této 
nemovitosti, a pokud se nedohodnou jinak, zajistit přístup uživatele k jeho nemovitosti. 
 

 
 

 
 

Článek VIII. 
Průběh a vedení stavby, stavební deník 

 
1. Objednatel je oprávněn dát své zájmy zastupovat technickým dozorem stavebníka (TDS) nebo  

jinou určenou osobou. Zástupce zhotovitele na stavbě je stavbyvedoucí se vzděláním a praxí 
odpovídající jeho úloze, musí být bezúhonný a dostatečně a včas informován o budoucích úkolech. 
Objednatel je oprávněn odmítnout takového stavbyvedoucího nebo jednotlivé další pracovníky 
zhotovitele, kteří se chovají hrubě, nepřístojně nebo svým jednáním negativně ovlivňují smluvní 
provedení prací nebo dodávek. 
 



 

 

2. Při odstoupení objednatele od smlouvy podle čl. III odst. 3 z důvodu prodlení zhotovitele je 
zhotovitel povinen dílčí dodávky, které nejsou pro objednatele samostatně použitelné, uvést na 
vlastní náklady a nebezpečí do původního stavu. 
 

3. Zhotovitel musí po dobu prací zpracovávat denní zprávy, z nichž je zřejmý postup prací, zkoušky 
funkce a jakosti, příp. překážky a veškeré události, které mají vliv na průběh stavby, a to formou 
zápisů ve stavebním deníku (dále SD). 
 

4. V případě provádění svařování a jiných nebezpečných prací vyžadujících zvláštní režim musí 
zhotovitel požádat o povolení k provedení těchto činností oprávněnou osobu objednatele a zajistit 
realizaci všech opatření stanovených v příslušných předpisech, např. ve vyhl. č. 87/2000 Sb. 
(následný dozor, požární dohled, provádění oprávněnou osobou apod.). 
 

5. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat všechny předpisy a platné technické normy, 
zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně. Zhotovitel 
odpovídá sám za bezpečnost svých pracovníků. 
 

6. V případě omezení silničního provozu je zhotovitel povinen se řídit rozhodnutím příslušného 
orgánu státní správy, které si musí opatřit v součinnosti se zadavatelem. Dopravní inženýrské 
opatření (dále jen DIO) zpracovává zhotovitel. Náklady na tato opatření jsou již obsažena v ceně 
díla dle čl. IV, odst. 1 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje respektovat dobu klidu v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy, včetně relevantních obecně závazných vyhlášek a nařízení. 
Výjimky je nutné projednat se zhotovitelem před podpisem smlouvy, a to na základě termínů 
uvedených v Čl. III. smlouvy. 
 
 
 

Článek IX. 
Vícepráce zhotovitele 

 
1.  Ceny plnění při vícepracích nebo při menším množství prací, zhotovených na žádost objednatele, 

se stanoví podle jednotkových cen uvedených v příloze č. 1. Objednatel uhradí pouze skutečně 
provedené práce. 
Musí-li se provést práce, které se odchylují od popisu prací, nebo tam nejsou uvedeny, pak je třeba 
včas před začátkem prací předložit dodatečnou nabídku a sjednat jednotkovou cenu 
s objednatelem písemně. Takovéto dodatečné nabídky je třeba předložit neprodleně poté, co bude 
jejich potřeba zjištěna, avšak před začátkem prací, jinak určí cenu takových prací objednatel dle 
obvyklých cen v místě a k datu plnění zhotovitele.  
 

2.  Zhotovitel při sestavování dodatečných nabídek vychází z nabídky, která tvoří přílohu č. 1 této 
smlouvy a jednotkových cen. Pokud cenu není možné určit na základě odsouhlasených 
jednotkových cen, ani jejich interpolací, předkládá zhotovitel nabídku na provedení těchto prací 
formou individuální kalkulace. Práce na základě hodinových sazeb nejsou přípustné. 
 

3.  Výkony, které jsou nutné pro dodržení smluvních termínů, musí být zahájeny a provedeny i 
v takovém případě, když cena víceprací nebyla ještě mezi oběma smluvními stranami 
odsouhlasena. 



 

 

 
4.  Všechny vícepráce budou evidovány ve stavebním deníku. Vícepráce mohou být objednány 

výhradně formou dodatku k této smlouvě.   
 

Článek X. 
Platební podmínky 

 
1. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla za jednotlivé etapy bude provedena za celý 

objem prací, stanovený v této smlouvě po protokolárním převzetí díla objednatelem v souladu s Čl. 
XI. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění (DUZP) je den podpisu předávacího protokolu.  
 

2. Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Faktura bude 
doručena na podatelnu objednavatele, do datové schránky nebo zasláním na email: 
podatelna@ricany.cz 
 

3. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, a zhotovitel je povinen předložit ji objednateli ve dvou vyhotoveních. K faktuře je 
zhotovitel povinen připojit zápisy o předání a převzetí díla.  
 

4. V případě, že faktury budou vystaveny předčasně nebo nebudou obsahovat předepsané náležitosti 
či přílohy a/nebo nebude možná jejich kontrola, je objednatel oprávněn vrátit je zhotoviteli 
k opravě či doplnění. Nová lhůta splatnosti běží od doručení opravené, doplněné nebo nově 
vystavené faktury objednateli. 
 

5. Při prodlení se zaplacením faktur je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 
dle nařízení vlády.  
 

6. Pokud zhotovitel neuhradí poddodavatelům smluvní ceny za řádně vykonané práce, dodávky nebo 
věcné plnění řádně a včas a poddodavatel upozorní objednatele písemně na možnost omezení, 
zastavení nebo přerušení prací, dodávek nebo služeb nebo je přímo zastaví, je objednatel po 
písemné výzvě zhotoviteli a uplynutí přiměřené lhůty (15 kalendářních dní) k provedení nápravy 
oprávněn: 

 
a) zadržet úhradu faktury až do doby, kdy budou oprávněné nároky poddodavatele nebo 

poddodavatelů, kteří možnost zastavení prací písemně oznámili, v plném rozsahu uspokojeny a 
splnění jejich nároků bude objednateli zhotovitelem písemně doloženo, 

b) uhradit poddodavatel nebo poddodavatelům dlužné částky a následně tuto úhradu v plné výši 
započítat s jakoukoliv pohledávkou zhotovitele vůči objednateli. 
 

7. Objednatel ve vztahu k plnění uvedenému v čl. II. této smlouvy nevystupuje jako osoba povinná 
k dani, tj. nevztahuje se na něj režim přenesení daňové povinnosti. 
 
 
 

 



 

 

Článek XI. 
Převzetí díla, vady a nedodělky díla 

 
1. Svou povinnost provést dílo zhotovitel splní jeho řádným ukončením a předáním jednotlivé etapy 

podle čl. II odst. 1 objednateli. Dílo je řádně ukončeno, jestliže je provedeno v souladu s touto 
smlouvou.   
 

2. Zhotovitel je povinen písemně objednatele vyzvat 5 dnů předem k předání a převzetí jednotlivé 
etapy.   
 

3. K předání poslední realizované etapy předloží zhotovitel stavební deník a závěrečnou zprávu o 
hodnocení kvality prací obsahující vyhodnocení všech předepsaných atestů a zkoušek. 
 

4. Předání a převzetí jednotlivé etapy smluvní strany potvrdí zápis obsahující přesný rozsah 
provedených prací a záznam o zjištěných závadách a dalších podstatných informacích. Zápis 
pořizuje zhotovitel ve spolupráci s objednatelem.   
 

5. Objednatel může dílo převzít i v případě, kdy bude mít drobné vady a nedodělky, které samy o 
sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání řádnému užívání díla bez jakéhokoliv omezení užívání a/nebo 
funkčnosti. V tom případě jsou smluvní strany povinny v zápise o předání a převzetí tyto vady a 
nedodělky uvést a současně dohodnout termín, dokdy je zhotovitel povinen je odstranit. 
Objednatel má právo namísto bezplatného odstranění některé drobné vady nebo nedodělku 
požadovat poskytnutí slevy z ceny díla. Toto právo s vyčíslením slevy uvede v zápise o předání a 
převzetí díla. 
  

6. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a 
obecně závaznými technickými normami a předpisy. Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce 
oproti této smlouvě. 
 

7. Za podstatné vady díla se považují takové práce nebo dodávky, které odporují předpokládaným 
vlastnostem prací nebo dodávek nebo brání jejich předpokládanému užití. Za podstatné 
neopravitelné vady se považují takové vady, které nelze odstranit nebo je jejich odstranění spojeno 
s nepřiměřeně vysokými náklady. 
 

8. Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty: 

a) smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení s termínem dokončení jednotlivé etapy ve výši 
0,1 % z ceny díla za příslušnou etapu,   

b) smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení s odstraněním staveniště ve výši 0,1 % z celkové 
ceny díla, 

c) smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků etapy oproti 
lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla, ve výši 0,1 % ceny 
díla za příslušnou etapu,   

d) smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad uplatněných objednatelem v 
záruční době ve výši 0,1 % z ceny díla za příslušnou etapu. 
 

9. Smluvní strany dále sjednávají smluvní pokuty za každé prokazatelné porušení:  



 

 

a) ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provedení díla ve výši 5.000,- Kč, 

b) ustanovení o ochraně životního prostředí, ochraně přírody a nakládání s odpady ve výši 5.000,- Kč. 
 

10. Smluvní strany dále sjednávají smluvní pokutu pro případ takového porušení povinností 
zhotovitele, které je důvodem pro výpověď nebo odstoupení od smlouvy objednatelem ve výši 5 % 
z celkové ceny díla. 
 

11. Právo na náhradu škod, vzniklých při zhotovení díla, není zaplacením smluvních pokut dotčeno a 
každá smluvní strana má povinnost oprávněně požadovanou náhradu škody druhé smluvní straně 
uhradit.  
 
 

 
Článek XII. 

Škody a pojištění 
 

1.  Zhotovitel je povinen být pojištěn na odpovědnost za škodu způsobenou při provádění díla 
objednateli či třetí osobě nejméně po dobu plnění této smlouvy minimálně do výše celkové ceny 
díla včetně DPH. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou při provádění díla podle této smlouvy 
třetím osobám, zejména za škodu na majetku. Pojištění musí krýt odpovědnost za škodu 
způsobenou objednateli nebo třetí osobě v souvislosti s plněním této smlouvy. Zhotovitel je 
povinen předložit objednateli doklad o pojištění nejpozději při předání staveniště pro první 
předávané etapy zhotoviteli.  
 

2. Zhotovitel zodpovídá za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s prováděním díla podle této 
smlouvy. 
  

3. Zhotovitel zásadně odpovídá za své dodávky a výkony, materiály a látky až do okamžiku předání 
díla objednateli. Případné škody nebo krádeže již zabudovaných dodávek a prací je povinen 
okamžitě hlásit objednateli. 

 
4. V případě, že práce a dodávky zhotovitele byly zničeny, poškozeny, odcizeny zcela nebo částečně, 

zabezpečí zhotovitel náhradní plnění dodávky, případně provede jiné práce na vlastní náklady, 
riziko a nebezpečí s cílem zabezpečit řádné provedení díla.  

 
5. Zhotovitel odpovídá za úplné, kvalitní a kompletní provedení díla v částech, jakož i v celku, 

v rozsahu a parametrech dle předané projektové dokumentace. Kromě toho odpovídá zhotovitel 
za to, že jeho práce a dodávky odpovídají poslednímu stavu techniky, právním předpisům a 
platným normám. 
 
 
 

Článek XIII. 
Záruka za jakost díla, odstraňování vad během záruk 

 
1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno řádně, bez vad, podle této smlouvy, příslušných 

norem a předpisů a za to, že je objednatel bude moci užívat jako dílo bez vad.  



 

 

 
2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v délce 36 měsíců počínaje dnem předání 

a převzetí díla a odpovídá za to, že po tuto dobu bude mít dílo vlastnosti uvedené v odstavci 1 
tohoto článku.   
 

3. Po dobu záruky podle odst. 2 tohoto článku je zhotovitel povinen bezplatně na svůj náklad 
odstranit vady díla, které bude objednatel písemně reklamovat. 
   

4. Písemně reklamované vady díla je zhotovitel povinen odstranit do 15 pracovních dnů od obdržení 
reklamace. V případě prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady v tomto termínu je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu uvedenou v Čl. XI. odst. 8.  
 

5. Pokud objednatel vyzve během záruční doby zhotovitele písemně 2x marně k odstranění vady a 
tento tak dle odst. 4 tohoto článku neučiní, je objednatel oprávněn zadat odstranění takové vady 
na náklady, riziko a nebezpečí zhotovitele za ceny obvyklé v místě plnění třetím osobám a náklady 
na odstranění takových vad následně vymáhat na zhotoviteli. Odstraněním vady objednatelem dle 
tohoto článku smlouvy není jakýmkoliv způsobem omezena nebo zkrácena záruka zhotovitele za 
celé dílo a/nebo jeho část.  
 

6. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plném rozsahu škodu vzniklou v důsledku porušení 
povinnosti provést dílo bez vad nebo v důsledku toho, že se vady vyskytly v době záruky podle 
odstavce 2 a 3 tohoto článku.     
 
 
 

Článek XIV. 
Odstoupení od smlouvy 

 
1.  Vyjma případů uvedených v předcházejících ustanoveních této smlouvy nebo vyplývajících 

z občanského zákoníku je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 
a) zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo jejích přílohách a 

nápravu nezjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel písemně stanoví zápisem 
ve stavebním deníku nebo samostatným dopisem 

b) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního 
řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující.  
 

2. V případě odstoupení podle odstavce 1 písm. a) a b) tohoto článku platí ustanovení článku III odst. 
4 této smlouvy.  
 

3. O zahájení nebo průběhu insolvenčního řízení je zhotovitel povinen neprodleně (do tří pracovních 
dnů) objednatele písemně uvědomit.  
 

4. Účinky odstoupení nastávají dnem písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 
V tomto oznámení musí být uveden důvod odstoupení.  
 



 

 

5. Po odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen provést dle dispozic objednatele a bez zbytečného 
odkladu veškeré kroky, nezbytné k přerušení prováděných prací a k předání všech věcí 
souvisejících s dílem nebo jeho částí třetí osobě. Zhotovitel je povinen si po odstoupení od smlouvy 
počínat tak, aby předešel jakýmkoliv škodám a minimalizoval ztráty.  
 

6. Odstoupením od smlouvy nezanikají povinnosti nahradit škodu a platit smluvní pokuty sjednané 
pro případ porušení smlouvy.  
 
 
 

Článek XV. 
Ostatní a závěrečná ustanovení 

 
1.  Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zejména ustanoveními o smlouvě o dílo. 
 

2.  K platnosti jakýchkoliv změn této smlouvy se vyžaduje písemná forma; není-li ve shora uvedených 
ustanoveních této smlouvy uvedeno jinak (např. forma zápisu ve stavebním deníku), lze změny 
platně sjednat jen dodatkem k této smlouvě podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 
 

 3. Žádná smluvní strana není bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněna 
převést svá práva a závazky z této smlouvy na třetí osobu.  
 

4. Budou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení této smlouvy neplatnými nebo právně neúčinnými, 
není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Neúčinné ustanovení se podle možnosti vyloží 
v daném smyslu nebo se nahradí novým ustanovením.  
 

5.  V případech vyšší moci mohou strany v rámci obvyklé právní praxe požadovat, aby se provádění 
výkonů po toto období zastavilo. Strany v tomto případě nemohou navzájem uplatnit jakékoliv 
nároky. 

 
6.  Tato smlouva je podepsána elektronicky. 

 
7. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem objednatele a zhotovitele, účinnosti dnem zveřejnění 

v registru smluv. 
 

8. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Říčany dne 21.03.2024 pod č. usn. 24-11-004. 
 

9. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné vůle, vážně, nikoliv 
pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, že si smlouvu 
přečetly, porozuměly zcela jejímu obsahu a na důkaz toho k ní připojují své podpisy. 
 

10. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv 
vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy zajistí město 
Říčany 
 



Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy:

1. Příloha č. 1 – Soupis prací (oceněný výkaz výměr)
2. Příloha č. 2 - Závazný seznam poddodavatelů

V Říčanech V Kolíně

Objednatel:

… …
Ing. David Michalička SWIETELSKY stavební s.r.o.
starosta města Ing. Milan Štěrba, ředitel oblasti Kolín

Jana Balšánková, vedoucí odd. kalkulací oblasti Kolín
- oprávněni jednat za společnost na základě pověření
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Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem: České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ: 370 04
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C,

vložka 8032
Zastoupená jednateli: Ing. Jiřím Kozlem a Ing. Radimem Čápem, Ph.D.

pověřuje tímto

své zaměstnance:

I ín
a
J n

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na
stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících
dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, apod.), a to do výše bez platné DPH:

run českých) bez DPH

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí podpisy
vždy oba pověřenci, jinak je právní jednání neplatné.

Toto pověření je platné do 31.3.2024

V Českých Budějovicích dne dle data elektronického podpisu

SWIETELSKY stavební s.r.o.

… …
Ing. Jiří Kozel Ing. .D.

jednatel jednatel



VÝKAZ VÝMĚR
OPRAVA KOMUNIKACE UL. ČAJKOVSKÉHO V ŘÍČANECH

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE Počet MJ MJ Cena za MJ bez DPH Celkem bez DPH DPH CELKEM S DPH

Zaříznutí hrany asfaltové vozovky v tl. 40 mm 57 bm 71,43 Kč 4 071,51 Kč 855,02 Kč 4 926,53 Kč

Odstranění stávající konstrukce ve střední části vozovky 550 m2 129,40 Kč 71 170,00 Kč 14 945,70 Kč 86 115,70 Kč
Vybourání asfaltového betonu tl.40mm
Odstranění drceného kameniva tl. 80mm
Drcené kamenivo se uskladní ke zpětnému zaválcování do aktivní zóny
Včetně odvozu vybouraného materiálu na skládku do 20 km, poplatek za uložení.

Vybourání stávající konstrukce betonové vozovky tl. 0,20 m 35 m2 359,52 Kč 12 583,20 Kč 2 642,47 Kč 15 225,67 Kč
Včetně odvozu vybouraného materiálu na skládku do 20 km, poplatek za uložení.

Odstranění stávající konstrukce v krajní části vozovky
Odstranění drceného kamenive tl. 100mm 315 m2 59,33 Kč 18 688,95 Kč 3 924,68 Kč 22 613,63 Kč
Drcené kamenivo se uskladní ke zpětnému zaválcování do aktivní zóny

Sejmutí ornice v tl. 15 cm 25 m2 142,86 Kč 3 571,50 Kč 750,02 Kč 4 321,52 Kč
Sejmutý humus bude uschován na deponii v prostoru stavby pro zpětné ohumusování.

Přesun hmot, poplatek za skládku pro přípravné práce 1 kpl 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 4 200,00 Kč 24 200,00 Kč

VOZOVKY
Konstrukce vozovky TYP A - OPRAVA STŘEDNÍ ČÁSTI VOZOVKY
50mm Asfaltový beton obrusný ACO 11 + PMB 45/80-65 550 m2 448,40 Kč 246 620,00 Kč 51 790,20 Kč 298 410,20 Kč
0.3kg/m2 Postřik spojovací PS-EP 550 m2 16,19 Kč 8 904,50 Kč 1 869,95 Kč 10 774,45 Kč
50mm Asfaltový beton ložní ACL PMB 16+ 25-55/60 585 m2 410,35 Kč 240 054,75 Kč 50 411,50 Kč 290 466,25 Kč
0.6kg/m2 Postřik infiltrační PI-E 585 m2 20,12 Kč 11 770,20 Kč 2 471,74 Kč 14 241,94 Kč
50mm Štěrkodrť ŠDA 0/32 620 m2 118,27 Kč 73 327,40 Kč 15 398,75 Kč 88 726,15 Kč

Konstrukce vozovky TYP B - OPRAVA KRAJNÍCH ČÁSTÍ VOZOVKY
50mm Asfaltový beton obrusný ACO 11 + PMB 45/80-65 315 m2 448,40 Kč 141 246,00 Kč 29 661,66 Kč 170 907,66 Kč
0.3kg/m2 Postřik spojovací PS-EP 315 m2 16,19 Kč 5 099,85 Kč 1 070,97 Kč 6 170,82 Kč
50mm Asfaltový beton ložní ACL PMB 16+ 25-55/60 350 m2 410,35 Kč 143 622,50 Kč 30 160,73 Kč 173 783,23 Kč
0.6kg/m2 Postřik infiltrační PI-E 350 m2 20,12 Kč 7 042,00 Kč 1 478,82 Kč 8 520,82 Kč
200mm Štěrkodrť ŠDA 0/63 385 m2 345,67 Kč 133 082,95 Kč 27 947,42 Kč 161 030,37 Kč

Nezpevněná krajnice
100mm Štěrkodrť ŠDB frakce 0/32 175 m2 146,94 Kč 25 714,50 Kč 5 400,05 Kč 31 114,55 Kč

Silniční betonový obrubník 100x200x1000mm 11 bm 973,81 Kč 10 711,91 Kč 2 249,50 Kč 12 961,41 Kč
včetně betonového lože C16/20 n XF1

Nalití hrany modif. asfaltovou zálivkou 105 bm 71,43 Kč 7 500,15 Kč 1 575,03 Kč 9 075,18 Kč

Spára asfalt-asfalt 26 bm 136,90 Kč 3 559,40 Kč 747,47 Kč 4 306,87 Kč
vyříznutí komůrky v asf. krytu 25x12 mm
zalití komůrky asf. modif. zálivkou

Rektifikace povrchových znaků inženýrských sítí 9 ks 3 052,19 Kč 27 469,71 Kč 5 768,64 Kč 33 238,35 Kč

Přesun hmot pro vozovky 1 kpl 19 047,62 Kč 19 047,62 Kč 4 000,00 Kč 23 047,62 Kč



ZEMNÍ PRÁCE
Výkop
Výkop v zemině tř.3 102 m3 378,15 Kč 38 571,30 Kč 8 099,97 Kč 46 671,27 Kč
Výkop zeminy pro aktivní zónu 44 m3 567,24 Kč 24 958,56 Kč 5 241,30 Kč 30 199,86 Kč

Hutněný násyp 98% PS z vhodné zeminy 8 m3 803,57 Kč 6 428,56 Kč 1 350,00 Kč 7 778,56 Kč

Úprava pláně zhutněná Edef,2=50 Mpa 620 m2 27,65 Kč 17 143,00 Kč 3 600,03 Kč 20 743,03 Kč

Úprava pláně zhutněná Edef,2=30 Mpa 385 m2 14,85 Kč 5 717,25 Kč 1 200,62 Kč 6 917,87 Kč

Zaválcování drceného kameniva ze stávajících podkladních vrstev do aktivní zóny 44 m3 259,74 Kč 11 428,56 Kč 2 400,00 Kč 13 828,56 Kč

Ohumusování tl. 150 mm a zatrávnění 25 m2 63,57 Kč 1 589,25 Kč 333,74 Kč 1 922,99 Kč

Přesun hmot, poplatek za skládku pro zemní práce 1 kpl 59 761,90 Kč 59 761,90 Kč 12 550,00 Kč 72 311,90 Kč

Vedlejší rozpočtové náklady
Geodetické práce a zaměření skutečného provedení 1 kpl 29 761,90 Kč 29 761,90 Kč 6 250,00 Kč 36 011,90 Kč
Zařízení staveniště 1 kpl 11 904,76 Kč 11 904,76 Kč 2 500,00 Kč 14 404,76 Kč
Projekt DIO + zajištení DIR 1 kpl 8 333,33 Kč 8 333,33 Kč 1 750,00 Kč 10 083,33 Kč
Náklady spojené s realizací DIO - pronájem 10 ks značek po dobu 1 měsíce 1 kpl 23 809,52 Kč 23 809,52 Kč 5 000,00 Kč 28 809,52 Kč
Čištění komunikací a prostor dotčených výstavbou 1 kpl 11 904,76 Kč 11 904,76 Kč 2 500,00 Kč 14 404,76 Kč
Vytýčení stávajících podzemních sítí 1 kpl 14 285,71 Kč 14 285,71 Kč 3 000,00 Kč 17 285,71 Kč

     CENA CELKEM 1 500 456,96 Kč 1 815 552,92 Kč



VÝKAZ VÝMĚR
OPRAVA KOMUNIKACE UL. PIVOŇKOVA V ŘÍČANECH

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE Počet MJ MJ Cena za MJ bez DPH Celkem bez DPH DPH CELKEM S DPH

Zaříznutí hrany asfaltové vozovky v tl. 40 mm 320 bm 71,43 Kč 22 857,60 Kč 4 800,10 Kč 27 657,70 Kč

Odstranění stávající konstrukce ve střední části vozovky 215 m2 129,40 Kč 27 821,00 Kč 5 842,41 Kč 33 663,41 Kč
Vybourání asfaltového betonu tl.40mm
Odstranění drceného kameniva tl. 80mm
Drcené kamenivo se uskladní ke zpětnému zaválcování do aktivní zóny
Včetně odvozu vybouraného materiálu na skládku do 20 km, poplatek za uložení.

Vybourání stávající konstrukce betonové vozovky tl. 0,20 m 4 m2 359,53 Kč 1 438,12 Kč 302,01 Kč 1 740,13 Kč
Včetně odvozu vybouraného materiálu na skládku do 20 km, poplatek za uložení.

Odstranění stávající konstrukce v krajní části vozovky
Odstranění drceného kamenive tl. 100mm 255 m2 59,33 Kč 15 129,15 Kč 3 177,12 Kč 18 306,27 Kč
Drcené kamenivo se uskladní ke zpětnému zaválcování do aktivní zóny

Odstranění stávající konstrukce vozovky
Odfrézování asfaltového betonu tl. 50mm 330 m2 163,75 Kč 54 037,50 Kč 11 347,88 Kč 65 385,38 Kč

Odstranění stávající konstrukce vozovky
Odstranění drceného kameniva tl. 70mm 105 m2 134,93 Kč 14 167,65 Kč 2 975,21 Kč 17 142,86 Kč

Vybourání betonového obrubníku včetně demolice betonového lože 35 bm 217,68 Kč 7 618,80 Kč 1 599,95 Kč 9 218,75 Kč
Včetně odvozu vybouraného materiálu na skládku do 20 km, poplatek za uložení.

Sejmutí ornice v tl. 15 cm 110 m2 142,86 Kč 15 714,60 Kč 3 300,07 Kč 19 014,67 Kč
Sejmutý humus bude uschován na deponii v prostoru stavby pro zpětné ohumusování.

Přesun hmot, poplatek za skládku pro přípravné práce 1 kpl 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 4 200,00 Kč 24 200,00 Kč

VOZOVKY
Konstrukce vozovky TYP A - OPRAVA POVRCHU VOZOVKY
50mm Asfaltový beton obrusný ACO 11 + PMB 45/80-65 335 m2 399,23 Kč 133 742,05 Kč 28 085,83 Kč 161 827,88 Kč
0.3kg/m2 Postřik spojovací PS-E 335 m2 16,19 Kč 5 423,65 Kč 1 138,97 Kč 6 562,62 Kč
50mm Asfaltový beton ložní ACL 16+ PMB 25-55/60 165 m2 390,98 Kč 64 511,70 Kč 13 547,46 Kč 78 059,16 Kč
0.6kg/m2 Postřik infiltrační PI-E 165 m2 20,12 Kč 3 319,80 Kč 697,16 Kč 4 016,96 Kč

Konstrukce vozovky TYP B - OPRAVA STŘEDNÍ ČÁSTI VOZOVKY
50mm Asfaltový beton obrusný ACO 11 + PMB 45/80-65 215 m2 399,23 Kč 85 834,45 Kč 18 025,23 Kč 103 859,68 Kč
0.3kg/m2 Postřik spojovací PS-E 215 m2 16,19 Kč 3 480,85 Kč 730,98 Kč 4 211,83 Kč
50mm Asfaltový beton ložní ACL 16+ PMB 25-55/60 230 m2 390,98 Kč 89 925,40 Kč 18 884,33 Kč 108 809,73 Kč
0.6kg/m2 Postřik infiltrační PI-E 230 m2 20,12 Kč 4 627,60 Kč 971,80 Kč 5 599,40 Kč
50mm Štěrkodrť ŠDA 0/32 250 m2 118,36 Kč 29 590,00 Kč 6 213,90 Kč 35 803,90 Kč

Konstrukce vozovky TYP C - OPRAVA KRAJNÍCH ČÁSTÍ VOZOVKY
50mm Asfaltový beton obrusný ACO 11 + PMB 45/80-65 255 m2 399,23 Kč 101 803,65 Kč 21 378,77 Kč 123 182,42 Kč
0.3kg/m2 Postřik spojovací PS-E 255 m2 16,19 Kč 4 128,45 Kč 866,97 Kč 4 995,42 Kč
50mm Asfaltový beton ložní ACL 16+ PMB 25-55/60 265 m2 390,98 Kč 103 609,70 Kč 21 758,04 Kč 125 367,74 Kč
0.6kg/m2 Postřik infiltrační PI-E 265 m2 20,12 Kč 5 331,80 Kč 1 119,68 Kč 6 451,48 Kč
200mm Štěrkodrť ŠDA 0/63 280 m2 357,61 Kč 100 130,80 Kč 21 027,47 Kč 121 158,27 Kč

Konstrukce vozovky TYP D - OPRAVA NEZPEVNĚNÉ VOZOVKY
100mm Drcené kamenivo ŠDA 0/32 105 m2 323,48 Kč 33 965,40 Kč 7 132,73 Kč 41 098,13 Kč



Konstrukce vozovky TYP E - DOPLNĚNÍ DLÁŽDĚNÉHO VJEZDU
80mm Dlažba betonová DL. BET. 200x100 BARVA ŠEDÁ 15 m2 787,46 Kč 11 811,90 Kč 2 480,50 Kč 14 292,40 Kč
40mm Kladecí vrstva DRŤ FRAKCE 4/8mm 15 m2 229,70 Kč 3 445,50 Kč 723,56 Kč 4 169,06 Kč
200mm Štěrkodrť ŠDA 0/32 15 m2 374,61 Kč 5 619,15 Kč 1 180,02 Kč 6 799,17 Kč

Nezpevněná krajnice
100mm Štěrkodrť ŠDB frakce 0/32 45 m2 188,56 Kč 8 485,20 Kč 1 781,89 Kč 10 267,09 Kč

Silniční betonový obrubník 150x150x1000mm - nájezdový 165 bm 724,04 Kč 119 466,60 Kč 25 087,99 Kč 144 554,59 Kč
včetně betonového lože C16/20 n XF1

Silniční betonový obrubník 150x250x1000mm 13 bm 757,79 Kč 9 851,27 Kč 2 068,77 Kč 11 920,04 Kč
včetně betonového lože C16/20 n XF1

Silniční betonový obrubník 100x250x1000mm 32 bm 724,04 Kč 23 169,28 Kč 4 865,55 Kč 28 034,83 Kč
včetně betonového lože C16/20 n XF1

Sadový betonový obrubník 50x250x1000mm 14 bm 586,89 Kč 8 216,46 Kč 1 725,46 Kč 9 941,92 Kč
včetně betonového lože C16/20 n XF1

Nalití hrany modif. asfaltovou zálivkou 320 bm 71,43 Kč 22 857,60 Kč 4 800,10 Kč 27 657,70 Kč

Spára asfalt-asfalt 18 bm 136,91 Kč 2 464,38 Kč 517,52 Kč 2 981,90 Kč
vyříznutí komůrky v asf. krytu 25x12 mm
zalití komůrky asf. modif. zálivkou

Rektifikace povrchových znaků inženýrských sítí 11 ks 3 052,19 Kč 33 574,09 Kč 7 050,56 Kč 40 624,65 Kč

Přesun hmot pro vozovky 1 kpl 19 047,62 Kč 19 047,62 Kč 4 000,00 Kč 23 047,62 Kč

ZEMNÍ PRÁCE
Výkop
Výkop v zemině tř.3 110 m3 378,15 Kč 41 596,50 Kč 8 735,27 Kč 50 331,77 Kč
Výkop zeminy pro aktivní zónu 25 m3 567,24 Kč 14 181,00 Kč 2 978,01 Kč 17 159,01 Kč

Hutněný násyp 98% PS z vhodné zeminy 12 m3 803,57 Kč 9 642,84 Kč 2 025,00 Kč 11 667,84 Kč

Úprava pláně zhutněná Edef,2=50 Mpa 355 m2 48,30 Kč 17 146,50 Kč 3 600,77 Kč 20 747,27 Kč

Úprava pláně zhutněná Edef,2=30 Mpa 295 m2 14,85 Kč 4 380,75 Kč 919,96 Kč 5 300,71 Kč

Zaválcování drceného kameniva ze stávajících podkladních vrstev do aktivní zóny 25 m3 259,74 Kč 6 493,50 Kč 1 363,64 Kč 7 857,14 Kč

Ohumusování tl. 150 mm a zatrávnění 110 m2 63,57 Kč 6 992,70 Kč 1 468,47 Kč 8 461,17 Kč

Přesun hmot, poplatek za skládku pro zemní práce 1 kpl 59 761,90 Kč 59 761,90 Kč 12 550,00 Kč 72 311,90 Kč

Vedlejší rozpočtové náklady
Geodetické práce a zaměření skutečného provedení 1 kpl 29 761,90 Kč 29 761,90 Kč 6 250,00 Kč 36 011,90 Kč
Zařízení staveniště 1 kpl 11 904,76 Kč 11 904,76 Kč 2 500,00 Kč 14 404,76 Kč
Projekt DIO + zajištení DIR 1 kpl 8 333,33 Kč 8 333,33 Kč 1 750,00 Kč 10 083,33 Kč
Náklady spojené s realizací DIO - pronájem 10 ks značek po dobu 1 měsíce 1 kpl 23 809,52 Kč 23 809,52 Kč 5 000,00 Kč 28 809,52 Kč
Čištění komunikací a prostor dotčených výstavbou 1 kpl 11 904,76 Kč 11 904,76 Kč 2 500,00 Kč 14 404,76 Kč
Vytýčení stávajících podzemních sítí 1 kpl 14 285,71 Kč 14 285,71 Kč 3 000,00 Kč 17 285,71 Kč

     CENA CELKEM 1 476 414,44 Kč 1 786 461,47 Kč





Příloha č. 6

Seznam poddodavatelů

VZMR 6/2024 - Oprava komunikací Čajkovského a Pivoňková, Říčany

název (obchodní fir
poddodavatele

sídlo

IČ

část zakázky, která
prostřednictvím pod

název (obchodní fir
poddodavatele

Sídlo

IČ

část zakázky, která
prostřednictvím pod

název (obchodní fir
poddodavatele

sídlo

IČ

část zakázky, která
prostřednictvím pod

název (obchodní fir
poddodavatele

sídlo

IČ

část zakázky, která
prostřednictvím pod



Příloha č. 6

název (obchodní
poddodavatele

nictví s.r.o.

sídlo
á

IČ

část zakázky, kte
prostřednictvím

V Kolíně dne dle data elektronického podpisu

...................
Ing. Milan Š
Jana Balšán
- oprávněni jednat za společnost na základě pověření


