DOHODA č. SML/0135/24
o udělení souhlasu ke zvláštnímu užívání silničního tělesa 

                                                            silnice č.:  III/03565 
umístěné na pozemcích parc. č. 2087/1 a č. 2117/1 v obci Lešná a k. ú. Jasenice u Valašského Meziříčí
pro stavbu: „Obec Jasenice – Výměna vodovodu“
Zlínský kraj

se sídlem ve Zlíně, tř. Tomáše Bati č. 21, PSČ 761 90

IČO: 70891320

zastoupený na základě zmocnění uvedeného ve zřizovací listině ze dne 27. 9. 2001 

Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p. o., se sídlem K Majáku 5001, Zlín, PSČ 760 01 

(dále jen ZK)

a
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

se sídlem K Majáku 5001, Zlín, PSČ 760 01 

zastoupena ve věcech smluvních Ing. Bronislavem M a l ý m, ředitelem organizace
jednající ve věcech xxxxxxxxxxx
IČO: 709 34 860
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. Pr., vl. 295

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Praha, č. ú. 3464732/0800

(dále jen ŘSZK)

uveřejnění v registru: ano
a

Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s.

se sídlem Jasenická 1106, Vsetín, PSČ 755 01

zastoupena ve věcech smluvních ředitelem Ing. Romanem P i l a ř e m 

IČO: 47674652, DIČ: CZ47674652

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudu v Ostravě, odd. B č. vložky 682

e-mail: xxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 2504-851/0100
(dále jen stavebník)
a

EFIOS stavební s.r.o.
se sídlem M. Alše 823, Valašské Meziříčí, PSČ 757 01
zastoupena ve věcech smluvních jednatelem společnosti Tomášem V a š i c o u 
IČO 02360641, DIČ CZ02360641
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. značkou C 57738
bankovní spojení: KB, a.s., Valašské Meziříčí, č. ú. 115-2459350257/0100
(dále jen zhotovitel) 
se dohodly takto:

I. Předmět dohody
Zlínský kraj je vlastníkem silnice č. III/03565 umístěné mimo jiné i na pozemku parc. č. 2087/1 
a č. 2117/1 v obci Lešná a k. ú. Jasenice u Valašského Meziříčí. Uvedené pozemky parc. č. 2087/1 
a č. 2117/1 v obci Lešná a k. ú. Jasenice u Valašského Meziříčí jsou ve vlastnictví Zlínského kraje s právem hospodaření pro ŘSZK.

Předmětem dohody je udělení souhlasu ke zvláštnímu užívání silničního tělesa, částečné uzavírce silnice a k přechodné úpravě silničního provozu včetně použití SSZ na silnici III/03565 v rámci realizace stavby: „Obec Jasenice – Výměna vodovodu“, uložení vodovodu v rozsahu:
Řad 1.2. parc. č. 2087/1 – podélný výkop ve vozovce – v levém jízdním pruhu ve vzdálenosti                   3,450 m od osy vozovky v km 2,371 – 2,837 v délce cca 466 m.

Řad 1.2 parc. č. 2087/1 – překop silnice v km 2.371 v délce 11,7 m (pod obchodem)

Řad 1 parc. č. 2087/1 – překop silnice v km 2,987 v délce 9 m (u č.p. 64)
Řad 1.3 parc. č. 2117/1 umístění vodovodu v zeleném pásu v km 1,413 – 1,713 v délce 300 m.

Současně se v rámci výměny vodovodu budou na vodovodní řady postupně přepojovat jednotlivé vodovodní přípojky k RD. 

Projektová dokumentace stavby byla zpracována v září 2018 xxxxxxxxxxx
II. Doba užívání
Zhotovitel je oprávněn užívat část silničních těles na dobu určitou od 2. 4. do 15. 10. 2024
včetně provedení konečná oprava vozovky v šířce jízdního pruhu (vyfrézování a provedení nové vrstvy ACO 11+ v tl. 5 cm).
Finanční náhradu za užívání silničních těles uhradí stavebník, za podélné a příčné uložení vodovodu do vozovky ve výši 100,-Kč/bm + DPH a za uložení do zeleného pásu ve výši 50,-Kč/bm + DPH, 
a to před vydáním souhlasu se zvláštním užíváním z důvodu provádění stavebních prací, na základě vystavené faktury.
Pozn.: V souladu s využitím bodu II., odst. 6 směrnice ředitele ŘSZK č. 5/2002 v aktualizovaném znění, byl schválen individuální přístup ke stanovení jednorázové finanční náhrady za užívání silničního tělesa, a to snížením platby na 10 %, jak je uvedeno výše. 

Finanční náhrada od doby protokolárního předání silnic před zahájením stavby do doby uvedení silnic do původního stavu a jejích protokolárního převzetí zpět za dočasné omezení užívání silničních těles činí:

· za stavební zásah do vozovky – podélné uložení: 20,- Kč/m²/den + DPH, 

· za stavební zásah do vozovky – příčné uložení: 100,- Kč/m²/den + DPH,

· za zábor jízdního pruhu – případné omezení dopravy – 20,- Kč/m²/den + DPH,

uhradí zhotovitel po protokolárním převzetí předmětného úseku silnic zpět pracovníkem ŘSZK. Úhrada bude stanovena po ukončení prací na základě zápisů ve stavebním deníku.
V případě, že zhotovitel nedodrží dobu určenou v pravomocném rozhodnutí silničního správního úřadu k dočasnému omezení užívání silnic, zaplatí zhotovitel ŘSZK finanční náhradu za zvláštní užívání ve výši Kč 300,-/m2/den + DPH, a to od prvního dne následujícího po uplynutí doby stanovené k dočasnému omezení užívání silničních těles do dne faktického písemného převzetí součástí silničních těles ze strany ŘSZK. Do doby zaplacení této finanční náhrady není ŘSZK povinno vydat zhotoviteli příslušný protokol o převzetí silnic či jejích součástí zpět.

Zhotovitel ani stavebník nejsou oprávněni přenechat dočasné užívání předmětných částí silničních těles a silničních pozemků jinému právnímu subjektu bez předchozího písemného souhlasu ŘSZK.

III.  Podmínky zvláštního užívání

Zhotovitel je oprávněn užívat silniční těleso jen pro účel, který je sjednán touto dohodou na dobu realizace výše uvedené stavby v souladu s ustanoveními zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle příslušné schválené projektové dokumentace (viz čl. I. dohody), předchozích podmínek daných ŘSZK, v souladu s podmínkami uvedenými ve Smlouvě o podmínkách a právu provést stavbu
č. SML/0053/23 ze dne 14. 2. 2023 a touto dohodou. 

1. Stavebník a zhotovitel jsou povinni na svůj náklad a nebezpečí po celou dobu zvláštního užívání silnice III/03565:
2. Požádat příslušný silniční správní úřad o vydání povolení ke zvláštnímu užívání silničního tělesa silnice III/03565, částečné uzavírky silnic a pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu zajistit stanovení přechodné úpravy provozu a umístění přechodného dopravního značení.

3. Zajistit splnění všech technických a kvalitativních podmínek při realizaci stavby v souladu s příslušnými normami, technickými a právními předpisy tak, aby na silničních tělesech bylo možné v budoucnu provádět běžnou údržbu.

4. Výkop ve vozovce zasypat štěrkovým materiálem s hutněním po vrstvách max. 20 cm. Dále provést konstrukční vrstvu vozovky (s přesahy 0,50 m nového vozovkového souvrství) v tl. 54 cm ve složení: 30 cm štěrkodrť, 12 cm ACP 16, 7 cm ACL 22 a 5 cm ACO 11+, v souladu
s TP 146 - Povolování a provádění výkopů a zasypu rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.

5. V místě dotčení vozovek podélným uložením vodovodu bude provedena oprava vozovky v rozsahu dle projektové dokumentace po osu komunikace v šířce jízdního pruhu vozovky s vyfrézováním v tl. 5 cm, provedením spojovacího postřiku a položení nové obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 5 cm.

6. V místě dotčení příčným uložením vodovodu bud provedena oprava vozovky dle projektové dokumentace, tj. min. 5 m před a za příčným výkopem v celé její šířce, 
7. Styčné spáry mezi starou a novou vrstvou ACO budou prořezány a zality pružnou bitumenovou zálivkou.

8. Odstranit bez průtahů v souladu s § 28 zákona č. 13/1997 Sb., veškeré závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti způsobené danou stavbou.

9. Staveniště řádně označit a zabezpečit tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti silniční dopravy              a ostatních účastníků silničního provozu, zejména chodců.

10. Stavební materiály a zeminu z výkopů neukládat a neskladovat na silničních tělesech
a neznečišťovat je.

11. Po ukončení stavby provést vyčištění, případně úpravu odvodňovacího zařízení silnic.

12. Ve stavebním deníku bude uveden skutečný rozsah zásahu ve vozovkách silnic a záboru jízdního pruhu i s časovým ohraničením.

13. Před zahájením prací písemně vyzvat zástupce ŘSZK k předání staveniště. Dnem písemného odevzdání začíná běžet doba dočasného užívání až do doby písemného protokolárního převzetí silničních těles zpět zástupcem ŘSZK.

14. Záruční doba na stavební práce ve vozovkách – konstrukční vrstvy vozovek se stanovuje na                    60 měsíců, od předání konečné úpravy silničních těles zpět zástupci ŘSZK.

Poruší-li smluvní strany podmínky v této dohodě dohodnuté, nebude ŘSZK těmto osobám nadále vydávat souhlas ke zvláštnímu užívání silnic po dobu 3 let ode dne kdy došlo k porušení podmínek této dohody nebo povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy.   


IV. Náhrada škody

Stavebník a zhotovitel oprávněni k dočasnému užívání silničních těles se zavazují dodržovat obecně závazné právní předpisy, zejména předpisy na ochranu majetku a osob, předpisy upravující provoz 
na silnicích, jejichž tělesa jsou předmětem této dohody (jedná se o řízení dopravy, způsobení překážek 
a závad ve sjízdnosti ap.). Smluvní strany se dohodly, že pokud ŘSZK bude z titulu zákonné odpovědnosti hradit jinému subjektu náhradu stavebníkem či zhotovitelem způsobené škody, která se přihodí na dočasně užívaných silničních tělesech a v souvislosti s realizací výše uvedené stavby, zavazuje se stavebník i zhotovitel nahradit ŘSZK jimi zaviněnou škodu v plné výši, a to do                         30 kalendářních dnů od poskytnutí plnění ze strany ŘSZK. 

V. Ostatní ujednání

Zlínský kraj 
uděluje souhlas se zvláštním užíváním silnice III/03565 umístěné na pozemcích parc. č. 2087/1 
a č. 2117/1 v obci Lešná a k. ú. Jasenice u Valašského Meziříčí, z důvodu provádění stavebních prací na stavbě „Obec Jasenice – Výměna vodovodu“, s částečnou uzavírkou a s přechodnou úpravou provozu v rozsahu daných podmínek na dobu určitou od 1. 4. do 15. 10. 2024, včetně provedení konečné úpravy vozovky.
VI.  Závěrečná ujednání

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Souhlas se zvláštním užíváním silnic je podkladem pro rozhodnutí silničního správního úřadu                     o povolení zvláštního užívání silnic dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud tato dohoda nestanoví jinak, platí obecná právní úprava, kdy se smluvní strany dohodly, že právní vztahy z této dohody vyplývající mezi nimi se řídí zákonem č. 13/1997 Sb., zákonem                        č. 89/2012 Sb. a dalšími právními předpisy.
Jakékoliv změny této dohody musí být písemné a účastníky podepsané, jinak jsou neplatné.

ŘSZK zajistí uveřejnění dohody v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a o uveřejnění dohody bude informovat druhého účastníka dohody na jeho e-mailovou adresu.  

Smluvní strany souhlasí se zpracováním a se zveřejněním svých v dohodě uvedených identifikačních údajů v registru smluv. 

Dohoda je vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Ve Zlíně dne      
2. 4. 2024


  
.................................................



.....................................................
                                                       

Zlínský kraj





Ing. Roman Pilař



    zastoupený ŘSZK, p. o.                                                       ředitel VaK Vsetín, a. s.
...................................................                         

.….……........................................

           Ing. Bronislav Malý




 Tomáš Vašica 
                ředitel ŘSZK 




           jednatel společnosti
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