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Šantova – rekonstrukce komunikace a kanalizace Org: 5956

SMLOUVA O DÍLO
na provedení díla

„Šantova – rekonstrukce komunikace a kanalizace“
Dotační program „Národní program Životního prostředí v rámci Národního plánu obnovy“

Číslo SOD zhotovitele: Číslo SOD objednatele: OI-IP/SOD/001359/2024/Rot Org: 5956
uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Olomouc 
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308
ID datové schránky: kazbzri

Zastoupen:
- kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora
tel.: ********, e-mail:   ********@olomouc.eu
- kontaktní osoby ve věcech technických:
********, odbor investic MMOl
tel.: ********, e-mail:   ********@olomouc.eu
********, odbor investic MMOl
tel.: ********, e-mail:   ********@olomouc.eu

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo výdajového účtu: 12007402/0800

2. Zhotovitel: Cash trade s.r.o.
Štefánikova 1365/9
784 01 Litovel
IČ: 06390358 DIČ: CZ06390358

Obchodní rejstřík: vedený u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn.: C 71776
ID datové schránky:      7659i4              

Zastoupen:
- kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Kristýna Stehlík Czanadi
tel.: ********, e-mail:  ********@cashtrade.cz
- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 
Sb. dle požadované technické kvalifikace:
********
tel.: ********, e-mail:   ********@cashtrade.cz
- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):
********
tel.: e-mail:   ********@cashtrade.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu:  5741658339/0800

II. Preambule

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že určují součástí této smlouvy Všeobecné obchodní podmínky statutárního 
města Olomouce na provedení díla účinné od 1. 2. 2018 (dále jen „obchodní podmínky, či VOP“), které tvoří 
přílohu č. 3 této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se s obchodními podmínkami seznámil před 
uzavřením této smlouvy. 

2. Smluvní strany konstatují, že odchylná ujednání v této smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.
3. Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na plnění předmětu díla a na své závazky v případě změny díla popsané 

v čl. 3. obchodních podmínek disponuje nezbytnými kapacitami odborně kvalifikovaných osob na včasné plnění 
požadovaných lhůt.
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4. Na realizaci díla bylo schváleno poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci 
Národního plánu obnovy. Název projektu „Šantova – rekonstrukce kanalizace a komunikace“, registrační číslo 
projektu 5211000204.

5. Zhotovitel prohlašuje, že není slabší stranou ve smyslu § 433 občanského zákoníku.

III. Předmět plnění

1. Předmětem plnění je provedení díla s názvem „Šantova – rekonstrukce komunikace a kanalizace“ - v souladu s:
a) touto smlouvou vč. jejích příloh,
b) zadávací dokumentací k veřejné zakázce č. 23173 s názvem „Šantova – rekonstrukce komunikace 

a kanalizace“ uveřejněné na profilu zadavatele,
c) projektovou dokumentací zpracovanou společností NELL PROJEKT s.r.o., IČ: 29209081, Kvítková 3687, 760 01 

Zlín s názvem Šantova – rekonstrukce komunikace a kanalizace, ve stupni DPS, 
d) podmínkami uvedenými ve stavebních povoleních č.j. SMOL/081165/2023/OS/PK/Vrn ze dne 9. 3. 2023, 

které nabylo právní moci dne 12. 4. 2023 a č.j. SMOL/171401/2023/OZP/VH/Koz ze dne 9. 6. 2023, které 
nabylo právní moci dne 13. 7. 2023,

e) podmínkami uvedenými ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, správců sítí a majitelů dotčených 
pozemků zejména Podmínkami pro uvádění do provozu vodovodů při jejich rekonstrukcích a přeložkách 
včetně přepojování stávajících vodovodních přípojek popsanými blíže v této smlouvě, které jsou zohledněny v 
délce lhůty plnění,

f) obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech, ČSN, návody 
výrobců.

2. Předmětem plnění není výsadba a následná údržba dřevin, které budou řešeny samostatnou zakázkou.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. Zhotovitel provede dílo s odbornou péčí 

v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
4. Provedením díla se rozumí stavební i technologická část díla. Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních 

a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení provozuschopného díla tak, aby bylo zkolaudovatelné, bude-li kolaudováno vč. provedení všech dalších 
činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, konstrukcí a zařízení. 

5. Podrobné podmínky plnění a povinnosti smluvních stran jsou uvedeny v obchodních podmínkách.
6. Členění díla je zřejmé ze souhrnné cenové nabídky vč. zhotovitelem vyplněného položkového rozpočtu

jakožto přílohy č. 1 této smlouvy (dále jen „příloha č. 1“).

IV. Lhůta plnění

1. Místo plnění je vymezeno v projektové dokumentaci specifikované v čl. III. odst. 1 písm. c) této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto lhůtách:

a) předání a převzetí staveniště do 30 dnů od písemné výzvy objednatele
b) zahájení prací:             po předání a převzetí staveniště
c) dokončení díla do 150 od předání a převzetí staveniště
d) odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení: ke dni dokončení díla 

3. V mezidobí od nabytí účinnosti této smlouvy do předání staveniště se zhotovitel zavazuje vyřídit veškerá 
povolení, uzavírky a dočasné dopravní značení.

4. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě dl čl. IV. odst. 2 písm. a) písemně sdělit objednateli přesný termín 
předání a převzetí místa plnění a to minimálně 14 dnů předem.

5. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek vyhrazuje možnost 
prodloužení lhůt plnění dle čl. IV. této smlouvy (dále jen „lhůty plnění“) z důvodu mimořádně nepříznivých 
klimatických podmínek - za mimořádně nepříznivé klimatické podmínky lze považovat takové podmínky, které 
prokazatelně brání provádění požadovaných prací/dodatečných prací dle předepsaných technologických postupů v 
původní lhůtě plnění stanovené smlouvou o dílo, a to o počet dní trvání tohoto omezení. Po dobu tohoto omezení 
dojde k přerušení prací (lhůty plnění). Zhotovitel je povinen si toto přerušení nechat odsouhlasit Objednatelem 
osobou ve věcech smluvních dle záhlaví této smlouvy. Zahájení a ukončení tohoto omezení (přerušení prací) bude 
zaznamenáno ve stavebním deníku a podepsáno kontaktními osobami smluvních stran ve věcech technických dle 
záhlaví této smlouvy a o tuto dobu (počet dní) bude prodloužena lhůta plnění. Nová lhůta plnění bude upravena 
dodatkem ke smlouvě.

6. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Není-li předvedena způsobilost díla 
sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne povinnost jej převzít. Je-li předvedena 
způsobilost díla sloužit svému účelu, objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.

7. Připadne-li poslední den lhůty pro předání staveniště nebo dokončení díla na sobotu, neděli nebo svátek, je 
posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující. 

8. Nedílnou součástí této smlouvy je harmonogram provádění díla jakožto příloha č. 2 této smlouvy v členění objektů 
Souhrnné cenové nabídky, která je součástí přílohy č. 1 této smlouvy a u nich uvedena předpokládaná lhůta 
realizace a předpokládaný finanční objem prováděných prací v jednotlivých kalendářních měsících. Zhotovitel se 
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zavazuje provádět dílo v souladu s tímto harmonogramem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Dojde-li ke 
změně a tato změna bude mít vliv na harmonogram, zavazuje se zhotovitel předložit harmonogram upravený. Pro 
tyto účely není nutno uzavírat dodatek smlouvy.

9. Harmonogram, který je přílohou č. 2, je vytvořen tak, aby lhůty výstavby mohly být splněny při běžném průběhu 
klimatických a povětrnostních podmínek a jevů.

V. Cena díla 

1. Cena díla je smluvními stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení ve výši 14.319.367,57 Kč bez 
DPH, tj. 17.326.434,76 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Cena díla bude 
uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny. 

2. V případě změny DPH se příslušně mění i celková cena díla včetně DPH. Pro účely této změny ceny vč. DPH není 
nutno uzavírat dodatek smlouvy.

3. Cena díla je platná od nabytí účinnosti smlouvy po celou dobu plnění dle této smlouvy, kryje veškeré náklady 
nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, stejně tak obsahuje i náklady vzniklé vývojem cen a mezd. Cena 
díla je sjednána na základě soupisu prací, který byl součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky. Jednotkové 
ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou neměnné po celou dobu plnění dle této smlouvy.

4. Smluvní strany prohlašují, že na sebe po dobu trvání závazků z této smlouvy přebírají nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

5. Každá změna rozsahu předmětu plnění a ceny díla bude řešena v souladu s čl. 3. VOP a v souladu se ZZVZ.
6. Zhotovitel nemá právo domáhat se změny ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud 

jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací zhotovitelem. 
7. Záloha na cenu díla se nesjednává.
8. V případě méněprací se zhotovitel zavazuje na ně přistoupit a nebude uplatňovat právo na náhradu škody, která mu 

případně v důsledku méněprací vznikla.

VI. Platební podmínky

1. Postup vystavování zjišťovacích protokolů, proforma faktur, jakožto i daňových dokladů - faktur je upraven v čl. 4
VOP.

2. Sledovacím obdobím je kalendářní měsíc, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pro účely této změny není nutno 
uzavírat dodatek smlouvy.

3. Platby ceny díla budou prováděny bezhotovostně na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy na 
základě daňových dokladů - faktur provedených a odsouhlasených prací vystavených za sledovací období dle 
požadavků uvedených v tomto článku smlouvy s lhůtou splatnosti do 30 dnů po jejich prokazatelném obdržení 
objednatelem. Částky na daňových dokladech - fakturách budou uváděny s přesností na 2 desetinná místa 
s matematickým zaokrouhlením na setiny. 

4. Zhotovitel se zavazuje zpracovat soupis provedených prací (fakturaci) dle čl. 4 VOP prostřednictvím online 
aplikace Průběh výstavby v prostředí BIM platformy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Aplikace Průběhu 
výstavby je přístupná po založení účtu v BIM platformě na http://www.bimplatforma.cz.  Změny ceny díla dle čl. 
3.2 VOP se zhotovitel zavazuje zpracovat jako soupis prací dodávek a služeb s výkazem výměr (jako přímý výstup 
ze softwaru pro rozpočtování) a předat je objednateli v elektronické a tištěné podobě, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak. Doporučené elektronické formáty jsou KZ, KZA, xml, XC4 nebo xls. Pro spolehlivou komunikaci 
a bezproblémovou kompatibilitu požadovaných výstupů doporučuje objednatel použít Stavební software KROS 4.

5. V případě, že bude změna ceny díla obsahovat ve Změnovém listu současně vícepráce a méněpráce, je zhotovitel 
povinen zpracovat soupis prací dodávek a služeb s výkazem výměr dle odst. 4 samostatně pro vícepráce 
a méněpráce.

6. Na každý stavební objekt, podobjekt, příp. provozní soubor bude zhotovitelem vystavena samostatný daňový 
doklad - faktura v členění dle přílohy č. 1 této smlouvy, rozdělena na investiční a provozní náklady a na způsobilé 
a nezpůsobilé výdaje, nebude-li dohodnuto jinak. V případě, že v době uzavření smlouvy nebude toto rozdělení 
známo, zavazuje se zhotovitel přizpůsobit fakturaci i v průběhu realizace díla. Na každý Změnový list zahrnující 
dodatečné práce je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad - fakturu.

7. Daňové doklady - faktury včetně soupisů provedených prací a zjišťovacího protokolu budou zhotovitelem zasílány 
na adresu objednatele ve 3 originálech. Daňové doklady - faktury budou obsahovat název a registrační číslo 
projektu dle čl. II odst. 4 této smlouvy.

8. Úhrada smluvní ceny proběhne nejpozději ke dni splatnosti na základě vystaveného daňového dokladu - faktury
v režimu přenesení daně podle § 29 ZDPH ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

9. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum dílčího převzetí prací objednatelem nebo TDS, tj. datum schválení 
(podpisu) zjišťovacího protokolu včetně soupisu provedených prací objednatelem nebo TDS.

10. Zhotovitel rozdělí daňový doklad - fakturu a zjišťovací protokol na stavební práce, dodávky a služby a nákup 
jiného hmotného majetku dle čtyřmístného kódu druhového třídění dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové 
skladbě ve znění pozdějších předpisů (příloha vyhlášky část B) a dle pokynu GFŘ D 22, případně dalších 
požadavků objednatele na části hrazené z investičních prostředků či prostředků provozního charakteru.
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VII. Bankovní záruky

1. Bankovní záruka za řádné provedení díla:
 Smluvní strany sjednávají bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 1.000.000,- Kč. 
 Zhotovitel se zavazuje, že záruční listina bude vždy platná po celou dobu provádění díla plus tři měsíce po 

lhůtě pro dokončení díla. Zhotovitel se zavazuje nechat vystavit a doručit objednateli originál záruční listiny do 
21 dnů od předání a převzetí staveniště. Bude-li uzavřen dodatek smlouvy prodlužující lhůtu plnění o více 
jak 45 dnů, je zhotovitel povinen nejpozději do 21 dnů po nabytí účinnosti tohoto dodatku vystavit a doručit 
objednateli originál záruční listiny  prodlouženou o dobu, o kterou je lhůta plnění prodloužena dodatkem 
smlouvy plus tři měsíce po nově sjednané lhůtě pro dokončení díla, a to i opakovaně. 

 Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje peněžité i nepeněžité pohledávky objednatele za zhotovitelem 
(např. zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady na odstranění vad třetí osobou apod.) vzniklé 
objednateli zejména z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla 
v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě.

2. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek:
 Smluvní strany dále sjednávají bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek, tj. pro zajištění nároků 

objednatele z vadného plnění ve výši 1.000.000,- Kč.
 Zhotovitel se zavazuje nechat vystavit a doručit objednateli originál záruční listiny do 21 dnů od převzetí díla 

objednatelem, jejíž platnost bude 63 měsíců od převzetí díla, resp. jeho poslední části, umožňuje-li povaha díla 
přebírat jej po částech.

 Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek kryje peněžité i nepeněžité pohledávky objednatele za 
zhotovitelem (např. zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady na odstranění vad třetí osobou apod.) 
vzniklé objednateli zejména z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby.

3. Společná ustanovení k bankovním zárukám:
 Originál záruční listiny bude doručen prostřednictvím držitele poštovní licence v uzavřené obálce na adresu 

odboru investic Magistrátu města Olomouce, Palackého 1198/14, Olomouc. Pokud bude bankovní záruka 
vystavena elektronicky, je zhotovitel povinen zajistit, doručení originálu elektronické bankovní záruky do 
datové schránky objednatele.  

 Zhotovitel se zavazuje, že bankovní záruka bude bezpodmínečná, bez námitek, neodvolatelná a opakovaně 
čerpatelná bez toho, aniž by banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. V případě, že bude bankovní 
záruka čerpána a toto bude mít za následek zánik bankovní záruky, zavazuje se zhotovitel k poskytnutí další 
jistoty v podobě bankovní záruky za podmínek uvedených v předchozích odstavcích.

 Bankovní záruka může být nahrazena po předchozím souhlasu objednatele složením peněžních prostředků na 
depozitní účet objednatele. Zhotovitel vyzve objednatele ke sdělení čísla depozitního účtu, na který má být 
částka složena tak, aby dodržel lhůty uvedené v odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy a peněžní prostředky 
v těchto lhůtách složil.

 Zhotovitel se zavazuje minimálně 14 dní před uplynutím lhůty, po kterou bude peněžitá částka uložena na 
depozitním účtu, vyzvat písemně objednatele k uvolnění deponovaných finančních prostředků. Zhotoviteli 
nenáleží případné úroky, které by po dobu složení jistoty na depozitním účtu objednatele vznikly.

VIII. Prohlášení o režimu přenesené daňové povinnosti

Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, tj. patří do kategorie 
stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZDPH“) a bude fakturováno v režimu přenesené daňové povinnosti na příjemce. Daňový 
doklad bude vystaven podle § 29 odst. 2 písm. c) ZDPH s citací „daň odvede zákazník“. Zákazníkem podle ZDPH 
se v této smlouvě rozumí objednatel. 

IX. Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje po nabytí účinnosti této smlouvy předat zhotoviteli staveniště a projektovou dokumentaci 
v listinné podobě v min. 2 vyhotoveních.

2. Zástupce objednatele ve věcech technických dle čl. I. této smlouvy nebo technický dozor stavebníka (TDS) se 
vyjadřuje v rámci provádění díla k technickým změnám v jeho provádění ve smyslu kvalitativních a kvantitativních 
změn s tím, že není oprávněn odsouhlasit dopad této změny do ceny díla a lhůty plnění dle čl. IV. této smlouvy
a odsouhlasit jejich provedení či změnu. Zhotovitel je oprávněn zahájit fyzické provádění dodatečných prací po 
schválení Oznámení změny osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech smluvních (vyjma prací, které 
bezprostředně ohrožují život, zdraví a majetek - tyto práce má právo odsouhlasit zástupce objednatele ve věcech 
technických dle čl. I. této smlouvy nebo TDS se souhlasem objednatele), čímž mu vzniká nárok na navýšení ceny 
díla v souladu s čl. 3.2 VOP. Nárok na uhrazení změny ceny díla z důvodu dodatečných prací vzniká zhotoviteli po 
schválení příslušného změnového listu příslušným vedoucím odboru MMOl a po uzavření dodatku ke smlouvě. 

3. Další osoby oprávněné k projednání technických záležitostí jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy.
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4. Objednatel je povinen nejpozději při předání staveniště sdělit zhotoviteli umístění informačních tabulí, a to 
s určením lhůty, ve které mají být tyto tabule umístěny na stanoveném místě na staveništi.

X. Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit veřejnosti bezpečný průchod staveništěm.
2. Zhotovitel se zavazuje udržovat komunikaci v takovém stavu, aby byl zajištěn bezpečný přístup a průjezd 

záchranných složek staveništěm. 
3. Zhotovitel se zavazuje do 15 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy předat objednateli kontrolní a zkušební plán

v souladu s čl. 2.14 VOP obsahující způsob a harmonogram provádění kontrol a zkoušek tak, aby objednatel mohl 
v průběhu provádění díla průběžně kontrolovat a ověřovat kvalitu díla a účastnit se těchto zkoušek. O každé změně 
tohoto kontrolního a zkušebního plánu je zhotovitel povinen v dostatečném časovém předstihu, vždy alespoň 5 
pracovních dnů, informovat objednatele.

4. Zhotovitel se zavazuje, že osoby uvedené v čl. I. odst. 2 této smlouvy (vyjma kontaktní osoby ve věcech 
smluvních) se budou podílet na realizaci díla po celou dobu jeho provádění. Zhotovitel je oprávněn uvedenou 
osobu změnit pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Písemný souhlas bude udělen jen pro osoby, které 
budou splňovat technickou kvalifikaci, jaká byla požadována v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky. 
Objednatel nesmí udělení souhlasu bezdůvodně odepřít. Pro účely této změny není nutno uzavírat dodatek 
smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen zajistit, že stavbyvedoucí uvedený v čl. I. této smlouvě (případně vyměněný dle čl. X. odst. 4 
této smlouvy) bude vykonávat své povinnosti po celou dobu provádění díla, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak. Mezi povinnosti stavbyvedoucího patří zejména účastnit se:
a) předání a převzetí staveniště,
b) kontrolních dnů a kontrolních prohlídek (dle bodu 2.13.2. VOP),
c) předávacího řízení (dle čl. 6 VOP), 
d) kontroly odstranění závad zjištěných při přebírání díla objednatelem nebo TDS,
e) kolaudačního řízení a kontroly odstranění kolaudačních závad díla, přičemž výše uvedeného se zároveň bude 

účastnit objednatel nebo TDS.
6. Zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny za práce, dodávky a služby, které provedl v rozporu s SOD a nebyly 

písemně oznámeny Oznámením změny a odsouhlaseny objednatelem.
7. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o realizaci díla a ihned informovat objednatele o jakékoliv 

změně mající vliv na předmět či lhůtu plnění.
8. Zhotovitel se zavazuje koordinovat práce s ostatními zhotoviteli objednatele (např. zhotovitelé archeologického 

průzkumu, přeložek inženýrských sítí apod.) a zavazuje se současně strpět případné omezení svých prací ze strany 
těchto zhotovitelů.

9. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny objednatele. Za předpokladu, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je 
zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

10. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu 
jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 
Uvedené zhotovitel prokáže mimo jiné předložením relevantního dokladu (vážního lístku nebo potvrzením 
o převzetí odpadu nebo příjemky odpadu apod.), který bude obsahovat evidenční číslo, identifikační údaje skládky 
(recyklačního střediska) a zhotovitele (případně podzhotovitele), pojmenování stavební akce, druh a množství 
odpadu, datum a podpis oprávněné osoby skládky (recyklačního střediska). Další podmínky jsou uvedeny ve VOP.

11. V případě, že objednatel uhradí daňový doklad, popř. daňové doklady na cenu za práce, dodávky či služby, které 
zhotovitel neprovedl a nedodal v souladu s položkovým rozpočtem, je zhotovitel povinen předmětné práce,
dodávky či služby provést či dodat, nebo vrátit cenu zpět (vystavit opravný daňový doklad - dobropis) dle povahy 
konkrétního případu a dle rozhodnutí objednatele. Uvedené platí i pro případ, bude-li tato skutečnost zjištěna 
v záruční době. Pro účely této změny není nutno uzavírat dodatek smlouvy. Bude-li uvedené mít za následek 
vrácení či krácení dotací, uhrazení sankcí či penále ze strany objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli 
tuto část dotací včetně úhrady případných sankcí či penále.

12. Zhotovitel se zavazuje na vyžádání předložit objednateli pojištění dle čl. 5.1.1 VOP. Zhotovitel se zavazuje
disponovat platnou pojistnou smlouvou po celou dobu plnění díla dle této smlouvy.

13. Zhotovitel se zavazuje připravit jím dotčené plochy pro výsadbu dřevin (tj. zejména bez zbytků sutě, betonů či 
jiných odpadů), aby mohla být provedena výsadba dřevin ve lhůtě plnění dle smlouvy na výsadbu a následnou 
údržbu dřevin.

14. Únosnost pláně pod komunikací, popř. základovou spárou je zhotovitel povinen odzkoušet bezprostředně, 
nejpozději však do druhého dne po jejím odkrytí. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby nedošlo 
k rozmáčení - snížení únosnosti pláně - následnou činností či vlivem povětrnostních podmínek. Nedodržení tohoto 
postupu má za následek provedení sanace podloží na předepsanou únosnost dle projektové dokumentace na
náklady zhotovitele.

15. Zhotovitel ve spolupráci s autorským dozorem, popř. projektantem (autorem projektové dokumentace) dle čl. III. 
odst. 1 písm. c) této smlouvy je povinen v dostatečném předstihu před provedením díla zajistit odsouhlasení 
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a stanovení trvalého dopravního značení příslušnými orgány (odbor dopravy a územního rozvoje, Dopravní 
inspektorát PČR a odborem stavebním, oddělením státní správy na úseku pozemních komunikací).

XI. Zvláštní podmínky spojené s poskytnutím dotace

1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů 
minimálně do konce roku 2030 příp. do pozdějšího data, stanoví-li to české právní předpisy.

2. Každý originální účetní a daňový doklad musí obsahovat název a registrační číslo projektu.
3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu realizovaného opatření na místě realizace, včetně kontroly všech 

souvisejících dokumentů osobám pověřeným Státním fondem životního prostředí, případně jiným příslušným 
kontrolním orgánům.

4. Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla bude obsahovat název a registrační číslo projektu. 
5. Zhotovitel je povinen zajistit publicitu projektu – billboard a pamětní desku. Minimální rozměry billboardu jsou 

2100 x 2200 mm. Billboard bude umístěn v místě realizace projektu na viditelném a veřejnosti dobře dostupném 
místě po celou dobu jeho realizace.  Na billboardu bude uveden název projektu a hlavní cíl projektu a povinná loga. 
Umístění a vzhled billboardu zhotovitel projedná s objednatelem. Po ukončení realizace bude dočasný billboard 
nahrazen pamětní deskou o rozměrech 400 x 300 mm vyrobenou z ekologických materiálů odolných proti 
povětrnostním podmínkám.

6. Zhotovitel se zavazuje, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako 
nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském 
seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi, bude připraveno k opětovnému 
použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny 
odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním 
a demoličním odpadem.

XII. Záruční doba

1. Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem.
2. Záruční doba na stroje, technologická zařízení a drobný majetek, na které jejich výrobce poskytuje sníženou 

záruční dobu tj. nižší než je uvedeno v odst. 1 tohoto článku, může být snížena za podmínky, že zhotovitel předá 
objednateli nejpozději 10 dnů před převzetím díla nebo jeho části úplný seznam těchto strojů, technologických 
zařízení a drobného majetku, na které je uplatňována tato snížená záruční doba. Minimální záruční doba musí činit 
24 měsíců od převzetí díla objednatelem v předávacím řízení. Objednatel má právo požadovat úpravu tohoto 
seznamu a zhotovitel je povinen tuto úpravu akceptovat. V případě nepředložení tohoto seznamu v požadované 
lhůtě platí na celé dílo záruční doba dle odst. 1 tohoto článku. Předaný seznam nemůže být doplňován o další 
položky, ledaže by došlo ke změně rozsahu díla po termínu předání tohoto seznamu; v takovém případě může být 
tento seznam na základě písemné dohody obou smluvních stran upraven.  

3. Podmínky odpovědnosti za vady, jakož i záruky za jakost, reklamačního řízení a lhůt pro odstranění vad jsou 
sjednány v čl. 7 VOP. Smluvní strany se rozhodly vyloučit použití čl. 7.3 odst. 2 VOP; toto nemá dopad na 
účinnost a použití dalších ustanovení čl. 7. VOP.

4. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, kdy pro případ, že bude 
dílo převzato a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady dle 
občanského zákoníku.

XIII. Sankční ujednání 

1. Cenou díla se pro účely tohoto článku rozumí cena díla v Kč bez DPH.
2. V případě, že zhotovitel nepřevezme staveniště ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 2 písm. a) této smlouvy, je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
3. V případě, že dílo nebude dokončeno ve lhůtě sjednané v čl. IV. odst. 2 písm. c) této smlouvy, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě, že zhotovitel neodstraní vady uvedené v Zápise o předání, převzetí a odevzdání díla do 7 dní od převzetí 

díla objednatelem, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení do doby 
odstranění poslední vady.

5. V případě, že objednatel zápisem do stavebního deníku vytkne zhotoviteli porušení kterékoliv jeho povinnosti 
sjednané v  čl. 2.3.4 VOP (povinnosti v souvislosti s užíváním staveniště) a ze strany zhotovitele nedojde do pěti 
dnů od tohoto zápisu k nápravě, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč pro každý případ 
takovéhoto vytknutí.

6. V případě porušení čl. 2.5 odst. 10 VOP (povinnost k ochraně díla), kdy toto porušení povinnosti bude mít za 
následek poškození díla dle této smlouvy nebo třetích osob, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč pro každý případ.

7. V případě, že opakovaně zhotovitel neuposlechne pokynů koordinátora BOZP, je povinen zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 5.000,- Kč pro každý případ. 
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8. V případě nesjednání pojištění dle čl. X. odst. 12 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 50.000,- Kč.

9. Pro případ opakovaného neplnění nebo porušení povinností stavbyvedoucího vyplývajících z čl. X odst. 5, je 
objednatel oprávněn vystavit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.

10. V případě prodlení s dodáním geometrických plánů dle čl. 6.1.4 odst. 2 VOP je zhotovitel povinen zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

11. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanoveném, příp. dohodnuté lhůtě, zavazuje se uhradit smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.

12. Pokud zhotovitel neodstraní vady, jenž způsobily havárii, ve lhůtě dle čl. 7.3.1 odst. 5 VOP, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den, o který odstraní vady později.

13. V případě, že nebude bankovní záruka za řádné provedení díla vystavena a originál záruční listiny nebude doručen 
do poštovní evidence objednatele, či nebude elektronický originál bankovní záruky doručen do datové schránky 
objednatele, popř. nebudou peněžní prostředky složeny na depozitní účet objednatele do 21 dnů od převzetí 
staveniště, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den 
prodlení. Smluvní pokuta bude uplatněna i v případě, že bankovní záruka nebude prodloužena, jak stanoví čl. VII. 
odst. 1, a to ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

14. V případě, že nebude bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek vystavena a originál záruční listiny 
nebude doručen do poštovní evidence objednatele, či nebude elektronický originál bankovní záruky doručen do 
datové schránky objednatele, popř. nebudou peněžní prostředky složeny na depozitní účet objednatele do 21 dnů od 
převzetí díla objednatelem, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i 
započatý den prodlení.

15. Nevystaví-li zhotovitel daňový doklad dle čl. 4.2 odst. 5 VOP, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení a pro každý případ.

16. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur dle čl. VI. této smlouvy je oprávněn zhotovitel uplatnit u 
objednatele smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

17. Souhrn výše uvedených smluvních pokut se omezuje nejvýše do 30 % ceny díla bez DPH.
18. Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy o dílo jsou splatné do 30 dnů ode dne vystavení sankční faktury.
19. Smluvní strany se dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku smlouvy na vyloučení použití § 2050 

občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom, že ujednanou smluvní pokutou není 
dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, kterému se 
vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty i nad její výši. 

20. Smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy lze udělit i opakovaně, za předpokladu, že zhotovitel po výzvě ke 
sjednání nápravy zajišťovanou povinnost opětovně nesplnil. 

21. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé 
straně škoda.

XIV. Vlastnictví díla, přechod nebezpečí škody na věci

1. Objednatel se stává vlastníkem díla okamžikem zapracování materiálů a výrobků. 
2. Nebezpečí škody na díle a všech jeho částech, péče o nezabudované materiály a jejich správa včetně rizik jejich 

ztráty nebo poškození, nese po celou dobu provádění díla zhotovitel až do převzetí díla objednatelem jako celku. 

XV. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem,
a obchodními podmínkami.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění dle čl. III. této 
smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezvadné
realizaci díla a že disponuje takovými personálními, strojovými a technickými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou k provedení díla nezbytné a že mu k okamžiku uzavření této smlouvy o dílo nejsou známé žádné zjevné 
ani skryté překážky, které by mu bránily k řádnému a včasnému provedení díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že 
neshledal nic, co by mu jakkoliv bránilo provést dílo řádně a v dobách stanovených touto smlouvou o dílo.

3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít 
písemnou formu dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, ledaže je v této smlouvě 
sjednáno jinak. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.

4. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádné 
kroky, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení 
účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo 
být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností zakládá druhé straně právo odstoupit od 
smlouvy. Objednatel je také oprávněn požadovat při vědomém uvedení nepravdivých informací náhradu škody.

5. Účastníci této smlouvy se rozhodli vyloučit použití bodu 8.2 VOP; toto nemá dopad na účinnost a použití dalších 
ustanovení čl. 8. VOP.



Číslo jednací: SMOL/131530/2024/OI/IP/Rot Sp. Zn.: S-SMOL/131530/2024/OI Spis. znak: 91.1 Skartační znak/lhůta: V/10
Číslo SOD zhotovitele: Číslo SOD objednatele: OI-IP/SOD/001359/2024/Rot

Šantova – rekonstrukce komunikace a kanalizace Org: 5956
8

6. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva 
včetně všech dodatků bude statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).

7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

9. Stane-li se tato smlouva neplatnou, neúčinnou či dojde k jejímu zrušení v souladu s občanským zákoníkem či touto 
smlouvou, nevztahuje se neplatnost či neúčinnost či důvod zrušení na ustanovení týkajících se sankčních ujednání.

10. Rada města Olomouce zadání veřejné zakázky a uzavření této smlouvy schválila na svém jednání dne 22. 3. 2024
usnesením č. 1.

11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Souhrnná cenová nabídka vč. položkového rozpočtu
Příloha č. 2 – Harmonogram provádění díla
Příloha č. 3 – Všeobecné obchodní podmínky statutárního města Olomouce pro provedení díla účinné od 1. 2. 
2018

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci dne: 9. 4. 2024 V Litovli dne: 9. 4. 2024
  

Objednatel Zhotovitel
Mgr. Miloslav Tichý
náměstek primátora

statutární město Olomouc

Kristýna Stehlík Czanadi
jednatelka

Cash trade s.r.o.



Název
Budoucí vlastník, 

správce/provozovatel
CZ-CPA

Položka 

rozpočtové 

skladby *

Cena bez DPH  [Kč] ** Sazba DPH DPH  [Kč] Cena s DPH  [Kč]

Stavební objekty

SO 101.1a zpevněná nepropustná (asfalt, beton) - zpevněná propustná (dlažba) - uznatelné 42.11.20 3 016 499,69 21% 633 464,93 3 649 964,62

SO 101.1b zpevněná nepropustná (asfalt, beton) - zpevněná propustná (dlažba) - neuznatelné 42.11.20 5 639,08 21% 1 184,21 6 823,29

SO 101.2 nezpevněná propustná (zeleň) - zpevněná propustná (dlažba) - uznatelné 42.11.20 503 385,15 21% 105 710,88 609 096,03

SO 101.3 nezpevněná propustná(zeleň) - zeleň - neuznatelné 42.99.29 158 775,14 21% 33 342,78 192 117,92

SO 101.4 zpevněné nepropustné - asfalt - neuznatelné 42.11.20 22 368,69 21% 4 697,42 27 066,11

SO 101.5 ostatní zpevněné plochy - neuznatelné 42.11.20 1 345 892,64 21% 282 637,45 1 628 530,09

SO 301 Veřejná kanalizace - neuznatelné 42.21.22 1 960 884,47 21% 411 785,74 2 372 670,21

SO 302.1a Dešťová kanalizace a objekty HDV - uznatelné 42.21.22 3 637 097,17 21% 763 790,41 4 400 887,58

SO 302.2 Závlahy - neuznatelné 42.21.23 306 564,19 21% 64 378,48 370 942,67

SO 302.1b Dešťová kanalizace a objekty HDV - neuznatelné 42.21.22 512 369,62 21% 107 597,62 619 967,24

SO 302.1c Výústní objekt a první úsek SD - neuznatelné 42.21.22 430 268,83 21% 90 356,45 520 625,28

SO 303 Veřejný vodovod - neuznatelné 42.21.22 784 908,74 21% 164 830,84 949 739,58

SO 304.1 Obnova stávajících domovních kanalizačních přípojek - neuznatelné 42.21.22 403 428,41 21% 84 719,97 488 148,38

SO 304.2 Obnova stávajících domovních vodovodních přípojek - neuznatelné 42.21.22 154 068,40 21% 32 354,36 186 422,76

SO 304.3 Nové dešťové domovní přípojky - uznatelné 42.21.22 321 082,37 21% 67 427,30 388 509,67

SO 304.4 Dešťové přípojky z odvodnění komunikací - uznatelné 42.21.22 63 424,98 21% 13 319,25 76 744,23

SO 304.5 Přípojka NN ke sdruženému objektu HDV - uznatelné 42.22.22 50 000,00 21% 10 500,00 60 500,00

SO 41 elektroinstalace - veřejné osvětlení - neuznatelné 42.22.22 412 710,00 21% 86 669,10 499 379,10

Vedlejší rozpočtové náklady

VRN Vedlejší rozpočtové náklady - neuznatelné společný náklad 230 000,00 21% 48 300,00 278 300,00

14 319 367,57 21% 3 007 067,19 17 326 434,76

Pozn.:
Uchazeč vyplní pouze žlutá pole

Členění jednotlivých SO, OI, PS …bude provedeno dle rekapitulace objektů stavby (soupis prací) 

* Investice: 6121 - Budovy, haly a stavby (realizace), 6122 - Stroje přístroje a zařízení(samost.movité věci)/ Provoz: 5137 - Drobný hmotný majetek; 5169 Nákup ostatních služeb; 5171 Opravy a udržování

** Cena bez DPH bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa 

Uchazeč - název: Cash trade s.r.o.

Adresa: Štefánikova 1365/9 ,Litovel

Datum: 17.02.2024 Razítko: podpis:

SOUHRNNÁ CENOVÁ NABÍDKA 

CELKEM

" ŠANTOVA - REKONSTRUKCE KANALIZACE A KOMUNIKACE "

Číslo SO, IO, PS



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc- město Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 29209081

NELL PROJEKT s.r.o., Zlín DIČ:

Zpracovatel: IČ:

  DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

17 326 434,76CZK

230231

ŠANTOVA - REKONSTRUKCE KANALIZACE A KOMUNIKACE

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky.

14 319 367,57

Výše daněSazba daně Základ daně
21,00% 14 319 367,57 3 007 067,19

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 230231

Stavba:

Místo: Olomouc- město Datum:

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

4 886 299,81

3 016 499,69

503 385,15

5 052 560,39

 

17. 5. 2023

NELL PROJEKT s.r.o., 
Zlín

2 372 670,21

5 912 422,77

10 435 157,59

6 823,29

1 628 530,09

17 326 434,76

27 066,11

6 113 598,07

192 117,92

3 649 964,62

Cena s DPH [CZK]

609 096,03

ŠANTOVA - REKONSTRUKCE KANALIZACE A KOMUNIKACE

1 345 892,64

8 624 097,18

Cena bez DPH [CZK]

5 639,08

22 368,69

1 960 884,47

14 319 367,57

158 775,14

Kód

SO 300

SO 101

SO 302

101.1b

SO 301

101.5

101.4

101.1a

101.3

101.2

Popis

VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
zpevněná nepropustná (asfalt, beton) - zpevněná 

propustná (dlažba) - uznatelné

Hospodaření s dešťovými vodami

zpevněné nepropustné - asfalt - neuznatelné

nezpevněná propustná (zeleň) - zpevněná propustná 

(dlažba) - uznatelné

ostatní zpevněné plochy - neuznatelné

Veřejná kanalizace - neuznatelné

nezpevněná propustná(zeleň) - zeleň - neuznatelné

zpevněná nepropustná (asfalt, beton) - zpevněná 

propustná (dlažba) - neuznatelné

488 148,38

370 942,67

619 967,24

388 509,67

520 625,28

186 422,76

949 739,58

76 744,23

278 300,00

412 710,00

230 000,00

412 710,00

230 000,00

63 424,98

321 082,37

154 068,40

3 637 097,17

403 428,41

306 564,19

992 004,16

50 000,00

784 908,74

512 369,62

430 268,83

60 500,00

1 200 325,03

499 379,10

499 379,10

278 300,00

4 400 887,58

Vedlejší rozpočtové náklady - neuznatelné

Přípojka NN ke sdruženému objektu HDV - 

uznatelné

Dešťová kanalizace a objekty HDV - uznatelné

Nové dešťové domovní přípojky - uznatelné

Výústní objekt a první úsek SD - neuznatelné

Obnova stávajících domovních kanalizačních 

přípojek - neuznatelné

Závlahy - neuznatelné

Dešťové přípojky z odvodnění komunikací - 

uznatelné

Dešťová kanalizace a objekty HDV - neuznatelné

Obnova stávajících domovních vodovodních 

přípojek - neuznatelné

SO 302.1a

SO 302.1b

SO 302.2

ELEKTROINSTALACE - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Veřejný vodovod - neuznatelné

Přípojky

elektroinstalace - veřejné osvětlení - neuznatelné

SO 401

VRN

SO 304

VRN.01

41

SO 303

SO 304.4

SO 304.3

SO 304.1

SO 302.1c

SO 304.2

SO 304.5
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc- město Datum: 17. 5. 2023

CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 29209081

NELL PROJEKT s.r.o., Zlín DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ing. Karel Kuchař DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 016 499,69

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 016 499,69 21,00% 633 464,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 649 964,62

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ŠANTOVA - REKONSTRUKCE KANALIZACE A KOMUNIKACE

SO 101 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

101.1a - zpevněná nepropustná (asfalt, beton) - zpevněná propustná 

(dlažba) - uznatelné

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc- město Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
NELL PROJEKT 
s.r.o., Zlín

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Karel Kuchař

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 016 499,69

HSV - Práce a dodávky HSV 3 011 999,69

    1 - Zemní práce 1 036 851,17

    5 - Komunikace 1 118 783,50

    8 - Trubní vedení 66 387,33

    91 - Doplňující práce na komunikaci 239 392,02

    93 - Dokončovací práce inženýrských staveb 31 425,00

    96 - Bourání konstrukcí 2 821,80

    997 - Přesun sutě 471 764,20

    998 - Přesun hmot 44 574,67

M - Práce a dodávky M 4 500,00

    M22 - Montáž sdělovací a zabezp. techniky 4 500,00

ŠANTOVA - REKONSTRUKCE KANALIZACE A KOMUNIKACE

SO 101 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

101.1a - zpevněná nepropustná (asfalt, beton) - zpevněná propustná 

(dlažba) - uznatelné
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc- město Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
NELL PROJEKT 
s.r.o., Zlín

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Karel Kuchař

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 016 499,69

D HSV Práce a dodávky HSV 3 011 999,69

D 1 Zemní práce 1 036 851,17

1 K 113106271
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem 

z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 60,000 25,28 1 516,80 CS ÚRS 2023 02

VV 30*2 60,000
VV Součet 60,000

2 K 113154265
Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š přes 1 do 

2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase
m2 838,000 132,00 110 616,00 CS ÚRS 2023 02

VV 898-60 838,000
VV Součet 838,000

3 K 113107231
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 

150 mm strojně pl přes 200 m2
m2 898,000 108,75 97 657,50 CS ÚRS 2023 02

VV 60+838 898,000
VV Součet 898,000

4 K 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 

do 200 mm strojně pl přes 200 m2
m2 898,000 32,33 29 032,34 CS ÚRS 2023 02

VV 60+838 898,000
VV Součet 898,000

5 K 113201111.1 Vytrhání obrub silničních chodníkových  m 484,000 45,00 21 780,00 vlastní

6 K 122251105
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně
m3 740,560 100,50 74 426,28 CS ÚRS 2023 02

VV "sanace :" 1077,6*0,3 323,280
VV 1077,6*0,8 862,080
VV -60*0,08-838*0,15-898*0,15-898*0,2 -444,800
VV Součet 740,560

7 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 přes 100 m3
m3 751,260 40,65 30 538,72 CS ÚRS 2023 02

VV 740,56+10,7 751,260
VV Součet 751,260

8 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3

m3 751,260 228,00 171 287,28 CS ÚRS 2023 02

VV 751,26 751,260
VV Součet 751,260

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 751,260 16,05 12 057,72 CS ÚRS 2023 02

10 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 1 277,142 120,00 153 257,04 CS ÚRS 2023 02

VV 751,26*1,7 'Přepočtené koeficientem množství 1 277,142

11 K 171151112
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých 

do násypů zhutněných strojně
m3 323,280 148,50 48 007,08 CS ÚRS 2023 02

VV "sanace v případě neúnosného podloží :" 1077,6*0,3 323,280
VV Součet 323,280

12 M 583417034R1 Kamenivo drcené frakce  0/150 t 711,216 225,00 160 023,60 vlastní

VV 323,28*2,2 711,216
VV Součet 711,216

13 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 

1:5 š do 3 m
m2 1 077,600 17,25 18 588,60 CS ÚRS 2023 02

VV 1077,6 1 077,600
VV Součet 1 077,600

14 M 69311008.1 Geotextilie silniční tkaná, plošná hmotnost 215 g/m2 m2 1 293,120 22,50 29 095,20 vlastní

VV - z polypropylenu
VV - pevnost v tahu podélně/příčně:40,0 / 40,0 kN/m
VV 1077,6*1,2 1 293,120
VV Součet 1 293,120

15 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 

zhutněním
m2 1 077,600 23,18 24 978,77 CS ÚRS 2023 02

VV 1077,6 1 077,600
VV Součet 1 077,600

16 K 129951123
Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v 

odkopávkách nebo prokopávkách strojně
m3 5,000 5 985,00 29 925,00 CS ÚRS 2023 02

VV "skryté betony :" 5 5,000
VV Součet 5,000

17 K 132254101
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 10,700 1 050,00 11 235,00 CS ÚRS 2023 02

VV "přípojka DN 150 :" 10*0,6*1,5 9,000

101.1a - zpevněná nepropustná (asfalt, beton) - zpevněná propustná 

(dlažba) - uznatelné

ŠANTOVA - REKONSTRUKCE KANALIZACE A KOMUNIKACE

SO 101 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "uliční vpusť :" 2*0,85 1,700
VV Součet 10,700

18 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 30,000 106,50 3 195,00 CS ÚRS 2023 02

VV 10*2*1,5 30,000
VV Součet 30,000

19 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 30,000 62,48 1 874,40 CS ÚRS 2023 02

20 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 8,200 116,25 953,25 CS ÚRS 2023 02

VV "přípojka DN 150 :" 10*0,8*0,6*1,5 7,200
VV "UV :" 2*0,5 1,000
VV Součet 8,200

21 M 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 B t 3,608 359,25 1 296,17 CS ÚRS 2023 02

VV 8,2*0,2*2,2 3,608
VV Součet 3,608

22 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 B t 14,432 381,75 5 509,42 CS ÚRS 2023 02

VV 8,2*0,8*2,2 14,432
VV Součet 14,432

D 5 Komunikace 1 118 783,50

23 K 596991112
Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby do 

oblouku tl přes 60 do 80 mm
m 300,000 150,00 45 000,00 CS ÚRS 2023 02

24 K 596212212.1
Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm 

FILTRAČNÍ LOŽE - VÁPENCOVÁ DRŤ 2/5
m2 898,000 280,00 251 440,00 vlastní

VV "Plocha ze Situace :" 662+236 898,000
VV Součet 898,000

25 M R položka 11
VODOPROPUSTNÁ DLAŽBA tl. 8 cm, barevná 

filtrační spárovací materiál - čedičová drť 1/3
m2 942,900 320,00 301 728,00 vlastní

VV Specifikace dlažby:
VV Barevnost  antracit (šikmé parkování) 210 m2
VV formát dlažby: 20x20 cm
VV  •protiskluzné vlastnosti R13

VV
 •vodopropustný povrch zajišťující infiltraci srážkových vod s 

funkcí čistění vod díky zajištěné retenci znečisťujících látek

VV
 •složena z lícního (C55/67) a jádrového (C50/60) pórobetonu 

s pevně zabudovanými distančníky

VV
 •propustnost vody jednotlivá hodnota: kf větší nebo rovno 1 x 

10-5 m/s, střední hodnota: kf menší nebo rovno 1 x 10-4 m/s.

VV  •měrná trvalá infiltrace větší nebo rovno 270 l/(s x h)
VV  •mrazuvzdornost F1

VV
 •vysoká pevnost povrchu daná příměsí křemíku, žuly nebo 

čediče
VV  •vysoká rozměrová přesnost
VV 898*1,05 942,900
VV Součet 942,900

26 K 564730011
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm 

plochy přes 100 m2 tl 100 mm
m2 898,000 123,75 111 127,50 CS ÚRS 2023 02

VV "Plocha ze Situace :" 898 898,000
VV Součet 898,000

27 K 564760111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 

plochy přes 100 m2 tl 200 mm
m2 1 077,600 190,00 204 744,00 CS ÚRS 2023 02

VV 898*1,2 1 077,600
VV Součet 1 077,600

28 K 564271114
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 

100 m2 tl 280 mm
m2 1 077,600 190,00 204 744,00 CS ÚRS 2023 02

VV "frakce 0-8"
VV 898*1,2 1 077,600
VV Součet 1 077,600

D 8 Trubní vedení 66 387,33

29 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením poklopu
kus 10,000 637,50 6 375,00 CS ÚRS 2023 02

30 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
kus 10,000 637,50 6 375,00 CS ÚRS 2023 02

31 K 899231111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením mříže
kus 5,000 825,00 4 125,00 CS ÚRS 2023 02

32 K 890411811
Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně 

obestavěného prostoru do 1,5 m3
m3 3,500 3 562,50 12 468,75 CS ÚRS 2023 02

VV "Demontáž stávajích UV , Z výkresu Situace :" 
VV 5*0,7 3,500
VV Součet 3,500

33 K 899201211
Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti do 

50 kg
kus 5,000 183,75 918,75 CS ÚRS 2023 02

VV " vpusti "     5 5,000

34 K 895941302
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s 

kalištěm
kus 2,000 922,50 1 845,00 CS ÚRS 2023 02

VV "Z výkresu Situace : "2 2,000
VV Součet 2,000

35 M 59223852
dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 

450x300x50mm
kus 2,020 528,00 1 066,56 CS ÚRS 2023 02

36 K 895941331
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž 

průběžná s výtokem
kus 2,000 810,00 1 620,00 CS ÚRS 2023 02

37 M 59223854
skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC 

betonová 450x350x50mm
kus 2,020 787,50 1 590,75 CS ÚRS 2023 02

38 K 895941312
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž 

horní 195 mm
kus 2,000 520,50 1 041,00 CS ÚRS 2023 02

39 M 59223856 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x195x50mm kus 2,020 348,75 704,48 CS ÚRS 2023 02
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40 K 895941322
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž 

středová 295 mm
kus 2,000 547,50 1 095,00 CS ÚRS 2023 02

41 M 59223862
skruž pro uliční vpusť středová betonová 

450x295x50mm
kus 2,020 378,75 765,08 CS ÚRS 2023 02

42 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 2,000 1 102,50 2 205,00 CS ÚRS 2023 02

43 M 59224480
mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, 

zatížení 25 tun
kus 2,000 2 805,00 5 610,00 CS ÚRS 2023 02

44 M 59223874
koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 

500/300mm
kus 2,000 611,25 1 222,50 CS ÚRS 2023 02

45 K 452112112
Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 

mm
kus 2,000 668,25 1 336,50 CS ÚRS 2023 02

46 M 59223864
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 

390x60x130mm
kus 2,020 297,75 601,46 CS ÚRS 2023 02

47 K 452311141
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop
m3 0,400 3 240,00 1 296,00 CS ÚRS 2023 02

48 K 877395121
Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z 

kanalizačních trub z PVC DN 400
kus 2,000 558,75 1 117,50 CS ÚRS 2023 02

49 M 286507531.1
Odbočka kanalizační PVC-U nalepovací D 400/160 

mm
kus 2,000 1 875,00 3 750,00 vlastní

50 K 871313121

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 

gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % 

DN 160

m 10,000 126,75 1 267,50 CS ÚRS 2023 02

51 M 28611164 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8 m 10,000 323,25 3 232,50 CS ÚRS 2023 02

52 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN8 DN 160
m 8,000 487,50 3 900,00 CS ÚRS 2023 02

53 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 8,000 107,25 858,00 CS ÚRS 2023 02

D 91 Doplňující práce na komunikaci 239 392,02

54 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 498,000 256,50 127 737,00 CS ÚRS 2023 02

VV "ploch obrub: 72,6 m2"
VV 484 484,000
VV Součet 484,000
VV 36+178+284 498,000
VV Součet 498,000

55 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 36,000 387,75 13 959,00 CS ÚRS 2023 02

VV " L "     18 18,000
VV " P "     18 18,000
VV Součet 36,000

56 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 178,000 132,75 23 629,50 CS ÚRS 2023 02

VV 178 178,000
VV Součet 178,000

57 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm přírodní m 284,000 173,25 49 203,00 CS ÚRS 2023 02

VV 284 284,000
VV Součet 284,000

58 K 919735114
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 150 do 200 

mm
m 10,000 141,75 1 417,50 CS ÚRS 2023 02

59 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 192,000 5,31 1 019,52 CS ÚRS 2023 02

VV 132+60 192,000
VV Součet 192,000

60 K 915211111.1
Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou 

barva bílá
m 132,000 18,75 2 475,00 vlastní

VV "parkovací stání :" 24*5,5 132,000
VV Součet 132,000

61 K 915221111.1
Vodorovné značení proužků š.25 cm střík.barvou 

barva bílá
m 60,000 37,50 2 250,00 vlastní

62 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 6,000 207,00 1 242,00 CS ÚRS 2023 02

63 M 40445620.1
Značka dopr příkazová C1-C14b 700 fól 1, EG 7letá 

2xC2b
kus 2,000 900,00 1 800,00 vlastní

64 M 40445620.2
Značka doprav zákazová B1-B34 700 fól 1, EG 7letá 

2xB2
kus 2,000 900,00 1 800,00 vlastní

65 M 40445627.1
Značka dopr.infor.IP14a-IP21a 1000x1500mm poz.tř.1 

IZ8a, IZ 8b
kus 2,000 2 625,00 5 250,00 vlastní

66 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem
kus 6,000 267,00 1 602,00 CS ÚRS 2023 02

67 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 2,5m kus 6,000 519,75 3 118,50 CS ÚRS 2023 02

68 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 6,000 481,50 2 889,00 CS ÚRS 2023 02

D 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 31 425,00

69 K 938908411.1 Čištění vozovek splachováním saponátovým roztokem m2 838,000 37,50 31 425,00 vlastní

D 96 Bourání konstrukcí 2 821,80

70 K 979054441
Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s 

původním spárováním z kameniva těženého
m2 60,000 32,03 1 921,80 CS ÚRS 2023 02

VV 60 60,000
VV Součet 60,000

71 K 966006132.1
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 

sloupky z Al patek
kus 6,000 150,00 900,00 vlastní

D 997 Přesun sutě 471 764,20

72 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 937,750 144,75 135 739,31 CS ÚRS 2023 02
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73 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 937,750 38,18 35 803,30 CS ÚRS 2023 02

74 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 8 439,750 8,55 72 159,86 CS ÚRS 2023 02

VV 937,75*9 'Přepočtené koeficientem množství 8 439,750

75 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 552,270 120,00 66 272,40 CS ÚRS 2023 02

76 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 385,480 150,00 57 822,00 CS ÚRS 2023 02

77 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 

pro vodorovnou dopravu
t 147,740 200,00 29 548,00 CS ÚRS 2023 02

VV " obrub. dlažba "     129,02 129,020
VV " prefa vpusti "     6,72 6,720
VV Mezisoučet 135,740
VV " beton ze základů "     5*2,4 12,000
VV Součet 147,740

78 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 147,740 259,00 38 264,66 CS ÚRS 2023 02

79 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 1 329,660 14,55 19 346,55 CS ÚRS 2023 02

VV 147,74*9 'Přepočtené koeficientem množství 1 329,660

80 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 

17 01 01

t 135,740 107,25 14 558,12 CS ÚRS 2023 02

81 K 997221862

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod 

kódem 17 01 01

t 12,000 187,50 2 250,00 CS ÚRS 2023 02

D 998 Přesun hmot 44 574,67

82 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 231,053 177,75 41 069,67 CS ÚRS 2023 02

83 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 0,054 847,50 45,77 CS ÚRS 2023 02

84 K 998274101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových 

otevřený výkop
t 11,502 300,75 3 459,23 CS ÚRS 2023 02

D M Práce a dodávky M 4 500,00

D M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 4 500,00

85 K 229830012R001
Demontáž sloupu VO a svítidla včetně odvozu na 

technické služby
kus 4,000 1 125,00 4 500,00 Vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc- město Datum: 17. 5. 2023

CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 29209081

NELL PROJEKT s.r.o., Zlín DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ing. Karel Kuchař DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 639,08

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 639,08 21,00% 1 184,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 823,29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ŠANTOVA - REKONSTRUKCE KANALIZACE A KOMUNIKACE

SO 101 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

101.1b - zpevněná nepropustná (asfalt, beton) - zpevněná propustná 

(dlažba) - neuznatelné

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc- město Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
NELL PROJEKT 
s.r.o., Zlín

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Karel Kuchař

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 639,08

HSV - Práce a dodávky HSV 5 639,08

    91 - Doplňující práce na komunikaci 5 595,00

    998 - Přesun hmot 44,08

ŠANTOVA - REKONSTRUKCE KANALIZACE A KOMUNIKACE

SO 101 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

101.1b - zpevněná nepropustná (asfalt, beton) - zpevněná propustná 

(dlažba) - neuznatelné

Strana 10 z 123



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc- město Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
NELL PROJEKT 
s.r.o., Zlín

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Karel Kuchař

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 639,08

D HSV Práce a dodávky HSV 5 639,08

D 91 Doplňující práce na komunikaci 5 595,00

1 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 3,000 207,00 621,00 CS ÚRS 2023 02

2 M 40445611.1
Značka uprav přednost P2-3 500/500  fól1, EG 7letá 

P2
kus 1,000 900,00 900,00 vlastní

3 M 40445608.1 Značka uprav přednost P4 700  fólie 1, EG 7letá kus 1,000 900,00 900,00 vlastní

4 M 40445621.1
Značka dopr inf IP 4b-7,10a,b 500/500 fól1,EG7letá 

1xIP4b
kus 1,000 637,50 637,50 vlastní

5 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem
kus 2,000 267,00 534,00 CS ÚRS 2023 02

6 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 2,5m kus 2,000 519,75 1 039,50 CS ÚRS 2023 02

7 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 2,000 481,50 963,00 CS ÚRS 2023 02

D 998 Přesun hmot 44,08

8 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 0,248 177,75 44,08 CS ÚRS 2023 02

101.1b - zpevněná nepropustná (asfalt, beton) - zpevněná propustná 

(dlažba) - neuznatelné

ŠANTOVA - REKONSTRUKCE KANALIZACE A KOMUNIKACE

SO 101 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc- město Datum: 17. 5. 2023

CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 29209081

NELL PROJEKT s.r.o., Zlín DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ing. Karel Kuchař DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 503 385,15

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 503 385,15 21,00% 105 710,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 609 096,03

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ŠANTOVA - REKONSTRUKCE KANALIZACE A KOMUNIKACE

SO 101 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

101.2 - nezpevněná propustná (zeleň) - zpevněná propustná (dlažba) - 

uznatelné

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc- město Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
NELL PROJEKT 
s.r.o., Zlín

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Karel Kuchař

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 503 385,15

HSV - Práce a dodávky HSV 503 385,15

    1 - Zemní práce 222 618,00

    5 - Komunikace 247 860,00

    91 - Doplňující práce na komunikaci 26 425,50

    99 - Staveništní přesun hmot 6 481,65

ŠANTOVA - REKONSTRUKCE KANALIZACE A KOMUNIKACE

SO 101 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

101.2 - nezpevněná propustná (zeleň) - zpevněná propustná (dlažba) - 

uznatelné
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc- město Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
NELL PROJEKT 
s.r.o., Zlín

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Karel Kuchař

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 503 385,15

D HSV Práce a dodávky HSV 503 385,15

D 1 Zemní práce 222 618,00

1 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 264,000 117,75 31 086,00 CS ÚRS 2023 02

VV "sanace :" 240*0,3 72,000
VV 240*0,8 192,000
VV Součet 264,000

2 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 přes 100 m3
m3 264,000 40,65 10 731,60 CS ÚRS 2023 02

VV 264 264,000
VV Součet 264,000

3 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3

m3 264,000 228,00 60 192,00 CS ÚRS 2023 02

VV 264 264,000
VV Součet 264,000

4 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 264,000 16,05 4 237,20 CS ÚRS 2023 02

5 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 448,800 120,00 53 856,00 CS ÚRS 2023 02

VV 264*1,7 'Přepočtené koeficientem množství 448,800

6 K 171151112
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých 

do násypů zhutněných strojně
m3 72,000 148,50 10 692,00 CS ÚRS 2023 02

VV sanace v případě neúnosného podloží : 
VV 240*0,3 72,000
VV Součet 72,000

7 M 583417034R1 Kamenivo drcené frakce  0/150 t 158,400 225,00 35 640,00 vlastní

VV 72*2,2 158,400
VV Součet 158,400

8 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 

1:5 š do 3 m
m2 240,000 17,25 4 140,00 CS ÚRS 2023 02

VV 240 240,000
VV Součet 240,000

9 M 69311008.1 Geotextilie silniční tkaná, plošná hmotnost 215 g/m2 m2 288,000 22,50 6 480,00 vlastní

VV - z polypropylenu
VV - pevnost v tahu podélně/příčně:40,0 / 40,0 kN/m
VV 240*1,2 288,000
VV Součet 288,000

10 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 

zhutněním
m2 240,000 23,18 5 563,20 CS ÚRS 2023 02

VV 240 240,000
VV Součet 240,000

D 5 Komunikace 247 860,00

11 K 596991112
Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby do 

oblouku tl přes 60 do 80 mm
m 67,000 130,00 8 710,00 CS ÚRS 2023 02

12 K 596212212.1
Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm 

FILTRAČNÍ LOŽE - VÁPENCOVÁ DRŤ 2/5
m2 200,000 280,00 56 000,00 vlastní

VV "Plocha ze Situace :" 200 200,000
VV Součet 200,000

13 M R položka 11
VODOPROPUSTNÁ DLAŽBA tl. 8 cm, barevná 

filtrační spárovací materiál - čedičová drť 1/3
m2 210,000 320,00 67 200,00 Vlastní

VV Specifikace dlažby:
VV Barevnost  antracit (šikmé parkování) 210 m2
VV formát dlažby: 20x20 cm
VV  •protiskluzné vlastnosti R13

VV
 •vodopropustný povrch zajišťující infiltraci srážkových vod s 

funkcí čistění vod díky zajištěné retenci znečisťujících látek

VV
 •složena z lícního (C55/67) a jádrového (C50/60) pórobetonu 

s pevně zabudovanými distančníky

VV
 •propustnost vody jednotlivá hodnota: kf větší nebo rovno 1 x 

10-5 m/s, střední hodnota: kf menší nebo rovno 1 x 10-4 m/s.

VV  •měrná trvalá infiltrace větší nebo rovno 270 l/(s x h)
VV  •mrazuvzdornost F1

VV
 •vysoká pevnost povrchu daná příměsí křemíku, žuly nebo 

čediče
VV  •vysoká rozměrová přesnost

101.2 - nezpevněná propustná (zeleň) - zpevněná propustná (dlažba) - 

uznatelné

ŠANTOVA - REKONSTRUKCE KANALIZACE A KOMUNIKACE

SO 101 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 200*1,05 210,000
VV Součet 210,000

14 K 564730011
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm 

plochy přes 100 m2 tl 100 mm
m2 200,000 123,75 24 750,00 CS ÚRS 2023 02

VV "Plocha ze Situace :" 200 200,000
VV Součet 200,000

15 K 564760111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 

plochy přes 100 m2 tl 200 mm
m2 240,000 190,00 45 600,00 CS ÚRS 2023 02

VV 200*1,2 240,000
VV Součet 240,000

16 K 564271114
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 

100 m2 tl 280 mm
m2 240,000 190,00 45 600,00 CS ÚRS 2023 02

VV "frakce 0-8"
VV 200*1,2 240,000
VV Součet 240,000

D 91 Doplňující práce na komunikaci 26 425,50

17 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 62,000 256,50 15 903,00 CS ÚRS 2023 02

VV "- ploch obrub: 9,00 m2"
VV 60 60,000
VV Součet 60,000
VV 2+16+44 62,000
VV Součet 62,000

18 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 2,000 387,75 775,50 CS ÚRS 2023 02

VV " L "     1 1,000
VV " P "     1 1,000
VV Součet 2,000

19 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm šedý
m 16,000 132,75 2 124,00 CS ÚRS 2023 02

VV 16 16,000
VV Součet 16,000

20 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm přírodní m 44,000 173,25 7 623,00 CS ÚRS 2023 02

VV 44 44,000
VV Součet 44,000

D 99 Staveništní přesun hmot 6 481,65

21 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 36,465 177,75 6 481,65 CS ÚRS 2023 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc- město Datum: 17. 5. 2023

CZ-CPA: 42.99.29

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 29209081

NELL PROJEKT s.r.o., Zlín DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ing. Karel Kuchař DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 158 775,14

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 158 775,14 21,00% 33 342,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 192 117,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ŠANTOVA - REKONSTRUKCE KANALIZACE A KOMUNIKACE

SO 101 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

101.3 - nezpevněná propustná(zeleň) - zeleň - neuznatelné

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc- město Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
NELL PROJEKT 

s.r.o., Zlín
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Karel Kuchař

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 158 775,14

HSV - Práce a dodávky HSV 158 775,14

    1 - Zemní práce 158 775,14

ŠANTOVA - REKONSTRUKCE KANALIZACE A KOMUNIKACE

SO 101 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

101.3 - nezpevněná propustná(zeleň) - zeleň - neuznatelné
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc- město Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
NELL PROJEKT 

s.r.o., Zlín
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Karel Kuchař

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 158 775,14

D HSV Práce a dodávky HSV 158 775,14

D 1 Zemní práce 158 775,14

1 K 181111111

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 

4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 

1:5

m2 796,000 25,05 19 939,80 CS ÚRS 2023 02

2 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 796,000 44,40 35 342,40 CS ÚRS 2023 02

3 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 79,600 446,25 35 521,50 CS ÚRS 2023 02

VV 796*0,1 79,600
VV Součet 79,600

4 K 180404111 Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice m2 796,000 78,75 62 685,00 CS ÚRS 2023 02

5 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 796,000 3,56 2 833,76 CS ÚRS 2023 02

6 K 183403114
Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 

1:5
m2 796,000 0,85 676,60 CS ÚRS 2023 02

7 M 00572450 osivo směs travní - sušší a vlhčí podmínky - Profi kg 19,900 89,25 1 776,08 CS ÚRS 2023 02

VV 796*0,025 19,900
VV Součet 19,900

101.3 - nezpevněná propustná(zeleň) - zeleň - neuznatelné

ŠANTOVA - REKONSTRUKCE KANALIZACE A KOMUNIKACE

SO 101 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc- město Datum: 17. 5. 2023

CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 29209081

NELL PROJEKT s.r.o., Zlín DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ing. Karel Kuchař DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 22 368,69

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 22 368,69 21,00% 4 697,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 27 066,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ŠANTOVA - REKONSTRUKCE KANALIZACE A KOMUNIKACE

SO 101 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

101.4 - zpevněné nepropustné - asfalt - neuznatelné

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc- město Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
NELL PROJEKT 

s.r.o., Zlín
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Karel Kuchař

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 22 368,69

HSV - Práce a dodávky HSV 22 368,69

    1 - Zemní práce 2 295,00

    5 - Komunikace 9 909,00

    91 - Doplňující práce na komunikaci 6 160,52

    93 - Dokončovací práce inženýrských staveb 562,50

    96 - Bourání konstrukcí 104,40

    99 - Staveništní přesun hmot 3 337,27

ŠANTOVA - REKONSTRUKCE KANALIZACE A KOMUNIKACE

SO 101 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

101.4 - zpevněné nepropustné - asfalt - neuznatelné
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc- město Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
NELL PROJEKT 

s.r.o., Zlín
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Karel Kuchař

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 22 368,69

D HSV Práce a dodávky HSV 22 368,69

D 1 Zemní práce 2 295,00

1 K 113154124
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 

do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase
m2 15,000 108,00 1 620,00 CS ÚRS 2023 02

VV "Plocha ze situace :" 15 15,000
VV Součet 15,000

2 K 113203111.1 Vytrhání obrub z dlažebních kostek pro další použití m 15,000 45,00 675,00 vlastní

VV "jednořádek z kostky :" 15 15,000
VV Součet 15,000

D 5 Komunikace 9 909,00

3 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 

50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 15,000 296,25 4 443,75 CS ÚRS 2023 02

VV "ACO 11, plocha ze situace :" 15 15,000
VV Součet 15,000

4 K 573231111
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,70 kg/m2
m2 15,000 20,40 306,00 CS ÚRS 2023 02

5 K 565135101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m
m2 15,000 313,50 4 702,50 CS ÚRS 2023 02

VV "plocha ze situace :" 15 15,000
VV Součet 15,000

6 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1,5 kg/m2
m2 15,000 30,45 456,75 CS ÚRS 2023 02

D 91 Doplňující práce na komunikaci 6 160,52

7 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 34,000 74,78 2 542,52 CS ÚRS 2023 02

VV 17*2 34,000
VV Součet 34,000

8 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 

stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním
m 17,000 87,75 1 491,75 CS ÚRS 2023 02

VV 17 17,000
VV Součet 17,000

9 K 916111123
Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do 

lože z betonu prostého
m 15,000 141,75 2 126,25 CS ÚRS 2023 02

D 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 562,50

10 K 938908411.1 Čištění vozovek splachováním saponátovým roztokem m2 15,000 37,50 562,50 vlastní

D 96 Bourání konstrukcí 104,40

11 K 979071122
Očištění dlažebních kostek drobných s původním 

spárováním živičnou směsí nebo MC
m2 1,500 69,60 104,40 CS ÚRS 2023 02

VV 15*0,1 1,500
VV Součet 1,500

D 99 Staveništní přesun hmot 3 337,27

12 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 4,650 144,75 673,09 CS ÚRS 2023 02

13 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 4,650 38,18 177,54 CS ÚRS 2023 02

14 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 41,850 8,55 357,82 CS ÚRS 2023 02

VV 4,65*9 'Přepočtené koeficientem množství 41,850

15 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 4,650 390,00 1 813,50 CS ÚRS 2023 02

16 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 5,390 58,50 315,32 CS ÚRS 2023 02

101.4 - zpevněné nepropustné - asfalt - neuznatelné
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc- město Datum: 17. 5. 2023

CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 29209081

NELL PROJEKT s.r.o., Zlín DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ing. Karel Kuchař DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 345 892,64

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 345 892,64 21,00% 282 637,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 628 530,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ŠANTOVA - REKONSTRUKCE KANALIZACE A KOMUNIKACE

SO 101 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

101.5 - ostatní zpevněné plochy - neuznatelné

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc- město Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
NELL PROJEKT 

s.r.o., Zlín
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Karel Kuchař

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 345 892,64

HSV - Práce a dodávky HSV 1 276 352,38

    1 - Zemní práce 182 455,98

    2 - Základy a zvláštní zakládání 3 594,24

    5 - Komunikace 713 065,40

    8 - Trubní vedení 15 042,75

    91 - Doplňující práce na komunikaci 72 810,00

    99 - Staveništní přesun hmot 289 384,01

PSV - Práce a dodávky PSV 69 540,26

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 9 241,76

    767 - Konstrukce zámečnické 60 298,50

ŠANTOVA - REKONSTRUKCE KANALIZACE A KOMUNIKACE

SO 101 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

101.5 - ostatní zpevněné plochy - neuznatelné
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc- město Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
NELL PROJEKT 

s.r.o., Zlín
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Karel Kuchař

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 345 892,64

D HSV Práce a dodávky HSV 1 276 352,38

D 1 Zemní práce 182 455,98

1 K 113106132
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2
m2 621,000 19,43 12 066,03 CS ÚRS 2023 02

VV 415+206 621,000
VV Součet 621,000

2 K 113106185
Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem 

z kameniva strojně pl do 50 m2
m2 50,000 25,43 1 271,50 CS ÚRS 2023 02

VV 50 50,000
VV Součet 50,000

3 K 113201111.1 Vytrhání obrub silničních chodníkových  m 180,000 45,00 8 100,00 vlastní

VV 180 180,000
VV Součet 180,000

4 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 

do 300 mm strojně pl přes 200 m2
m2 571,000 48,75 27 836,25 CS ÚRS 2023 02

VV 571 571,000
VV Součet 571,000

5 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 189,800 117,75 22 348,95 CS ÚRS 2023 02

VV "chodníky : "614,4*0,5 307,200
VV "vjezdy :" 70,8*0,6 42,480
VV -571*0,03-571*0,25 -159,880
VV Součet 189,800

6 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 přes 100 m3
m3 195,450 40,65 7 945,04 CS ÚRS 2023 02

VV 189,8+1,15+4,5 195,450
VV Součet 195,450

7 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3

m3 195,450 180,00 35 181,00 CS ÚRS 2023 02

VV 195,45 195,450
VV Součet 195,450

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 195,450 16,05 3 136,97 CS ÚRS 2023 02

9 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 332,265 120,00 39 871,80 CS ÚRS 2023 01

VV 195,45*1,7 'Přepočtené koeficientem množství 332,265

10 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 

zhutněním
m2 685,200 23,18 15 882,94 CS ÚRS 2023 02

VV 614,4+70,8 685,200
VV Součet 685,200

11 K 131251100
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 1,152 453,75 522,72 CS ÚRS 2023 02

VV "patky oploceni :" 8*0,4*0,4*0,9 1,152
VV Součet 1,152

12 K 132254101
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 4,500 1 050,00 4 725,00 CS ÚRS 2023 02

VV "přípojka DN 150 :" 5*0,6*1,5 4,500
VV Součet 4,500

13 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 15,000 40,00 600,00 CS ÚRS 2023 02

VV 5*2*1,5 15,000
VV Součet 15,000

14 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 15,000 20,00 300,00 CS ÚRS 2023 02

15 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 3,600 116,25 418,50 CS ÚRS 2023 02

VV "přípojka DN 150 :" 5*0,8*0,6*1,5 3,600
VV Součet 3,600

16 M 58341341.1 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 B t 1,584 280,00 443,52 vlastní

VV 3,6*0,2*2,2 1,584
VV Součet 1,584

17 M 58344197.1 štěrkodrť frakce 0/63 B t 6,336 285,00 1 805,76 vlastní

VV 3,6*0,8*2,2 6,336
VV Součet 6,336

D 2 Základy a zvláštní zakládání 3 594,24

18 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 1,152 3 120,00 3 594,24 CS ÚRS 2023 02

101.5 - ostatní zpevněné plochy - neuznatelné
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 8*0,4*0,4*0,9 1,152
VV Součet 1,152

D 5 Komunikace 713 065,40

19 K 596991111
Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby do 

oblouku tl do 60 mm
m 139,000 130,00 18 070,00 CS ÚRS 2023 02

20 K 596211113
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 

60 mm skupiny A pl přes 300 m2
m2 415,000 238,50 98 977,50 CS ÚRS 2023 02

VV "Z výkresu Situace :" 365 365,000
VV "předláždění : "50 50,000
VV Součet 415,000

21 M 592450291.1 Dlažba 40x40x6 cm přírodní m2 360,950 290,00 104 675,50 vlastní

VV 365*1,03-15 360,950
VV Součet 360,950

22 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x60mm barevná
m2 15,000 484,50 7 267,50 CS ÚRS 2023 02

23 K 564871116.1
Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-32 plochy přes 100 m2 tl. 

300 mm
m2 614,400 285,00 175 104,00 vlastní

VV "chodník ze zámkové dlažby :" 365*1,2 438,000
VV "chodník z žulové kostky : "147*1,2 176,400
VV Součet 614,400

24 K 591211111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 

kameniva těženého tl 50 mm
m2 256,000 450,00 115 200,00 CS ÚRS 2023 02

VV "Plocha ze Situace vjezd + chodník :" 59+147 206,000
VV "předláždění : "50 50,000
VV Součet 256,000

25 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 215,600 570,00 122 892,00 CS ÚRS 2023 02

VV 206*1,1-3-8 215,600
VV Součet 215,600

26 M 583813250.1 Deska dlažební řezaná do 0,24 m2 tl. 8 cm žula m2 11,000 3 375,00 37 125,00 vlastní

VV
dlažby s reliéfním povrchem z přírodního kamene pro 

nevidomé
VV 3+8 11,000
VV Součet 11,000

27 K 567122111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 

(KSC I) tl 120 mm
m2 64,900 273,00 17 717,70 CS ÚRS 2023 02

VV "Plocha ze Situace, vjezd : "59*1,1 64,900
VV Součet 64,900

28 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 70,800 226,50 16 036,20 CS ÚRS 2023 02

VV "Plocha ze Situace, vjezd : "59*1,2 70,800
VV Součet 70,800

D 8 Trubní vedení 15 042,75

29 K 899431111.1
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
kus 4,000 637,50 2 550,00 vlastní

30 K 871313121

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 

gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % 

DN 160

m 5,000 126,75 633,75 CS ÚRS 2023 02

31 M 28611164 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8 m 5,000 323,25 1 616,25 CS ÚRS 2023 02

32 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN8 DN 160
m 4,000 487,50 1 950,00 CS ÚRS 2023 02

33 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 4,000 107,25 429,00 CS ÚRS 2023 02

34 K 917862111.1
Osazení Žlab odvodňovací 100, dl.1000 mm,D400 s 

opěrou,lože z C 25/30 včetně mříží
m 2,000 315,00 630,00 vlastní

35 M 597092211.1

Žlab odvodňovací 100, dl.1000 mm,D400 stavební 

šířka 135 mm, stavební výška 200 mm včetně litinové 

mřížě D 400 a čel

kus 2,000 2 400,00 4 800,00 vlastní

36 K 877395121
Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z 

kanalizačních trub z PVC DN 400
kus 1,000 558,75 558,75 CS ÚRS 2023 02

37 M 286507531.1
Odbočka kanalizační PVC-U nalepovací D 400/160 

mm
kus 1,000 1 875,00 1 875,00 vlastní

D 91 Doplňující práce na komunikaci 72 810,00

38 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 180,000 256,50 46 170,00 CS ÚRS 2023 02

VV - ploch obrub: 18 m2
VV 180 180,000
VV Součet 180,000

39 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 185,000 144,00 26 640,00 CS ÚRS 2023 02

VV 185 185,000
VV Součet 185,000

D 99 Staveništní přesun hmot 289 384,01

40 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 251,240 144,75 36 366,99 CS ÚRS 2023 02

41 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 251,240 38,18 9 592,34 CS ÚRS 2023 02

42 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 2 261,160 8,55 19 332,92 CS ÚRS 2023 02

VV 251,24*9 'Přepočtené koeficientem množství 2 261,160

43 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 251,240 120,00 30 148,80 CS ÚRS 2023 01

44 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 

pro vodorovnou dopravu
t 215,755 200,00 43 151,00 CS ÚRS 2023 02

45 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 215,755 200,00 43 151,00 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

46 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 1 941,795 14,55 28 253,12 CS ÚRS 2023 02

VV 215,755*9 'Přepočtené koeficientem množství 1 941,795

47 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 

17 01 01

t 215,755 107,25 23 139,72 CS ÚRS 2023 01

48 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 532,360 58,50 31 143,06 CS ÚRS 2023 02

49 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 139,200 177,75 24 742,80 CS ÚRS 2023 02

50 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 0,250 847,50 211,88 CS ÚRS 2023 02

51 K 998274101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových 

otevřený výkop
t 0,500 300,75 150,38 CS ÚRS 2023 02

D PSV Práce a dodávky PSV 69 540,26

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 9 241,76

52 K 711161273
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové 

fólie
m2 110,000 50,18 5 519,80 CS ÚRS 2023 02

VV 110 110,000
VV Součet 110,000

53 M 28323005
fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou 

nopů 8mm
m2 134,310 27,38 3 677,41 CS ÚRS 2023 02

VV 110*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 134,310

54 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 6 m
t 0,045 990,00 44,55 CS ÚRS 2023 02

D 767 Konstrukce zámečnické 60 298,50

55 K 348171120 Montáž rámového oplocení v přes 1 do 1,5 m m 14,000 114,00 1 596,00 CS ÚRS 2023 02

56 M 14550248.1
profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 

50x50x4mm - žár pozink
t 0,090 31 500,00 2 835,00 vlastní

VV 2*8*5,64/1000 0,090
VV Součet 0,090

57 M 14550244.1
profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 

50x50x2mm - žár pozink
t 0,147 33 750,00 4 961,25 vlastní

VV (14*2+16*1,3)*3,02/1000 0,147
VV Součet 0,147

58 M 159450601.1

pohledový plech SQ/20, oko 20x15-1,5x1,5-1,75x0,75-

1100/1250,materiál pozinkovaná ocel DX54D (sek. do 

pozin)

t 0,058 33 750,00 1 957,50 vlastní

VV 1,25*2,5*7*2,63/1000 0,058
VV Součet 0,058

59 M 145225191.1
Trubka ocelová přesná 11343.1 42,4x2,6 mm - žár 

pozink
m 22,000 487,50 10 725,00 vlastní

VV 22 22,000
VV Součet 22,000

60 M 13011060.1
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 

20x20x2mm - žár pozink
t 0,028 31 500,00 882,00 vlastní

VV (14*2+16*1,3)*0,58/1000 0,028
VV Součet 0,028

61 M 132226961.1 Tyč ocelová plochá jakost S235  20x1 mm - žár pozink t 0,015 31 500,00 472,50 vlastní

VV (14*2+16*1,3)*0,31/1000 0,015
VV Součet 0,015

62 M 31169115.1 nýt ocelový trhací hlava plochá 3x8mm - žár pozink
100 

kus
15,000 28,50 427,50 vlastní

63 M 31169116.1 nýt ocelový trhací hlava plochá 3,2x10mm - žár pozink
100 

kus
150,000 37,50 5 625,00 vlastní

64 M 309100301.1
Šroub přesný se 6hr. hlavou ISO 4014 - 8.8 M8x70 - 

žár pozink
100 ks 3,500 4 882,50 17 088,75 vlastní

65 K 767662110 Montáž mříží pevných šroubovaných m2 14,000 304,50 4 263,00 CS ÚRS 2023 02

66 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
t 2,000 1 237,50 2 475,00 CS ÚRS 2023 02

67 K 998767192
Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený 

přesun do 100 m
t 10,000 699,00 6 990,00 CS ÚRS 2023 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 29 CC-CZ:
Místo: Olomouc- město Datum: 17. 5. 2023

CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 29209081

GAVA s.r.o., Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ: 71141430

Ing. Milan Pánek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 960 884,47

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 960 884,47 21,00% 411 785,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 372 670,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ŠANTOVA - REKONSTRUKCE KANALIZACE A KOMUNIKACE

SO 300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

SO 301 - Veřejná kanalizace - neuznatelné

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc- město Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
GAVA s.r.o., 

Olomouc
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Milan Pánek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 960 884,47

HSV - Práce a dodávky HSV 1 960 884,47

    1 - Zemní práce 743 158,02

      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 50 719,60

      13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 241 959,48

      16 - Zemní práce - přemístění výkopku 450 478,94

    2 - Zakládání 6 507,68

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 8 635,20

      38 - Různé kompletní konstrukce 8 250,00

    4 - Vodorovné konstrukce 97 040,00

    8 - Trubní vedení 1 028 150,12

      81 - Potrubí z trub betonových 60 535,15

      83 - Potrubí z trub kameninových a keramických 437 496,97

      89 - Ostatní konstrukce 297 618,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 651,06

    997 - Přesun sutě 44 826,12

    998 - Přesun hmot 23 916,27

ŠANTOVA - REKONSTRUKCE KANALIZACE A KOMUNIKACE

SO 300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

SO 301 - Veřejná kanalizace - neuznatelné

Strana 28 z 123



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc- město Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
GAVA s.r.o., 

Olomouc
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Milan Pánek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 960 884,47

D HSV Práce a dodávky HSV 1 960 884,47

D 1 Zemní práce 743 158,02

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 50 719,60

1 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 7,200 228,75 1 647,00 CS ÚRS 2023 02

VV zajištění kabelů po dobu výstavby
VV kabely (sdělovací, NN, VN ...)
VV přesný popis dle PD
VV stoka Cc
VV 1*(1,4+1) "stav. silový kabel 2,400
VV 2*(1,4+1) "stav. sděl. kabel 4,800
VV Součet 7,200

2 K 1190001/R Zajištění kabelů - prefa prvky - komplet m 7,200 375,00 2 700,00

VV zajištění po dokončení stavby
VV montáž,dodávka, včetně výstražné folie
VV včetně všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD
VV stoka Cc
VV 1*(1,4 +1)"stav. silový kabel 2,400
VV 2*(1,4+1) "stav. sděl. kabel 4,800
VV Součet 7,200

3 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 1,400 237,75 332,85 CS ÚRS 2023 02

VV plynovod
VV stoka Cc
VV 1*1,4 1,400
VV Součet 1,400

4 K 119001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 

DN do 200 mm
m 7,000 284,25 1 989,75 CS ÚRS 2023 02

VV vodovod
VV stoka Cc
VV 5*1,4 7,000
VV Součet 7,000

5 K 1190003/R Křížení betonového kolektoru - komplet m 1,400 18 750,00 26 250,00

VV montáž,dodávka, včetně výstražné folie
VV včetně všech souvisejících prací
VV dílenské dokumentace, atd.
VV přesný popis dle PD
VV stoka Cc
VV 1*1,4 1,400
VV Součet 1,400

6 K 129001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 

blízkosti inženýrských sítí
m3 44,000 200,00 8 800,00 CS ÚRS 2023 02

VV křížení sítí - kabely, napojení na šachtu...
VV cca 4m3 na jedno křížení
VV stoka Cc
VV 4*11 44,000
VV Součet 44,000

7 K 1190002/R Zajištění stability sloupu - komplet ks 4,000 2 250,00 9 000,00

VV zajištění stability sloupu - dočasné
VV po dobu provádění stavebních prací
VV montáž, dodávka a demontáž
VV včetně všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD
VV stoka Cc
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 241 959,48

8 K 132254204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3
m3 416,506 398,25 165 873,51 CS ÚRS 2023 02

VV Výkopy pro potrubí, 
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.301.7
VV 416,506 416,506
VV Součet 416,506

9 K 151811132
Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 

2,5 m
m2 407,884 49,00 19 986,32 CS ÚRS 2023 02

VV Výkopy pro potrubí, 
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.301.7

SO 301 - Veřejná kanalizace - neuznatelné

ŠANTOVA - REKONSTRUKCE KANALIZACE A KOMUNIKACE

SO 300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 407,884 407,884
VV Součet 407,884

10 K 151811232
Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 

do 2,5 m
m2 407,884 20,00 8 157,68 CS ÚRS 2023 02

11 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 

2 do 4 m
m2 173,072 49,00 8 480,53 CS ÚRS 2023 02

VV Výkopy pro potrubí, 
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.301.7
VV 173,072 173,072
VV Součet 173,072

12 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

přes 2 do 4 m
m2 173,072 20,00 3 461,44 CS ÚRS 2023 02

13 K 1950003/R Hutnící zkouška - nepřímá metoda - komplet kus 4,000 9 000,00 36 000,00

VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD př. D.301.1 TZ
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 450 478,94

14 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3

m3 416,506 180,00 74 971,08 CS ÚRS 2023 02

VV Výkopek na skládku
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.301.7
VV 416,506 416,506
VV Součet 416,506

15 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 

m přes 10000 m

m3 2 082,530 14,00 29 155,42 CS ÚRS 2023 02

VV celkem 15km
VV 5*416,506 2 082,530
VV Součet 2 082,530

16 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 833,012 120,00 99 961,44 CS ÚRS 2023 02

VV Výkopek na skládku
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.301.7
VV 416,506 416,506
VV přepočet na t = 2*výměra
VV Součet 416,506
VV 416,506*2 'Přepočtené koeficientem množství 833,012

17 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 230,432 116,25 26 787,72 CS ÚRS 2023 02

VV Výkopy pro potrubí, 
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.301.7
VV 230,432 230,432
VV Součet 230,432

18 M 583001/R
zhutnitelná sypanina splňujcí požadavky do aktivní 

zony dle ČSN 736133
t 460,864 262,50 120 976,80

VV Výkopy pro potrubí, 
VV např. lomová výsivka,
VV betonový recyklát, ...
VV včetně dopravy,
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.301.7
VV 230,432 230,432
VV přepočet na t=2*výměra
VV Součet 230,432
VV 230,432*2 'Přepočtené koeficientem množství 460,864

19 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 93,330 452,25 42 208,49 CS ÚRS 2023 02

VV Výkopy pro potrubí, 
VV míra zhutnění dle PD
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.301.7
VV 93,330 93,330
VV Součet 93,330

20 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 186,660 302,25 56 417,99 CS ÚRS 2023 02

VV 93,33*2 'Přepočtené koeficientem množství 186,660

D 2 Zakládání 6 507,68

21 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop
m3 1,414 3 052,50 4 316,24 CS ÚRS 2023 02

VV Podbetonování šachet
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.301.7
VV 1,414 1,414
VV Součet 1,414

22 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 3,680 492,75 1 813,32 CS ÚRS 2023 02

VV Podbetonování šachet
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.301.7
VV 3,68 3,680
VV Součet 3,680

23 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 3,680 102,75 378,12 CS ÚRS 2023 02

VV Podbetonování šachet
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.301.7
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3,68 3,680
VV Součet 3,680

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 635,20

24 K 358315114
Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z 

prostého betonu plochy do 4 m2
m3 0,120 3 210,00 385,20 CS ÚRS 2023 02

VV Bourání stávající šachty 8489
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.301.6
VV 0,12 "rozšíření otvoru 0,120
VV Součet 0,120

D 38 Různé kompletní konstrukce 8 250,00

25 K 3850005/R
Těsné napojení staré - nové potrubí DN400 pomocí 

mechanické spojky
kus 2,000 1 500,00 3 000,00

VV Položka obsahuje kompletní práce spojené
VV  s napojením původního potrubí DN400 
VV (beton, kamenina, PVC atd.) na nové
VV potrubí KT DN400 pomocí mechanické spojky
VV včetně případné vložky pro vyrovnání
VV rozdílných vnějších rozměrů potrubí,
VV a všechny související práce.
VV výměry a přesný popis
VV dle př. D.301.1
VV 1 "st. potrubí a kamenin. propoj  1,000
VV 1 "kamenin. propoj a nové potrubí v šachtě  1,000
VV Součet 2,000

26 K 38701004/R
Řezání betonového nebo kameninového potrubí 

DN400 - komplet
kus 1,000 1 500,00 1 500,00

VV Položka obsahuje kompletní 
VV práce spojené se zaříznutím
VV stávajícího potrubí DN400 
VV včetně všech souvisejících prací
VV výměry a přesný popis
VV dle př. D.301.1
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

27 K 3870206/R
Zapravení a utěsnění prostupu do šachty pro potrubí 

DN600 - komplet
kus 1,000 3 750,00 3 750,00

VV napojení stoky Cc na stávající šachtu Š8489
VV včetně utěsnění, zapravení otvoru
VV zatažení potrubí,
VV a vytvarování kynety reprofilační
VV maltou pro kanalizaci
VV přesný popis dle PD
VV dle př. D.301.6
VV včetně všech
VV souvisejících prací
VV 1 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 97 040,00

28 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 23,495 885,00 20 793,08 CS ÚRS 2023 02

VV Výkopy pro potrubí, 
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.301.7
VV frakce dle PD
VV 23,495 23,495
VV Součet 23,495

29 K 452312131
Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků 

na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop
m3 25,164 3 030,00 76 246,92 CS ÚRS 2023 02

VV Výkopy pro potrubí, 
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.301.7
VV 25,164 25,164
VV Součet 25,164

D 8 Trubní vedení 1 028 150,12

30 K 8000001/R Převádění odpadních vod během výstavby - komplet soubor 1,000 112 500,00 112 500,00

VV přesný popis dle PD
VV D.301.1 - Technická zpráva,
VV oddíl 3.12 převádění odpadních vod
VV včetně všech 
VV souvisejících prací
VV např. dokument "Provizorní provoz 
VV kanalizace a vodovodu", ...
VV 1 1,000

31 K 8000003/R Převádění dešťových vod během výstavby - komplet soubor 1,000 112 500,00 112 500,00

VV dešťové vody z výkopu
VV přesný popis dle PD
VV včetně všech 
VV souvisejících prací
VV potrubí, čerpání, pohotovost čerpací
VV soupravy, ...
VV 1 1,000

32 K 8000011/R Provizorní zahrazení v šachtě Š8489 - komplet kus 1,000 7 500,00 7 500,00

VV přesný popis dle PD
VV D.301.1 - Technická zpráva,
VV oddíl 3.9 zaústění stoky Cc do šachty
VV dodávka, montáž,
VV demontáž, likvidace odpadů,
VV včetně všech 
VV souvisejících prací
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VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 81 Potrubí z trub betonových 60 535,15

33 K 810471811
Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 600 do 

800
m 54,580 411,75 22 473,32 CS ÚRS 2023 02

VV Bourání stávající stoky
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.301.8
VV 33 "celý profil 33,000
VV 21,58 "polovina profilu 21,580
VV Součet 54,580

34 K 810000001/R
Příplatek za bourání monolitické vejčité stoky přes DN 

600 do 800
m 54,580 375,00 20 467,50

VV monolitická vejčitá stoka
VV 54,58 54,580
VV Součet 54,580

35 K 890231851
Bourání šachet z prostého betonu strojně 

obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3
m3 8,110 1 597,50 12 955,73 CS ÚRS 2023 02

VV Bourání stávajících šachet
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.301.8
VV 2,98 "Š8488a 2,980
VV 2,71 "Š8488b 2,710
VV 2,42 "Š8487 2,420
VV Součet 8,110

36 K 890251851
Bourání šachet z prostého betonu strojně 

obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3
m3 3,260 960,00 3 129,60 CS ÚRS 2023 02

VV Bourání stávajících šachet
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.301.8
VV 3,26 "Š8489 3,260
VV Součet 3,260

37 K 899102211
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg
kus 4,000 377,25 1 509,00 CS ÚRS 2023 02

VV Bourání stávajících šachet
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.301.8
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

D 83 Potrubí z trub kameninových a keramických 437 496,97

38 K 831442121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 600
m 39,650 686,25 27 209,81 CS ÚRS 2023 02

VV Montáž nové stoky
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.301.1
VV stoka Cc
VV 39,65 39,650
VV Součet 39,650

39 M 59710710
trouba kameninová glazovaná DN 600 dl 2,50m 

spojovací systém C Třída 160
m 40,245 5 900,00 237 445,50 CS ÚRS 2023 02

VV výměra dle PD
VV přesný popis dle PD
VV 39,65 39,650
VV Součet 39,650
VV 39,65*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 40,245

40 K 831392121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400
m 53,950 564,75 30 468,26 CS ÚRS 2023 02

VV Montáž nové stoky
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.301.1
VV stoka Cc
VV 52,95 52,950
VV 1 "stoka Sochorovy kasárna 1,000
VV Součet 53,950

41 M 59710701
trouba kameninová glazovaná DN 400 dl 2,50m 

spojovací systém C
m 54,759 2 600,00 142 373,40 CS ÚRS 2023 02

VV výměra dle PD
VV přesný popis dle PD
VV 53,95 53,950
VV Součet 53,950
VV 53,95*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 54,759

D 89 Ostatní konstrukce 297 618,00

42 K 8920015/R Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 400 nebo 500 m 53,900 75,00 4 042,50

VV včetně šachet
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle potrubí
VV Stoka Cc
VV DN 400
VV 52,9 52,900
VV 1 "Sochorovy kasárna 1,000
VV Součet 53,900

43 K 8920016/R
Kamerová zkouška potrubí DN 400 nebo 500 (včetně 

záznamu)
m 53,900 112,50 6 063,75

VV včetně šachet
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle potrubí
VV Stoka Cc
VV DN 400
VV 52,9 52,900
VV 1 "Sochorovy kasárna 1,000
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VV provede MOVO
VV Součet 53,900

44 K 8920017/R Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 600 až 800 m 39,650 150,00 5 947,50

VV včetně šachet
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle potrubí
VV stoka Cc
VV DN 600
VV 39,65 39,650
VV Součet 39,650

45 K 8920018/R
Kamerová zkouška potrubí DN600 až DN 800 (včetně 

záznamu)
m 39,650 150,00 5 947,50

VV včetně šachet
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle potrubí
VV stoka Cc
VV DN 600
VV 39,65 39,650
VV provede MOVO
VV Součet 39,650

46 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 

zkouškách vodou
kus 3,000 6 667,50 20 002,50 CS ÚRS 2023 02

VV přesný popis dle PD
VV 1 "Stoka Cc - DN 200 1,000
VV 1 "SP4 -DN 200 1,000
VV 1 "SP5 -DN 200 1,000
VV Součet 3,000

47 K 892442111
Zabezpečení konců potrubí DN přes 300 do 600 při 

tlakových zkouškách vodou
kus 4,000 15 150,00 60 600,00 CS ÚRS 2023 02

VV přesný popis dle PD
VV 1 "SP1 - DN 300 1,000
VV 1 "SP2 -DN 300 1,000
VV 1 "Sochorovy kasárna - DN 400 1,000
VV 1 "SP3 -DN 300 1,000
VV Součet 4,000

48 K 892482111
Zabezpečení konců potrubí DN přes 600 do 900 při 

tlakových zkouškách vodou
kus 1,000 24 825,00 24 825,00 CS ÚRS 2023 02

VV přesný popis dle PD
VV 1 "stoka Cc - DN 600 1,000
VV Součet 1,000

49 K 895005/R
Zřízení šachet kanal. z beton. dílců na potrubí DN 600, 

dno prefa
kus 3,000 4 500,00 13 500,00

VV Montáž nové stoky,
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.301.1
VV včetně všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD
VV stoka Cc
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

50 K 895003/R
Zřízení šachet kanal. z beton. dílců na potrubí  DN 

400, dno prefa
kus 3,000 3 750,00 11 250,00

VV Montáž nové stoky,
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.301.1
VV včetně všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD
VV stoka Cc
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

51 M 1130010/R
Dno jednolité šachtové výšky 780mm TBZ-Q.1 100/78 

KOM
kus 1,000 7 275,00 7 275,00

VV včetně všech doplňků (šachtové vložky,
VV stupadla,...) a povrchové úpravy dle PD
VV provedení nástupnice, žlabu - dle PD
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV 1 1,000

52 M 11300101/R
Dno jednolité šachtové výšky 830mm TBZ-Q.1 100/83 

KOM
kus 1,000 8 775,00 8 775,00

VV včetně všech doplňků (šachtové vložky,
VV stupadla,...) a povrchové úpravy dle PD
VV provedení nástupnice, žlabu - dle PD
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV 1 1,000

53 M 11300120/R
Dno jednolité šachtové výšky 930 mm TBZ-Q.1 

100/93 KOM
kus 1,000 8 475,00 8 475,00

VV včetně všech doplňků (šachtové vložky,
VV stupadla,...) a povrchové úpravy dle PD
VV provedení nástupnice, žlabu - dle PD
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV 1 1,000

54 M 11310002/R
Dno jednolité šachtové výšky 930 mm TBZ-Q.1 

120/927 KOM
kus 1,000 9 037,50 9 037,50

VV včetně všech doplňků (šachtové vložky,
VV stupadla,...) a povrchové úpravy dle PD
VV provedení nástupnice, žlabu - dle PD
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV 1 1,000

55 M 11300121/R
Dno jednolité šachtové výšky 1080 mm TBZ-Q.1 

100/108 KOM
kus 2,000 8 925,00 17 850,00
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VV včetně všech doplňků (šachtové vložky,
VV stupadla,...) a povrchové úpravy dle PD
VV provedení nástupnice, žlabu - dle PD
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV 2 2,000

56 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 

1000
kus 14,000 247,50 3 465,00 CS ÚRS 2023 02

VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV 14 14,000

57 M 59224341
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 

1200
kus 3,000 654,75 1 964,25 CS ÚRS 2023 02

VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV 3 3,000

58 M 1120004/R prstenec šachtový vyrovnávací 625/120/120 kus 1,000 292,50 292,50

VV včetně povrchové 
VV úpravy dle PD
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV 1 1,000

59 M 1120003/R prstenec šachtový vyrovnávací 625/120/100 kus 2,000 273,75 547,50

VV včetně povrchové 
VV úpravy dle PD
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV 2 2,000

60 M 1120002/R prstenec šachtový vyrovnávací 625/120/80 kus 2,000 243,75 487,50

VV včetně povrchové 
VV úpravy dle PD
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV 2 2,000

61 M 1120001/R prstenec šachtový vyrovnávací 625/120/60 kus 1,000 180,00 180,00

VV včetně povrchové 
VV úpravy dle PD
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV 1 1,000

62 M 1120000/R prstenec šachtový vyrovnávací 625/120/40 kus 1,000 165,00 165,00

VV včetně povrchové 
VV úpravy dle PD
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV 1 1,000

63 M 1130003/R
konus šachetní betonový s kapsovým stupadlem 

1000/625/580
kus 5,000 1 627,50 8 137,50

VV včetně všech doplňků 
VV (stupadla,...)
VV a povrchové úpravy dle PD
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV 5 5,000

64 M 1130005/R Deska zákrytová TZK-Q.1 120-63/17 kus 1,000 9 262,50 9 262,50

VV včetně všech doplňků 
VV (stupadla,...)
VV a povrchové úpravy dle PD
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

65 M 1130002/R skruž kanalizační se stupadly 1000/1000/120 kus 4,000 2 625,00 10 500,00

VV včetně všech doplňků 
VV (stupadla,...)
VV a povrchové úpravy dle PD
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV 4 4,000

66 M 1130006/R skruž kanalizační se stupadly 1000/500/120 kus 1,000 1 875,00 1 875,00

VV včetně všech doplňků 
VV (stupadla,...)
VV a povrchové úpravy dle PD
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV 1 1,000

67 M 1130007/R skruž kanalizační se stupadly 1000/250/120 kus 4,000 1 237,50 4 950,00

VV včetně všech doplňků 
VV (stupadla,...)
VV a povrchové úpravy dle PD
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV 4 4,000

68 M 1130102/R Skruž kanalizační se stupadly TBS-Q.1 120/50 kus 1,000 1 875,00 1 875,00

VV včetně všech doplňků 
VV (stupadla,...)
VV a povrchové úpravy dle PD
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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69 M 1130103/R Skruž kanalizační se stupadly TBS-Q.1 120/100 kus 1,000 2 625,00 2 625,00

VV včetně všech doplňků 
VV (stupadla,...)
VV a povrchové úpravy dle PD
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

70 K 899104112

Osazení poklopů litinových, ocelových nebo 

železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení 

D400, E600

kus 6,000 2 812,50 16 875,00 CS ÚRS 2023 02

VV Montáž nové stoky,
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.301.5
VV včetně všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD
VV stoka Cc
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

71 M 631200/R
Kanalizační poklop Europa 8, rám samonivelační,  bez 

vybrání pro lapač, D 400 bez odvětrání
kus 6,000 5 137,50 30 825,00

VV včetně všech doplňků 
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV 6 6,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 651,06

72 K 93800001/R
Čištění ploch betonových šachet tlakovou vodou - 

komplet
m2 14,215 37,50 533,06

VV přesný popis dle PD
VV dodávka, montáž, 
VV likvidace vzniklých odpadů,
VV včetně všech souvisejících prací
VV napojení do šachty Š8489
VV předpoklad
VV (PI*0,5*0,5+2*PI*0,5*3,32+3*1)  14,215
VV Součet 14,215

73 K 93800002/R
Dezinfekce bet. šachty roztokem chlornanu sodného - 

komplet
m3 3,608 2 250,00 8 118,00

VV přesný popis dle PD
VV dodávka média, zabezpečení (utěsnění) potrubí, 
VV likvidace vzniklých odpadů,
VV včetně všech souvisejících prací, ...
VV napojení do šachty ŠN
VV (PI*0,5*0,5*3,32+1) 3,608
VV Součet 3,608

D 997 Přesun sutě 44 826,12

74 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 60,780 42,90 2 607,46 CS ÚRS 2023 02

VV beton bouraný
VV 60,116 60,116
VV 0,264 0,264
VV litina bouraná
VV 0,4 0,400
VV Součet 60,780

75 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 850,920 10,88 9 258,01 CS ÚRS 2023 02

VV celkem 15km
VV beton bouraný
VV 14*60,116 841,624
VV 14*0,264 3,696
VV litina bouraná
VV 14*0,4 5,600
VV Součet 850,920

76 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 

pro vodorovnou dopravu
t 60,780 435,75 26 484,89 CS ÚRS 2023 02

VV beton bouraný
VV 60,116 60,116
VV 0,264 0,264
VV litina bouraná
VV 0,4 0,400
VV Součet 60,780

77 K 997221861

Poplatek za uložení na recyklační skládce 

(skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu 

pod kódem 17 01 01

t 60,380 107,25 6 475,76 CS ÚRS 2023 02

VV beton bouraný
VV 60,116 60,116
VV 0,264 0,264
VV Součet 60,380

D 998 Přesun hmot 23 916,27

78 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových 

otevřený výkop
t 54,791 436,50 23 916,27 CS ÚRS 2023 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc- město Datum: 17. 5. 2023

CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 29209081

GAVA s.r.o., Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ: 71141430

Ing. Milan Pánek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 637 097,17

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 637 097,17 21,00% 763 790,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 400 887,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ŠANTOVA - REKONSTRUKCE KANALIZACE A KOMUNIKACE

SO 302 - Hospodaření s dešťovými vodami

SO 300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

SO 302.1a - Dešťová kanalizace a objekty HDV - uznatelné

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc- město Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
GAVA s.r.o., 
Olomouc

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Milan Pánek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 637 097,17

HSV - Práce a dodávky HSV 3 532 786,89

    1 - Zemní práce 1 783 951,12

      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 37 469,69

      13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 388 549,96

      16 - Zemní práce - přemístění výkopku 804 514,40

      17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 553 417,07

    2 - Zakládání 57 701,51

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 93 135,00

      38 - Různé kompletní konstrukce 93 135,00

    4 - Vodorovné konstrukce 53 481,70

      45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 53 481,70

    5 - Komunikace pozemní 116 889,58

      56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 41 519,25

      57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 75 370,33

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 169,55

    8 - Trubní vedení 1 284 880,81

      81 - Potrubí z trub betonových 16 297,51

      83 - Potrubí z trub kameninových a keramických 675,00

      87 - Potrubí z trub plastických a skleněných 378 645,93

      89 - Ostatní konstrukce 889 262,37

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 457,07

      93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 5 089,82

    997 - Přesun sutě 38 752,42

    998 - Přesun hmot 74 368,13

PSV - Práce a dodávky PSV 104 310,28

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 6 157,78

    766 - Konstrukce truhlářské 8 250,00

    767 - Konstrukce zámečnické 89 902,50
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc- město Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
GAVA s.r.o., 
Olomouc

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Milan Pánek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 637 097,17

D HSV Práce a dodávky HSV 3 532 786,89

D 1 Zemní práce 1 783 951,12

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 37 469,69

1 K 1190001/R Zajištění kabelů - prefa prvky - komplet m 4,200 375,00 1 575,00

VV zajištění po dokončení stavby
VV montáž,dodávka, včetně výstražné folie
VV včetně všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD
VV "1*(1,1+1) "stoka SD - viz neuznatelné náklady
VV 2*(1,1+1) "stoka SD 4,200
VV "2*(1+1) "stoka SD ORL - viz neuznatelné náklady
VV Součet 4,200

2 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 2,200 228,75 503,25 CS ÚRS 2023 02

VV zajištění kabelů po dobu výstavby
VV kabely (sdělovací, NN, VN ...)
VV "1*1,1 "stoka SD - viz neuznatelné náklady
VV 2*1,1 "stoka SD 2,200
VV "2*1 "stoka SD ORL - viz neuznatelné náklady
VV Součet 2,200

3 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 142,106 21,23 3 016,91 CS ÚRS 2023 02

VV Travnaté plochy a
VV zelené pásy
VV Stoka SD
VV 34,66*1,1 38,126
VV "42,25-7,59*1,1 "neuznatelné náklady 302.1c
VV ORL1 a ORL2
VV "5,8*4 - viz neuznatelné náklady
VV man. pruh stoky SD
VV 34,66*3 103,980
VV "42,25-7,59*3 "neuznatelné náklady 302.1c
VV man. pruh kolem ORL1 a ORL2
VV "(5,8+3+4)*3 - viz neuznatelné náklady
VV Součet 142,106

4 K 129001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 

blízkosti inženýrských sítí
m3 12,000 391,50 4 698,00 CS ÚRS 2023 02

VV křížení sítí - kabely, napojení na 
VV stávající šachtu (stoku)...
VV cca 4m3 na jedno křížení
VV "1*4 "stoka SD - viz neuznatelné náklady
VV 3*4 "stoka SD 12,000
VV "2*4 "stoka SD ORL - viz uznatelné náklady
VV Součet 12,000

5 K 113107164
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 

do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 139,253 90,75 12 637,21 CS ÚRS 2023 02

VV předpoklad tl. 0,35m
VV Stoka SD
VV asf. komunikace
VV (49,67-45,41)*1,1 4,686
VV (85,07-65,1)*1,1 21,967
VV "(102,7-93,5)*1,1 - viz neuznatelné náklady
VV šachty a objekty na stoce SD
VV 2,9*3,2 "ŠSD3 9,280
VV 13,8*7,2"VR1 99,360
VV Stoka SD ORL1 a ORL2
VV "2*(20-16,38)*1 - viz neuznatelné náklady
VV Stoka SD.1
VV 3,6*1,1 3,960
VV 3,6 až 20,3 povrchy řešeny v SO 301
VV Stoka SD.2
VV 0 až 107,9 povrchy řešeny v SO 301
VV Součet 139,253

6 K 113154124
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 

do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase
m2 139,253 108,00 15 039,32 CS ÚRS 2023 02

VV předpoklad tl. 0,1m
VV Stoka SD
VV asf. komunikace

ŠANTOVA - REKONSTRUKCE KANALIZACE A KOMUNIKACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (49,67-45,41)*1,1 4,686
VV (85,07-65,1)*1,1 21,967
VV "(102,7-93,5)*1,1- viz neuznatelné náklady
VV šachty a objekty na stoce SD
VV 2,9*3,2 "ŠSD3 9,280
VV 13,8*7,2"VR1 99,360
VV Stoka SD ORL1 a ORL2
VV "2*(20-16,38)*1 - viz neuznatelné náklady
VV Stoka SD.1
VV 3,6*1,1 3,960
VV 3,6 až 20,3 povrchy řešeny v SO 301
VV Stoka SD.2
VV 0 až 107,9 povrchy řešeny v SO 301
VV Součet 139,253

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 388 549,96

7 K 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3
m3 261,335 348,00 90 944,58 CS ÚRS 2023 02

VV Stoka SD
VV do st. 10,76 neuznatelné náklady 302.1c
VV koryto Ml. potok
VV "3,17*1,1*(1,08-0,1) "neuznatelné náklady 302.1c
VV zelený pás
VV "(9,66-3,17)*1,1*(2,19-0,1) "neuznatelné náklady 302.1c
VV "(10,76-9,66)*1,1*(2,27-0,1) "neuznatelné náklady 302.1c
VV 10,76 až 13,9 výkop ŠSD.1
VV (22,89-13,9)*1,1*(2,27-0,1) 21,459
VV (45,41-22,89)*1,1*(2,47-0,1) 58,710
VV asf. komunikace
VV (49,67-45,41)*1,1*(2,88-0,45) 11,387
VV zelený pás
VV (52,50-49,67)*1,1*(2,94-0,1) 8,841
VV asf. komunikace
VV 65,1 až 52,5 výkop VR1
VV "(85,07-65,1)*1,1*(2,8-0,45) - viz neuznatelné náklady
VV zelený pás
VV "(93,5-85,07)*1,1*(2,67-0,1) - viz neuznatelné náklady
VV asf. komunikace
VV "(102,7-93,5)*1,1*(2,66-0,45) - viz neuznatelné náklady
VV výkop pro šachty a objekty
VV 23,88 "ŠSD.1 23,880
VV 2,9*0,9*(3,61-0,1)*2 "ŠSD.2 18,322
VV 24,128 "ŠSD.3 24,128
VV Mezisoučet 166,727
VV Stoka SD ORL 1
VV Zelený pás - návrh
VV "4,92*1*(2,6-0,45)"komunikace - viz neuznatelné náklady
VV "(5,8-4,92)*1*(2,5-0,1) - viz neuznatelné náklady
VV 5,8 až 9,8 výkop pro ORL1
VV "(16,38-9,8)*1*(2,45-0,1) - viz neuznatelné náklady
VV Stávající komunikace
VV "(20-16,38)*1*(2,41-0,45) - viz neuznatelné náklady
VV Mezisoučet 0,000
VV Stoka SD ORL 2
VV "35,248 - viz neuznatelné náklady
VV Stoka SD.1
VV stávající komunikace - asfalt
VV 3,6*1,1*(2,85-0,45) 9,504
VV 3,6 až 6,8 sdružený objekt HDV
VV (20,3-6,8)*1,1*(1,91-0,7) 17,969
VV 20,3 až 68,3 VR2
VV Stoka SD.2
VV (107,9-55,6)*1*(1,46-0,7) 39,748
VV rozšíření pro šachty
VV 2,9*0,8*(3,76-0,7)*2 "ŠSD2.1 14,198
VV 2,9*0,8*(1,78-0,7)*2 "ŠSD2.2 5,011
VV zahloubení pro šachty
VV 2,9*1*2,52 "ŠSD2.1 7,308
VV 2,9*1*0,3 "ŠSD2.2 0,870
VV Mezisoučet 94,608
VV Součet 261,335

8 K 133254104
Hloubení šachet zapažených v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3
m3 66,690 660,00 44 015,40 CS ÚRS 2023 02

VV Stoka SD.1
VV Sdružený objekt HDV
VV 66,69 66,690
VV Součet 66,690

9 K 131251204
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 423,890 286,50 121 444,49 CS ÚRS 2023 02

VV Stoka SD
VV 86,07 "ORL1+ORL2 86,070
VV Jáma pro VR1
VV 337,82 337,820
VV Součet 423,890

10 K 131251104
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 349,226 164,25 57 360,37 CS ÚRS 2023 02

VV Stoka SD
VV výměry dle PD
VV "7,56 " výústní objekt "neuznatelné náklady 302.1c
VV Stoka SD.1
VV 130,94 "VR2 130,940
VV Stoka SD.2
VV 55,6*2,6*(2,21-0,7) "akumulace v potrubí 218,286
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 349,226

11 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 418,048 20,00 8 360,96 CS ÚRS 2023 02

VV Stoka SD
VV do st. 10,76 neuznatelné náklady 302.1c
VV koryto Ml. potok
VV "3,17*1,08*2 "neuznatelné náklady 302.1c
VV zelený pás
VV "(9,66-3,17)*2,19*2 "neuznatelné náklady 302.1c
VV "(10,76-9,66)*2,27*2 "neuznatelné náklady 302.1c
VV 10,76 až 13,9 ŠSD.1
VV (22,89-13,9)*2,27*2 40,815
VV (45,41-22,89)*2,47*2 111,249
VV asf. komunikace
VV (49,67-45,41)*2,88*2 24,538
VV zelený pás
VV (52,50-49,67)*2,94*2 16,640
VV asf. komunikace
VV 65,1 až 52,5 VR1
VV "(85,07-65,1)*2,8*2 - viz neuznatelné náklady
VV zelený pás
VV "(93,5-85,07)*2,67*2 - viz neuznatelné náklady
VV asf. komunikace
VV "(102,7-93,5)*2,66*2 - viz neuznatelné náklady
VV Mezisoučet 193,242
VV Stoka SD ORL 1
VV Zelený pás - návrh
VV "4,92*2,6*2"komunikace  - viz neuznatelné náklady
VV "(5,8-4,92)*2,5*2  - viz neuznatelné náklady
VV 5,8 až 9,8 ORL1
VV "(16,38-9,8)*2,45*2 - viz neuznatelné náklady
VV Stávající komunikace
VV "(20-16,38)*2,41*2 - viz neuznatelné náklady
VV Mezisoučet 0,000
VV Stoka SD ORL 2
VV "79,674 - viz neuznatelné náklady
VV Mezisoučet 0,000
VV Stoka SD.1
VV stávající komunikace - asfalt
VV 3,6*2,85*2 20,520
VV 3,6 až 6,8 sdružený objekt HDV
VV (20,3-6,8)*1,91*2 51,570
VV 20,3 až 68,3 VR2
VV Mezisoučet 72,090
VV Stoka SD.2
VV (107,9-55,6)*1,46*2 152,716
VV Mezisoučet 152,716
VV Součet 418,048

12 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 418,048 20,00 8 360,96 CS ÚRS 2023 02

13 K 151811132
Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 

2,5 m
m2 30,724 40,00 1 228,96 CS ÚRS 2023 02

VV Stoka SD
VV pažení pro šachty a objekty
VV 2*0,9*3,61*2 "ŠSD.2 12,996
VV Mezisoučet 12,996
VV Stoka SD.2
VV rozšíření pro šachty
VV 2*0,8*3,76*2 "ŠSD2.1 12,032
VV 2*0,8*1,78*2 "ŠSD2.2 5,696
VV Mezisoučet 17,728
VV Součet 30,724

14 K 151811232
Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 

do 2,5 m
m2 30,724 20,00 614,48 CS ÚRS 2023 02

15 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 336,996 40,00 13 479,84 CS ÚRS 2023 02

VV Stoka SD
VV (2,7+3,3)*2*2,68 "ŠSD.1 32,160
VV 142,8 "VR1 142,800
VV (5,8+4)*2*3,71"ORL1 a ORL2 72,716
VV (2,9+3,2)*2*2,6"ŠSD.3 31,720
VV Mezisoučet 279,396
VV Stoka SD.1
VV pažení pro šachty a objekty
VV (3,9+5,7)*2*3 "HDV 57,600
VV Mezisoučet 57,600
VV Součet 336,996

16 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 336,996 20,00 6 739,92 CS ÚRS 2023 02

17 K 1950003/R Hutnící zkouška - nepřímá metoda - komplet kus 4,000 9 000,00 36 000,00

VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD př. D.301.1 TZ
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 804 514,40

18 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3

m3 1 590,014 180,00 286 202,52 CS ÚRS 2023 02

VV Výkopek na skládku
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.302.1
VV celkový výkopek - zpětný zásyp zeminou
VV 1129,665-168,546 961,119
VV 7,96 "ŠSD1 7,960
VV 7,83 "ŠSD3 7,830
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 36,375 "HDV 36,375
VV 7,56 "výústní objekt 7,560
VV 20,92 "ORL1 a ORL2 20,920
VV 337,82+79,49 "VR1 417,310
VV 130,94 "VR2 130,940
VV Součet 1 590,014

19 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 

m přes 10000 m

m3 7 950,070 14,00 111 300,98 CS ÚRS 2023 02

VV celkem 15km
VV 5*1590,014 7 950,070
VV Součet 7 950,070

20 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 3 180,028 120,00 381 603,36 CS ÚRS 2023 02

VV Výkopek na skládku
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.302.1
VV 1590,014 1 590,014
VV Součet 1 590,014
VV 1590,014*2 'Přepočtené koeficientem množství 3 180,028

21 K 162251102

Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3

m3 365,513 35,33 12 913,57 CS ÚRS 2023 02

VV výkopek ke zpětnému zásypu
VV tam a zpět
VV 168,546*2 337,092
VV ornice
VV 142,106*0,1*2 28,421
VV Součet 365,513

22 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 182,757 16,05 2 933,25 CS ÚRS 2023 02

VV uložení vytěžené zeminy
VV na mezideponii
VV odděleně od ornice
VV 168,546 168,546
VV ornice
VV 142,106*0,1 14,211
VV Součet 182,757

23 K 116900001/R Úprava ornice vlhčením m3 14,211 150,00 2 131,65

VV přesný popis dle PD
VV př. D.302.1
VV včetně dodávky vody
VV a všech souvisejících prací
VV ornice
VV   tl. vrstvy 0,1 přepočet na m3
VV 142,106*0,1 14,211
VV Součet 14,211

24 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 přes 100 m3
m3 182,757 40,65 7 429,07 CS ÚRS 2023 02

VV výkopek ke zpětnému zásypu
VV 168,546 168,546
VV ornice
VV 142,106*0,1 14,211
VV Součet 182,757

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 553 417,07

25 K 17110001/R Hutnění základové spáry - komplet m2 40,420 18,75 757,88

VV hutnění základové
VV včetně všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD
VV př. D301.1 TZ
VV výměra dle PD
VV 2,7*3,3 "ŠSD1 8,910
VV 2,9*3,2 "ŠSD3 9,280
VV 3,9*5,7 "HDV 22,230
VV Součet 40,420

26 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 546,965 116,25 63 584,68 CS ÚRS 2023 02

VV Výkopy pro potrubí, 
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.302.1
VV zpětný zásyp výkopkem
VV Stoka SD
VV do staničení  10,76 "neuznatelné náklady 302.1c
VV koryto Ml. potok
VV "3,17*1,1*(1,08-0,1-0,7) "neuznatelné náklady 302.1c
VV zelený pás
VV (9,66-3,17)*1,1*(2,19-0,1-0,7) "neuznatelné náklady 302.1c 9,923

VV (10,76-9,66)*1,1*(2,27-0,1-0,7) "neuznatelné náklady 302.1c 1,779

VV 10,76 až 13,9 výkop ŠSD.1
VV (22,89-13,9)*1,1*(2,27-0,1-0,7) 14,537
VV (45,41-22,89)*1,1*(2,47-0,1-0,7) 41,369
VV asf. komunikace
VV 45,41 až 49,67 zásyp sypaninou
VV zelený pás
VV (52,50-49,67)*1,1*(2,94-0,1-0,7) 6,662
VV asf. komunikace
VV 65,1 až 52,5 výkop VR1
VV 65,1 až 85,07 zásyp sypaninou
VV zelený pás
VV "(93,5-85,07)*1,1*(2,67-0,1-0,7) - viz neuznatelné náklady
VV asf. komunikace
VV 93,5 až 102,7 zásyp sypaninou
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VV výkop pro šachty a objekty
VV 2,9*0,9*(3,61-0,1)*2 "ŠSD.2 18,322
VV odpočet šachet
VV -3,14*0,62*0,62*(3,51-0,1) -4,116
VV Stoka SD ORL 1
VV Zelený pás - návrh
VV "2,8*1*(2,6-0,1-0,65) - viz neuznatelné náklady
VV "(4,92-2,8)*1*(2,6-0,1-0,6) - viz neuznatelné náklady
VV "(5,8-4,92)*1*(2,5-0,1-0,6) - viz neuznatelné náklady
VV 5,8 až 9,8 výkop pro ORL1
VV "(16,38-9,8)*1*(2,45-0,1-0,6) - viz neuznatelné náklady
VV Stávající komunikace
VV 16,38 až 20 zásyp sypaninou
VV Stoka SD ORL 2
VV "22,307 - viz neuznatelné náklady
VV Stoka SD.1
VV stávající komunikace - asfalt
VV 0-3,6 zásyp sypaninou 
VV 3,6 až 6,8 sdružený objekt HDV
VV 6,8 - 20,3 zásyp sypaninou
VV 20,3 až 68,3 VR2
VV Stoka SD.2
VV 0 až 107,9 zásyp sypaninou
VV 15,92 "ŠSD1 15,920
VV 64,15 "ORL1 a ORL2 64,150
VV Mezisoučet 168,546
VV zhutnitelná sypanina
VV Stoka SD
VV asf. komunikace
VV (49,67-45,41)*1,1*(2,88-0,45-0,7) 8,107
VV "(85,07-65,1)*1,1*(2,8-0,45-0,7) - viz neuznatelné náklady
VV "(102,7-93,5)*1,1*(2,66-0,45-0,7) - viz neuznatelné náklady
VV Stoka SD ORL1 a ORL2
VV "2*(20-16,38)*1*(2,41-0,45-0,6) - viz neuznatelné náklady
VV Stoka SD.1
VV 3,6*1,1*(2,85-0,45-0,7) 6,732
VV (20,3-6,8)*1,1*(1,91-0,7-0,7) 7,574
VV Stoka SD.2
VV 55,6*2,6*(2,21-0,7-1,3) "akumulace v potrubí 30,358
VV (107,9-55,6)*1*(1,46-0,7-0,65) 5,753
VV rozšíření pro šachty
VV 2,9*0,8*(3,76-0,7)*2 "ŠSD2.1 14,198
VV 2,9*0,8*(1,78-0,7)*2 "ŠSD2.2 5,011
VV odpočet šachet
VV -3,14*0,62*0,62*(3,76-0,7) -3,693
VV -3,14*0,62*0,62*(1,78-0,7) -1,304
VV 16,298 "SSD3 16,298
VV 30,015"HDV 30,015
VV 156 "VR1 156,000
VV 23,88"VR2 23,880
VV Mezisoučet 298,929
VV 79,49 "VR1 výměna zeminy 79,490
VV Součet 546,965

27 M 583001/R
zhutnitelná sypanina splňujcí požadavky do aktivní 

zony dle ČSN 736133
t 597,858 230,00 137 507,34

VV Výkopy pro potrubí, 
VV např. lomová výsivka,
VV betonový recyklát, ...
VV včetně dopravy,
VV výměry viz př. č. D.302.1
VV 298,929 298,929
VV Součet 298,929
VV 298,929*2 'Přepočtené koeficientem množství 597,858

28 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 158,980 390,00 62 002,20 CS ÚRS 2023 02

VV včetně dopravy
VV 79,49 "VR1 výměna zeminy 79,490
VV 79,49*2 'Přepočtené koeficientem množství 158,980

29 K 174111109 Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítem m3 64,150 216,00 13 856,40 CS ÚRS 2023 02

VV 64,15 "ORL1 a ORL2 64,150

30 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 259,811 340,00 88 335,74 CS ÚRS 2023 02

VV Výkopy pro potrubí, 
VV míra zhutnění dle PD
VV frakce dle PD
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.302.1
VV stoka SD
VV do staničení  10,76 "neuznatelné náklady 302.1c
VV ((65,1-10,76)-12,6)*1,1*0,55 25,253
VV "(102,7-65,1)*1,1*0,55 - viz neuznatelné náklady
VV odpočet potrubí DN 300
VV do staničení  10,76 "neuznatelné náklady 302.1c
VV -((65,1-10,76)-12,6)*3,14*0,15*0,15 -2,949
VV "-(102,7-65,1)*3,14*0,15*0,15 - viz neuznatelné náklady
VV Stoka SD ORL
VV "2,3*1*0,51 - viz neuznatelné náklady
VV "(20-2,3-2,5)*1*0,47 "ORL1 - viz neuznatelné náklady
VV "(20-2,3-2,5)*1*0,47 "ORL2 - viz neuznatelné náklady
VV odpočet potrubí DN250 a DN200
VV "-2,3*3,14*0,125*0,125 - viz neuznatelné náklady
VV "-15,2*3,14*0,1*0,1 - viz neuznatelné náklady
VV stoka SD.1
VV 4,1*1,1*0,55 2,481
VV (20,1-6,8)*1,1*0,55 8,047
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VV odpočet potrubí DN 300
VV -(4,1+13,3)*3,14*0,15*0,15 -1,229
VV Stoka SD.2
VV 55,6*1,5*1,06 "akumulace 88,404
VV 52,3*1*0,51 26,673
VV odpočet potrubí DN 800 a DN250
VV -55,6*3,14*0,4*0,4 -27,933
VV -52,3*3,14*0,125*0,125 -2,566
VV Mezisoučet 116,181
VV 54,71 "VR1 54,710
VV 88,92 "VR2 88,920
VV Mezisoučet 143,630
VV Součet 259,811

31 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 232,362 260,00 60 414,12 CS ÚRS 2023 02

VV obsyp potrubí
VV včetně dopravy
VV 116,181 116,181
VV 116,181*2 'Přepočtené koeficientem množství 232,362

32 M 58333651 kamenivo těžené hrubé frakce 8/16 t 287,260 420,00 120 649,20 CS ÚRS 2023 02

VV obsyp VR1 a VR2
VV včetně dopravy
VV 143,63 143,630
VV 143,63*2 'Přepočtené koeficientem množství 287,260

33 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 142,106 44,40 6 309,51 CS ÚRS 2023 02

VV Travnaté plochy a
VV zelené pásy
VV Stoka SD
VV 34,66*1,1 38,126
VV "42,25-7,59*1,1 "neuznatelné náklady 302.1c
VV ORL1 a ORL2
VV "5,8*4 - viz neuznatelné náklady
VV man. pruh stoky SD
VV 34,66*3 103,980
VV "42,25-7,59*1,1 "neuznatelné náklady 302.1c
VV man. pruh kolem ORL1 a ORL2
VV "(5,8+3+4)*3 - viz neuznatelné náklady
VV Součet 142,106

D 2 Zakládání 57 701,51

34 K 273326331
Základové desky ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 

25/30
m3 5,499 3 885,00 21 363,62 CS ÚRS 2023 02

VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV 0,879 "dno ŠSD1 0,879
VV 0,975 "dno ŠSD3 0,975
VV 3,645 "HDV 3,645
VV Součet 5,499

35 K 8941001/R
Příplatek za specifikaci betonu XA2 – XF2 –Cl 0,2- D 

max 22
m3 21,400 1 125,00 24 075,00

VV 5,499 "desky 5,499
VV 15,901"stěny 15,901
VV Součet 21,400

36 K 273356021 Bednění základových desek ploch rovinných zřízení m2 8,500 383,25 3 257,63 CS ÚRS 2023 02

VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV př. D302.1 TZ
VV 2,05 "dno ŠSD1 2,050
VV 2,13 "dno ŠSD3 2,130
VV 4,32 "dno HDV 4,320
VV Součet 8,500

37 K 273356022
Bednění základových desek ploch rovinných 

odstranění
m2 8,500 93,75 796,88 CS ÚRS 2023 02

38 K 273366011 Výztuž základových desek z drátů typu Kari t 0,295 27 825,00 8 208,38 CS ÚRS 2023 02

VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV př. D302.1 TZ
VV 0,03121 "dno ŠSD1 0,031
VV 0,03436 "dno ŠSD3 0,034
VV 0,230364 "dno HDV 0,230
VV Součet 0,295

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 93 135,00

D 38 Různé kompletní konstrukce 93 135,00

39 K 380100103/R
Šachtová vložka pro kameninové potrubí DN 300 - 

komlet
kus 1,000 735,00 735,00

VV montáž,dodávka
VV včetně kotvení dle PD
VV včetně všech
VV doplňků a zapravení dle PD
VV včetně všech 
VV souvisejících prací
VV přesný popis dle PD
VV 1 1,000

40 K 380200203/R Šachtová vložka pro PVC potrubí DN 200 - komplet kus 4,000 345,00 1 380,00

VV montáž,dodávka
VV včetně kotvení dle PD
VV včetně všech
VV doplňků a zapravení dle PD
VV včetně všech 
VV souvisejících prací
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VV přesný popis dle PD
VV 2 "ŠSD3 2,000
VV 2 "HDV 2,000
VV Součet 4,000

41 K 380200206/R Šachtová vložka pro PVC potrubí DN 300 - komplet kus 4,000 435,00 1 740,00

VV montáž,dodávka
VV včetně kotvení dle PD
VV včetně všech
VV doplňků a zapravení dle PD
VV včetně všech 
VV souvisejících prací
VV přesný popis dle PD
VV 2 "ŠSD1 2,000
VV 1 "ŠSD3 1,000
VV 1"HDV 1,000
VV Součet 4,000

42 K 386100001/R Odlučovač ropných látek - komplet kus 2,000 37 500,00 75 000,00

VV montáž,dodávka
VV včetně všech doplňků
VV a souvisejících prací,
VV přesný popis dle PD
VV 2 2,000

43 K 38711005/R
Vyvrtání a utěsnění otvoru do stěny bet. šachty pro 

potrubí d44 - komplet
kus 1,000 375,00 375,00

VV včetně  vyvrtání a zapravení otvoru,
VV dodání a montáže těsnící manžety
VV přesný popis dle PD
VV včetně všech
VV souvisejících prací
VV 1 "HDV, PR5 1,000
VV Součet 1,000

44 K 38711007/R
Vyvrtání a utěsnění otvoru do stěny bet. šachty pro 

potrubí d63 - komplet
kus 2,000 637,50 1 275,00

VV včetně  vyvrtání a zapravení otvoru,
VV dodání a montáže těsnící manžety
VV přesný popis dle PD
VV včetně všech
VV souvisejících prací
VV 2 "HDV, PR6 2,000
VV Součet 2,000

45 K 38712005/R
Vyvrtání a utěsnění otvoru do stropu bet. šachty pro 

potrubí d50 - komplet
kus 1,000 592,50 592,50

VV včetně  vyvrtání a zapravení otvoru,
VV dodání a montáže těsnící manžety
VV přesný popis dle PD
VV včetně všech
VV souvisejících prací
VV 1 "HDV, PR8 1,000
VV Součet 1,000

46 K 380200310/R
Šachtová vložka pro korugované PP potrubí DN 800 - 

komlet
kus 1,000 5 137,50 5 137,50

VV montáž,dodávka
VV včetně kotvení dle PD
VV včetně všech
VV doplňků a zapravení dle PD
VV včetně všech 
VV souvisejících prací
VV přesný popis dle PD
VV 1 "HDV 1,000
VV Součet 1,000

47 K 38701004/R
Řezání betonového nebo kameninového potrubí 

DN400 - komplet
kus 1,000 900,00 900,00

VV Položka obsahuje kompletní 
VV práce spojené se zaříznutím
VV stávajícího potrubí DN400 
VV včetně všech souvisejících prací
VV výměry a přesný popis
VV dle př. D.302.1
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

48 K 3802004003/R Kabelový prostup pro chráničku d90 - komplet kus 2,000 375,00 750,00

VV montáž,dodávka
VV včetně kotvení dle PD
VV včetně všech
VV doplňků a zapravení dle PD
VV včetně všech 
VV souvisejících prací
VV přesný popis dle PD
VV 2 "HDV PR7 2,000
VV Součet 2,000

49 K 3870203/R
Zapravení a utěsnění prostupu do šachty pro potrubí 

DN400 - komplet
kus 1,000 1 500,00 1 500,00

VV napojení stávající stoky na šachtu
VV včetně utěsnění, zapravení otvoru
VV maltou pro kanalizaci
VV přesný popis dle PD - př. D302.1 TZ
VV včetně všech
VV souvisejících prací
VV 1 1,000

50 K 3870082/R
Prostup pro nerezové potrubí DN 300 do stěny bet. 

šachty - komplet
kus 2,000 1 875,00 3 750,00

VV napojení potrubí 304x2mm
VV včetně manžety, kotevní desky,
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VV zapravení otvoru, ...
VV přesný popis dle PD
VV včetně všech
VV souvisejících prací
VV 2 2,000

D 4 Vodorovné konstrukce 53 481,70

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 53 481,70

51 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 48,981 885,00 43 348,19 CS ÚRS 2023 02

VV Výkopy pro potrubí, 
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.302.1
VV frakce dle PD
VV Stoka SD
VV koryto Ml. potok
VV "3,17*1,1*0,1 "neuznatelné náklady 302.1c
VV zelený pás
VV "(9,66-3,17)*1,1*0,1  "neuznatelné náklady 302.1c
VV "(10,76-9,66)*1,1*0,1 "neuznatelné náklady 302.1c
VV 10,76 až 13,9 výkop ŠSD.1
VV (22,89-13,9)*1,1*0,1 0,989
VV (45,41-22,89)*1,1*0,1 2,477
VV asf. komunikace
VV (49,67-45,41)*1,1*0,1 0,469
VV zelený pás
VV (52,50-49,67)*1,1*0,1 0,311
VV asf. komunikace
VV 65,1 až 52,5 výkop VR1
VV "(85,07-65,1)*1,1*0,1 - viz neuznatelné náklady
VV zelený pás
VV "(93,5-85,07)*1,1*0,1 - viz neuznatelné náklady
VV asf. komunikace
VV "(102,7-93,5)*1,1*0,1 - viz neuznatelné náklady
VV lože pod VR1
VV 13,8*7,2*0,1 9,936
VV Mezisoučet 14,182
VV Stoka SD ORL 1
VV Zelený pás - návrh
VV "4,92*1*0,1"komunikace - viz neuznatelné náklady
VV "(5,8-4,92)*1*0,1 - viz neuznatelné náklady
VV 5,8 až 9,8 výkop pro ORL1
VV "(16,38-9,8)*1*0,1 - viz neuznatelné náklady
VV Stávající komunikace
VV "(20-16,38)*1*0,1 - viz neuznatelné náklady
VV Mezisoučet 0,000
VV Stoka SD ORL 2
VV "1,6 - viz neuznatelné náklady
VV lože pod ORL 1 a ORL2
VV 5,8*4*0,1 2,320
VV Mezisoučet 2,320
VV Stoka SD.1
VV stávající komunikace - asfalt
VV 3,6*1,1*0,1 0,396
VV 3,6 až 6,8 sdružený objekt HDV
VV (20,3-6,8)*1,1*0,1 1,485
VV 20,3 až 68,3 VR2
VV lože pod VR2
VV 49,6*2,2*0,1 10,912
VV Stoka SD.2
VV 55,6*2,6*0,1 14,456
VV (107,9-55,6)*1*0,1 5,230
VV Mezisoučet 32,479
VV Součet 48,981

52 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop
m3 2,283 3 052,50 6 968,86 CS ÚRS 2023 02

VV podkladní desky
VV 0,404 "ŠSD1 0,404
VV 0,439 "ŠSD3 0,439
VV 1,44 "HDV 1,440
VV Součet 2,283

53 K 452351101
Bednění podkladních desek nebo bloků nebo 

sedlového lože otevřený výkop
m2 3,983 487,50 1 941,71 CS ÚRS 2023 02

VV bednění podkladních desek
VV 0,8 "ŠSD1 0,800
VV 0,823 "ŠSD3 0,823
VV 1,56 "HDV 1,560
VV bednění podkladních bloků
VV 0,8 "HDV, čerpadla a armatury 0,800
VV Součet 3,983

54 K 452350002/R
Odbednění podkladních desek nebo bloků nebo 

sedlového lože otevřený výkop
m2 3,983 90,00 358,47

55 K 452313151
Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop
m3 0,010 3 292,50 32,93 CS ÚRS 2023 02

VV podkladní bloky pod
VV potrubí a čerpadla
VV 0,01 "HDV 0,010
VV Součet 0,010

56 K 452313192
Příplatek ke zřizování podkladních bloků z betonu 

prostého za práce ve štole
m3 0,010 129,00 1,29 CS ÚRS 2023 02

57 K 452112112
Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 

mm pod poklopy a mříže
kus 1,000 668,25 668,25 CS ÚRS 2023 02

VV 1 "ŠSD3 1,000
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VV Součet 1,000

58 M 59224010
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x100x40mm
kus 1,000 162,00 162,00 CS ÚRS 2023 02

VV 1"ŠSD3 1,000
VV Součet 1,000

D 5 Komunikace pozemní 116 889,58

D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 41 519,25

59 K 564851113
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 170 

mm
m2 117,286 172,50 20 231,84 CS ÚRS 2023 02

VV Stoka SD
VV asf. komunikace
VV (49,67-45,41)*1,1 4,686
VV "(85,07-65,1)*1,1 - viz neuznatelné náklady
VV "(102,7-93,5)*1,1 - viz neuznatelné náklady
VV šachty a objekty na stoce SD
VV 2,9*3,2 "ŠSD3 9,280
VV 13,8*7,2"VR1 99,360
VV Stoka SD ORL1 a ORL2
VV "2*(20-16,38)*1 - viz neuznatelné náklady
VV Stoka SD.1
VV 3,6*1,1 3,960
VV 3,6 až 20,3 povrchy řešeny v SO 301
VV Stoka SD.2
VV 0 až 107,9 povrchy řešeny v SO 301
VV Součet 117,286

60 K 564851114
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 180 

mm
m2 117,286 181,50 21 287,41 CS ÚRS 2023 02

VV 117,286 117,286

D 57 Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 75 370,33

61 K 577144131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 

50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 117,286 330,75 38 792,34 CS ÚRS 2023 02

VV výměra dle PD
VV místní komunikace
VV 117,286 117,286
VV Součet 117,286

62 K 573211107
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 

kg/m2
m2 117,286 6,02 706,06 CS ÚRS 2023 02

VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV místní komunikace
VV  postřik pod ACO 11+
VV 117,286 117,286
VV Součet 117,286

63 K 577145132
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š 

do 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 117,286 284,25 33 338,55 CS ÚRS 2023 02

VV výměra dle PD
VV místní komunikace
VV 117,286 117,286
VV Součet 117,286

64 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 117,286 21,60 2 533,38 CS ÚRS 2023 02

VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV místní komunikace
VV  postřik pod ACP 16+
VV 117,286 117,286
VV Součet 117,286

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 169,55

65 K 632452123
Potěr cementový stropu šachet hlazený ocelovým 

hladítkem
m2 16,609 311,25 5 169,55 CS ÚRS 2023 02

VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV 2,439 "strop ŠSD1 2,439
VV 2,457 "strop ŠSD3 2,457
VV 11,713 "strop HDV 11,713
VV Součet 16,609

D 8 Trubní vedení 1 284 880,81

D 81 Potrubí z trub betonových 16 297,51

66 K 810351811 Bourání stávajícího potrubí z betonu DN do 200 m 18,500 176,25 3 260,63 CS ÚRS 2023 02

VV Bourání stávající stoky
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.302.1
VV 6 "BT150 6,000
VV 12,5 "BT200 12,500
VV Součet 18,500

67 K 820391811 Bourání stávajícího potrubí ze ŽB DN přes 200 do 400 m 50,500 239,25 12 082,13 CS ÚRS 2023 02

VV Bourání stávající stoky
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.302.1
VV 7,5 "BT300 7,500
VV 43 "BT400 43,000
VV Součet 50,500

68 K 890211851
Bourání šachet z prostého betonu strojně 

obestavěného prostoru do 1,5 m3
m3 0,250 2 310,00 577,50 CS ÚRS 2023 02

VV Bourání stávajících vpustí
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry dle PD
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VV 0,25 "vpusť u VR1 0,250
VV Součet 0,250

69 K 899102211
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg
kus 1,000 377,25 377,25 CS ÚRS 2023 02

VV Bourání stávajících šachet
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry dle PD
VV 1 "uliční vpusť u VR1 1,000
VV Součet 1,000

D 83 Potrubí z trub kameninových a keramických 675,00

70 K 830361811
Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 

150 do 250
m 5,000 135,00 675,00 CS ÚRS 2023 02

VV Bourání stávající stoky
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.302.1
VV 5 "KT200 5,000
VV Součet 5,000

D 87 Potrubí z trub plastických a skleněných 378 645,93

71 K 871363121

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 

gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % 

DN 250

m 52,300 136,50 7 138,95 CS ÚRS 2023 02

VV "2,8 "SD - přítok na ORL - viz neuznatelné náklady
VV 52,3 "SD.2 52,300
VV Součet 52,300

72 M 28611108 trubka kanalizační PVC-U DN 250x6000mm SN12 m 53,869 900,00 48 482,10 CS ÚRS 2023 02

VV přesný typ dle PD
VV 52,3 52,300
VV 52,3*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 53,869

73 K 871373121

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 

gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % 

DN 315

m 60,090 142,50 8 562,83 CS ÚRS 2023 02

VV "10,76 SD neuznatelné náklady 302.1c
VV 52,5-10,76 "SD 41,740
VV "37,6 "SD  - viz neuznatelné náklady
VV 18,35 "SD.1 18,350
VV Součet 60,090

74 M 28611109 trubka kanalizační PVC-U DN 315x6000mm SN12 m 61,893 1 300,00 80 460,90 CS ÚRS 2023 02

VV přesný typ dle PD
VV 60,09 60,090
VV 60,09*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 61,893

75 K 871470410
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z 

polypropylenu DN 800
m 55,600 552,00 30 691,20 CS ÚRS 2023 02

VV 55,6 "SD.2 55,600
VV Součet 55,600

76 M 28617053
trubka kanalizační PP korugovaná DN 800x6000mm 

SN10
m 56,434 2 800,00 158 015,20 CS ÚRS 2023 02

VV přesný typ dle PD
VV 55,6 55,600
VV 55,6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 56,434

77 K 877375211
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo 

tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 300
kus 2,000 363,75 727,50 CS ÚRS 2023 02

VV 1 "stoka SD.1 1,000
VV 1 "SD 1,000
VV Součet 2,000

78 M 28651021 koleno kanalizace PVC-U 300x45° kus 2,000 2 212,50 4 425,00 CS ÚRS 2023 02

VV přesný popis dle PD
VV 1 "SD.1 1,000
VV 1 "SD 1,000
VV Součet 2,000

79 K 877375221
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo 

tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 300
kus 3,000 560,25 1 680,75 CS ÚRS 2023 02

VV 1 "stoka SD.1 1,000
VV 1 "UV13 1,000
VV 1"UV11 1,000
VV "1"ORL1 - viz neuznatelné náklady
VV Součet 3,000

80 M 28651040 odbočka kanalizační plastová PVC-U DN 315/315/45° kus 1,000 14 250,00 14 250,00 CS ÚRS 2023 02

VV přesný popis dle PD
VV 1 "SD.1 1,000
VV Součet 1,000

81 M 28651038 odbočka kanalizační plastová PVC-U DN 315/200/45° kus 2,000 2 640,00 5 280,00 CS ÚRS 2023 02

VV přesný popis dle PD
VV 1"UV13 1,000
VV 1"UV11 1,000
VV Součet 2,000

82 K 877365221
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo 

tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 250
kus 3,000 409,50 1 228,50 CS ÚRS 2023 02

VV 1 "SV5 1,000
VV 1 "SV6 1,000
VV 1 "SV7 1,000
VV "1"ORL2 - viz neuznatelné náklady
VV Součet 3,000

83 M 28611436
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 

250/160/87°
kus 3,000 922,50 2 767,50 CS ÚRS 2023 02

VV 1 "SV5 1,000
VV 1 "SV6 1,000
VV 1 "SV7 1,000
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VV Součet 3,000

84 K 877365211
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo 

tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 250
kus 2,000 248,25 496,50 CS ÚRS 2023 02

VV "1"ORL2 redukce - viz neuznatelné náklady
VV "3 "ORL2 + ORL1 koleno - viz neuznatelné náklady
VV 1"UV13 1,000
VV 1"UV11 1,000
VV Součet 2,000

85 M 28651015 koleno kanalizace PVC-U 200x45° kus 2,000 638,25 1 276,50 CS ÚRS 2023 02

VV přesný popis dle PD
VV 1"UV13 1,000
VV 1"UV11 1,000
VV "3 "ORL2 + ORL1 koleno - viz uznatelné náklady
VV Součet 2,000

86 K 87730001/R Sedlová odbočka DN800/150 - komplet kus 3,000 4 387,50 13 162,50

VV včetně všech doplňků 
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV 3 "SV1 až SV3 3,000
VV Součet 3,000

D 89 Ostatní konstrukce 889 262,37

87 K 8920011/R Zkouška vodotěsnosti potrubí do DN 250 m 52,300 37,50 1 961,25

VV včetně  dodávky
VV media pro zkoušku,
VV včetně zkoušek šachet
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle potrubí
VV DN 200
VV "28,8 "SD - přítok na ORL - viz neuznatelné náklady
VV Mezisoučet 0,000
VV DN 250
VV "2,8 "SD - přítok na ORL - viz neuznatelné náklady
VV 52,3 "SD.2 52,300
VV Mezisoučet 52,300
VV Součet 52,300

88 K 8920012/R
Kamerová zkouška potrubí do DN 250 (včetně 

záznamu)
m 52,300 60,00 3 138,00

VV včetně šachet
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle potrubí
VV DN 200
VV "28,8 "SD - přítok na ORL - viz neuznatelné náklady
VV Mezisoučet 0,000
VV DN 250
VV "2,8 "SD - přítok na ORL - viz neuznatelné náklady
VV 52,3 "SD.2 52,300
VV Mezisoučet 52,300
VV Součet 52,300

89 K 8920013/R Zkouška vodotěsnosti potrubí do DN 300 m 60,090 75,00 4 506,75

VV včetně dodávky
VV media pro zkoušku,
VV včetně zkoušek šachet
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle potrubí
VV "10,76 SD neuznatelné náklady 302.1c
VV 52,5-10,76 "SD 41,740
VV "37,6 "SD  - viz neuznatelné náklady
VV 18,35 "SD.1 18,350
VV Součet 60,090

90 K 8920014/R
Kamerová zkouška potrubí do DN 300 (včetně 

záznamu)
m 60,090 60,00 3 605,40

VV včetně šachet
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle potrubí
VV "10,76 SD neuznatelné náklady 302.1c
VV 52,5-10,76 "SD 41,740
VV "37,6 "SD - viz neuznatelné náklady
VV 18,35 "SD.1 18,350
VV Součet 60,090

91 K 8920017/R Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 600 až 800 m 55,600 112,50 6 255,00

VV včetně dodávky
VV media pro zkoušku,
VV včetně zkoušek šachet
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle potrubí
VV 55,6 "SD.2 55,600
VV Součet 55,600

92 K 8920018/R
Kamerová zkouška potrubí DN600 až DN 800 (včetně 

záznamu)
m 55,600 60,00 3 336,00

VV včetně šachet
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle potrubí
VV 55,6 "SD.2 55,600
VV Součet 55,600

93 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 

zkouškách vodou
kus 6,000 6 667,50 40 005,00 CS ÚRS 2023 02

VV přesný popis dle PD
VV 3 "začátek SD - VR1 3,000
VV 2 "VR1 - konec SD 2,000
VV 1 "SD.2, SD.1, sdružený objekt HDV 1,000
VV Součet 6,000
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94 K 894201151
Dno šachet tl přes 200 mm z prostého betonu se 

zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30
m3 1,128 3 997,50 4 509,18 CS ÚRS 2023 02

VV spádové a výplňové betony
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV 0,214 "dno ŠSD1 0,214
VV 0,348 "dno ŠSD3 0,348
VV 0,566 "dno HDV, akumulace 0,566
VV Součet 1,128

95 K 8941003/R
Příplatek za specifikaci betonu XA2-Cl 0,4-Dmax 16-

S1
m3 1,128 1 125,00 1 269,00

VV přesný popis dle PD
VV 0,214 "dno ŠSD1 0,214
VV 0,348 "dno ŠSD3 0,348
VV 0,566 "dno HDV, akumulace 0,566
VV Součet 1,128

96 K 894201120
Dno šachet tl přes 200 mm z prostého betonu bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 0,407 3 787,50 1 541,51 CS ÚRS 2023 02

VV spádové a výplňové betony
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV 0,407 "dno HDV 0,407
VV Součet 0,407

97 K 894302153
Stěny šachet tl přes 200 mm ze ŽB pro konstrukce 

bílých van tř. C 25/30
m3 15,901 4 245,00 67 499,75 CS ÚRS 2023 02

VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV 3,23 "stěny ŠSD1 3,230
VV 2,448 "stěny ŠSD3 2,448
VV 10,223 "stěny HDV 10,223
VV Součet 15,901

98 K 894201220
Stěny šachet tl přes 200 mm z prostého betonu bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 1,001 3 660,00 3 663,66 CS ÚRS 2023 02

VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV 0,265 "vstupní komín ŠSD1 0,265
VV 0,736 "vstupní komíny HDV 0,736
VV Součet 1,001

99 K 894201293
Příplatek za tloušťku stěn šachet z betonu prostého do 

200 mm
m3 1,001 53,48 53,53 CS ÚRS 2023 02

VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV 0,265 "vstupní komín ŠSD1 0,265
VV 0,736 "vstupní komíny HDV 0,736
VV Součet 1,001

100 K 894502201
Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných 

oboustranné
m2 73,803 487,50 35 978,96 CS ÚRS 2023 02

VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV př. D302.1 TZ
VV (17,08+10,8)/2 "stěny ŠSD1 13,940
VV (2,08+1,46)/2 "stěny komín ŠSD1 1,770
VV (13,49+8,32)/2 "stěny ŠSD3 10,905
VV (38,16+50,76)/2 "stěny ŠSD3 44,460
VV 2*(2,728/2) "stěny komín HDV 1a2 2,728
VV Součet 73,803

101 K 894500002/R
Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných 

oboustranné odstranění
m2 73,803 102,75 7 583,26

102 K 894502401 Bednění stěn šachet kruhových oboustranné m2 1,044 637,50 665,55 CS ÚRS 2023 02

VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV př. D302.1 TZ
VV (2,087/2) "stěny komín HDV 3 1,044
VV Součet 1,044

103 K 89450004/R
Bednění stěn šachet kruhových oboustranné 

odstranění
m2 1,044 141,75 147,99

104 K 894302253
Strop šachet ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 

25/30
m3 3,201 4 582,50 14 668,58 CS ÚRS 2023 02

VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV 0,366 "strop ŠSD1 0,366
VV 0,492 "strop ŠSD3 0,492
VV 2,343 "strop HDV 2,343
VV Součet 3,201

105 K 8941002/R
Příplatek za specifikaci betonu XA1 –XC3-  Cl 0,4 – D 

max 22 – S1
m3 3,201 1 125,00 3 601,13

VV přesný popis dle PD
VV 0,366 "strop ŠSD1 0,366
VV 0,492 "strop ŠSD3 0,492
VV 2,343 "strop HDV 2,343
VV Součet 3,201

106 K 894503111 Bednění deskových stropů šachet m2 16,609 637,50 10 588,24 CS ÚRS 2023 02

VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV 2,439"strop ŠSD1 2,439
VV 2,457 "strop ŠSD3 2,457
VV 11,713"strop HDV 11,713
VV Součet 16,609

107 K 894500003/R Bednění deskových stropů šachet odstranění m2 16,609 96,75 1 606,92

VV 16,609 16,609

108 K 894608211 Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari t 1,260 24 450,00 30 807,00 CS ÚRS 2023 02

VV přesný popis dle PD
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VV výměra dle PD
VV př. D302.1 TZ
VV 0,07971 "stěny ŠSD1 0,080
VV 0,0366 "strop ŠSD1 0,037
VV 0,05799 "stěny ŠSD3 0,058
VV 0,0492 "strop ŠSD3 0,049
VV 0,802 "stěny HDV 0,802
VV 0,2343 "strop HDV 0,234
VV Součet 1,260

109 K 89510001/R
Zřízení šachet kanal. z plastů u odlučovačů ropných 

látek
kus 2,000 4 500,00 9 000,00

VV ORL1+ORL2
VV včetně všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV 2 2,000

110 M 28661491 těsnění k šachtové rouře korugované DN 1000 kus 2,000 757,50 1 515,00 CS ÚRS 2023 02

111 M 28661493 kónus přechodový korugovaný 1000/600 kus 2,000 5 760,00 11 520,00 CS ÚRS 2023 02

112 M 28661943 těsnění šachtové pro dno a spojku roury dno DN 600 kus 4,000 655,50 2 622,00 CS ÚRS 2023 02

113 M 28660002/R
TEGRA 600 - SPOJKA ŠACHTOVÉ ROURY BEZ 

TĚSNĚNÍ
kus 2,000 2 520,00 5 040,00

114 M 28661041 roura šachtová PP korugovaná dno DN 600 dl 2m m 2,000 1 755,00 3 510,00 CS ÚRS 2023 02

115 M 28661942 těsnění pro teleskop a betonový prstenec kus 2,000 651,00 1 302,00 CS ÚRS 2023 02

116 M 28660001/R TELESKOPICKÝ ADAPTÉR kus 2,000 2 573,04 5 146,08

117 M 28661933
poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení 

B125
kus 2,000 4 155,00 8 310,00 CS ÚRS 2023 02

118 K 899501221
Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová 

pro přímé zabudování do hmoždinek
kus 25,000 129,75 3 243,75 CS ÚRS 2023 02

VV výměra dle PD
VV 8 "ŠSD1 8,000
VV 5 "ŠSD3 5,000
VV 12 "HDV 12,000
VV Součet 25,000

119 K 899503111
Stupadla do šachet polyetylenová zapouštěcí kapsová 

osazovaná při zdění a betonování
kus 6,000 138,75 832,50 CS ÚRS 2023 02

VV výměra dle PD
VV 6 "HDV 6,000
VV Součet 6,000

120 K 894410232
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 

1000 skruž přechodová (konus)
kus 1,000 1 275,00 1 275,00 CS ÚRS 2023 02

VV 1 "ŠSD3 1,000
VV Součet 1,000

121 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 

100x62,5x58cm
kus 1,000 2 265,00 2 265,00 CS ÚRS 2023 02

122 K 899104112

Osazení poklopů litinových, ocelových nebo 

železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení 

D400, E600

kus 9,000 2 812,50 25 312,50 CS ÚRS 2023 02

VV výměra dle PD
VV 1 "ŠSD3 1,000
VV 1"HDV 1,000
VV 2"VR1 2,000
VV 2"VR2 2,000
VV 1 "ŠSD.2 1,000
VV 2 "ŠSD2.1 a ŠSD2.2 2,000
VV Součet 9,000

123 M 631203/R
Kanalizační poklop Europa 8, rám samonivelační,  s 

vybráním pro lapač, D 400 s odvětráním
kus 8,000 4 485,00 35 880,00

VV včetně všech doplňků 
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV 1 "ŠSD3 1,000
VV 2"VR1 2,000
VV 2"VR2 2,000
VV 1 "ŠSD.2 1,000
VV 2 "ŠSD2.1 a ŠSD2.2 2,000
VV Součet 8,000

124 M 631200/R
Kanalizační poklop Europa 8, rám samonivelační,  bez 

vybrání pro lapač, D 400 bez odvětrání
kus 1,000 3 637,50 3 637,50

VV včetně všech doplňků 
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV 1 "HDV 1,000

125 K 5620001/R koncová klapka z PE-HD DN300 - komplet kus 1,000 1 890,00 1 890,00

VV např. HADE PTK-A DN300
VV dodávka, montáž
VV včetně všech doplňků 
VV (sady pro ukotvení, těsnění...)
VV a povrchové úpravy dle PD
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV 1 1,000

126 K 897171124

Akumulační boxy z PP pro vsakování dešťových vod 

pod plochy zatížené nákladními automobily objemu 

přes 60 do 250 m3

m3 65,770 5 812,50 382 288,13 CS ÚRS 2023 02

VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV 47,63 "VR1 47,630
VV 18,14 "VR2 18,140
VV Součet 65,770
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127 K 897173124

Kontrolní šachta integrovaná do akumulačních boxů 

pod plochy zatížené nákladními automobily v přes 

1050 do 1400 mm

kus 2,000 23 400,00 46 800,00 CS ÚRS 2023 02

VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV 2"VR2 2,000
VV Součet 2,000

128 K 897170001/R

Kontrolní šachta integrovaná do akumulačních boxů 

pod plochy zatížené nákladními automobily v přes 

2100 do 2450 mm

kus 2,000 5 137,50 10 275,00

VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV 2"VR1 2,000
VV Součet 2,000

129 K 899910201
Výplň potrubí spádem cementopopílkovou suspenzí 

délky potrubí do 50 m
m3 1,000 2 910,00 2 910,00 CS ÚRS 2023 02

VV Bourání stávající stoky
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.302.1
VV 0,25 "BT200 0,250
VV 0,5 "BT300 0,500
VV 0,25 "KT200 0,250
VV Součet 1,000

130 K 895001/R
Zřízení šachet kanal. z beton. dílců na potrubí  DN 

250, dno prefa
kus 2,000 4 500,00 9 000,00

VV včetně podkladního betonu
VV včetně všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV 2 2,000

131 K 895002/R
Zřízení šachet kanal. z beton. dílců na potrubí  DN 

300, dno prefa
kus 1,000 4 875,00 4 875,00

VV včetně podkladního betonu
VV včetně všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV 1 1,000

132 M 59224337 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm kus 2,000 8 250,00 16 500,00 CS ÚRS 2023 02

VV včetně všech doplňků (šachtové vložky,
VV stupadla,...) a povrchové úpravy dle PD
VV provedení nástupnice, žlabu - dle PD
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

133 M 59224339
dno betonové šachty kanalizační přímé 

100x100x60cm
kus 1,000 9 900,00 9 900,00 CS ÚRS 2023 02

VV včetně všech doplňků (šachtové vložky,
VV stupadla,...) a povrchové úpravy dle PD
VV provedení nástupnice, žlabu - dle PD
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

134 M 1131001/R elastomerové těsnění DN1000 kus 7,000 285,00 1 995,00

VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

135 M 1130002/R skruž kanalizační se stupadly 1000/1000/120 kus 3,000 2 625,00 7 875,00

VV včetně všech doplňků 
VV (stupadla,...)
VV a povrchové úpravy dle PD
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

136 M 1130006/R skruž kanalizační se stupadly 1000/500/120 kus 1,000 1 875,00 1 875,00

VV včetně všech doplňků 
VV (stupadla,...)
VV a povrchové úpravy dle PD
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

137 M 1130003/R
konus šachetní betonový s kapsovým stupadlem 

1000/625/580
kus 2,000 1 627,50 3 255,00

VV včetně všech doplňků 
VV (stupadla,...)
VV a povrchové úpravy dle PD
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

138 M 1130004/R Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 kus 1,000 9 420,00 9 420,00

VV včetně všech doplňků 
VV (stupadla,...)
VV a povrchové úpravy dle PD
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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139 M 1120003/R prstenec šachtový vyrovnávací 625/120/100 kus 1,000 273,75 273,75

VV včetně povrchové 
VV úpravy dle PD
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

140 M 1120000/R prstenec šachtový vyrovnávací 625/120/40 kus 1,000 165,00 165,00

VV včetně povrchové 
VV úpravy dle PD
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

141 M 898100510/R Filtr do šachty 315 pro dešťovou vodu - komplet kus 1,000 7 687,50 7 687,50

VV dodávka + montáž
VV včetně všech doplňků (sítka,
VV bezp. přelivu,...) a povrchové úpravy dle PD
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV 1 "ŠSD2.1 1,000
VV Součet 1,000

142 K 898990001/R Ukončení akumulační stoky DN 800 - komplet kus 1,000 4 875,00 4 875,00

VV dodávka + montáž
VV včetně všech doplňků (těsnění,
VV zapravení potrubí, bednění, odbednění,
VV betonáže, dožasné rozepření potrubí,...) 
VV a povrchové úpravy dle PD
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV 1 "ŠSD2.1 1,000
VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 457,07

143 K 919112213
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm 

pro těsnící zálivku v živičném krytu
m 75,000 45,23 3 392,25 CS ÚRS 2023 02

VV předpoklad
VV 75 75,000

144 K 919121112
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 

mm hl 25 mm s těsnicím profilem
m 75,000 97,50 7 312,50 CS ÚRS 2023 02

VV předpoklad
VV 75 75,000

145 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 

mm
m 75,000 115,50 8 662,50 CS ÚRS 2023 02

VV předpoklad
VV 75 75,000

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 5 089,82

146 K 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 

betonového nebo živičného
m2 117,286 3,75 439,82 CS ÚRS 2023 02

VV čištění před aplikací
VV prvního spojovacího nátěru
VV výměra dle PD
VV 117,286 117,286
VV Součet 117,286

147 K 93990001/R Těsnění pracovní spáry mezi dnem a stěnou - komplet m 31,000 150,00 4 650,00

VV těsnění pracovní spáry mezi dnem
VV a stěnou vč. všech souvisejících
VV prací, přesný popis
VV dle PD, př. D302.1 TZ
VV výměra dle PD
VV 5,9 "ŠSD1 5,900
VV 6,2 "ŠSD3 6,200
VV 18,9 "HDV 18,900
VV Součet 31,000

D 997 Přesun sutě 38 752,42

148 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 115,141 38,18 4 396,08 CS ÚRS 2023 02

VV kamenivo
VV 80,767 80,767
VV živice frézovaná
VV 32,028 32,028
VV čištění vozovek
VV 2,346 2,346
VV Součet 115,141

149 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 1 611,974 8,55 13 782,38 CS ÚRS 2023 02

VV celkem 15km
VV živice frézovaná, kamenivo, čištění vozovek
VV 14*115,141 1 611,974
VV Součet 1 611,974

150 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 22,375 42,90 959,89 CS ÚRS 2023 02

VV beton bouraný
VV 22,275 22,275
VV litina bouraná
VV 0,1 0,100
VV Součet 22,375

151 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 313,250 10,88 3 408,16 CS ÚRS 2023 02

VV beton bouraný
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VV 14*22,275 311,850
VV litina bouraná
VV 14*0,1 1,400
VV Součet 313,250

152 K 997221861

Poplatek za uložení na recyklační skládce 

(skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu 

pod kódem 17 01 01

t 22,275 107,25 2 388,99 CS ÚRS 2023 02

VV beton bouraný
VV 22,275 22,275
VV Součet 22,275

153 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 34,374 120,00 4 124,88 CS ÚRS 2023 02

VV živice frézovaná
VV 32,028 32,028
VV čištění vozovek
VV 2,346 2,346
VV Součet 34,374

154 K 997221873

Poplatek za uložení na recyklační skládce 

(skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 80,767 120,00 9 692,04 CS ÚRS 2023 02

VV kamenivo ze silnič. podkladu
VV 80,767 80,767
VV Součet 80,767

D 998 Přesun hmot 74 368,13

155 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 87,750 847,50 74 368,13 CS ÚRS 2023 02

VV 87,811*0,99931 'Přepočtené koeficientem množství 87,750

D PSV Práce a dodávky PSV 104 310,28

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 6 157,78

156 K 711511101
Provedení hydroizolace potrubí za studena 

penetračním nátěrem
m2 19,936 20,93 417,26 CS ÚRS 2023 02

VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV 2,93 "strop ŠSD1 2,930
VV 2,95 "strop ŠSD3 2,950
VV 14,056 "strop HDV 14,056
VV Součet 19,936

157 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,007 61 725,00 432,08 CS ÚRS 2023 02

VV 19,936*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,007

158 K 711541164 Provedení hydroizolace potrubí přitavením pásu NAIP m2 19,936 127,50 2 541,84 CS ÚRS 2023 02

VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV 2,93 "strop ŠSD3 2,930
VV 2,95 "strop ŠSD3 2,950
VV 14,056 "strop HDV 14,056
VV Součet 19,936

159 M 62832001

pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze 

skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním 

posypem tl 3,5mm

m2 24,342 98,25 2 391,60 CS ÚRS 2023 02

VV 19,936*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 24,342

160 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 

a plynům v objektech v do 6 m
% 1,000 375,00 375,00 CS ÚRS 2023 02

D 766 Konstrukce truhlářské 8 250,00

161 K 7660000001/R T.1 - Dubové dluže ŠSD3 - komplet kus 1,000 7 500,00 7 500,00

VV okované dubové dluže
VV upravit na stavbě
VV hmotnost 1kusu - 12,5kg
VV montáž,dodávka
VV včetně kování dle PD
VV včetně všech
VV doplňků dle PD
VV včetně všech 
VV souvisejících prací
VV přesný popis dle PD
VV 1 1,000

162 K 998766201
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech 

v do 6 m
% 1,000 750,00 750,00 CS ÚRS 2023 02

D 767 Konstrukce zámečnické 89 902,50

163 K 767000001/R Z.1 - Nerezové nosníky ŠSD3 - kompet kus 2,000 5 137,50 10 275,00

VV materiál nerez
VV upravit na stavbě
VV hmotnost 1kusu - 3,42kg
VV montáž,dodávka
VV včetně kotvení dle PD
VV včetně všech
VV doplňků dle PD
VV včetně všech 
VV souvisejících prací
VV přesný popis dle PD
VV 2 2,000

164 K 767000002/R Kompozitový poklop ŠSD1 - komplet kus 1,000 4 890,00 4 890,00

VV montáž,dodávka
VV 700x700, A15
VV včetně kotvení dle PD

Strana 53 z 123



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV včetně všech
VV doplňků dle PD
VV včetně všech 
VV souvisejících prací
VV přesný popis dle PD
VV 1 1,000

165 K 767000003/R Kompozitový poklop HDV - komplet kus 2,000 4 890,00 9 780,00

VV montáž,dodávka
VV 600x600, B125; typ.2
VV včetně kotvení dle PD
VV včetně všech
VV doplňků dle PD
VV včetně všech 
VV souvisejících prací
VV přesný popis dle PD
VV 2 "HDV 2,000

166 K 767000004/R HDV-Z.1 Nerezový žebřík - kompet kus 1,000 11 400,00 11 400,00

VV materiál nerez
VV hmotnost 1kusu - 18,74kg
VV montáž,dodávka
VV včetně kotvení dle PD
VV včetně všech
VV doplňků dle PD
VV včetně všech 
VV souvisejících prací
VV přesný popis dle PD
VV 1 1,000

167 K 767000005/R
HDV-Z.2 Nerezové prostupy pro potrubí DN300 - 

kompet
kus 2,000 2 887,50 5 775,00

VV materiál nerez
VV hmotnost 1kusu - 30,808kg
VV montáž,dodávka
VV včetně kotvení dle PD
VV včetně všech
VV doplňků dle PD
VV včetně všech 
VV souvisejících prací
VV přesný popis dle PD
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

168 K 767000006/R HDV-P.1 Nerezové potrubí DN300 - kompet kus 1,000 7 387,50 7 387,50

VV materiál nerez
VV hmotnost 1kusu - 30,6kg
VV montáž,dodávka
VV včetně kotvení dle PD
VV včetně všech
VV doplňků dle PD
VV včetně všech 
VV souvisejících prací
VV přesný popis dle PD
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

169 K 767000007/R HDV-P.2 Nerezové potrubí DN200 - kompet kus 1,000 8 520,00 8 520,00

VV materiál nerez
VV hmotnost 1kusu - 7,14kg
VV montáž,dodávka
VV včetně kotvení dle PD
VV včetně všech
VV doplňků dle PD
VV včetně všech 
VV souvisejících prací
VV přesný popis dle PD
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

170 K 767000008/R Vírový regulátor - kompet kus 2,000 9 375,00 18 750,00

VV materiál nerez, typový výrobek,
VV montáž,dodávka
VV včetně kotvení dle PD,
VV bezpečnostního přelivu,
VV všech doplňků dle PD,
VV včetně všech 
VV souvisejících prací
VV přesný popis dle PD
VV 1 "HDV 1,000
VV 1 "ŠSD2 1,000
VV Součet 2,000

171 K 767000009/R HDV-A.2 Vřetenové šoupátko DN200 - kompet kus 1,000 4 687,50 4 687,50

VV materiál nerez
VV hmotnost 1kusu - 25,0kg
VV montáž,dodávka
VV včetně kotvení dle PD,
VV teleskopického prodloužení,
VV včetně všech doplňků a
VV souvisejících prací
VV přesný popis dle PD
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

172 K 767000010/R HDV-A.3 Vřetenové šoupátko DN200 - kompet kus 1,000 4 687,50 4 687,50

VV materiál nerez
VV hmotnost 1kusu - 28,0kg
VV montáž,dodávka
VV včetně kotvení dle PD,
VV teleskopického prodloužení,
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VV litinového poklopu, ...
VV včetně všech doplňků a
VV souvisejících prací
VV přesný popis dle PD
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

173 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
% 1,000 3 750,00 3 750,00 CS ÚRS 2023 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc- město Datum: 17. 5. 2023

CZ-CPA: 42.21.23

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 29209081

GAVA s.r.o., Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ: 71141430

Ing. Milan Pánek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 306 564,19

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 306 564,19 21,00% 64 378,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 370 942,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ŠANTOVA - REKONSTRUKCE KANALIZACE A KOMUNIKACE

SO 302 - Hospodaření s dešťovými vodami

SO 300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

SO 302.2 - Závlahy - neuznatelné

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc- město Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
GAVA s.r.o., 
Olomouc

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Milan Pánek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 306 564,19

HSV - Práce a dodávky HSV 306 564,19

    1 - Zemní práce 32 789,31

      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 2 544,75

      13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 10 632,12

      16 - Zemní práce - přemístění výkopku 9 963,90

      17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 9 648,54

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 13 800,00

      38 - Různé kompletní konstrukce 13 800,00

    4 - Vodorovné konstrukce 1 977,09

      45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 1 977,09

    8 - Trubní vedení 252 535,44

      89 - Ostatní konstrukce 133 956,75

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 901,50

      97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 3 901,50

    997 - Přesun sutě 535,37

    998 - Přesun hmot 1 025,48

ŠANTOVA - REKONSTRUKCE KANALIZACE A KOMUNIKACE

SO 302 - Hospodaření s dešťovými vodami

SO 300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

SO 302.2 - Závlahy - neuznatelné
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc- město Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
GAVA s.r.o., 
Olomouc

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Milan Pánek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 306 564,19

D HSV Práce a dodávky HSV 306 564,19

D 1 Zemní práce 32 789,31

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 2 544,75

1 K 1190001/R Zajištění kabelů - prefa prvky - komplet m 2,000 375,00 750,00

VV zajištění po dokončení stavby
VV montáž,dodávka, včetně výstražné folie
VV včetně všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD
VV páteřní řad závlah
VV 2*1 2,000
VV Součet 2,000

2 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 1,000 228,75 228,75 CS ÚRS 2023 02

VV zajištění kabelů po dobu výstavby
VV kabely (sdělovací, NN, VN ...)
VV páteřní řad závlah
VV 2*0,5 1,000
VV Součet 1,000

3 K 129001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 

blízkosti inženýrských sítí
m3 4,000 391,50 1 566,00 CS ÚRS 2023 02

VV křížení sítí - kabely, napojení na šachtu...
VV cca 2m3 na jedno křížení
VV páteřní řad závlah
VV 2*2 4,000
VV Součet 4,000

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 10 632,12

4 K 131251102
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 23,735 342,00 8 117,37 CS ÚRS 2023 02

VV páteřní řad závlah
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.302.2.1
VV 23,735 23,735
VV Součet 23,735

5 K 139951121
Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z 

betonu prostého strojně
m3 0,700 3 592,50 2 514,75 CS ÚRS 2023 02

VV Výkopy pro potrubí, 
VV páteřní řad závlah
VV demolice zídky
VV pod úrovní terénu
VV předpoklad
VV 0,5*1,4*1 0,700
VV Součet 0,700

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 9 963,90

6 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3

m3 10,544 228,00 2 404,03 CS ÚRS 2023 02

VV Výkopek na skládku
VV páteřní řad závlah
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.302.2.1
VV 10,544 10,544
VV Součet 10,544

7 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 

m přes 10000 m

m3 52,720 17,33 913,64 CS ÚRS 2023 02

VV celkem 15km
VV 5*10,544 52,720
VV Součet 52,720

8 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 21,088 235,50 4 966,22 CS ÚRS 2023 02

VV Výkopek na skládku,
VV páteřní řad závlah
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.302.1
VV 10,544 10,544
VV Součet 10,544
VV 10,544*2 'Přepočtené koeficientem množství 21,088

ŠANTOVA - REKONSTRUKCE KANALIZACE A KOMUNIKACE

SO 302 - Hospodaření s dešťovými vodami

SO 300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

SO 302.2 - Závlahy - neuznatelné
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 162251102

Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3

m3 26,382 35,33 932,08 CS ÚRS 2023 02

VV páteřní řad závlah
VV výkopek ke zpětnému zásypu
VV tam a zpět
VV 13,191*2 26,382
VV Součet 26,382

10 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 přes 100 m3
m3 13,191 40,65 536,21 CS ÚRS 2023 02

VV páteřní řad závlah
VV výkopek ke zpětnému zásypu
VV 13,191 13,191
VV Součet 13,191

11 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 13,191 16,05 211,72 CS ÚRS 2023 02

VV uložení vytěžené zeminy
VV na mezideponii
VV odděleně od ornice
VV 13,191 13,191
VV Součet 13,191

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 9 648,54

12 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 16,861 116,25 1 960,09 CS ÚRS 2023 02

VV Výkopy pro potrubí, 
VV páteřní řad závlah
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.302.2.1
VV zpětný zásyp výkopkem
VV 13,191 13,191
VV zhutnitelná sypanina
VV (výměna zeminy)
VV 3,67 3,670
VV Součet 16,861

13 M 583001/R
zhutnitelná sypanina splňujcí požadavky do aktivní 

zony dle ČSN 736133
t 7,340 262,50 1 926,75

VV páteřní řad závlah
VV např. lomová výsivka,
VV betonový recyklát, ...
VV včetně dopravy,
VV výměry viz př. č. D.302.2.1
VV 3,670 3,670
VV Součet 3,670
VV 3,67*2 'Přepočtené koeficientem množství 7,340

14 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 5,454 452,25 2 466,57 CS ÚRS 2023 02

VV Výkopy pro potrubí, 
VV páteřní řad závlah
VV míra zhutnění dle PD
VV frakce dle PD
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.302.2.1
VV 5,454 5,454
VV Součet 5,454

15 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 10,902 302,25 3 295,13 CS ÚRS 2023 02

VV obsyp potrubí
VV včetně dopravy
VV 5,451 5,451
VV Součet 5,451
VV 5,451*2 'Přepočtené koeficientem množství 10,902

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 13 800,00

D 38 Různé kompletní konstrukce 13 800,00

16 K 3870102/R
Zapravení a utěsnění prostupu do šachty pro potrubí 

DN50 - komplet
kus 5,000 375,00 1 875,00

VV Prostupy v objektu HDV
VV včetně utěsnění, zapravení otvoru
VV zatažení potrubí,
VV přesný popis dle PD, D302.2.1
VV včetně všech
VV souvisejících prací
VV 5 5,000

17 K 3871102/R
Zapravení a utěsnění prostupu do šachty pro kabely 

DN50 - komplet
kus 3,000 375,00 1 125,00

VV Prostupy v objektu HDV
VV včetně utěsnění, zapravení otvoru
VV zatažení kabelové chráničky,
VV přesný popis dle PD, D302.2.1
VV včetně všech
VV souvisejících prací
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

18 K 388080001/R
Dvouplášťová ohebná korugovaná chránička DN40 - 

komplet
m 120,000 90,00 10 800,00

VV dodávka + montáž
VV přesný typ dle PD
VV včetně příslušenství
VV včetně všech doplňků
VV 120 120,000
VV Součet 120,000

D 4 Vodorovné konstrukce 1 977,09
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 1 977,09

19 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,234 885,00 1 977,09 CS ÚRS 2023 02

VV Výkopy pro potrubí, 
VV páteřní řad závlah
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.302.2.1
VV frakce dle PD
VV 2,234 2,234
VV Součet 2,234

D 8 Trubní vedení 252 535,44

20 K 871171141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm
m 8,000 56,55 452,40 CS ÚRS 2023 02

VV Montáž potrubí, 
VV páteřní řad závlah,
VV odbočení do ventilových šachet
VV výměry viz př. č. D.302.2.1
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

21 M 28613111
trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 

40x3,7mm
m 8,120 40,50 328,86 CS ÚRS 2023 02

VV přesný popis dle PD
VV včetně příslušenství,
VV všech doplňků, řezání potrubí 
VV na příslušné délky
VV 8 8,000
VV Součet 8,000
VV 8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 8,120

22 K 871181141/R
Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 50 x 3,0 mm
m 110,000 60,00 6 600,00

VV Montáž potrubí, 
VV páteřní řad závlah
VV výměry viz př. č. D.302.2.1
VV 110 110,000
VV Součet 110,000

23 M 28613112/R trubka vodovodní PE100 PN 10 SDR17 50x3,0mm m 111,650 90,00 10 048,50

VV přesný popis dle PD
VV včetně příslušenství,
VV všech doplňků, řezání potrubí 
VV na příslušné délky
VV 110 110,000
VV Součet 110,000
VV 110*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 111,650

24 K 877181101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE 

trub d 50
kus 4,000 200,25 801,00 CS ÚRS 2023 02

VV Montáž potrubí, 
VV páteřní řad závlah
VV výměry viz př. č. D.302.2.1
VV 4 4,000

25 M 28653054 elektrokoleno 90° PE 100 D 50mm kus 3,000 372,75 1 118,25 CS ÚRS 2023 02

VV přesný typ dle PD
VV včetně příslušenství
VV včetně všech doplňků
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

26 M 28615022 elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 50mm kus 1,000 291,00 291,00 CS ÚRS 2023 02

VV přesný typ dle PD
VV včetně příslušenství
VV včetně všech doplňků
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

27 K 877182011
Montáž svěrných T-kusů na vodovodním potrubí z trub 

d 50
kus 4,000 130,50 522,00 CS ÚRS 2023 02

VV Montáž potrubí, 
VV páteřní řad závlah
VV výměry viz př. č. D.302.2.1
VV 4 4,000

28 M 55251924
t-kus 90° svěrný litinový redukovaný pro PE potrubí 

d50-40
kus 4,000 2 100,00 8 400,00 CS ÚRS 2023 02

VV přesný typ dle PD
VV včetně příslušenství
VV včetně všech doplňků
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

29 K 871182201
Potrubí pro závlahy v otevřeném výkopu HDPE PE 

100 SDR 17 PN10 40x2,4
m 6,000 67,28 403,68 CS ÚRS 2023 02

VV Závlahový systém
VV včetně materiálu, montáže
VV a všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD D.302.2.1
VV 6 6,000

30 K 871212201
Potrubí pro závlahy v otevřeném výkopu HDPE PE 

100 SDR 17 PN10 50x3
m 6,000 85,50 513,00 CS ÚRS 2023 02

VV Závlahový systém
VV včetně materiálu, montáže
VV a všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD D.302.2.1
VV 6 6,000

31 K 871172101
Potrubí pro závlahy v otevřeném výkopu LDPE PE 40 

SDR 11 PN6 32x2,9
m 100,000 53,25 5 325,00 CS ÚRS 2023 02

VV Závlahový systém
VV včetně materiálu, montáže
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV a všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD D.302.2.1
VV 100 100,000

32 K 871100001/R

Kapkovací hadice, průměr 16 mm, průtok kapače  2,1 

l/h, 30 cm rozteč, role 100 m role s ochranou proto 

prorůstání kořínků

ks 16,000 450,00 7 200,00

VV Závlahový systém
VV včetně materiálu, montáže
VV a všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD D.302.2.1
VV 16 16,000

33 K 871100002/R Geofiltex 63/30 300g/m m2 580,000 45,00 26 100,00

VV Závlahový systém
VV včetně materiálu, montáže
VV a všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD D.302.2.1
VV 580 580,000

34 K 871100003/R Navrtávací pas 32x3/4" ks 7,000 1 875,00 13 125,00

VV Závlahový systém
VV včetně materiálu, montáže
VV a všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD D.302.2.1
VV 7 7,000

35 K 871100004/R Přechodka 32x3/4" vni ks 23,000 487,50 11 212,50

VV Závlahový systém
VV včetně materiálu, montáže
VV a všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD D.302.2.1
VV 23 23,000

36 K 871100005/R Spojka 16 mm s převlčenou maticí ks 20,000 210,00 4 200,00

VV Závlahový systém
VV včetně materiálu, montáže
VV a všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD D.302.2.1
VV 20 20,000

37 K 871100006/R Spojka 16x3/4" vně  s převlčenou maticí ks 30,000 75,00 2 250,00

VV Závlahový systém
VV včetně materiálu, montáže
VV a všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD D.302.2.1
VV 30 30,000

38 K 871100007/R T-kus 16 mm s převlčenou maticí ks 50,000 112,50 5 625,00

VV Závlahový systém
VV včetně materiálu, montáže
VV a všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD D.302.2.1
VV 50 50,000

39 K 871100008/R Ucpávka 16 mm s převlčenou maticí ks 20,000 60,00 1 200,00

VV Závlahový systém
VV včetně materiálu, montáže
VV a všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD D.302.2.1
VV 20 20,000

40 K 871100009/R T-kus 16x3/4" vně s převlčenou maticí ks 4,000 360,00 1 440,00

VV Závlahový systém
VV včetně materiálu, montáže
VV a všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD D.302.2.1
VV 4 4,000

41 K 871100010/R
Vypouštěcí ventil automatický, 3/4" vnitřní závit, 

červený
ks 4,000 390,00 1 560,00

VV Závlahový systém
VV včetně materiálu, montáže
VV a všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD D.302.2.1
VV 4 4,000

42 K 871100011/R Plastový bodec pro připevnění hadice k půdě ks 600,000 15,00 9 000,00

VV Závlahový systém
VV včetně materiálu, montáže
VV a všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD D.302.2.1
VV 600 600,000

43 K 871100012/R Rychlopřípojný ventil pro ruční závlahu 3/4“ ks 4,000 150,00 600,00

VV Závlahový systém
VV včetně materiálu, montáže
VV a všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD D.302.2.1
VV 4 4,000

44 K 871100013/R Klíč k mosaznému rychlopříponému ventilu 3/4" ks 1,000 75,00 75,00

VV Závlahový systém
VV včetně materiálu, montáže
VV a všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD D.302.2.1
VV 1 1,000

45 K 871100014/R Otočná koncovka pro  hydrant 3/4" x 3/4" mosaz RN ks 1,000 187,50 187,50

VV Závlahový systém
VV včetně materiálu, montáže
VV a všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD D.302.2.1
VV 1 1,000
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D 89 Ostatní konstrukce 133 956,75

46 K 890001001/R
Zatažení plastového potrubí DN50 do chráničky - 

komplet
m 67,150 37,50 2 518,13

VV Zatažení plastového potrubí do chráničky,
VV včetně kluzných (středících) objímek,
VV a všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD, 302.2.1
VV 28,5+38,65 67,150
VV Součet 67,150

47 K 890001002/R
Zatažení kabelové chráničky DN50 do chráničky - 

komplet
m 64,150 37,50 2 405,63

VV Zatažení kabelové chráničky do chráničky,
VV včetně jištění spojů,
VV kluzných (středících) objímek,
VV a všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD, D302.2.1
VV 28,5+35,65 64,150
VV Součet 64,150

48 K 8911011/R Zkouška funkčnosti vyhledávácího vodiče soubor 1,000 375,00 375,00

VV platí pro SO302.2
VV přesný popis dle PD
VV 1 1,000

49 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 118,000 16,05 1 893,90 CS ÚRS 2023 02

VV výměra dle potrubí
VV hlavní tlaková zkouška
VV d40
VV 8 8,000
VV d50
VV 110 110,000
VV Součet 118,000

50 K 892233122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 

do 70
m 118,000 22,88 2 699,84 CS ÚRS 2023 02

VV výměra dle potrubí
VV d40
VV 8 8,000
VV d50
VV 110 110,000
VV Součet 118,000

51 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 

zkouškách vodou
kus 1,000 6 667,50 6 667,50 CS ÚRS 2023 02

VV hlavní tlaková zkouška
VV předpoklad 1 konec
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

52 K 899924111
Tlaková zkouška závlahového potrubí z LDPE nebo 

HDPE DN do 32
m 115,000 10,80 1 242,00 CS ÚRS 2023 02

VV Závlahový systém
VV výměra dle potrubí
VV d32
VV 115 115,000
VV Součet 115,000

53 K 899924201
Zprovoznění a odzkoušení závlahy do 500 m2 

zavlažované plochy
soubor 1,000 1 417,50 1 417,50 CS ÚRS 2023 02

VV Závlahový systém
VV včetně všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD D.302.2.1
VV 1 1,000

54 K 89900031/R Vyhledávací vodič průřez 4mm - komplet m 45,000 26,25 1 181,25

VV montáž,dodávka
VV přesný typ dle PD, D.302.2.1
VV včetně příslušenství
VV včetně všech doplňků
VV 45 45,000
VV Součet 45,000

55 K 89900041/R
Výstražná folie modrá s nápisem "Pozor voda" - 

komplet
m 45,000 45,00 2 025,00

VV montáž,dodávka
VV přesný typ dle PD, D.302.2.1
VV včetně příslušenství
VV včetně všech doplňků
VV 45 45,000
VV Součet 45,000

56 K 89900042/R Výstražná folie oranžová - komplet m 45,000 33,75 1 518,75

VV montáž,dodávka
VV přesný typ dle PD
VV včetně příslušenství
VV včetně všech doplňků
VV 45 "označení kabel. chráničky 45,000
VV Součet 45,000

57 K 89990010/R Koncové uzavírací manžety 2xd50 - komplet kus 4,000 75,00 300,00

VV přesný typ dle PD
VV včetně příslušenství
VV včetně všech doplňků
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

58 K 891100001/R Spojovací materiál pro závlahy-komplet ks 1,000 375,00 375,00

VV Závlahový systém
VV spojovací materiál včetně
VV všech souvisejících prací a montáže
VV přesný popis dle PD D.302.2.1
VV 1 1,000
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59 K 891100002/R Kabel CYKY-J 3x1,5 - komplet m 300,000 56,25 16 875,00

VV Závlahový systém
VV včetně materiálu, montáže
VV a všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD D.302.2.1
VV 300 300,000

60 K 891100003/R Chránička PVC KG 110 - komplet m 6,000 90,00 540,00

VV Závlahový systém
VV včetně materiálu, montáže
VV a všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD D.302.2.1
VV 6 6,000

61 K 891100004/R Lišta vkládací 24 x 22 mm bílá LV m 6,000 75,00 450,00

VV Závlahový systém
VV včetně materiálu, montáže
VV a všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD D.302.2.1
VV 6 6,000

62 K 891100005/R Odvzdušňovací ventil automatický 1" ks 1,000 360,00 360,00

VV Závlahový systém
VV včetně materiálu, montáže
VV a všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD D.302.2.1
VV 1 1,000

63 K 891100006/R Spárovací hmota PU ks 2,000 75,00 150,00

VV Závlahový systém
VV včetně materiálu, montáže
VV a všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD D.302.2.1
VV 2 2,000

64 K 891100007/R
Řídicí jednotka modulární pro 4-16 

sekcí,wifi+transformátor 220V 
ks 1,000 3 735,00 3 735,00

VV Závlahový systém
VV Řídicí jednotka modulární pro 4-16 sekcí, 

VV
s možností vzdáleného přístupu přes Wi-Fi, umístění v 

interiéru,
VV ovládací napětí AC-24 V, součástí je transformátor 220 V
VV včetně materiálu, montáže
VV a všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD D.302.2.1
VV 1 1,000

65 K 891100008/R Wifi modul pro spojení s lokální Wifi ks 1,000 2 137,50 2 137,50

VV Závlahový systém
VV včetně materiálu, montáže
VV a všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD D.302.2.1
VV 1 1,000

66 K 891100009/R Čidlo srážek, kabel 8 m ks 1,000 1 387,50 1 387,50

VV Závlahový systém
VV včetně materiálu, montáže
VV a všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD D.302.2.1
VV 1 1,000

67 K 891100010/R Čidlo půdní vlhkosti, bezdrátové, dosah až 150 m ks 2,000 1 200,00 2 400,00

VV Závlahový systém
VV včetně materiálu, montáže
VV a všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD D.302.2.1
VV 2 2,000

68 K 891100011/R
Venkovní bezdrátový přístupový bod s integrovaným 

routerem 5 Ghz
ks 1,000 2 400,00 2 400,00

VV Závlahový systém
VV včetně materiálu, montáže
VV a všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD D.302.2.1
VV 1 1,000

69 K 891100012/R Elektrorozvaděč ks 1,000 3 750,00 3 750,00

VV Závlahový systém
VV včetně materiálu, montáže
VV a všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD D.302.2.1
VV 1 1,000

70 K 891100013/R
Elektromagnetický ventil 1" vnější závit, cívka AC-24 

V, s regulací průtoku, pracovní tlak do 12 bar
ks 4,000 1 140,00 4 560,00

VV Závlahový systém
VV včetně materiálu, montáže
VV a všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD D.302.2.1
VV 4 4,000

71 K 891100014/R
Montáž elektromagnetického ventilu pro závlahový 

systém 1"
ks 4,000 530,25 2 121,00

VV Závlahový systém
VV včetně materiálu, montáže
VV a všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD D.302.2.1
VV 4 4,000

72 K 891100015/R Regulátor tlaku pro kapkovou závlahu 7,5-75,6 l/min ks 4,000 2 400,00 9 600,00

VV Závlahový systém
VV včetně materiálu, montáže
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VV a všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD D.302.2.1
VV 4 4,000

73 K 891100016/R Přechodka 50x6/4" vni ks 4,000 375,00 1 500,00

VV Závlahový systém
VV včetně materiálu, montáže
VV a všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD D.302.2.1
VV 4 4,000

74 K 891100017/R Filtr 5/4" - s mechanickým proplachem, 100 mikron ks 1,000 285,00 285,00

VV Závlahový systém
VV včetně materiálu, montáže
VV a všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD D.302.2.1
VV 1 1,000

75 K 891100018/R Automatická řídící jednotka pro filtr, 24 V, IP 56 ks 1,000 3 390,00 3 390,00

VV Závlahový systém
VV včetně materiálu, montáže
VV a všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD D.302.2.1
VV 1 1,000

76 K 891100019/R Kulový uzávěr 5/4" vně x vni ks 3,000 341,25 1 023,75

VV Závlahový systém
VV včetně materiálu, montáže
VV a všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD D.302.2.1
VV 3 3,000

77 K 891100020/R Sestava pro zazimování ks 1,000 1 125,00 1 125,00

VV Závlahový systém
VV včetně materiálu, montáže
VV a všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD D.302.2.1
VV 1 1,000

78 K 891100021/R
Sací čerpadlo s pracovním bodem 50 l/min při 4,0 bar, 

3x400 V, 1,1 kW, kabel 0 m
ks 1,000 4 875,00 4 875,00

VV Závlahový systém
VV včetně materiálu, montáže
VV a všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD D.302.2.1
VV 1 1,000

79 K 891100022/R Mosazný přechodový kus 40 x 1" vně ks 1,000 712,50 712,50

VV Závlahový systém
VV včetně materiálu, montáže
VV a všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD D.302.2.1
VV 1 1,000

80 K 891100023/R Mosazné šroubení 1" ks 1,000 217,50 217,50

VV Závlahový systém
VV včetně materiálu, montáže
VV a všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD D.302.2.1
VV 1 1,000

81 K 891100024/R Koleno 40 ks 3,000 187,50 562,50

VV Závlahový systém
VV včetně materiálu, montáže
VV a všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD D.302.2.1
VV 3 3,000

82 K 891100025/R Expanzní nádoba 18 l s membránou, stojatá ks 1,000 2 625,00 2 625,00

VV Závlahový systém
VV včetně materiálu, montáže
VV a všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD D.302.2.1
VV 1 1,000

83 K 891100026/R Mosazný T-kus 5/4" ks 1,000 187,50 187,50

VV Závlahový systém
VV včetně materiálu, montáže
VV a všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD D.302.2.1
VV 1 1,000

84 K 891100027/R Mosazná pěticestná tvarovka 1" ks 1,000 1 140,00 1 140,00

VV Závlahový systém
VV včetně materiálu, montáže
VV a všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD D.302.2.1
VV 1 1,000

85 K 891100028/R Manometr 0-10 bar, zadní vývod 1/4" ks 1,000 262,50 262,50

VV Závlahový systém
VV včetně materiálu, montáže
VV a všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD D.302.2.1
VV 1 1,000

86 K 891100029/R
Frekvenční měnič 1,5kW, vstup 3x400V a výstup 

3x400V, výstupní proud 3,7A, bez snímače tlaku
ks 1,000 1 125,00 1 125,00

VV Závlahový systém
VV včetně materiálu, montáže
VV a všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD D.302.2.1
VV 1 1,000
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87 K 891100030/R Snímač tlaku 0-10 bar 4-20 mA ks 1,000 375,00 375,00

VV Závlahový systém
VV včetně materiálu, montáže
VV a všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD D.302.2.1
VV 1 1,000

88 K 891100031/R
Nerezové sací potrubí 44x2 vč. 2 kolen 90.stup a 

navařených přírub na koncích
m 1,000 3 750,00 3 750,00

VV Závlahový systém
VV včetně materiálu, montáže
VV a všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD D.302.2.1
VV 1 1,000

89 K 891100032/R Příruba DN32x6/4" ks 2,000 187,50 375,00

VV Závlahový systém
VV včetně materiálu, montáže
VV a všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD D.302.2.1
VV 2 2,000

90 K 891100033/R Sací koš 6/4" mosaz ks 1,000 375,00 375,00

VV Závlahový systém
VV včetně materiálu, montáže
VV a všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD D.302.2.1
VV 1 1,000

91 K 891100034/R Montáž sacího čerpadla ks 1,000 1 125,00 1 125,00

VV Závlahový systém
VV včetně materiálu
VV a všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD D.302.2.1
VV 1 1,000

92 K 891100035/R
Kalové čerpadlo s pracovním bodem 8 m3/h při 10 m, 

výkon motoru 0,55 Kw, 230 V
ks 1,000 4 890,00 4 890,00

VV Závlahový systém
VV včetně materiálu, montáže
VV a všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD D.302.2.1
VV 1 1,000

93 K 891100036/R Ventilová šachta zátěžová 64x50x30 cm ks 4,000 2 437,50 9 750,00

VV Závlahový systém
VV včetně materiálu, montáže
VV a všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD D.302.2.1
VV 4 4,000

94 K 891100037/R Ventilová šachta velká zátěžová- prům. 32 cm ks 4,000 1 875,00 7 500,00

VV Závlahový systém
VV včetně materiálu, montáže
VV a všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD D.302.2.1
VV 4 4,000

95 K 891100038/R Ventilová šachta malá zátěžová- prům. 20 cm ks 4,000 1 612,50 6 450,00

VV Závlahový systém
VV včetně materiálu, montáže
VV a všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD D.302.2.1
VV 4 4,000

96 K 891100039/R Zazimování závlahy ks 1,000 1 500,00 1 500,00

VV Závlahový systém
VV včetně materiálu, montáže
VV a všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD D.302.2.1
VV 1 1,000

97 K 891100040/R Ostatní spotřební a instalační materiál ks 1,000 3 750,00 3 750,00

VV Závlahový systém
VV včetně všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD D.302.2.1
VV 1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 901,50

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 3 901,50

98 K 977151116
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 70 do 80 mm
m 1,800 2 167,50 3 901,50 CS ÚRS 2023 02

VV vrtání prostupů do objektu HDV
VV přesný popis dle PD D302.2.1
VV 4*0,2 0,800
VV 4*0,25 1,000
VV Součet 1,800

D 997 Přesun sutě 535,37

99 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 1,770 42,90 75,93 CS ÚRS 2023 02

VV beton bouraný
VV 1,75 1,750
VV 0,02 0,020
VV Součet 1,770

100 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 24,780 10,88 269,61 CS ÚRS 2023 02

VV beton bouraný
VV 14*1,75 24,500
VV 14*0,02 0,280
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 24,780

101 K 997221861

Poplatek za uložení na recyklační skládce 

(skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu 

pod kódem 17 01 01

t 1,770 107,25 189,83 CS ÚRS 2023 02

VV beton bouraný
VV 1,75 1,750
VV 0,02 0,020
VV Součet 1,770

D 998 Přesun hmot 1 025,48

102 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 1,210 847,50 1 025,48 CS ÚRS 2023 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc- město Datum: 17. 5. 2023

CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 29209081

GAVA s.r.o., Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ: 71141430

Ing. Milan Pánek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 512 369,62

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 512 369,62 21,00% 107 597,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 619 967,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ŠANTOVA - REKONSTRUKCE KANALIZACE A KOMUNIKACE

SO 302 - Hospodaření s dešťovými vodami

SO 300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

SO 302.1b - Dešťová kanalizace a objekty HDV - neuznatelné

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc- město Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
GAVA s.r.o., 

Olomouc
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Milan Pánek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 512 369,62

HSV - Práce a dodávky HSV 512 369,62

    1 - Zemní práce 336 417,55

      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 12 452,70

      13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 144 564,09

      16 - Zemní práce - přemístění výkopku 93 160,86

      17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 86 239,90

    4 - Vodorovné konstrukce 6 492,36

      45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 6 492,36

    5 - Komunikace pozemní 39 194,08

      56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 13 921,76

      57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 25 272,32

    8 - Trubní vedení 117 970,99

      87 - Potrubí z trub plastických a skleněných 111 223,99

      89 - Ostatní konstrukce 6 747,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 674,10

      93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 25,96

    997 - Přesun sutě 6 579,81

    998 - Přesun hmot 1 040,73

ŠANTOVA - REKONSTRUKCE KANALIZACE A KOMUNIKACE

SO 302 - Hospodaření s dešťovými vodami

SO 300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

SO 302.1b - Dešťová kanalizace a objekty HDV - neuznatelné

Strana 68 z 123



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc- město Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
GAVA s.r.o., 

Olomouc
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Milan Pánek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 512 369,62

D HSV Práce a dodávky HSV 512 369,62

D 1 Zemní práce 336 417,55

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 12 452,70

1 K 1190001/R Zajištění kabelů - prefa prvky - komplet m 6,100 375,00 2 287,50

VV zajištění po dokončení stavby
VV montáž,dodávka, včetně výstražné folie
VV včetně všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD
VV 1*(1,1+1) "stoka SD 2,100
VV "2*(1,1+1) "stoka SD - viz uznatelné náklady
VV 2*(1+1) "stoka SD ORL 4,000
VV Součet 6,100

2 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 3,100 228,75 709,13 CS ÚRS 2023 02

VV zajištění kabelů po dobu výstavby
VV kabely (sdělovací, NN, VN ...)
VV 1*1,1 "stoka SD 1,100
VV "2*1,1 "stoka SD - viz uznatelné náklady
VV 2*1 "stoka SD ORL 2,000
VV Součet 3,100

3 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 61,600 21,23 1 307,77 CS ÚRS 2023 02

VV Travnaté plochy a
VV zelené pásy
VV Stoka SD
VV "42,25*1,1 - viz uznatelné náklady
VV ORL1 a ORL2
VV 5,8*4 23,200
VV man. pruh stoky SD
VV "42,25*3 - viz uznatelné náklady
VV man. pruh kolem ORL1 a ORL2
VV (5,8+3+4)*3 38,400
VV Součet 61,600

4 K 129001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 

blízkosti inženýrských sítí
m3 12,000 391,50 4 698,00 CS ÚRS 2023 02

VV křížení sítí - kabely, napojení na 
VV stávající šachtu (stoku)...
VV cca 4m3 na jedno křížení
VV 1*4 "stoka SD 4,000
VV "3*4 "stoka SD - viz uznatelné náklady
VV 2*4 "stoka SD ORL 8,000
VV Součet 12,000

5 K 113107164
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 

do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 17,360 90,75 1 575,42 CS ÚRS 2023 02

VV předpoklad tl. 0,35m
VV Stoka SD
VV asf. komunikace
VV "(49,67-45,41)*1,1 - viz uznatelné náklady
VV "(85,07-65,1)*1,1 - viz uznatelné náklady
VV (102,7-93,5)*1,1 10,120
VV "šachty a objekty na stoce SD - viz uznatelné náklady
VV "2,9*3,2 "ŠSD3
VV "13,8*7,2"VR1
VV Stoka SD ORL1 a ORL2
VV 2*(20-16,38)*1 7,240
VV Stoka SD.1
VV "3,6*1,1 - viz uznatelné náklady
VV 3,6 až 20,3 povrchy řešeny v SO 301
VV Stoka SD.2
VV 0 až 107,9 povrchy řešeny v SO 301
VV Součet 17,360

6 K 113154124
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 

do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase
m2 17,360 108,00 1 874,88 CS ÚRS 2023 02

VV předpoklad tl. 0,1m
VV Stoka SD
VV asf. komunikace
VV "(49,67-45,41)*1,1 - viz uznatelné náklady

ŠANTOVA - REKONSTRUKCE KANALIZACE A KOMUNIKACE

SO 302 - Hospodaření s dešťovými vodami

SO 300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

SO 302.1b - Dešťová kanalizace a objekty HDV - neuznatelné
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "(85,07-65,1)*1,1 - viz uznatelné náklady
VV (102,7-93,5)*1,1 10,120
VV šachty a objekty na stoce SD
VV "2,9*3,2 "ŠSD3 - viz uznatelné náklady
VV " 13,8*7,2"VR1- viz uznatelné náklady
VV Stoka SD ORL1 a ORL2
VV 2*(20-16,38)*1 7,240
VV Stoka SD.1
VV "3,6*1,1- viz uznatelné náklady
VV 3,6 až 20,3 povrchy řešeny v SO 301
VV Stoka SD.2
VV 0 až 107,9 povrchy řešeny v SO 301
VV Součet 17,360

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 144 564,09

7 K 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3
m3 168,315 348,00 58 573,62 CS ÚRS 2023 02

VV Stoka SD
VV koryto Ml. potok
VV "3,17*1,1*(1,08-0,1) - viz uznatelné náklady
VV zelený pás
VV "(9,66-3,17)*1,1*(2,19-0,1) - viz uznatelné náklady
VV "(10,76-9,66)*1,1*(2,27-0,1) - viz uznatelné náklady
VV 10,76 až 13,9 výkop ŠSD.1
VV "(22,89-13,9)*1,1*(2,27-0,1) - viz uznatelné náklady
VV "(45,41-22,89)*1,1*(2,47-0,1) - viz uznatelné náklady
VV asf. komunikace
VV "(49,67-45,41)*1,1*(2,88-0,45) - viz uznatelné náklady
VV zelený pás
VV "(52,50-49,67)*1,1*(2,94-0,1) - viz uznatelné náklady
VV asf. komunikace
VV 65,1 až 52,5 výkop VR1
VV (85,07-65,1)*1,1*(2,8-0,45) 51,622
VV zelený pás
VV (93,5-85,07)*1,1*(2,67-0,1) 23,832
VV asf. komunikace
VV (102,7-93,5)*1,1*(2,66-0,45) 22,365
VV výkop pro šachty a objekty
VV "23,88 "ŠSD.1 - viz uznatelné náklady
VV "2,9*0,9*(3,61-0,1)*2 "ŠSD.2 - viz uznatelné náklady
VV "24,128 "ŠSD.3 - viz uznatelné náklady
VV Mezisoučet 97,819
VV Stoka SD ORL 1
VV Zelený pás - návrh
VV 4,92*1*(2,6-0,45)"komunikace 10,578
VV (5,8-4,92)*1*(2,5-0,1) 2,112
VV 5,8 až 9,8 výkop pro ORL1
VV (16,38-9,8)*1*(2,45-0,1) 15,463
VV Stávající komunikace
VV (20-16,38)*1*(2,41-0,45) 7,095
VV Mezisoučet 35,248
VV Stoka SD ORL 2
VV 35,248 35,248
VV Stoka SD.1
VV stávající komunikace - asfalt
VV "3,6*1,1*(2,85-0,45)- viz uznatelné náklady
VV 3,6 až 6,8 sdružený objekt HDV
VV "(20,3-6,8)*1,1*(1,91-0,7) - viz uznatelné náklady
VV 20,3 až 68,3 VR2
VV Stoka SD.2
VV "(107,9-55,6)*1*(1,46-0,7) - viz uznatelné náklady
VV rozšíření pro šachty
VV "2,9*0,8*(3,76-0,7)*2 "ŠSD2.1 - viz uznatelné náklady
VV "2,9*0,8*(1,78-0,7)*2 "ŠSD2.2 - viz uznatelné náklady
VV zahloubení pro šachty
VV "2,9*1*2,52 "ŠSD2.1 - viz uznatelné náklady
VV "2,9*1*0,3 "ŠSD2.2 - viz uznatelné náklady
VV Mezisoučet 35,248
VV Součet 168,315

8 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 365,140 154,50 56 414,13 CS ÚRS 2023 02

VV Stoka SD
VV koryto Ml. potok
VV "3,17*1,08*2 - viz uznatelné náklady
VV zelený pás
VV "(9,66-3,17)*2,19*2 - viz uznatelné náklady
VV "(10,76-9,66)*2,27*2 - viz uznatelné náklady
VV 10,76 až 13,9 ŠSD.1
VV "(22,89-13,9)*2,27*2 - viz uznatelné náklady
VV "(45,41-22,89)*2,47*2 - viz uznatelné náklady
VV asf. komunikace
VV "(49,67-45,41)*2,88*2 - viz uznatelné náklady
VV zelený pás
VV "(52,50-49,67)*2,94*2 - viz uznatelné náklady
VV asf. komunikace
VV 65,1 až 52,5 VR1
VV (85,07-65,1)*2,8*2 111,832
VV zelený pás
VV (93,5-85,07)*2,67*2 45,016
VV asf. komunikace
VV (102,7-93,5)*2,66*2 48,944
VV Mezisoučet 205,792
VV Stoka SD ORL 1
VV Zelený pás - návrh
VV 4,92*2,6*2"komunikace 25,584
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (5,8-4,92)*2,5*2 4,400
VV 5,8 až 9,8 ORL1
VV (16,38-9,8)*2,45*2 32,242
VV Stávající komunikace
VV (20-16,38)*2,41*2 17,448
VV Mezisoučet 79,674
VV Stoka SD ORL 2
VV 79,674 79,674
VV Mezisoučet 79,674
VV Stoka SD.1
VV stávající komunikace - asfalt
VV "3,6*2,85*2 - viz uznatelné náklady
VV 3,6 až 6,8 sdružený objekt HDV
VV "(20,3-6,8)*1,91*2 - viz uznatelné náklady
VV 20,3 až 68,3 VR2
VV Mezisoučet 0,000
VV Stoka SD.2
VV "(107,9-55,6)*1,46*2 - viz uznatelné náklady
VV Mezisoučet 0,000
VV Součet 365,140

9 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 365,140 81,00 29 576,34 CS ÚRS 2023 02

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 93 160,86

10 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3

m3 106,360 228,00 24 250,08 CS ÚRS 2023 02

VV Výkopek na skládku
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.302.1
VV celkový výkopek - zpětný zásyp zeminou
VV 168,315-61,955 106,360
VV "7,96 "ŠSD1 - viz uznatelné náklady
VV "7,83 "ŠSD3 - viz uznatelné náklady
VV "36,375 "HDV - viz uznatelné náklady
VV "7,56 "výústní objekt - viz uznatelné náklady
VV "20,92 "ORL1 a ORL2 - viz uznatelné náklady
VV "337,82+79,49 "VR1 - viz uznatelné náklady
VV "130,94 "VR2 - viz uznatelné náklady
VV Součet 106,360

11 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 

m přes 10000 m

m3 531,800 17,33 9 216,09 CS ÚRS 2023 02

VV celkem 15km
VV 5*106,360 531,800
VV Součet 531,800

12 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 212,720 235,50 50 095,56 CS ÚRS 2023 02

VV Výkopek na skládku
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.302.1
VV 106,360 106,360
VV Součet 106,360
VV 106,36*2 'Přepočtené koeficientem množství 212,720

13 K 162251102

Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3

m3 136,230 35,33 4 813,01 CS ÚRS 2023 02

VV výkopek ke zpětnému zásypu
VV tam a zpět
VV 61,955*2 123,910
VV ornice
VV 61,6*0,1*2 12,320
VV Součet 136,230

14 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 68,115 16,05 1 093,25 CS ÚRS 2023 02

VV uložení vytěžené zeminy
VV na mezideponii
VV odděleně od ornice
VV 61,955 61,955
VV ornice
VV 61,6*0,1 6,160
VV Součet 68,115

15 K 116900001/R Úprava ornice vlhčením m3 6,160 150,00 924,00

VV přesný popis dle PD
VV př. D.302.1
VV včetně dodávky vody
VV a všech souvisejících prací
VV ornice
VV   tl. vrstvy 0,1 přepočet na m3
VV 61,6*0,1 6,160
VV Součet 6,160

16 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 přes 100 m3
m3 68,115 40,65 2 768,87 CS ÚRS 2023 02

VV výkopek ke zpětnému zásypu
VV 61,955 61,955
VV ornice
VV 61,6*0,1 6,160
VV Součet 68,115

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 86 239,90

17 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 123,328 116,25 14 336,88 CS ÚRS 2023 02

VV Výkopy pro potrubí, 
VV výměry stanovené softwarem,
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV výměry viz př. č. D.302.1
VV zpětný zásyp výkopkem
VV Stoka SD
VV koryto Ml. potok
VV "3,17*1,1*(1,08-0,1-0,7) - viz uznatelné náklady
VV zelený pás
VV "(9,66-3,17)*1,1*(2,19-0,1-0,7) - viz uznatelné náklady
VV "(10,76-9,66)*1,1*(2,27-0,1-0,7) - viz uznatelné náklady
VV 10,76 až 13,9 výkop ŠSD.1
VV "(22,89-13,9)*1,1*(2,27-0,1-0,7) - viz uznatelné náklady
VV "(45,41-22,89)*1,1*(2,47-0,1-0,7) - viz uznatelné náklady
VV asf. komunikace
VV 45,41 až 49,67 zásyp sypaninou
VV zelený pás
VV "(52,50-49,67)*1,1*(2,94-0,1-0,7) - viz uznatelné náklady
VV asf. komunikace
VV 65,1 až 52,5 výkop VR1
VV 65,1 až 85,07 zásyp sypaninou
VV zelený pás
VV (93,5-85,07)*1,1*(2,67-0,1-0,7) 17,341
VV asf. komunikace
VV 93,5 až 102,7 zásyp sypaninou
VV výkop pro šachty a objekty
VV "2,9*0,9*(3,61-0,1)*2 "ŠSD.2 - viz uznatelné náklady
VV odpočet šachet
VV "-3,14*0,62*0,62*(3,51-0,1) - viz uznatelné náklady
VV Stoka SD ORL 1
VV Zelený pás - návrh
VV 2,8*1*(2,6-0,1-0,65) 5,180
VV (4,92-2,8)*1*(2,6-0,1-0,6) 4,028
VV (5,8-4,92)*1*(2,5-0,1-0,6) 1,584
VV 5,8 až 9,8 výkop pro ORL1
VV (16,38-9,8)*1*(2,45-0,1-0,6) 11,515
VV Stávající komunikace
VV 16,38 až 20 zásyp sypaninou
VV Stoka SD ORL 2
VV 22,307 22,307
VV Stoka SD.1
VV stávající komunikace - asfalt
VV 0-3,6 zásyp sypaninou 
VV 3,6 až 6,8 sdružený objekt HDV
VV 6,8 - 20,3 zásyp sypaninou
VV 20,3 až 68,3 VR2
VV Stoka SD.2
VV 0 až 107,9 zásyp sypaninou
VV "15,92 "ŠSD1 - viz uznatelné náklady
VV "64,15 "ORL1 a ORL2 - viz uznatelné náklady
VV Mezisoučet 61,955
VV zhutnitelná sypanina
VV Stoka SD
VV asf. komunikace
VV "(49,67-45,41)*1,1*(2,88-0,45-0,7) - viz uznatelné náklady
VV (85,07-65,1)*1,1*(2,8-0,45-0,7) 36,246
VV (102,7-93,5)*1,1*(2,66-0,45-0,7) 15,281
VV Stoka SD ORL1 a ORL2
VV 2*(20-16,38)*1*(2,41-0,45-0,6) 9,846
VV Stoka SD.1
VV "3,6*1,1*(2,85-0,45-0,7) - viz uznatelné náklady
VV "(20,3-6,8)*1,1*(1,91-0,7-0,7) - viz uznatelné náklady
VV Stoka SD.2

VV
"55,6*2,6*(2,21-0,7-1,3) "akumulace v potrubí - viz uznatelné 

náklady
VV "(107,9-55,6)*1*(1,46-0,7-0,65) - viz uznatelné náklady
VV rozšíření pro šachty
VV "2,9*0,8*(3,76-0,7)*2 "ŠSD2.1 - viz uznatelné náklady
VV "2,9*0,8*(1,78-0,7)*2 "ŠSD2.2 - viz uznatelné náklady
VV odpočet šachet
VV "-3,14*0,62*0,62*(3,76-0,7) - viz uznatelné náklady
VV "-3,14*0,62*0,62*(1,78-0,7) - viz uznatelné náklady
VV "16,298 "SSD3 - viz uznatelné náklady
VV "30,015"HDV - viz uznatelné náklady
VV "156 "VR1 - viz uznatelné náklady
VV "23,88"VR2 - viz uznatelné náklady
VV Mezisoučet 61,373
VV "79,49 "VR1 výměna zeminy - viz uznatelné náklady
VV Součet 123,328

18 M 583001/R
zhutnitelná sypanina splňujcí požadavky do aktivní 

zony dle ČSN 736133
t 122,746 262,50 32 220,83

VV Výkopy pro potrubí, 
VV např. lomová výsivka,
VV betonový recyklát, ...
VV včetně dopravy,
VV výměry viz př. č. D.302.1
VV 61,373 61,373
VV Součet 61,373
VV 61,373*2 'Přepočtené koeficientem množství 122,746

19 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 34,963 452,25 15 812,02 CS ÚRS 2023 02

VV Výkopy pro potrubí, 
VV míra zhutnění dle PD
VV frakce dle PD
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.302.1
VV stoka SD
VV "(65,1-12,6)*1,1*0,55 - viz uznatelné náklady
VV (102,7-65,1)*1,1*0,55 22,748
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VV odpočet potrubí DN 300
VV "-(65,1-12,6)*3,14*0,15*0,15 - viz uznatelné náklady
VV -(102,7-65,1)*3,14*0,15*0,15 -2,656
VV Stoka SD ORL
VV 2,3*1*0,51 1,173
VV (20-2,3-2,5)*1*0,47 "ORL1 7,144
VV (20-2,3-2,5)*1*0,47 "ORL2 7,144
VV odpočet potrubí DN250 a DN200
VV -2,3*3,14*0,125*0,125 -0,113
VV -15,2*3,14*0,1*0,1 -0,477
VV stoka SD.1
VV "4,1*1,1*0,55 - viz uznatelné náklady
VV "(20,1-6,8)*1,1*0,55 - viz uznatelné náklady
VV odpočet potrubí DN 300
VV "-(4,1+13,3)*3,14*0,15*0,15 - viz uznatelné náklady
VV Stoka SD.2
VV "55,6*1,5*1,06 "akumulace - viz uznatelné náklady
VV "52,3*1*0,51 - viz uznatelné náklady
VV odpočet potrubí DN 800 a DN250
VV "-55,6*3,14*0,4*0,4 - viz uznatelné náklady
VV "-52,3*3,14*0,125*0,125 - viz uznatelné náklady
VV Mezisoučet 34,963
VV "54,71 "VR1 - viz uznatelné náklady
VV "88,92 "VR2 - viz uznatelné náklady
VV Mezisoučet 0,000
VV Součet 34,963

20 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 69,926 302,25 21 135,13 CS ÚRS 2023 02

VV obsyp potrubí
VV včetně dopravy
VV 34,963 34,963
VV 34,963*2 'Přepočtené koeficientem množství 69,926

21 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 61,600 44,40 2 735,04 CS ÚRS 2023 02

VV Travnaté plochy a
VV zelené pásy
VV Stoka SD
VV "42,25*1,1 - viz uznatelné náklady
VV ORL1 a ORL2
VV 5,8*4 23,200
VV man. pruh stoky SD
VV "42,25*3 - viz uznatelné náklady
VV man. pruh kolem ORL1 a ORL2
VV (5,8+3+4)*3 38,400
VV Součet 61,600

D 4 Vodorovné konstrukce 6 492,36

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 6 492,36

22 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 7,336 885,00 6 492,36 CS ÚRS 2023 02

VV Výkopy pro potrubí, 
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.302.1
VV frakce dle PD
VV Stoka SD
VV koryto Ml. potok
VV "3,17*1,1*0,1 - viz uznatelné náklady
VV zelený pás
VV "(9,66-3,17)*1,1*0,1 - viz uznatelné náklady
VV "(10,76-9,66)*1,1*0,1 - viz uznatelné náklady
VV 10,76 až 13,9 výkop ŠSD.1
VV "(22,89-13,9)*1,1*0,1 - viz uznatelné náklady
VV "(45,41-22,89)*1,1*0,1 - viz uznatelné náklady
VV asf. komunikace
VV "(49,67-45,41)*1,1*0,1 - viz uznatelné náklady
VV zelený pás
VV "(52,50-49,67)*1,1*0,1 - viz uznatelné náklady
VV asf. komunikace
VV 65,1 až 52,5 výkop VR1
VV (85,07-65,1)*1,1*0,1 2,197
VV zelený pás
VV (93,5-85,07)*1,1*0,1 0,927
VV asf. komunikace
VV (102,7-93,5)*1,1*0,1 1,012
VV lože pod VR1
VV "13,8*7,2*0,1 - viz uznatelné náklady
VV Mezisoučet 4,136
VV Stoka SD ORL 1
VV Zelený pás - návrh
VV 4,92*1*0,1"komunikace 0,492
VV (5,8-4,92)*1*0,1 0,088
VV 5,8 až 9,8 výkop pro ORL1
VV (16,38-9,8)*1*0,1 0,658
VV Stávající komunikace
VV (20-16,38)*1*0,1 0,362
VV Mezisoučet 1,600
VV Stoka SD ORL 2
VV 1,6 1,600
VV lože pod ORL 1 a ORL2
VV "5,8*4*0,1 - viz uznatelné náklady
VV Mezisoučet 1,600
VV Stoka SD.1
VV stávající komunikace - asfalt
VV "3,6*1,1*0,1 - viz uznatelné náklady
VV 3,6 až 6,8 sdružený objekt HDV
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VV "(20,3-6,8)*1,1*0,1 - viz uznatelné náklady
VV 20,3 až 68,3 VR2
VV lože pod VR2
VV "49,6*2,2*0,1 - viz uznatelné náklady
VV Stoka SD.2
VV "55,6*2,6*0,1 - viz uznatelné náklady
VV "(107,9-55,6)*1*0,1 - viz uznatelné náklady
VV Mezisoučet 0,000
VV Součet 7,336

D 5 Komunikace pozemní 39 194,08

D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 13 921,76

23 K 564851113
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 170 

mm
m2 39,327 172,50 6 783,91 CS ÚRS 2023 02

VV Stoka SD
VV asf. komunikace
VV "(49,67-45,41)*1,1 - viz uznatelné náklady
VV (85,07-65,1)*1,1 21,967
VV (102,7-93,5)*1,1 10,120
VV šachty a objekty na stoce SD
VV "2,9*3,2 "ŠSD3 - viz uznatelné náklady
VV "13,8*7,2"VR1 - viz uznatelné náklady
VV Stoka SD ORL1 a ORL2
VV 2*(20-16,38)*1 7,240
VV Stoka SD.1
VV "3,6*1,1 - viz uznatelné náklady
VV 3,6 až 20,3 povrchy řešeny v SO 301
VV Stoka SD.2
VV 0 až 107,9 povrchy řešeny v SO 301
VV Součet 39,327

24 K 564851114
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 180 

mm
m2 39,327 181,50 7 137,85 CS ÚRS 2023 02

VV 39,327 39,327

D 57 Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 25 272,32

25 K 577144131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 

50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 39,327 330,75 13 007,41 CS ÚRS 2023 02

VV výměra dle PD
VV místní komunikace
VV 39,327 39,327
VV Součet 39,327

26 K 573211107
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 

kg/m2
m2 39,327 6,02 236,75 CS ÚRS 2023 02

VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV místní komunikace
VV  postřik pod ACO 11+
VV 39,327 39,327
VV Součet 39,327

27 K 577145132
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š 

do 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 39,327 284,25 11 178,70 CS ÚRS 2023 02

VV výměra dle PD
VV místní komunikace
VV 39,327 39,327
VV Součet 39,327

28 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 39,327 21,60 849,46 CS ÚRS 2023 02

VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV místní komunikace
VV  postřik pod ACP 16+
VV 39,327 39,327
VV Součet 39,327

D 8 Trubní vedení 117 970,99

D 87 Potrubí z trub plastických a skleněných 111 223,99

29 K 871353121

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 

gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % 

DN 200

m 28,800 133,50 3 844,80 CS ÚRS 2023 02

VV 28,8 "SD - přítok na ORL 28,800

30 M 28611107 trubka kanalizační PVC-U DN 200x6000mm SN12 m 29,664 670,50 19 889,71 CS ÚRS 2023 02

VV přesný typ dle PD
VV 28,8 28,800
VV 28,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 29,664

31 K 871363121

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 

gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % 

DN 250

m 2,800 136,50 382,20 CS ÚRS 2023 02

VV 2,8 "SD - přítok na ORL 2,800
VV "52,3 "SD.2 - viz uznatelné náklady
VV Součet 2,800

32 M 28611108 trubka kanalizační PVC-U DN 250x6000mm SN12 m 2,884 1 027,50 2 963,31 CS ÚRS 2023 02

VV přesný typ dle PD
VV 2,8 2,800
VV 2,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 2,884

33 K 871373121

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 

gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % 

DN 315

m 37,600 142,50 5 358,00 CS ÚRS 2023 02

VV "52,5 "SD - viz uznatelné náklady
VV 37,6 "SD 37,600
VV "18,35 "SD.1 - viz uznatelné náklady
VV Součet 37,600
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34 M 28611109 trubka kanalizační PVC-U DN 315x6000mm SN12 m 38,728 1 552,50 60 125,22 CS ÚRS 2023 02

VV přesný typ dle PD
VV 37,6 37,600
VV 37,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 38,728

35 K 877375221
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo 

tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 300
kus 1,000 560,25 560,25 CS ÚRS 2023 02

VV "1 "stoka SD.1 - viz uznatelné náklady
VV "1 "UV13 - viz uznatelné náklady
VV "1"UV11 - viz uznatelné náklady
VV 1"ORL1 1,000
VV Součet 1,000

36 M 28651039 odbočka kanalizační plastová PVC-U DN 315/250/45° kus 1,000 13 350,00 13 350,00 CS ÚRS 2023 02

VV přesný popis dle PD
VV 1 "ORL1 1,000
VV Součet 1,000

37 K 877365221
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo 

tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 250
kus 1,000 409,50 409,50 CS ÚRS 2023 02

VV "1 "SV5 - viz uznatelné náklady
VV "1 "SV6 - viz uznatelné náklady
VV "1 "SV7 - viz uznatelné náklady
VV 1"ORL2 1,000
VV Součet 1,000

38 M 28611400
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 

250/200/45°
kus 1,000 990,00 990,00 CS ÚRS 2023 02

VV přesný popis dle PD
VV 1"ORL2 1,000
VV Součet 1,000

39 K 877365211
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo 

tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 250
kus 4,000 248,25 993,00 CS ÚRS 2023 02

VV 1"ORL2 redukce 1,000
VV 3 "ORL2 + ORL1 koleno 3,000
VV "1"UV13 - viz uznatelné náklady
VV "1"UV11 - viz uznatelné náklady
VV Součet 4,000

40 M 28611512 redukce kanalizační PVC 250/200 kus 1,000 443,25 443,25 CS ÚRS 2023 02

VV přesný popis dle PD
VV 1"ORL2 redukce 1,000
VV Součet 1,000

41 M 28651015 koleno kanalizace PVC-U 200x45° kus 3,000 638,25 1 914,75 CS ÚRS 2023 02

VV přesný popis dle PD
VV "1"UV13 - viz uznatelné náklady
VV "1"UV11 - viz uznatelné náklady
VV 3 "ORL2 + ORL1 koleno 3,000
VV Součet 3,000

D 89 Ostatní konstrukce 6 747,00

42 K 8920011/R Zkouška vodotěsnosti potrubí do DN 250 m 31,600 37,50 1 185,00

VV včetně  dodávky
VV media pro zkoušku,
VV včetně zkoušek šachet
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle potrubí
VV DN 200
VV 28,8 "SD - přítok na ORL 28,800
VV Mezisoučet 28,800
VV DN 250
VV 2,8 "SD - přítok na ORL 2,800
VV "52,3 "SD.2 - viz uznatelné náklady
VV Mezisoučet 2,800
VV Součet 31,600

43 K 8920012/R
Kamerová zkouška potrubí do DN 250 (včetně 

záznamu)
m 31,600 60,00 1 896,00

VV včetně šachet
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle potrubí
VV DN 200
VV 28,8 "SD - přítok na ORL 28,800
VV Mezisoučet 28,800
VV DN 250
VV 2,8 "SD - přítok na ORL 2,800
VV "52,3 "SD.2 - viz uznatelné náklady
VV Mezisoučet 2,800
VV Součet 31,600

44 K 8920013/R Zkouška vodotěsnosti potrubí do DN 300 m 37,600 37,50 1 410,00

VV včetně dodávky
VV media pro zkoušku,
VV včetně zkoušek šachet
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle potrubí
VV "52,5 "SD - viz uznatelné náklady
VV 37,6 "SD 37,600
VV "18,35 "SD.1 - viz uznatelné náklady
VV Součet 37,600

45 K 8920014/R
Kamerová zkouška potrubí do DN 300 (včetně 

záznamu)
m 37,600 60,00 2 256,00

VV včetně šachet
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle potrubí
VV "52,5 "SD - viz uznatelné náklady
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VV 37,6 "SD 37,600
VV "18,35 "SD.1 - viz uznatelné náklady
VV Součet 37,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 674,10

46 K 919112213
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm 

pro těsnící zálivku v živičném krytu
m 18,000 45,23 814,14 CS ÚRS 2023 02

VV předpoklad
VV 18 18,000

47 K 919121112
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 

mm hl 25 mm s těsnicím profilem
m 18,000 97,50 1 755,00 CS ÚRS 2023 02

VV předpoklad
VV 18 18,000

48 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 

mm
m 18,000 115,50 2 079,00 CS ÚRS 2023 02

VV předpoklad
VV 18 18,000

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 25,96

49 K 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 

betonového nebo živičného
m2 39,327 0,66 25,96 CS ÚRS 2023 02

VV čištění před aplikací
VV prvního spojovacího nátěru
VV výměra dle PD
VV 39,327 39,327
VV Součet 39,327

D 997 Přesun sutě 6 579,81

50 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 14,849 38,18 566,93 CS ÚRS 2023 02

VV kamenivo
VV 10,069 10,069
VV živice frézovaná
VV 3,993 3,993
VV čištění vozovek
VV 0,787 0,787
VV Součet 14,849

51 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 207,886 8,55 1 777,43 CS ÚRS 2023 02

VV celkem 15km
VV živice frézovaná, kamenivo, čištění vozovek
VV 14*14,849 207,886
VV Součet 207,886

52 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 4,780 390,00 1 864,20 CS ÚRS 2023 02

VV živice frézovaná
VV 3,993 3,993
VV čištění vozovek
VV 0,787 0,787
VV Součet 4,780

53 K 997221873

Poplatek za uložení na recyklační skládce 

(skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 10,069 235,50 2 371,25 CS ÚRS 2023 02

VV kamenivo ze silnič. podkladu
VV 10,069 10,069
VV Součet 10,069

D 998 Přesun hmot 1 040,73

54 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 1,228 847,50 1 040,73 CS ÚRS 2023 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc- město Datum: 17. 5. 2023

CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 29209081

GAVA s.r.o., Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ: 71141430

Ing. Milan Pánek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 430 268,83

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 430 268,83 21,00% 90 356,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 520 625,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ŠANTOVA - REKONSTRUKCE KANALIZACE A KOMUNIKACE

SO 302 - Hospodaření s dešťovými vodami

SO 300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

SO 302.1c - Výústní objekt a první úsek SD - neuznatelné

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc- město Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
GAVA s.r.o., 
Olomouc

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Milan Pánek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 430 268,83

HSV - Práce a dodávky HSV 430 268,83

    1 - Zemní práce 328 895,63

      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 7 846,47

      13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 18 939,66

      15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 274 915,88

      16 - Zemní práce - přemístění výkopku 15 025,01

      17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 7 668,61

      19 - Zemní práce - ražení a hloubení důlní 4 500,00

    2 - Zakládání 33 035,80

    4 - Vodorovné konstrukce 7 550,52

      45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 833,67

    5 - Komunikace pozemní 10 462,50

    8 - Trubní vedení 22 368,74

      89 - Ostatní konstrukce 1 606,50

    998 - Přesun hmot 27 955,64

ŠANTOVA - REKONSTRUKCE KANALIZACE A KOMUNIKACE

SO 302 - Hospodaření s dešťovými vodami

SO 300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

SO 302.1c - Výústní objekt a první úsek SD - neuznatelné
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc- město Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
GAVA s.r.o., 
Olomouc

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Milan Pánek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 430 268,83

D HSV Práce a dodávky HSV 430 268,83

D 1 Zemní práce 328 895,63

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 7 846,47

1 K 115001102 Převedení vody potrubím DN přes 100 do 150 m 10,000 369,75 3 697,50 CS ÚRS 2023 02

VV dešťová voda a průsak
VV předpoklad 10m
VV 10 10,000

2 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 17,500 64,50 1 128,75 CS ÚRS 2023 02

VV dešťová voda
VV čerpání 5h/den
VV předpoklad 
VV 2,5 2,500
VV průsak
VV čerpání 5h/den
VV předpoklad
VV 15 15,000
VV Součet 17,500

3 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 

10 m přítok do 500 l/min
den 3,500 36,98 129,43 CS ÚRS 2023 02

VV dešťová voda
VV čerpání 5h/den
VV předpoklad
VV 0,5 0,500
VV průsak
VV čerpání 5h/den
VV předpoklad
VV 3 3,000
VV Součet 3,500

4 K 1190001/R Zajištění kabelů - prefa prvky - komplet m 1,100 375,00 412,50

VV zajištění po dokončení stavby
VV montáž,dodávka, včetně výstražné folie
VV včetně všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD
VV 1,1 1,100
VV Součet 1,100

5 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 1,100 228,75 251,63 CS ÚRS 2023 02

VV zajištění kabelů po dobu výstavby
VV kabely (sdělovací, NN, VN ...)
VV 1,1 1,100
VV Součet 1,100

6 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 31,119 21,23 660,66 CS ÚRS 2023 02

VV Travnaté plochy a
VV zelené pásy
VV Stoka SD
VV 7,59*1,1 8,349
VV man. pruh stoky SD
VV 7,59*3 22,770
VV Součet 31,119

7 K 129001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 

blízkosti inženýrských sítí
m3 4,000 391,50 1 566,00 CS ÚRS 2023 02

VV křížení sítí - kabely, napojení na 
VV stávající šachtu (stoku)...
VV cca 4m3 na jedno křížení
VV 1*4 4,000
VV Součet 4,000

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 18 939,66

8 K 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3
m3 27,421 348,00 9 542,51 CS ÚRS 2023 02

VV Stoka SD
VV "0-2,2 - výústní objekt
VV výměra stanovená SW
VV 7,9 7,900
VV zelený pás
VV (3,17-2,2)*1,1*(1,95-0,1) 1,974
VV (9,66-3,17)*1,1*(2,19-0,1) 14,921

ŠANTOVA - REKONSTRUKCE KANALIZACE A KOMUNIKACE

SO 302 - Hospodaření s dešťovými vodami

SO 300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

SO 302.1c - Výústní objekt a první úsek SD - neuznatelné
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (10,76-9,66)*1,1*(2,27-0,1) 2,626
VV 10,76 až 13,9 výkop ŠSD.1
VV Součet 27,421

9 K 132251251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 1,080 588,75 635,85 CS ÚRS 2023 02

VV Stoka SD
VV výměra stanovená SW
VV 2,6*0,3 " pro dlažbu z LK 0,780
VV 0,3 "pro bet. prahy 0,300
VV Součet 1,080

10 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 37,203 154,50 5 747,86 CS ÚRS 2023 02

VV Stoka SD
VV "0-2,2 - výústní objekt
VV zelený pás
VV (3,17-2,2)*1,95*2 3,783
VV (9,66-3,17)*2,19*2 28,426
VV (10,76-9,66)*2,27*2 4,994
VV 10,76 až 13,9 výkop ŠSD.1
VV Součet 37,203

11 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 37,203 81,00 3 013,44 CS ÚRS 2023 02

D 15 Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 274 915,88

12 K 153112111
Nastražení ocelových štětovnic dl do 10 m ve 

standardních podmínkách z terénu
m2 40,000 378,75 15 150,00 CS ÚRS 2023 02

VV včetně všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV (4+2+4)*4 40,000

13 K 153112121
Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 4 m ve 

standardních podmínkách z terénu
m2 40,000 1 042,50 41 700,00 CS ÚRS 2023 02

VV včetně všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV (4+2+4)*4 40,000

14 M 13442220/R štětovnice ocelová jakost S 240 GP, profil IIIn t 6,220 31 500,00 195 930,00

VV dodáno v dl. 4m
VV včetně dopravy
VV včetně všech doplňků
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV 40*0,1555 "přepočet na t 6,220

15 K 153112100/R Úprava zámků štětovnic, profil IIIn m 8,000 375,00 3 000,00

VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV 8 8,000

16 K 153111114
Příčné řezání ocelových zaberaněných štětovnic z 

terénu
kus 26,000 352,50 9 165,00 CS ÚRS 2023 02

VV včetně všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV 25 "štětovnice 25,000
VV 1 "žlábek - polovina kruhu 1,000
VV Součet 26,000

17 K 153113100/R Úprava řezu štětovnic, profil IIIn m 11,540 375,00 4 327,50

VV zabroušení do
VV předepsaného tvaru
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV 11,24 11,240
VV 0,3 0,300
VV Součet 11,540

18 K 151102901

Zřízení příložného pažení stěn do 30 m2 s 

ponecháním pažin ve výkopu hl do 4 m pro překopy 

inž sítí

m2 2,500 1 357,50 3 393,75 CS ÚRS 2023 02

VV včetně všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV 2,5 "zadní stěna VO 2,500

19 M 15920310 pažnice ocelová UNION dl 4 m t 0,033 38 625,00 1 274,63 CS ÚRS 2023 02

VV dodáno v dl. 4m
VV včetně dopravy
VV včetně všech doplňků
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV 0,03275 0,033

20 K 15311111/R Řezání pažnic ocelových m 2,600 375,00 975,00

VV včetně všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV 1,5 "krácení pažnic na stavbě 1,500
VV 1,1 "otvor pro potrubí DN 300 1,100
VV Součet 2,600

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 15 025,01

21 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3

m3 15,999 228,00 3 647,77 CS ÚRS 2023 02

VV Výkopek na skládku
VV výměry stanovené softwarem,
VV celkový výkopek - zpětný zásyp zeminou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (27,421+1,08)-12,502 15,999
VV Součet 15,999

22 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 

m přes 10000 m

m3 79,995 17,33 1 386,31 CS ÚRS 2023 02

VV celkem 15km
VV 15,999*5 79,995
VV Součet 79,995

23 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 31,998 235,50 7 535,53 CS ÚRS 2023 02

VV Výkopek na skládku
VV výměry stanovené softwarem,
VV 15,999 15,999
VV Součet 15,999
VV 15,999*2 'Přepočtené koeficientem množství 31,998

24 K 162251102

Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3

m3 31,228 35,33 1 103,29 CS ÚRS 2023 02

VV výkopek ke zpětnému zásypu
VV tam a zpět
VV 12,502*2 25,004
VV ornice
VV 31,119*0,1*2 6,224
VV Součet 31,228

25 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 15,614 16,05 250,60 CS ÚRS 2023 02

VV uložení vytěžené zeminy
VV na mezideponii
VV odděleně od ornice
VV 12,502 12,502
VV ornice
VV 31,119*0,1 3,112
VV Součet 15,614

26 K 116900001/R Úprava ornice vlhčením m3 3,112 150,00 466,80

VV přesný popis dle PD
VV včetně dodávky vody
VV a všech souvisejících prací
VV ornice
VV   tl. vrstvy 0,1 přepočet na m3
VV 31,119*0,1 3,112
VV Součet 3,112

27 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 přes 100 m3
m3 15,614 40,65 634,71 CS ÚRS 2023 02

VV výkopek ke zpětnému zásypu
VV 12,502 12,502
VV ornice
VV 31,119*0,1 3,112
VV Součet 15,614

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 7 668,61

28 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 12,502 116,25 1 453,36 CS ÚRS 2023 02

VV Výkopy pro potrubí, 
VV výměry stanovené softwarem,
VV zpětný zásyp výkopkem
VV Stoka SD
VV zelený pás
VV (3,17-2,2)*1,1*(1,95-0,1-0,7-0,4) 0,800
VV (9,66-3,17)*1,1*(2,19-0,1-0,7) 9,923
VV (10,76-9,66)*1,1*(2,27-0,1-0,7) 1,779
VV Součet 12,502

29 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 4,574 452,25 2 068,59 CS ÚRS 2023 02

VV Výkopy pro potrubí, 
VV míra zhutnění dle PD
VV frakce dle PD
VV výměry stanovené softwarem,
VV stoka SD
VV (10,76-2,2)*1,1*0,55 5,179
VV odpočet potrubí DN 300
VV -(10,76-2,2)*3,14*0,15*0,15 -0,605
VV Mezisoučet 4,574
VV Součet 4,574

30 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 9,148 302,25 2 764,98 CS ÚRS 2023 02

VV obsyp potrubí
VV včetně dopravy
VV 4,574 4,574
VV 4,574*2 'Přepočtené koeficientem množství 9,148

31 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 31,119 44,40 1 381,68 CS ÚRS 2023 02

VV Travnaté plochy a
VV zelené pásy
VV Stoka SD
VV 7,59*1,1 8,349
VV man. pruh stoky SD
VV 7,59*3 22,770
VV Součet 31,119

D 19 Zemní práce - ražení a hloubení důlní 4 500,00

32 K 1940014/R
Kácení vzrostlých keřů  obvod kmene do 30cm, včetně 

likvidace - komplet
m2 12,000 375,00 4 500,00

VV vykácení keřů,
VV včetně vykopání
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV kořene (pařezu)
VV likvidace kmene,
VV větví, kořene
VV včetně všech 
VV souvisejících prací
VV přesný popis dle PD
VV předpoklad
VV 12 12,000

D 2 Zakládání 33 035,80

33 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 9,050 3 120,00 28 236,00 CS ÚRS 2023 02

VV přesný popis dle PD
VV výměry dle PD
VV 8,75 "VO 8,750
VV 0,3 "prahy 0,300
VV Součet 9,050

34 K 89410112/R
Vytvoření žlábků do 0,05m2 v patkách osazením 

vložek z trub, dílců, tvarovek - komplet
m 2,000 360,00 720,00

VV dodávka + montáž
VV včetně kotvení dle PD, 
VV včetně všech doplňků a
VV souvisejících prací,
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV 2 "VO 2,000
VV Součet 2,000

35 K 8941021/R
Příplatek za upravení bet. pohledových konstrukcí ve 

sklonu
m2 7,950 375,00 2 981,25

VV 7,35 "VO 7,350
VV 0,6 "prahy 0,600
VV Součet 7,950

36 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 2,720 341,25 928,20 CS ÚRS 2023 02

VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV (1,6+0,2+1,6)*0,4*2 "zavaz. prahy 2,720
VV Součet 2,720

37 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 2,720 62,63 170,35 CS ÚRS 2023 02

D 4 Vodorovné konstrukce 7 550,52

38 K 451312111
Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 20/25 tl přes 

100 do 150 mm
m2 2,600 482,25 1 253,85 CS ÚRS 2023 02

VV výměra stanovená SW
VV přesný popis dle PD
VV 2,6 "dlažba z LK 2,600
VV Součet 2,600

39 K 465513327
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 

vyspárováním tl 300 mm pro hráze
m2 2,600 1 455,00 3 783,00 CS ÚRS 2023 02

VV výměra stanovená SW
VV přesný popis dle PD
VV 2,6 "dlažba z LK 2,600
VV Součet 2,600

40 K 465511127
Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním 

a vyplněním spár tl 200 mm
m2 2,500 672,00 1 680,00 CS ÚRS 2023 02

VV úprava kolem VO
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV 2,5 2,500

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 833,67

41 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,942 885,00 833,67 CS ÚRS 2023 02

VV Výkopy pro potrubí, 
VV výměry stanovené softwarem,
VV frakce dle PD
VV Stoka SD
VV (10,76-2,2)*1,1*0,1 0,942
VV Součet 0,942

D 5 Komunikace pozemní 10 462,50

42 K 58412101/R Komunikace ze silničních panelů, provizorní - komplet m2 15,000 675,00 10 125,00

VV dodávka + montáž + demontáž
VV včetně vyrovnání pod podkladní vrstvy,
VV podkladní vrstva fr. 16/32 tl. 100 mm,
VV pískové lože tl. 40mm, silniční panely tl. 215 mm,
VV použití silničních panelů 10x (opotřebovanost),
VV rozebrání, likvidace kameniva,
VV včetně všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV 5*3 15,000
VV Součet 15,000

43 K 564730101
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 

plochy do 100 m2 tl 100 mm
m2 2,500 135,00 337,50 CS ÚRS 2023 02

VV úprava kolem VO
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV 2,5 2,500

D 8 Trubní vedení 22 368,74

44 K 871373121

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 

gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % 

DN 315

m 11,900 142,50 1 695,75 CS ÚRS 2023 02

VV stoka SD

Strana 82 z 123



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 11,9 11,900

45 M 28611109 trubka kanalizační PVC-U DN 315x6000mm SN12 m 12,257 1 552,50 19 028,99 CS ÚRS 2023 02

VV přesný typ dle PD
VV 11,9 11,900
VV 11,9*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 12,257

46 K 877375100/R Řezání plastového potrubí DN 315 kus 1,000 37,50 37,50

VV seříznutí plastového potrubí
VV do sklonu čela VO
VV 1 1,000

D 89 Ostatní konstrukce 1 606,50

47 K 8920013/R Zkouška vodotěsnosti potrubí do DN 300 m 11,900 75,00 892,50

VV včetně dodávky
VV media pro zkoušku,
VV včetně zkoušek šachet
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle potrubí
VV 11,9 "SD 11,900
VV Součet 11,900

48 K 8920014/R
Kamerová zkouška potrubí do DN 300 (včetně 

záznamu)
m 11,900 60,00 714,00

VV včetně šachet
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle potrubí
VV 11,9 "SD 11,900
VV Součet 11,900

D 998 Přesun hmot 27 955,64

49 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 32,986 847,50 27 955,64 CS ÚRS 2023 02

VV 33,009*0,99931 'Přepočtené koeficientem množství 32,986
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 19 CC-CZ:
Místo: Olomouc- město Datum: 17. 5. 2023

CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 29209081

GAVA s.r.o., Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ: 71141430

Ing. Milan Pánek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 784 908,74

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 784 908,74 21,00% 164 830,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 949 739,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ŠANTOVA - REKONSTRUKCE KANALIZACE A KOMUNIKACE

SO 300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

SO 303 - Veřejný vodovod - neuznatelné

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc- město Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
GAVA s.r.o., 

Olomouc
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Milan Pánek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 784 908,74

HSV - Práce a dodávky HSV 784 908,74

    1 - Zemní práce 219 093,24

      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 5 550,75

      13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 98 273,41

      16 - Zemní práce - přemístění výkopku 115 269,08

    4 - Vodorovné konstrukce 12 528,90

    8 - Trubní vedení 550 270,65

      85 - Potrubí z trub litinových 361 595,43

      89 - Ostatní konstrukce 163 824,72

    997 - Přesun sutě 1 275,19

    998 - Přesun hmot 1 740,76

ŠANTOVA - REKONSTRUKCE KANALIZACE A KOMUNIKACE

SO 300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

SO 303 - Veřejný vodovod - neuznatelné
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc- město Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
GAVA s.r.o., 

Olomouc
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Milan Pánek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 784 908,74

D HSV Práce a dodávky HSV 784 908,74

D 1 Zemní práce 219 093,24

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 5 550,75

1 K 119001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 

DN do 200 mm
m 3,000 284,25 852,75 CS ÚRS 2023 02

VV vodovod
VV stávající vodovod
VV 3*1 3,000
VV Součet 3,000

2 K 129001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 

blízkosti inženýrských sítí
m3 12,000 391,50 4 698,00 CS ÚRS 2023 02

VV křížení sítí - kabely...
VV cca 4m3 na jedno křížení
VV vodovod
VV 4*3 12,000
VV Součet 12,000

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 98 273,41

3 K 132254203
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3
m3 73,370 527,25 38 684,33 CS ÚRS 2023 02

VV Výkopy pro potrubí, 
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.303.6
VV 77,81-4,44 73,370
VV Součet 73,370

4 K 132212221

Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v 

soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 

ručně

m3 4,440 1 192,50 5 294,70 CS ÚRS 2023 02

VV Výkopy pro potrubí, 
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.303.6
VV 4,44 4,440
VV Součet 4,440

5 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 10,280 106,50 1 094,82 CS ÚRS 2023 02

VV Výkopy pro potrubí, 
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.303.6
VV 10,28 10,280
VV Součet 10,280

6 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 10,280 62,48 642,29 CS ÚRS 2023 02

7 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 146,740 154,50 22 671,33 CS ÚRS 2023 02

VV Výkopy pro potrubí, 
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.303.6
VV 146,74 146,740
VV Součet 146,740

8 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 146,740 81,00 11 885,94 CS ÚRS 2023 02

9 K 1950003/R Hutnící zkouška - nepřímá metoda - komplet kus 2,000 9 000,00 18 000,00 vlastní

VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD př. D.303.1 TZ
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 115 269,08

10 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3

m3 77,810 228,00 17 740,68 CS ÚRS 2023 02

VV Výkopek na skládku
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.303.6
VV 77,81 77,810
VV Součet 77,810

11 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 

m přes 10000 m

m3 389,050 17,33 6 742,24 CS ÚRS 2023 02

VV celkem 15km
VV 5*77,81 389,050
VV Součet 389,050

SO 303 - Veřejný vodovod - neuznatelné

ŠANTOVA - REKONSTRUKCE KANALIZACE A KOMUNIKACE

SO 300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 155,620 235,50 36 648,51 CS ÚRS 2023 02

VV Výkopek na skládku
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.303.6
VV 77,81 77,810
VV přepočet na t = 2*výměra
VV Součet 77,810
VV 77,81*2 'Přepočtené koeficientem množství 155,620

13 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 39,530 116,25 4 595,36 CS ÚRS 2023 02

VV Výkopy pro potrubí, 
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.303.6
VV 39,53 39,530
VV Součet 39,530

14 M 583001/R
zhutnitelná sypanina splňujcí požadavky do aktivní 

zony dle ČSN 736133
t 79,060 262,50 20 753,25 vlastní

VV Výkopy pro potrubí, 
VV např. lomová výsivka,
VV betonový recyklát, ...
VV včetně dopravy,
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.303.6
VV 39,53 39,530
VV přepočet na t=2*výměra
VV Součet 39,530
VV 39,53*2 'Přepočtené koeficientem množství 79,060

15 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 27,243 452,25 12 320,65 CS ÚRS 2023 02

VV Výkopy pro potrubí, 
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.303.6
VV 27,243 27,243
VV Součet 27,243

16 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 54,486 302,25 16 468,39 CS ÚRS 2023 02

VV 27,243*2 'Přepočtené koeficientem množství 54,486

D 4 Vodorovné konstrukce 12 528,90

17 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 9,570 885,00 8 469,45 CS ÚRS 2023 02

VV Výkopy pro potrubí, 
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.303.6
VV frakce dle PD
VV 9,57 9,570
VV Součet 9,570

18 K 452313171
Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 30/37 otevřený výkop
m3 0,720 3 697,50 2 662,20 CS ÚRS 2023 02

VV Montáž potrubí, 
VV výměry viz př. č. D.303.5
VV 0,6 "blok B1 0,600
VV 0,12 "blok B2 0,120
VV Součet 0,720

19 K 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 2,700 487,50 1 316,25 CS ÚRS 2023 02

VV Montáž potrubí, 
VV výměry viz př. č. D.303.7
VV 1,58 "blok B1 1,580
VV 1,12 "blok B2 1,120
VV Součet 2,700

20 K 452350001/R Odbednění podkladních bloků otevřený výkop m2 0,720 112,50 81,00 vlastní

VV Montáž potrubí, 
VV výměry viz př. č. D.303.5
VV 0,6 "blok B1 0,600
VV 0,12 "blok B2 0,120
VV Součet 0,720

D 8 Trubní vedení 550 270,65

21 K 8910001/R Provizorní zásobování vodou - komplet sada 1,000 11 250,00 11 250,00 vlastní

VV přesný popis dle přílohy  č. 303.1
VV a výpis materiálu - Provizorní zásobení vodou
VV potrubí,včetně tvarovek,
VV armatur,přírubových spojů,příslušenství,..
VV montáž,dodávka,demontáž,provozování,...
VV materiál zůstane zhotoviteli
VV včetně proplachu a desinfekce potrubí ,
VV včetně rozboru vody,
VV cisteren provizorního zásobení,
VV včetně všech souvisejících prací 
VV přesný popis dle PD
VV dokument "Provizorní provoz
VV kanalizace a vodovodu"
VV je součástí SO 301
VV 1 1,000

22 K 850315121
Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových 

nebo plastických hmot DN 150
kus 2,000 3 045,00 6 090,00 CS ÚRS 2023 02

VV Bourání potrubí, 
VV výměry viz př. č. D.303.1
VV odst. 3.5
VV v ceně 2 řezy
VV 2 2,000
VV Součet 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 850361811
Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN přes 

150 do 250
m 16,000 146,25 2 340,00 CS ÚRS 2023 02

VV Bourání potrubí, 
VV výměry viz př. č. D.303.1
VV odst. 3.5
VV 16 16,000
VV Součet 16,000

24 K 891311811
Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 

150
kus 1,000 681,00 681,00 CS ÚRS 2023 02

VV Bourání potrubí, 
VV výměry viz př. č. D.303.1
VV odst. 3.5
VV 1 "předpoklad 1,000
VV Součet 1,000

25 K 891211811
Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 

50
kus 3,000 409,50 1 228,50 CS ÚRS 2023 02

VV Bourání potrubí, 
VV výměry viz př. č. D.303.1
VV odst. 3.5
VV 3 "předpoklad 3,000
VV Součet 3,000

26 K 899101211
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů hmotnosti do 50 kg
kus 4,000 151,50 606,00 CS ÚRS 2023 02

VV Bourání potrubí, 
VV výměry viz př. č. D.303.1
VV odst. 3.5
VV 4 "předpoklad 4,000
VV Součet 4,000

27 K 891300011/R
Demontáž vodovodních tvarovek otevřený výkop DN 

150
kus 4,000 187,50 750,00 vlastní

VV Bourání potrubí, 
VV výměry viz př. č. D.303.1
VV odst. 3.5
VV 4 "předpoklad 4,000
VV Součet 4,000

28 K 422150/R Bourání (demontáž) orientačních tabulek ks 6,000 75,00 450,00 vlastní

VV Bourání potrubí, 
VV výměry viz př. č. D.303.1
VV odst. 3.5
VV 6 "předpoklad 6,000
VV Součet 6,000

29 K 899910201
Výplň potrubí spádem cementopopílkovou suspenzí 

délky potrubí do 50 m
m3 0,500 2 910,00 1 455,00 CS ÚRS 2023 02

VV Bourání potrubí, 
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. B.5 odst. 2.6.1
VV cca 0,1 m3 na jedno zaslepení
VV 5*0,1 0,500
VV Součet 0,500

D 85 Potrubí z trub litinových 361 595,43

30 K 851311131
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s 

integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150
m 62,800 210,00 13 188,00 CS ÚRS 2023 02

VV Montáž potrubí, 
VV výměry viz př. č. D.303.5
VV 62,8 62,800
VV Součet 62,800

31 M 55251007
trouba vodovodní litinová hrdlová Zn+Al (85/15) 

400g/m2+modrý epoxid dl 6m DN 150
m 63,428 3 435,00 217 875,18 CS ÚRS 2023 02

VV přesný typ dle PD
VV včetně příslušenství
VV včetně všech doplňků
VV (násuvný,vnitřní,hrdlový
VV spoj s těsnícím kroužkem
VV z pryže EPDM)
VV včetně řezání potrubí na 
VV příslušné délky
VV 62,8 62,800
VV 62,8*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 63,428

32 K 8511002/R Příplatek za montáž hrdlového jištěného spoje DN 150 kus 9,000 187,50 1 687,50 vlastní

VV Montáž potrubí, 
VV výměry viz př. č. D.303.5
VV 9 9,000
VV Součet 9,000

33 M 552103/R hrdlový jištěný spoj LT DN 150 kus 9,000 9 937,50 89 437,50 vlastní

VV těsnění se 
VV zakusovacími břity
VV z ušlechtilé oceli
VV přesný typ dle PD
VV včetně příslušenství
VV včetně všech doplňků
VV výpis materiálu 
VV pozice č.1
VV 9 9,000

34 K 857311131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 

otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150
kus 1,000 594,75 594,75 CS ÚRS 2023 02

VV Montáž potrubí, 
VV výměry viz př. č. D.303.5
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

35 M 55253955
koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 

250µm MMQ-kus DN 150-90°
kus 1,000 8 100,00 8 100,00 CS ÚRS 2023 02

VV přesný typ dle PD
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VV včetně příslušenství
VV včetně všech doplňků
VV 1 1,000

36 K 857312122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 

otevřený výkop DN 150
kus 6,000 1 230,00 7 380,00 CS ÚRS 2023 02

VV Montáž potrubí, 
VV výměry viz př. č. D.303.5
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

37 M 55253895
tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový 

epoxid tl 250µm EU-kus dl 135mm DN 150
kus 1,000 4 567,50 4 567,50 CS ÚRS 2023 02

VV přesný typ dle PD
VV včetně příslušenství
VV včetně všech doplňků
VV 1 1,000

38 M 55253492
tvarovka přírubová litinová s hladkým 

koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 150
kus 1,000 4 147,50 4 147,50 CS ÚRS 2023 02

VV přesný typ dle PD
VV včetně příslušenství
VV včetně všech doplňků
VV 1 1,000

39 M 55253617/R
přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus 

litinový dl 200mm DN 150/100
kus 1,000 3 412,50 3 412,50 vlastní

VV přesný typ dle PD
VV včetně příslušenství
VV včetně všech doplňků
VV 1 1,000

40 M 55254048
koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-

kus PN10/16 DN 100
kus 1,000 4 567,50 4 567,50 CS ÚRS 2023 02

VV přesný typ dle PD
VV včetně příslušenství
VV včetně všech doplňků
VV 1 1,000

41 M 55253282
tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 

150 dl 200mm
kus 1,000 4 590,00 4 590,00 CS ÚRS 2023 02

VV přesný typ dle PD
VV včetně příslušenství
VV včetně všech doplňků
VV 1 1,000

42 M 55253663
příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/16 X-kus 

DN 150
kus 1,000 2 047,50 2 047,50 CS ÚRS 2023 02

VV přesný typ dle PD
VV včetně příslušenství
VV včetně všech doplňků
VV 1 1,000

D 89 Ostatní konstrukce 163 824,72

43 K 8911011/R Zkouška funkčnosti vyhledávácího vodiče soubor 1,000 375,00 375,00 vlastní

VV platí pro celou stavbu
VV přesný popis dle PD
VV 1 1,000

44 K 8911012/R Zkouška funkčnosti hydrantů a ovladatelnosti armatur soubor 1,000 3 750,00 3 750,00 vlastní

VV platí pro celou stavbu
VV přesný popis dle PD
VV 1 1,000

45 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 

zkouškách vodou
kus 1,000 6 667,50 6 667,50 CS ÚRS 2023 02

VV předpoklad 1 konec
VV 1 1,000

46 K 892353122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 

nebo 200
m 62,800 51,45 3 231,06 CS ÚRS 2023 02

VV přesný popis dle PD
VV včetně likvidace 
VV (neutralizace) dezinfekce
VV 62,8 62,800

47 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 62,800 21,08 1 323,82 CS ÚRS 2023 02

VV přesný popis dle PD
VV 62,8 62,800

79 K 1000002/R Rozbor vody,včetně odebrání vzorku soubor 1,000 3 000,00 3 000,00 vlastní

VV včetně odebrání vzorku
VV provede MOVO (MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s )
VV 1 1,000

48 K 891261112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 kus 1,000 1 125,00 1 125,00 CS ÚRS 2023 02

VV Montáž potrubí, 
VV výměry viz př. č. D.303.5
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

49 M 42221304
šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl 

PN10/16 DN 100x190mm
kus 1,000 6 817,50 6 817,50 CS ÚRS 2023 02

VV přesný typ dle PD
VV včetně příslušenství
VV včetně všech doplňků
VV 1 1,000

50 M 422005/R
zemní šoupátková souprava teleskopická DN 100, 

hl.1,3-1,8m
kus 1,000 675,00 675,00 vlastní

VV přesný typ dle PD
VV včetně příslušenství
VV včetně všech doplňků
VV výměry viz př. č. D.303.5
VV 1 1,000
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51 K 891267212 Montáž hydrantů nadzemních DN 100 kus 1,000 1 155,00 1 155,00 CS ÚRS 2023 02

VV Montáž potrubí, 
VV výměry viz př. č. D.303.5
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

52 M 42270001/R
hydrant nadzemní DN 100 tvárná litina jednoduchý 

uzávěr s lomovými šrouby v 1500mm
kus 1,000 53 250,00 53 250,00 vlastní

VV přesný typ dle PD
VV včetně příslušenství,
VV všech doplňků,
VV 1 1,000

53 K 89124000/R Vypouštěcí trubka hydrantu - komplet m 5,500 1 500,00 8 250,00 vlastní

VV Montáž potrubí,
VV výměry viz př. č. D.303.5
VV odst. 3.5
VV dodávka + montáž
VV všetně příslušenství,
VV všech doplňků,
VV vrtání a těsnění otvorů,
VV potrubí předpoklad PE d20
VV 5,5 5,500
VV Součet 5,500

54 K 891319111
Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub 

DN 150
kus 3,000 1 012,50 3 037,50 CS ÚRS 2023 02

VV Montáž potrubí, 
VV výměry viz př. č. D.303.5
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

55 M 42273491
pás navrtávací uzávěrový z tvárné litiny DN 150, pro 

litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 2"
kus 3,000 2 550,00 7 650,00 CS ÚRS 2023 02

VV přesný typ dle PD
VV včetně příslušenství,
VV všech doplňků,
VV 3 3,000

56 K 891211321
Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky se 

závitovými konci PN16 otevřený výkop G 2"
kus 3,000 1 110,00 3 330,00 CS ÚRS 2023 02

VV Montáž potrubí, 
VV výměry viz př. č. D.303.5
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

57 M 42220001/R
šoupátko domovní přípojky litinové vnější/vnitřní závit 

PN16 2"x2"
kus 3,000 5 287,50 15 862,50 vlastní

VV přesný typ dle PD
VV včetně příslušenství,
VV všech doplňků,
VV 3 3,000

58 K 8981007/R Zemní souprava teleskopická pro přípojky - komplet kus 3,000 900,00 2 700,00 vlastní

VV montáž,dodávka
VV přesný typ dle PD
VV včetně příslušenství
VV včetně všech doplňků
VV výměry viz př. č. D.303.5
VV 3 3,000

59 K 8971007/R
Tvarovka ISO s vnějším závitem 2" pro PE potrubí d63 

- komplet
kus 3,000 315,00 945,00 vlastní

VV montáž,dodávka
VV přesný typ dle PD
VV včetně příslušenství
VV včetně všech doplňků
VV výměry viz př. č. D.303.5
VV 3 3,000

60 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 1 155,00 1 155,00 CS ÚRS 2023 02

VV Montáž potrubí, 
VV výměry viz př. č. D.303.5
VV 1 1,000

61 M 422501/R šoupátkový poklop samonivelační s nápisem VODA kus 1,000 1 890,00 1 890,00 vlastní

VV přesný typ dle PD
VV včetně příslušenství
VV včetně všech doplňků
VV výměry viz př. č. D.303.5
VV 1 1,000

62 M 422502/R Podkladová deska pro poklop šoupátkový kus 1,000 243,59 243,59 vlastní

VV přesný typ dle PD
VV včetně příslušenství
VV včetně všech doplňků
VV výměry viz př. č. D.303.5
VV 1 1,000

63 K 899401111 Osazení poklopů litinových ventilových kus 3,000 1 125,00 3 375,00 CS ÚRS 2023 02

VV Montáž potrubí, 
VV výměry viz př. č. D.303.5
VV 3 3,000

64 M 422405/R ventilový poklop samonivelační s nápisem VODA kus 3,000 1 252,50 3 757,50 vlastní

VV přesný typ dle PD
VV včetně příslušenství
VV včetně všech doplňků
VV výměry viz př. č. D.303.5
VV 3 3,000

65 M 422406/R podkladová deska pro ventilový poklop samonivelační kus 3,000 390,00 1 170,00 vlastní
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VV přesný typ dle PD
VV včetně příslušenství
VV včetně všech doplňků
VV výměry viz př. č. D.303.5
VV 3 3,000

66 K 89900031/R Vyhledávací vodič průřez 4mm - komplet m 70,000 26,25 1 837,50 vlastní

VV montáž,dodávka
VV přesný typ dle PD
VV včetně příslušenství
VV včetně všech doplňků
VV výměry viz př. č. D.303.5
VV 70 70,000

67 K 89900041/R
Výstražná folie modrá s nápisem "Pozor voda" - 

komplet
m 70,000 45,00 3 150,00 vlastní

VV montáž,dodávka
VV přesný typ dle PD
VV včetně příslušenství
VV včetně všech doplňků
VV výměry viz př. č. D.303.5
VV 70 70,000

68 K 8990007/R Vyhledávací markery pro hloubku min. 1,5m - komplet kus 5,000 1 875,00 9 375,00 vlastní

VV Montáž potrubí,
VV výměry viz př. č. B.5
VV odst. 2.6.4
VV dodávka + montáž
VV přesný popis dle PD,
VV všetně příslušenství,
VV všech doplňků,
VV 5 "předpoklad 5,000
VV Součet 5,000

69 K 8590004/R Přírubový spoj DN 150 PN 10 kus 3,000 1 837,50 5 512,50 vlastní

VV přesný typ dle PD
VV Sestava:
VV - 8x šroub M20 x 80,
VV   mat. nerez ocel DIN 1.4301
VV - 8x matice M20, 
VV   mat. nerez. ocel DIN 1.4301
VV - 16x podložka,
VV   mat. nerez ocel DIN 1.4301
VV - 1x ploché těsnění
VV   s ocel.výztuhou DN 150
VV výměry viz př. č. D.303.5
VV 3 3,000

70 K 8590006/R Přírubový spoj DN 100 PN10 kus 4,000 1 575,00 6 300,00 vlastní

VV přesný typ dle PD
VV Sestava:
VV - 8x šroub M16 x 70,
VV   mat. nerez ocel DIN 1.4301
VV - 8x matice M16, 
VV   mat. nerez ocel DIN 1.4301
VV - 16x podložka,
VV   mat. nerez ocel DIN 1.4301
VV - 1x ploché těsnění
VV   s ocel.výztuhou DN 100
VV výměry viz př. č. D.303.5
VV 4 4,000

71 K 422008/R orientační tabulka pro šoupátka - komplet kus 6,000 37,50 225,00 vlastní

VV přesný typ dle PD
VV včetně příslušenství
VV včetně všech doplňků
VV výměry viz př. č. D.303.5
VV 6 6,000

72 K 422115/R orientační tabulka pro hydrant - komplet kus 1,000 75,00 75,00 vlastní

VV přesný typ dle PD
VV včetně příslušenství
VV včetně všech doplňků
VV výměry viz př. č. D.303.5
VV 1 1,000

73 K 8990002/R
Sloupek pro umístění orient. tabulek včetně betonové 

patky - komplet
kus 1,000 663,75 663,75 vlastní

VV včetně zemních prací
VV montáž,dodávka
VV přesný typ dle PD
VV včetně příslušenství
VV včetně všech doplňků
VV výměry viz př. č. D.303.5
VV 1 1,000

74 K 8990005/R Meliorační tvárnice TBM 50/50/10 - komplet kus 4,000 487,50 1 950,00 vlastní

VV montáž,dodávka
VV přesný typ dle PD
VV včetně příslušenství
VV včetně všech doplňků
VV výměry viz př. č. D.303.5
VV 4 4,000

D 997 Přesun sutě 1 275,19

75 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 2,021 42,90 86,70 CS ÚRS 2023 02

VV litina bouraná
VV 2,021 2,021
VV Součet 2,021
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76 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 28,294 10,88 307,84 CS ÚRS 2023 02

VV celkem 15km
VV litina bouraná
VV 14*2,021 28,294
VV Součet 28,294

77 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 

pro vodorovnou dopravu
t 2,021 435,75 880,65 CS ÚRS 2023 02

VV litina bouraná
VV 2,021 2,021
VV Součet 2,021

D 998 Přesun hmot 1 740,76

78 K 998273102
Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových 

otevřený výkop
t 3,690 471,75 1 740,76 CS ÚRS 2023 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 29 CC-CZ:
Místo: Olomouc- město Datum: 17. 5. 2023

CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 29209081

GAVA s.r.o., Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ: 71141430

Ing. Milan Pánek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 403 428,41

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 403 428,41 21,00% 84 719,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 488 148,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ŠANTOVA - REKONSTRUKCE KANALIZACE A KOMUNIKACE

SO 304 - Přípojky

SO 300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

SO 304.1 - Obnova stávajících domovních kanalizačních přípojek - 

neuznatelné

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc- město Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
GAVA s.r.o., 

Olomouc
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Milan Pánek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 403 428,41

HSV - Práce a dodávky HSV 403 428,41

    1 - Zemní práce 281 159,37

      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 48 012,91

      13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 93 380,70

      16 - Zemní práce - přemístění výkopku 139 765,76

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 23 025,00

      38 - Různé kompletní konstrukce 23 025,00

    4 - Vodorovné konstrukce 16 616,18

    8 - Trubní vedení 72 207,22

      83 - Potrubí z trub kameninových a keramických 45 173,87

      87 - Potrubí z trub plastických a skleněných 19 945,62

    997 - Přesun sutě 7 724,74

    998 - Přesun hmot 2 695,90

ŠANTOVA - REKONSTRUKCE KANALIZACE A KOMUNIKACE

SO 304 - Přípojky

SO 300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

SO 304.1 - Obnova stávajících domovních kanalizačních přípojek - 
neuznatelné
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc- město Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
GAVA s.r.o., 

Olomouc
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Milan Pánek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 403 428,41

D HSV Práce a dodávky HSV 403 428,41

D 1 Zemní práce 281 159,37

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 48 012,91

1 K 1190001/R Zajištění kabelů - prefa prvky - komplet m 30,500 375,00 11 437,50

VV zajištění po dokončení stavby
VV montáž,dodávka, včetně výstražné folie
VV včetně všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD
VV 15*1,1 "SP1 až SP3 16,500
VV 14*1 " SP4, SP5 a LinOdv 14,000
VV Součet 30,500

2 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 6,300 237,75 1 497,83 CS ÚRS 2023 02

VV plynovod
VV 3*1,1 "SP1 až SP3 3,300
VV 3*1 "SP4, SP5 a LinOdv 3,000
VV Součet 6,300

3 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 30,500 228,75 6 976,88 CS ÚRS 2023 02

VV zajištění kabelů po dobu výstavby
VV kabely (sdělovací, NN, VN ...)
VV přesný popis dle PD
VV 15*1,1 "SP1 až SP3 16,500
VV 14*1 "SP4, SP5 a LinOdv 14,000
VV Součet 30,500

4 K 129001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 

blízkosti inženýrských sítí
m3 71,777 391,50 28 100,70 CS ÚRS 2023 02

VV křížení sítí - kabely, napojení na šachtu...
VV cca 75% z objemu výkopu
VV Spl. kanalizační přípojky
VV 95,703*0,75 71,777
VV Součet 71,777

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 93 380,70

5 K 132254203
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3
m3 95,703 527,25 50 459,41 CS ÚRS 2023 02

VV Výkopy pro potrubí, 
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.304.7
VV 95,703 95,703
VV Součet 95,703

6 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 182,256 154,50 28 158,55 CS ÚRS 2023 02

VV Výkopy pro potrubí, 
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.304.7
VV 182,256 182,256
VV Součet 182,256

7 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 182,256 81,00 14 762,74 CS ÚRS 2023 02

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 139 765,76

8 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3

m3 95,701 228,00 21 819,83 CS ÚRS 2023 02

VV Výkopek na skládku
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.304.7
VV 95,701 95,701
VV Součet 95,701

9 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 

m přes 10000 m

m3 478,505 17,33 8 292,49 CS ÚRS 2023 02

VV celkem 15km
VV 5*95,701 478,505
VV Součet 478,505

ŠANTOVA - REKONSTRUKCE KANALIZACE A KOMUNIKACE

SO 304 - Přípojky

SO 300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

SO 304.1 - Obnova stávajících domovních kanalizačních přípojek - 
neuznatelné
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 191,402 235,50 45 075,17 CS ÚRS 2023 02

VV Výkopek na skládku
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.304.7
VV 95,701 95,701
VV přepočet na t = 2*výměra
VV Součet 95,701
VV 95,701*2 'Přepočtené koeficientem množství 191,402

11 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 61,418 116,25 7 139,84 CS ÚRS 2023 02

VV Výkopy pro potrubí, 
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.304.7
VV 61,416 "výměna zeminy 61,416
VV 0,002 "zpětný zásyp 0,002
VV Součet 61,418

12 M 583001/R
zhutnitelná sypanina splňujcí požadavky do aktivní 

zony dle ČSN 736133
t 122,832 262,50 32 243,40

VV Výkopy pro potrubí, 
VV např. lomová výsivka,
VV betonový recyklát, ...
VV včetně dopravy,
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.304.7
VV 61,416 61,416
VV přepočet na t=2*výměra
VV Součet 61,416
VV 61,416*2 'Přepočtené koeficientem množství 122,832

13 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 23,842 452,25 10 782,54 CS ÚRS 2023 02

VV Výkopy pro potrubí, 
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.304.7
VV 23,842 23,842
VV Součet 23,842

14 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 47,684 302,25 14 412,49 CS ÚRS 2023 02

VV 23,842*2 'Přepočtené koeficientem množství 47,684

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 23 025,00

D 38 Různé kompletní konstrukce 23 025,00

15 K 3850002/R
Těsné napojení staré - nové potrubí DN200 pomocí 

mechanické spojky
kus 2,000 2 137,50 4 275,00

VV Položka obsahuje kompletní práce spojené
VV s napojením původního potrubí DN200 (beton, PVC atd.)
VV na nové potrubí KT DN200 pomocí mechanické spojky
VV včetně případné vložky pro vyrovnání 
VV rozdílných vnějších rozměrů potrubí,
VV a všechny související práce.
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.304.1
VV 2 "SP4 a SP5 2,000
VV Součet 2,000

16 K 3850004/R
Těsné napojení staré - nové potrubí DN300 pomocí 

mechanické spojky
kus 3,000 2 400,00 7 200,00

VV Položka obsahuje kompletní práce spojené
VV s napojením původního potrubí DN300 (beton, PVC atd.)
VV na nové potrubí KT DN300 pomocí mechanické spojky
VV včetně případné vložky pro vyrovnání 
VV rozdílných vnějších rozměrů potrubí,
VV a všechny související práce.
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.304.1
VV 3 "SP1 až SP3 3,000
VV Součet 3,000

17 K 38701002/R
Řezání betonového nebo kameninového potrubí DN 

200 - komplet
kus 1,000 150,00 150,00

VV Položka obsahuje kompletní práce
VV spojené se zaříznutím stávajícího
VV potrubí DN200 
VV včetně všech souvisejících prací
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.304.1
VV 1 "SP4 1,000
VV Součet 1,000

18 K 38701003/R
Řezání betonového nebo kameninového potrubí DN 

300 - komplet
kus 4,000 225,00 900,00

VV Položka obsahuje kompletní práce
VV spojené se zaříznutím stávajícího
VV potrubí DN300 
VV včetně všech souvisejících prací
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.304.1
VV 4"SP1 až SP3, SP5 4,000
VV Součet 4,000

19 K 38702002/R
Tlakové čištění kanalizačního potrubí DN200 až 

DN300 - komplet
m 28,000 375,00 10 500,00

VV Položka obsahuje kompletní práce
VV spojené s tlakovým čištěním
VV kanalizačního potrubí
VV včetně všech souvisejících prací
VV likvidace odpadu, ...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV výměry viz př. č. D.304.1
VV 28 28,000
VV Součet 28,000

D 4 Vodorovné konstrukce 16 616,18

20 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 3,057 885,00 2 705,45 CS ÚRS 2023 02

VV Výkopy pro potrubí, 
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.304.7
VV frakce dle PD
VV 3,057 3,057
VV Součet 3,057

21 K 452312131
Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků 

na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop
m3 4,591 3 030,00 13 910,73 CS ÚRS 2023 02

VV Výkopy pro potrubí, 
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.304.7
VV 4,591 4,591
VV Součet 4,591

D 8 Trubní vedení 72 207,22

22 K 810391811
Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 

400
m 32,700 216,75 7 087,73 CS ÚRS 2023 02

VV Bourání potrubí, 
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.304.1
VV 6,9 "DN200 6,900
VV 25,8 "DN300 25,800
VV Součet 32,700

D 83 Potrubí z trub kameninových a keramických 45 173,87

23 K 831352121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200
m 11,000 203,25 2 235,75 CS ÚRS 2023 02

VV Montáž nové přípojky
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.304.1
VV 11 "SP4 a SP5 11,000
VV Součet 11,000

24 M 59710703
trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 2,50m 

spojovací systém F,C Třida 160
m 11,165 885,00 9 881,03 CS ÚRS 2022 01

VV výměra dle PD
VV přesný popis dle PD
VV 11 11,000
VV Součet 11,000
VV 11*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 11,165

25 K 831372121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300
m 15,500 480,75 7 451,63 CS ÚRS 2023 02

VV Montáž nové přípojky
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.304.1
VV 15,5 "SP1 až SP3 15,500
VV Součet 15,500

26 M 59710711
trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m 

spojovací systém C Třída 160
m 15,733 1 627,50 25 605,46 CS ÚRS 2023 02

VV výměra dle PD
VV přesný popis dle PD
VV 15,5 15,500
VV Součet 15,500
VV 15,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 15,733

D 87 Potrubí z trub plastických a skleněných 19 945,62

27 K 871313121

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 

gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % 

DN 160

m 4,000 126,75 507,00 CS ÚRS 2023 02

VV Montáž nové přípojky
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.304.1
VV 4 "LinOdv 4,000
VV Součet 4,000

28 M 28611239 trubka kanalizační PVC-U DN 160x5000mm SN12 m 4,120 337,50 1 390,50 CS ÚRS 2023 02

VV výměra dle PD
VV přesný popis dle PD
VV 4 4,000
VV Součet 4,000
VV 4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 4,120

29 K 871353121

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 

gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % 

DN 200

m 21,900 133,50 2 923,65 CS ÚRS 2023 02

VV Montáž nové přípojky
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.304.1
VV 21,9 "Proplach z objektu HDV 21,900
VV Součet 21,900

30 M 28611107 trubka kanalizační PVC-U DN 200x6000mm SN12 m 22,557 670,50 15 124,47 CS ÚRS 2023 02

VV výměra dle PD
VV přesný popis dle PD
VV 21,9 21,900
VV Součet 21,900
VV 21,9*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 22,557

D 997 Přesun sutě 7 724,74
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31 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 10,464 42,90 448,91 CS ÚRS 2023 02

VV beton bouraný
VV 10,464 10,464
VV Součet 10,464

32 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 146,496 10,88 1 593,88 CS ÚRS 2023 02

VV celkem 15km
VV beton bouraný
VV 14*10,464 146,496
VV Součet 146,496

33 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 

pro vodorovnou dopravu
t 10,464 435,75 4 559,69 CS ÚRS 2023 02

VV beton bouraný
VV 10,464 10,464
VV Součet 10,464

34 K 997221861

Poplatek za uložení na recyklační skládce 

(skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu 

pod kódem 17 01 01

t 10,464 107,25 1 122,26 CS ÚRS 2023 02

VV beton bouraný
VV 10,464 10,464
VV Součet 10,464

D 998 Přesun hmot 2 695,90

35 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 3,181 847,50 2 695,90 CS ÚRS 2023 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 19 CC-CZ:
Místo: Olomouc- město Datum: 17. 5. 2023

CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 29209081

GAVA s.r.o., Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ: 71141430

Ing. Milan Pánek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 154 068,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 154 068,40 21,00% 32 354,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 186 422,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ŠANTOVA - REKONSTRUKCE KANALIZACE A KOMUNIKACE

SO 304 - Přípojky

SO 300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

SO 304.2 - Obnova stávajících domovních vodovodních přípojek - 

neuznatelné

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc- město Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
GAVA s.r.o., 

Olomouc
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Milan Pánek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 154 068,40

HSV - Práce a dodávky HSV 154 068,40

    1 - Zemní práce 114 422,56

      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 23 361,60

      13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 40 155,48

      16 - Zemní práce - přemístění výkopku 50 905,48

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 21 000,00

      38 - Různé kompletní konstrukce 21 000,00

    4 - Vodorovné konstrukce 2 832,00

    8 - Trubní vedení 10 017,66

      87 - Potrubí z trub plastických a skleněných 7 181,16

    89 - Ostatní konstrukce 4 679,36

    997 - Přesun sutě 25,24

    998 - Přesun hmot 1 091,58

ŠANTOVA - REKONSTRUKCE KANALIZACE A KOMUNIKACE

SO 304 - Přípojky

SO 300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

SO 304.2 - Obnova stávajících domovních vodovodních přípojek - 
neuznatelné
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc- město Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
GAVA s.r.o., 

Olomouc
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Milan Pánek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 154 068,40

D HSV Práce a dodávky HSV 154 068,40

D 1 Zemní práce 114 422,56

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 23 361,60

1 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 4,000 237,75 951,00 CS ÚRS 2023 02

VV plynovod
VV 4*1 "PV1 až PV4 4,000
VV Součet 4,000

2 K 1190001/R Zajištění kabelů - prefa prvky - komplet m 20,000 375,00 7 500,00

VV zajištění po dokončení stavby
VV montáž,dodávka, včetně výstražné folie
VV včetně všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD
VV 20*1 "PV1 až PV4 20,000
VV Součet 20,000

3 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 20,000 228,75 4 575,00 CS ÚRS 2023 02

VV zajištění kabelů po dobu výstavby
VV kabely (sdělovací, NN, VN ...)
VV přesný popis dle PD
VV 20*1 "PV1 až PV4 20,000
VV Součet 20,000

4 K 129001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 

blízkosti inženýrských sítí
m3 26,400 391,50 10 335,60 CS ÚRS 2023 02

VV křížení sítí - kabely...
VV cca 75% z objemu výkopu
VV 35,2*0,75 26,400
VV Součet 26,400

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 40 155,48

5 K 132254202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3
m3 35,200 664,50 23 390,40 CS ÚRS 2023 02

VV Výkopy pro potrubí, 
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.304.7
VV 35,2 35,200
VV Součet 35,200

6 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 1,100 106,50 117,15 CS ÚRS 2023 02

VV Výkopy pro potrubí, 
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.304.7
VV 1,1 1,100
VV Součet 1,100

7 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 1,100 62,48 68,73 CS ÚRS 2023 02

8 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 70,400 154,50 10 876,80 CS ÚRS 2023 02

VV Výkopy pro potrubí, 
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.304.7
VV 70,4 70,400
VV Součet 70,400

9 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 70,400 81,00 5 702,40 CS ÚRS 2023 02

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 50 905,48

10 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3

m3 35,200 228,00 8 025,60 CS ÚRS 2023 02

VV Výkopek na skládku
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.304.7
VV 35,2 35,200
VV Součet 35,200

11 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 

m přes 10000 m

m3 176,000 17,33 3 050,08 CS ÚRS 2023 02

ŠANTOVA - REKONSTRUKCE KANALIZACE A KOMUNIKACE

SO 304 - Přípojky

SO 300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

SO 304.2 - Obnova stávajících domovních vodovodních přípojek - 
neuznatelné
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV celkem 15km
VV 5*35,2 176,000
VV Součet 176,000

12 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 70,400 235,50 16 579,20 CS ÚRS 2023 02

VV Výkopek na skládku
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.304.7
VV 35,2 35,200
VV přepočet na t = 2*výměra
VV Součet 35,200
VV 35,2*2 'Přepočtené koeficientem množství 70,400

13 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 25,184 116,25 2 927,64 CS ÚRS 2023 02

VV Výkopy pro potrubí, 
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.304.7
VV 25,184 25,184
VV Součet 25,184

14 M 583001/R
zhutnitelná sypanina splňujcí požadavky do aktivní 

zony dle ČSN 736133
t 50,368 262,50 13 221,60

VV Výkopy pro potrubí, 
VV např. lomová výsivka,
VV betonový recyklát, ...
VV včetně dopravy,
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.304.7
VV 25,184 25,184
VV přepočet na t=2*výměra
VV Součet 25,184
VV 25,184*2 'Přepočtené koeficientem množství 50,368

15 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 6,720 452,25 3 039,12 CS ÚRS 2023 02

VV Výkopy pro potrubí, 
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.304.7
VV 6,72 6,720
VV Součet 6,720

16 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 13,440 302,25 4 062,24 CS ÚRS 2023 02

VV 6,72*2 'Přepočtené koeficientem množství 13,440

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 21 000,00

D 38 Různé kompletní konstrukce 21 000,00

17 K 38720003/R
Vrtání a utěsnění otvoru do zdiva tl. 450 až 800 mm 

pro potrubí D63 - komplet
kus 4,000 2 250,00 9 000,00

VV Zhotovení vodotěsného prostupu
VV skrz stávající zeď tl. 450 - 800 mm
VV včetně mechanického 
VV roztažného těsnění,
VV vodotěsné injektáže mezikruží,
VV zapravení otvorů,
VV likvidace odpadů,
VV přesný popis dle PD 304.1
VV včetně všech
VV souvisejících prací
VV 4 4,000

18 K 38790003/R
Napojení vodovodní přípojky D63 na stávající vodoměr 

- komplet
kus 4,000 3 000,00 12 000,00

VV Napojení vodovodní přípojky
VV D63 na stávající vodoměr do 5m,
VV včetně PE potrubí,
VV všech tvarovek, kolen a fitinek,
VV likvidace odpadů,
VV přesný popis dle PD 304.1
VV včetně všech
VV souvisejících prací
VV 4 4,000

D 4 Vodorovné konstrukce 2 832,00

19 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 3,200 885,00 2 832,00 CS ÚRS 2023 02

VV Výkopy pro potrubí, 
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.304.7
VV frakce dle PD
VV 3,2 3,200
VV Součet 3,200

D 8 Trubní vedení 10 017,66

20 K 8612100001/R Bourání stávajícího potrubí z olova D do 50mm m 32,000 75,00 2 400,00

VV Položka obsahuje kompletní 
VV práce spojené s bouráním
VV stávajícího potrubí
VV včetně všech souvisejících prací
VV likvidace odpadů, poplatky za skládku, ...
VV výměry a přesný popis
VV dle př. D.304.7
VV 32 32,000
VV Součet 32,000

21 K 899910201
Výplň potrubí spádem cementopopílkovou suspenzí 

délky potrubí do 50 m
m3 0,150 2 910,00 436,50 CS ÚRS 2023 02

VV Bourání potrubí, 
VV výměry stanovené softwarem,
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV výměry viz př. č. B.5 odst. 2.6.1
VV cca 0,05 m3 na jedno zaslepení
VV 3*0,05 0,150
VV Součet 0,150

D 87 Potrubí z trub plastických a skleněných 7 181,16

22 K 871211141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm
m 32,000 84,75 2 712,00 CS ÚRS 2023 02

VV Montáž potrubí, 
VV výměry viz př. č. D.304.1
VV 32 "PV1 až PV4 32,000
VV Součet 32,000

23 M 28613113
trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 

63x5,8mm
m 32,480 98,25 3 191,16 CS ÚRS 2023 02

VV přesný typ dle PD
VV včetně příslušenství
VV včetně všech doplňků
VV včetně řezání potrubí na 
VV příslušné délky
VV 32 32,000
VV 32*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 32,480

24 K 877212001
Montáž svěrných spojek na vodovodním potrubí z trub 

d 63
kus 1,000 138,00 138,00 CS ÚRS 2023 02

VV Montáž potrubí, 
VV výměry viz př. č. D.304.1
VV 1 "PV1 1,000
VV Součet 1,000

25 M 63126205 spojka svěrná kompozitní přímá pro PE potrubí d63 kus 1,000 1 140,00 1 140,00 CS ÚRS 2023 02

VV přesný typ dle PD
VV včetně příslušenství
VV včetně všech doplňků
VV 1 1,000

D 89 Ostatní konstrukce 4 679,36

26 K 8911011/R Zkouška funkčnosti vyhledávácího vodiče soubor 1,000 375,00 375,00

VV platí pro SO 304.2
VV přesný popis dle PD
VV 1 1,000

27 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 52,000 16,05 834,60 CS ÚRS 2023 02

VV 32+20 "D63 přípojky + napojení na vodoměr 52,000
VV Součet 52,000

28 K 892233122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 

do 70
m 52,000 22,88 1 189,76 CS ÚRS 2023 02

VV 32+20 "D63 přípojky + napojení na vodoměr 52,000
VV Součet 52,000

29 K 89900031/R Vyhledávací vodič průřez 4mm - komplet m 32,000 26,25 840,00

VV montáž,dodávka
VV přesný typ dle PD
VV včetně příslušenství
VV včetně všech doplňků
VV výměry viz př. č. D.304.1
VV 32 32,000

30 K 89900041/R
Výstražná folie modrá s nápisem "Pozor voda" - 

komplet
m 32,000 45,00 1 440,00

VV montáž,dodávka
VV přesný typ dle PD
VV včetně příslušenství
VV včetně všech doplňků
VV výměry viz př. č. D.304.1
VV 32 32,000

D 997 Přesun sutě 25,24

31 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 0,040 42,90 1,72 CS ÚRS 2023 02

VV cihelná suť
VV 0,04 0,040
VV Součet 0,040

32 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 0,560 10,88 6,09 CS ÚRS 2023 02

VV celkem 15km
VV cihelná suť
VV 14*0,04 0,560
VV Součet 0,560

33 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 

pro vodorovnou dopravu
t 0,040 435,75 17,43 CS ÚRS 2023 02

VV cihelná suť
VV 0,04 0,040
VV Součet 0,040

D 998 Přesun hmot 1 091,58

34 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 1,288 847,50 1 091,58 CS ÚRS 2023 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 29 CC-CZ:
Místo: Olomouc- město Datum: 17. 5. 2023

CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 29209081

GAVA s.r.o., Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ: 71141430

Ing. Milan Pánek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 321 082,37

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 321 082,37 21,00% 67 427,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 388 509,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ŠANTOVA - REKONSTRUKCE KANALIZACE A KOMUNIKACE

SO 304 - Přípojky

SO 300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

SO 304.3 - Nové dešťové domovní přípojky - uznatelné

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc- město Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
GAVA s.r.o., 
Olomouc

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Milan Pánek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 321 082,37

HSV - Práce a dodávky HSV 321 082,37

    1 - Zemní práce 232 545,87

      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 48 174,48

      13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 74 030,22

      16 - Zemní práce - přemístění výkopku 110 341,17

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 000,00

      38 - Různé kompletní konstrukce 3 000,00

    4 - Vodorovné konstrukce 6 946,37

    8 - Trubní vedení 75 068,77

      87 - Potrubí z trub plastických a skleněných 34 283,77

      89 - Ostatní konstrukce 22 035,00

    998 - Přesun hmot 3 521,36

ŠANTOVA - REKONSTRUKCE KANALIZACE A KOMUNIKACE

SO 304 - Přípojky

SO 300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

SO 304.3 - Nové dešťové domovní přípojky - uznatelné
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc- město Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
GAVA s.r.o., 
Olomouc

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Milan Pánek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 321 082,37

D HSV Práce a dodávky HSV 321 082,37

D 1 Zemní práce 232 545,87

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 48 174,48

1 K 1190001/R Zajištění kabelů - prefa prvky - komplet m 39,000 375,00 14 625,00

VV zajištění po dokončení stavby
VV montáž,dodávka, včetně výstražné folie
VV včetně všech souvisejících prací
VV přesný popis dle PD
VV (15+24)*1 "SV1 až SV8 39,000
VV Součet 39,000

2 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 39,000 228,75 8 921,25 CS ÚRS 2023 02

VV zajištění kabelů po dobu výstavby
VV kabely (sdělovací, NN, VN ...)
VV přesný popis dle PD
VV (15+24)*1 "SV1 až SV8 39,000
VV Součet 39,000

3 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 12,000 237,75 2 853,00 CS ÚRS 2023 02

VV plynovod
VV 8*1 "SV1 až SV8 8,000
VV vodovod
VV 4*1 "SV2 až SV5 4,000
VV Součet 12,000

4 K 129001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 

blízkosti inženýrských sítí
m3 55,620 391,50 21 775,23 CS ÚRS 2023 02

VV křížení sítí - kabely, napojení na šachtu...
VV cca 75% z objemu výkopu
VV Dešť. kanalizační přípojky
VV 74,16*0,75 55,620
VV Součet 55,620

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 74 030,22

5 K 132254203
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3
m3 74,160 527,25 39 100,86 CS ÚRS 2023 02

VV Výkopy pro potrubí, 
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.304.7
VV 74,160 74,160
VV Součet 74,160

6 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 148,320 154,50 22 915,44 CS ÚRS 2023 02

VV Výkopy pro potrubí, 
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.304.7
VV 148,32 148,320
VV Součet 148,320

7 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 148,320 81,00 12 013,92 CS ÚRS 2023 02

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 110 341,17

8 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3

m3 74,160 228,00 16 908,48 CS ÚRS 2023 02

VV Výkopek na skládku
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.304.7
VV 74,16 74,160
VV Součet 74,160

9 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 

m přes 10000 m

m3 370,800 17,33 6 425,96 CS ÚRS 2023 02

VV celkem 15km
VV 5*74,16 370,800
VV Součet 370,800

10 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 148,320 235,50 34 929,36 CS ÚRS 2023 02

VV Výkopek na skládku
VV výměry stanovené softwarem,

ŠANTOVA - REKONSTRUKCE KANALIZACE A KOMUNIKACE

SO 304 - Přípojky

SO 300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

SO 304.3 - Nové dešťové domovní přípojky - uznatelné

Strana 106 z 123



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV výměry viz př. č. D.304.7
VV 74,16 74,160
VV přepočet na t = 2*výměra
VV Součet 74,160
VV 74,16*2 'Přepočtené koeficientem množství 148,320

11 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 40,170 116,25 4 669,76 CS ÚRS 2023 02

VV Výkopy pro potrubí, 
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.304.7
VV 40,17 "výměna zeminy 40,170
VV Součet 40,170

12 M 583001/R
zhutnitelná sypanina splňujcí požadavky do aktivní 

zony dle ČSN 736133
t 80,340 262,50 21 089,25

VV Výkopy pro potrubí, 
VV např. lomová výsivka,
VV betonový recyklát, ...
VV včetně dopravy,
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.304.7
VV 40,17 40,170
VV přepočet na t=2*výměra
VV Součet 40,170
VV 40,17*2 'Přepočtené koeficientem množství 80,340

13 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 24,905 452,25 11 263,29 CS ÚRS 2023 02

VV Výkopy pro potrubí, 
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.304.7
VV 24,905 24,905
VV Součet 24,905

14 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 49,810 302,25 15 055,07 CS ÚRS 2023 02

VV 24,905*2 'Přepočtené koeficientem množství 49,810

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 000,00

D 38 Různé kompletní konstrukce 3 000,00

15 K 38800001/R Napojení na stávající dešťový svod - komplet kus 8,000 375,00 3 000,00

VV dodávka + montáž
VV včetně demontáže spodní části
VV stávajícího svodu a lapače splavenin,
VV litinové trouba DN 125, dl. 0,5m,
VV nového lapače splavenin,
VV přechodky, redukce, kolen,
VV klempířského zapravení a
VV likvidace vzniklých odpadů, ...
VV přesný popis dle PD př.č. 304.1
VV včetně všech souvisejících prací
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

D 4 Vodorovné konstrukce 6 946,37

16 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 7,849 885,00 6 946,37 CS ÚRS 2023 02

VV Výkopy pro potrubí, 
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.304.7
VV frakce dle PD
VV 7,849 7,849
VV Součet 7,849

D 8 Trubní vedení 75 068,77

17 K 8000003/R Převádění dešťových vod během výstavby - komplet soubor 1,000 18 750,00 18 750,00

VV přesný popis dle PD
VV včetně všech 
VV souvisejících prací
VV 1 1,000

D 87 Potrubí z trub plastických a skleněných 34 283,77

18 K 871313121

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 

gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % 

DN 160

m 61,800 126,75 7 833,15 CS ÚRS 2023 02

VV Montáž nové přípojky
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.304.1
VV 61,8 "SV1 až SV8 61,800
VV Součet 61,800

19 M 28611239 trubka kanalizační PVC-U DN 160x5000mm SN12 m 63,654 367,50 23 392,85 CS ÚRS 2023 02

VV výměra dle PD
VV přesný popis dle PD
VV 61,8 61,800
VV Součet 61,800
VV 61,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 63,654

20 K 871263121

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 

gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % 

DN 110

m 3,000 75,00 225,00 CS ÚRS 2023 02

VV Filtrační šachta - bezpečnostní přeliv
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.304.1
VV 3*1 "ŠSV1 až ŠSV3 3,000
VV Součet 3,000

21 M 28611118 trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN8 m 3,090 187,50 579,38 CS ÚRS 2023 02

VV výměra dle PD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV přesný popis dle PD
VV 3 3,000
VV Součet 3,000
VV 3*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 3,090

22 K 877265211
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo 

tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 100
kus 3,000 172,50 517,50 CS ÚRS 2023 02

VV Filtrační šachta - bezpečnostní přeliv
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.304.1
VV 3*1 "ŠSV1 až ŠSV3 3,000
VV Součet 3,000

23 M 28611351 koleno kanalizační PVC KG 110x45° kus 3,000 45,38 136,14 CS ÚRS 2023 02

VV výměra dle PD
VV přesný popis dle PD
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

24 K 877315221
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo 

tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150
kus 3,000 344,25 1 032,75 CS ÚRS 2023 02

VV Filtrační šachta - bezpečnostní přeliv
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.304.1
VV 3*1 "ŠSV1 až ŠSV3 3,000
VV Součet 3,000

25 M 28611912
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 

160/110/45°
kus 3,000 189,00 567,00 CS ÚRS 2023 02

VV výměra dle PD
VV přesný popis dle PD
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

D 89 Ostatní konstrukce 22 035,00

26 K 890004003/R
Tvarovky pro napojení přípojek PVC DN150(160) - 

komplet 
kus 8,000 510,00 4 080,00

VV dodávka + montáž
VV tvarovky pro napojení přípojek
VV PVC DN150 (DN160)
VV přesný popis dle PD 304.1, odst. 5.3
VV včetně všech
VV souvisejících prací
VV 8 8,000

27 K 894800001/R Filtrační šachta DN425/150 - komplet kus 3,000 5 985,00 17 955,00

VV dodávka + montáž
VV včetně šachtové korugované roury,
VV seříznutí, těsnění, maziva,
VV spojek In-Situ (2xDN160, 1xDN110),
VV filtračního koše, poklopu (zatížení B125),
VV přesný popis dle PD,
VV včetně všech souvisejících prací
VV výměry viz př. č. D.304.1
VV 3*1 "ŠSV1 až ŠSV3 3,000
VV Součet 3,000

D 998 Přesun hmot 3 521,36

28 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 4,155 847,50 3 521,36 CS ÚRS 2023 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 29 CC-CZ:
Místo: Olomouc- město Datum: 17. 5. 2023

CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 29209081

GAVA s.r.o., Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ: 71141430

Ing. Milan Pánek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 63 424,98

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 63 424,98 21,00% 13 319,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 76 744,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ŠANTOVA - REKONSTRUKCE KANALIZACE A KOMUNIKACE

SO 304 - Přípojky

SO 300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

SO 304.4 - Dešťové přípojky z odvodnění komunikací - uznatelné

Vyplň údaj

Strana 109 z 123



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc- město Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
GAVA s.r.o., 

Olomouc
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Milan Pánek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 63 424,98

HSV - Práce a dodávky HSV 63 424,98

    1 - Zemní práce 6 390,41

      13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 1 655,57

      16 - Zemní práce - přemístění výkopku 4 734,84

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 137,50

      38 - Různé kompletní konstrukce 2 137,50

    4 - Vodorovné konstrukce 482,33

    8 - Trubní vedení 53 898,61

      87 - Potrubí z trub plastických a skleněných 6 516,61

      89 - Ostatní konstrukce 47 382,00

    998 - Přesun hmot 516,13

ŠANTOVA - REKONSTRUKCE KANALIZACE A KOMUNIKACE

SO 304 - Přípojky

SO 300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

SO 304.4 - Dešťové přípojky z odvodnění komunikací - uznatelné
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc- město Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
GAVA s.r.o., 

Olomouc
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Milan Pánek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 63 424,98

D HSV Práce a dodávky HSV 63 424,98

D 1 Zemní práce 6 390,41

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 1 655,57

1 K 132254203
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3
m3 3,140 527,25 1 655,57 CS ÚRS 2023 02

VV Výkopy pro potrubí, 
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.304.7
VV 3,14 3,140
VV Součet 3,140

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 4 734,84

2 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3

m3 3,140 228,00 715,92 CS ÚRS 2023 02

VV Výkopek na skládku
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.304.7
VV 3,14 3,140
VV Součet 3,140

3 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 

m přes 10000 m

m3 15,700 17,33 272,08 CS ÚRS 2023 02

VV celkem 15km
VV 5*3,14 15,700
VV Součet 15,700

4 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 6,280 235,50 1 478,94 CS ÚRS 2023 02

VV Výkopek na skládku
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.304.7
VV 3,14 3,140
VV přepočet na t = 2*výměra
VV Součet 3,140
VV 3,14*2 'Přepočtené koeficientem množství 6,280

5 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 0,750 116,25 87,19 CS ÚRS 2023 02

VV Výkopy pro potrubí, 
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.304.7
VV 0,75 "výměna zeminy 0,750
VV Součet 0,750

6 M 583001/R
zhutnitelná sypanina splňujcí požadavky do aktivní 

zony dle ČSN 736133
t 1,500 262,50 393,75

VV Výkopy pro potrubí, 
VV např. lomová výsivka,
VV betonový recyklát, ...
VV včetně dopravy,
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.304.7
VV 0,75 0,750
VV přepočet na t=2*výměra
VV Součet 0,750
VV 0,75*2 'Přepočtené koeficientem množství 1,500

7 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 1,691 452,25 764,75 CS ÚRS 2023 02

VV Výkopy pro potrubí, 
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.304.7
VV 1,691 1,691
VV Součet 1,691

8 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 3,382 302,25 1 022,21 CS ÚRS 2023 02

VV 1,691*2 'Přepočtené koeficientem množství 3,382

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 137,50

D 38 Různé kompletní konstrukce 2 137,50

ŠANTOVA - REKONSTRUKCE KANALIZACE A KOMUNIKACE

SO 304 - Přípojky

SO 300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

SO 304.4 - Dešťové přípojky z odvodnění komunikací - uznatelné
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 3850002/R
Těsné napojení staré - nové potrubí DN200 pomocí 

mechanické spojky
kus 1,000 2 137,50 2 137,50

VV Položka obsahuje kompletní práce spojené
VV s napojením původního potrubí DN200 (beton, PVC atd.)
VV na nové potrubí PVC DN200 pomocí mechanické spojky
VV včetně případné vložky pro vyrovnání rozdílných 
VV vnějších rozměrů potrubí,
VV zaříznutí stáv. potrubí a všechny související práce.
VV výměry a přesný popis
VV dle př. D.304.1
VV 1"přípojka V13 1,000
VV Součet 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 482,33

10 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,545 885,00 482,33 CS ÚRS 2023 02

VV Výkopy pro potrubí, 
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.304.7
VV frakce dle PD
VV 0,545 0,545
VV Součet 0,545

D 8 Trubní vedení 53 898,61

D 87 Potrubí z trub plastických a skleněných 6 516,61

11 K 871353121

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 

gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % 

DN 200

m 7,900 133,50 1 054,65 CS ÚRS 2023 02

VV Montáž nové přípojky z odvodnění komunikací
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.304.1
VV 7,9 "V11, V12, V13, UV1 a UV2 7,900
VV Součet 7,900

12 M 28611231 trubka kanalizační PVC-U DN 200x3000mm SN12 m 8,137 671,25 5 461,96 CS ÚRS 2023 02

VV výměra dle PD
VV přesný popis dle PD
VV 7,9 7,900
VV Součet 7,900
VV 7,9*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 8,137

D 89 Ostatní konstrukce 47 382,00

13 K 890004004/R Tvarovky pro napojení přípojek PVC DN200 - komplet kus 5,000 900,00 4 500,00

VV dodávka + montáž
VV tvarovky pro napojení přípojek
VV PVC DN200
VV přesný popis dle PD 304.1, odst. 6.4
VV včetně všech
VV souvisejících prací
VV 5 5,000

14 K 894810001/R ULIČNÍ VPUSŤ 425/200 S FILTREM - komplet kus 4,000 6 487,50 25 950,00

VV Uliční vpusti nové
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.304.1
VV 4 "V11, V12, UV1 a UV2 4,000
VV Součet 4,000

15 K 894812232
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura 

korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm
kus 4,000 2 565,00 10 260,00 CS ÚRS 2023 02

VV Uliční vpusti nové
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.304.1
VV 4 "V11, V12, UV1 a UV2 4,000
VV Součet 4,000

16 K 894812249
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 

za uříznutí šachtové roury
kus 4,000 78,00 312,00 CS ÚRS 2023 02

VV Uliční vpusti nové
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.304.1
VV 4 "V11, V12, UV1 a UV2 4,000
VV Součet 4,000

17 K 894810002/R
Uliční vpusť s filtrem DN 425 mříž litinová do 

teleskopu čtvercová pro třídu zatížení D400
kus 4,000 1 125,00 4 500,00

VV Uliční vpusti nové
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.304.1
VV 4 "V11, V12, UV1 a UV2 4,000
VV Součet 4,000

18 K 894810003/R
KALOVÝ KOŠ OCEL PRO SILNIČNÍ VPUSŤ 425 vč. 

madla
kus 4,000 465,00 1 860,00

VV Uliční vpusti nové
VV výměry stanovené softwarem,
VV výměry viz př. č. D.304.1
VV 4 "V11, V12, UV1 a UV2 4,000
VV Součet 4,000

D 998 Přesun hmot 516,13

19 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 0,609 847,50 516,13 CS ÚRS 2023 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 828 79 CC-CZ:
Místo: Olomouc- město Datum: 17. 5. 2023

CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 29209081

GAVA s.r.o., Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ: 71141430

Ing. Milan Pánek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 50 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 50 000,00 21,00% 10 500,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 60 500,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ŠANTOVA - REKONSTRUKCE KANALIZACE A KOMUNIKACE

SO 304 - Přípojky

SO 300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

SO 304.5 - Přípojka NN ke sdruženému objektu HDV - uznatelné

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc- město Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
GAVA s.r.o., 

Olomouc
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Milan Pánek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 50 000,00

M - Práce a dodávky M 50 000,00

    21-M - Elektromontáže 50 000,00

ŠANTOVA - REKONSTRUKCE KANALIZACE A KOMUNIKACE

SO 304 - Přípojky

SO 300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

SO 304.5 - Přípojka NN ke sdruženému objektu HDV - uznatelné
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc- město Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
GAVA s.r.o., 

Olomouc
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Milan Pánek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 50 000,00

D M Práce a dodávky M 50 000,00

D 21-M Elektromontáže 50 000,00

1 K 211000001/R Přípojka NN včetně rozvaděčů - komplet kus 1,000 50 000,00 50 000,00

VV Položka obsahuje kompletní práce spojené
VV s dodáním a montáží přípojky NN, včetně
VV rozvaděčů, jističů, chráničů, zemění,
VV zemních prací, kabel. chrániček, kabelů,
VV zhotovení vodotěsných prostupů,
VV likvidace odpadů, revize,
VV zaškolení obsluhy, ...
VV výměry a přesný popis
VV dle př. D.304.1, odst. 7
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

ŠANTOVA - REKONSTRUKCE KANALIZACE A KOMUNIKACE

SO 304 - Přípojky

SO 300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

SO 304.5 - Přípojka NN ke sdruženému objektu HDV - uznatelné

Strana 115 z 123



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc- město Datum: 17. 5. 2023

CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 29209081

NELL PROJEKT s.r.o., Zlín DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ing. Jakub Petrůj DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 412 710,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 412 710,00 21,00% 86 669,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 499 379,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ŠANTOVA - REKONSTRUKCE KANALIZACE A KOMUNIKACE

SO 401 - ELEKTROINSTALACE - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

41 - elektroinstalace - veřejné osvětlení - neuznatelné

Vyplň údaj

Rozpočet neobsahuje případné řezání ani asfaltování nebo betonování povrchu.  

Rozpočet neobsahuje případné rozebrání ani položení např. Zámkové dlažby . 
Rozpočet neobsahuje případný  řízený protlak pod komunikací vč. Start. Jámy, 

chráničky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc- město Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
NELL PROJEKT 

s.r.o., Zlín
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Jakub Petrůj

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 412 710,00

21 - MONTÁŽ - ELEKTROINSTALACE 177 730,00

    M01 - KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC 14 360,00

    M02 - TRUBKY PVC 7 565,00

    M03 - UKONČENÍ KABELŮ A VODIČŮ 230,00

    M04 - UZEMNĚNÍ A POSPOJOVÁNÍ 8 940,00

    M05 - STOŽÁRY 15 000,00

    M06 - STOŽÁROVÉ SVORKOVNICE 2 800,00

    M07 - SVÍTIDLA 15 000,00

    M08 - STAVEBNÍ  A ZEMNÍ PRÁCE 108 235,00

    M09 - HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY 3 900,00

    M10 - OSTATNÍ PROFESE 1 700,00

22 - MATERIÁL - ELEKTROINSTALACE 231 980,00

    D1 - KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC 24 850,00

    D2 - TRUBKY PVC 16 775,00

    D4 - UZEMNĚNÍ A POSPOJOVÁNÍ 10 770,00

    D5 - STOŽÁRY 87 900,00

    D6 - STOŽÁROVÉ SVORKOVNICE 6 020,00

    D7 - SVÍTIDLA 65 700,00

    D8 - STAVEBNÍ  A ZEMNÍ PRÁCE 13 965,00

    D10 - OSTATNÍ PROFESE 6 000,00

23 - Přirážky M 3 000,00

ŠANTOVA - REKONSTRUKCE KANALIZACE A KOMUNIKACE

SO 401 - ELEKTROINSTALACE - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

41 - elektroinstalace - veřejné osvětlení - neuznatelné
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc- město Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
NELL PROJEKT 

s.r.o., Zlín
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Jakub Petrůj

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 412 710,00

D 21 MONTÁŽ - ELEKTROINSTALACE 177 730,00

D M01 KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC 14 360,00

1 K RP21001 CYKY-J 3x1.5, volně m 38,000 50,00 1 900,00 vlastní

2 K RP21002 CYKY-J 4x10, volně m 178,000 70,00 12 460,00 vlastní

D M02 TRUBKY PVC 7 565,00

3 K RP21003
Ochranná ohebná plastová trubka ke stožárům prům 

75, volně
m 13,000 35,00 455,00 vlastní

4 K RP21004
Ochranná ohebná dvouplášťová trubka prům 110, 

volně
m 158,000 45,00 7 110,00 vlastní

D M03 UKONČENÍ KABELŮ A VODIČŮ 230,00

5 K RP21005 3x1,5 až 4 mm2 ks 6,000 15,00 90,00 vlastní

6 K RP21006 4x10 mm2 ks 7,000 20,00 140,00 vlastní

D M04 UZEMNĚNÍ A POSPOJOVÁNÍ 8 940,00

7 K RP21007 FeZn30x4 (1.0 kg/m), volně m 155,000 50,00 7 750,00 vlastní

8 K RP21008 Drát FeZn 10, volně m 14,000 50,00 700,00 vlastní

9 K RP21009 Svorka uzemňovací ks 14,000 35,00 490,00 vlastní

D M05 STOŽÁRY 15 000,00

10 K RP21010

Stožár silniční ocelový žározinkový  třístupňový 

bezpaticový stožár s  celkovou s nadzemní výškou 

světelného bodu 5m, horní průměr 76mm

ks 6,000 2 500,00 15 000,00 vlastní

D M06 STOŽÁROVÉ SVORKOVNICE 2 800,00

11 K RP21011 Svorkovnice čtyřsvorková. s 1 pojistkou ks 7,000 400,00 2 800,00 vlastní

D M07 SVÍTIDLA 15 000,00

12 K RP21012

Svítidlo LED Světelný tok světelných zdrojů musí být 

dle patřičného světelného požadavku přibližně 4500 

lm s příkonem 32W. Náhradní teplota chromatičnosti 

LED musí být 3000 K (teplá bílá).

ks 6,000 2 500,00 15 000,00 vlastní

VV
 Index podání barev zdrojů LED musí být alespoň 70 pro 

dostatečně věrné podání barev. 

VV
Světelné zdroje LED musí být vybaveny teplotní a přepěťovou 

ochranou. Optika DW 10
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

D M08 STAVEBNÍ  A ZEMNÍ PRÁCE 108 235,00

13 K RP21013
Vytýčení trati - kabelové vedení v zastaveném 

prostoru
km 0,155 10 000,00 1 550,00 vlastní

14 K RP21014
Hloubení kabelové rýhy – zemina třídy 4, šíře 350mm, 

hloubka 700mm, ručně, strojně
m 155,000 350,00 54 250,00 vlastní

15 K RP21016
Zához kabelové rýhy - zemina třídy 4, šíře 350mm, 

hloubka 700mm, ručně, strojně
m 155,000 175,00 27 125,00 vlastní

16 K RP21017 Provizorní úprava terénu - zemina třídy 4 m2 55,000 70,00 3 850,00 vlastní

17 K RP21018 Osazení betonové roury pro základ sloupu f 150 mm ks 6,000 650,00 3 900,00 vlastní

18 K RP21019 Jáma pro stožár VO, zemina třídy 3 m3 2,700 1 800,00 4 860,00 vlastní

19 K RP21020 Základ z prostého betonu do bednění m3 2,700 4 200,00 11 340,00 vlastní

20 K RP21021 Beton střední třídy m3 0,250 2 200,00 550,00 vlastní

21 K RP21022 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m m3 2,700 250,00 675,00 vlastní

22 K RP21023 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 2,700 50,00 135,00 vlastní

D M09 HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY 3 900,00

23 K RP21026 Vyhledání přípojného místa hod 0,500 600,00 300,00 vlastní

24 K RP21027 Napojení na stávající zařízení hod 3,000 600,00 1 800,00 vlastní

25 K RP21028 Zabezpečení pracoviště hod 3,000 600,00 1 800,00 vlastní

D M10 OSTATNÍ PROFESE 1 700,00

41 - elektroinstalace - veřejné osvětlení - neuznatelné

ŠANTOVA - REKONSTRUKCE KANALIZACE A KOMUNIKACE

SO 401 - ELEKTROINSTALACE - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K RP23001
Opravy, údržba a průběžné čištění, kropení 

komunikací užívaných v průběhu stavby
hod 1,000 500,00 500,00 vlastní

27 K RP23003 Revizní technik a spolupráce s revizním technikem hod 1,000 1 200,00 1 200,00 vlastní

D 22 MATERIÁL - ELEKTROINSTALACE 231 980,00

D D1 KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC 24 850,00

28 M RP34111001.1 CYKY-J 3x1.5, volně m 38,000 45,00 1 710,00 vlastní

29 M RP34111002.1 CYKY-J 4x10, volně m 178,000 130,00 23 140,00 vlastní

D D2 TRUBKY PVC 16 775,00

30 M RP34571350.1
Ochranná ohebná plastová trubka ke stožárům prům 

75, volně
m 13,000 75,00 975,00 vlastní

31 M RP34571353.1
Ochranná ohebná dvouplášťová trubka prům 110, 

volně
m 158,000 100,00 15 800,00 vlastní

D D4 UZEMNĚNÍ A POSPOJOVÁNÍ 10 770,00

32 M RP35441072.1 FeZn30x4 (1.0 kg/m), volně m 155,000 60,00 9 300,00 vlastní

33 M RP35441074.1 Drát FeZn 10, volně m 14,000 65,00 910,00 vlastní

34 M RP35431005.1 Svorka uzemňovací ks 14,000 40,00 560,00 vlastní

D D5 STOŽÁRY 87 900,00

35 M RP60838572.1

Stožár silniční ocelový žározinkový  třístupňový 

bezpaticový stožár s  celkovou s nadzemní výškou 

světelného bodu 5m, horní průměr 76mm

ks 6,000 14 650,00 87 900,00 vlastní

D D6 STOŽÁROVÉ SVORKOVNICE 6 020,00

36 M RP34562693.1 Svorkovnice čtyřsvorková. s 1 pojistkou ks 7,000 860,00 6 020,00 vlastní

D D7 SVÍTIDLA 65 700,00

37 M RP34774000.1

Svítidlo LED Světelný tok světelných zdrojů musí být 

dle patřičného světelného požadavku přibližně 4500 

lm s příkonem 32W. Náhradní teplota chromatičnosti 

LED musí být 3000 K (teplá bílá).

ks 6,000 10 950,00 65 700,00 vlastní

VV
 Index podání barev zdrojů LED musí být alespoň 70 pro 

dostatečně věrné podání barev. 

VV
Světelné zdroje LED musí být vybaveny teplotní a přepěťovou 

ochranou. Optika DW 10
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

D D8 STAVEBNÍ  A ZEMNÍ PRÁCE 13 965,00

38 M RP69311301.1 Folie Elektro 220mm, krycí výstražná fólie m 155,000 25,00 3 875,00 vlastní

39 M RP422805001.1 Osazení betonové roury pro základ sloupu f 150 mm ks 6,000 600,00 3 600,00 vlastní

40 M RP275251101.1 Základ z prostého betonu do bednění m3 2,700 2 200,00 5 940,00 vlastní

41 M RP58931263.1 Beton střední třídy m3 0,250 2 200,00 550,00 vlastní

D D10 OSTATNÍ PROFESE 6 000,00

42 M RP345261101.1 Podružný materiál kus 1,000 6 000,00 6 000,00 vlastní

D 23 Přirážky M 3 000,00
43 K 1001001 PPV 6,00% z montáže: materiál + práce kus 1,000 3 000,00 3 000,00 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc- město Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 29209081

NELL PROJEKT s.r.o., Zlín DIČ:

Zpracovatel: IČ:

  DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 230 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 230 000,00 21,00% 48 300,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 278 300,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ŠANTOVA - REKONSTRUKCE KANALIZACE A KOMUNIKACE

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

VRN.01 - Vedlejší rozpočtové náklady - neuznatelné

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc- město Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
NELL PROJEKT 

s.r.o., Zlín
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 230 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 230 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 33 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 128 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 10 000,00

    VRN5 - Finanční náklady 40 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 5 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 5 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 9 000,00

ŠANTOVA - REKONSTRUKCE KANALIZACE A KOMUNIKACE

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

VRN.01 - Vedlejší rozpočtové náklady - neuznatelné
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc- město Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
NELL PROJEKT 

s.r.o., Zlín
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 230 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 230 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 33 000,00

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2023 02

VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022301/012103000
VV 1 1,000

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby Kč 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2023 02

VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_202301/012203000

VV

Poznámka k položce: Dále také: - dokumentace zakrývaných 

konstrukcí a liniových staveb,  - vytýčení jednotlivých 

stavebních objektů, - zaměření obje
VV 1 1,000

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 02

VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022301/012303000
VV 1 1,000

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2023 02

VV
" https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000 

"

VV
" v počtu 5 x papírově a 1 x elektronicky (ve formátu DWG a 

PDF). Podrobněji viz SOD "
VV 1 1,000

5 K 013274000 Pasportizace objektu před započetím prací Kč 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2023 02

VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022301/013274000

VV

Poznámka k položce: Fotodokumentace či videozáznám 

všech dotčených částí stavby (v obvodu budoucího 

staveniště) - komunikace, budovy, zeleň apod.
VV 1 1,000

6 K RP013271 Monitoring průběhu výstavby Kč 1,000 2 000,00 2 000,00 vlastní

VV
Poznámka k položce: Náklady na pořízení fotografií či 

vidoozáznamů zakrývaných konstrukcí a postupu výstavby.

VV 1 1,000

7 K RP013292 Vyhotovení geometrických plánů Kč 1,000 6 000,00 6 000,00 vlastní

VV

Poznámka k položce:  Náklady na vypracování geometrických 

plánů ve formě a dle požadavku KÚ pro vklad do KN. V počtu 

6 x papírově a 1 x elektronicky
VV 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 128 000,00

8 K 031203000 Terénní úpravy pro zařízení staveniště Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 02

VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022301/031203000
VV 1 1,000

9 K 032103000 Náklady na stavební buňky Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 02

VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022301/032103000
VV 1 1,000

10 K 032403000 Provizorní komunikace Kč 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2023 02

VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022301/032403000
VV 1 1,000

11 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště Kč 1,000 35 000,00 35 000,00 CS ÚRS 2023 02

VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022301/032903000
VV 1 1,000

12 K 033103000 Připojení energií Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 02

VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022301/033103000
VV 1 1,000

13 K 034103000 Oplocení staveniště Kč 1,000 35 000,00 35 000,00 CS ÚRS 2023 02

VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022301/034103000
VV 1 1,000

14 K 034303000 Dopravní značení na staveništi Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 02

VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022301/034303000
VV 1 1,000

15 K 034503000 Informační tabule na staveništi kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2023 02

VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022301/034503000

VV

Poznámka k položce:  Náklad na zřízení informační tabule 

1500 x 1000 mm (š x v) s potiskem informací o stavbě podle 

vzoru SMOl včetně jejich nosné k
VV 1 1,000

16 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 02

VRN.01 - Vedlejší rozpočtové náklady - neuznatelné

ŠANTOVA - REKONSTRUKCE KANALIZACE A KOMUNIKACE

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022301/039103000
VV 1 1,000

17 K 039203000 Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště Kč 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2023 02

VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022301/039203000
VV 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 10 000,00

18 K 042603000 Plán zkoušek Kč 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2023 02

VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022301/042603000

VV

Poznámka k položce: Náklad na zpracování dokumentu KZP 

a evidenci provedených zkoušek, revizí a měření. Podrobněji 

viz SOD.
VV 1 1,000

19 K 045203000 Kompletační činnost Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 02

VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022301/045203000

VV

Poznámka k položce: Dále také: - vyřízení záborů, žádostí o 

uzavírky, - jednání s úřady, - jednání s dotčenými účastníky 

stavebního řízení, - zpraco
VV 1 1,000

20 K 049303000 Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby Kč 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2023 02

VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022301/049303000

VV

Poznámka k položce: Předání stavby: viz SOD (VOP čl. 6) v 

počtu 5 x papírově a 1 x elektronicky (ve formátu DWG a 

PDF).  Kolaudační řízení: - zajišt
VV 1 1,000

D VRN5 Finanční náklady 40 000,00

21 K 051002000 Pojistné Kč 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2023 02

VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022301/051002000
VV Poznámka k položce: Podrobněji viz SOD.
VV 1 1,000

22 K 056002000 Bankovní záruka Kč 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2023 02

VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022301/056002000
VV Poznámka k položce: Podrobněji viz SOD.
VV 1 1,000

D VRN6 Územní vlivy 5 000,00

23 K 061002000 Vliv klimatických podmínek Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 02

VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022301/061002000
VV 1 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 5 000,00

24 K 073002000 Ztížený pohyb vozidel v centrech měst Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 02

VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022301/073002000
VV 1 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 9 000,00

25 K 091002000/R Publicita projektu EU - velkoplošný informační panel kus 1,000 4 000,00 4 000,00 vlastní

VV Velkoplošný informační billboard (2100 x 2200 mm)
VV včetně nosné konstrukce a ukotvení, dodávky, 
VV montáže a demontáže. Provedení velkoplošného
VV billboardu bude splňovat požadavky vyplývající z
VV Grafického manuálu Národního programu
VV Životní prostředí Národní plán obnovy.
VV 1 1,000

26 K 092002003/R
Dodávka a montáž l trvalé pamětní desky 400 x 300 

mm
kus 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní

VV V ceně je dodávka a montáž, Provedení trvalé
VV pamětní desky bude splňovat požadavky 
VV vyplývající z Grafického manuálu Národního
VV programu Životní prostředí Národní plán obnovy
VV a bude zhotoven z ekologických materiálů
VV odolných proti povětrnostním podmínkám 
VV jako sklo, mosaz, bronz, dural, 
VV leštěný kámen apod.
VV 1 1,000
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květen 2024 - zaří 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Přípravné práce

SO101 - Komunikace a zpevněné plochy

S300 - vodohospodářské objekty

SO401 - Elektroinstalace - veřejné 

VRN

Dokončovací a ostatní práce

Vyklizení staveniště

HARMONOGRAM PRACÍ
šantova Ol.Stavba: 

Doba realizace:

Měsíc květen červenecčerven srpen září
financni obljem

Stavební 

objekt 
Název objektu

2 000 000,00 Kč             3 500 000,00 Kč                        3 819 357,00 Kč             2 500 000,00 Kč                         2 500 000,00 Kč                         
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Přehled zkratek 

AD Autorský dozor 
BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
IS Inženýrské sítě 
MMOl Magistrát města Olomouce 
NOZ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
PD Projektová dokumentace 
SOD Smlouva o dílo 
StavZ Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů 
ZZVZ Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, případně 

jakýkoliv další zákon upravující zadávání veřejných zakázek 
TDS Technický dozor stavebníka 
VOP Všeobecné obchodní podmínky 
ZOV Zásady organizace výstavby 
KHS Krajský hygienická stanice 
HZS Hasičský záchranný sbor 
JTSK Jednotná trigonometrická síť katastrální 
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1. Obecná ustanovení 
1.1 Úvodní ustanovení 

(1) Všeobecné obchodní podmínky pro provedení díla jsou vyjádřením obchodních zvyklostí v oblasti 

přípravy a realizace staveb ve smyslu § 1751 NOZ s přihlédnutím k vyváženému postavení smluvních 

stran a tedy zachycující vztahy, jež mezi nimi mají vzniknout v rámci obchodního styku. 

(2) Bude-li příslušná smlouva o dílo obsahovat odchylná ujednání, mají ujednání smlouvy přednost před 

zněním těchto všeobecných obchodních podmínek. 

(3) Rozhodným právem je pro účely těchto obchodních podmínek právní řád České republiky. 

 

1.2 Definice pojmů 
(1) SOD – závazek, kterým se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a 

objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

(2) Smluvní strany - objednatel a zhotovitel konkrétní SOD. 

(3) Dílo – zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu, dále údržba, oprava nebo úprava věci 

nebo činnost s jiným výsledkem. Dílem se rozumí vždy zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby 

nebo její části. Dílo je specifikováno v PD.  

(4) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb  vč. výkazu výměr (dále jen „soupis prací“) – stanoví v přímé 

návaznosti na příslušnou projektovou dokumentaci podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či 

služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a 

služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele. Výkazem výměr se rozumí vymezení množství 

stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství 

položek soupisu prací.  

(5) Položkový rozpočet – zhotovitelem oceněný soupis prací obsahující jednotkové ceny stavebních prací, 

dodávek a služeb a jejich celkovou cenu pro vymezené množství. 

(6) Staveniště – prostory (plochy) určené v PD, případně vymezené objednatelem, které zhotovitel použije 

pro provádění díla a pro umístění zařízení staveniště. 

(7) Zařízení staveniště - dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a 

hygienickým účelům. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány 

jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak strany 

dohodnou. 

(8) Oznámení změny – formulář sloužící k odsouhlasení změny objednatelem. 

(9) Změnový list – formulář sloužící k odsouhlasení ceny změny objednatelem v návaznosti na Oznámení 

změny. 

(10) Dokončení díla – dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Není-li 

předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne 

povinnost jej převzít. 

Je-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, 

nebo bez výhrad. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které 

samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání 

podstatným způsobem neomezují. 

(11) Provedení díla – dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli. Termín plnění v SOD pro 

dokončení díla je zároveň termínem pro jeho provedení. 

(12) Předání díla – jednostranné právní jednání zhotovitele, kterým objednateli odevzdává dokončené dílo 

k převzetí.   

(13) Převzetí díla – jednostranné právní jednání objednatele, kterým od zhotovitele dokončené dílo přebírá. 

Dílo je převzato podepsáním Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla objednatelem.  

(14) Předávací řízení – proces předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem.  

(15) Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla – písemný dokument sepisovaný mezi zhotovitelem a 

objednatelem, jehož součástí je i odevzdání díla do užívání.  

(16) Vady – odchylky ve způsobu provedení, kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, 

oproti podmínkám stanoveným v PD, SOD,  položkovém rozpočtu, technických normách včetně ČSN i 

jejich informativních částí a obecně závazných předpisech. Vadou se pro účely těchto VOP rozumí i 

nedodělek a také snížení účinnosti či nedodržení technologických parametrů stanovených v PD strojního 

zařízení, technologického zařízení či provozního souboru. 
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(17) Proforma faktura - označení neúčetní písemnosti, která časově předchází skutečný účetní doklad. 

Obsahuje veškeré předepsané náležitosti účetního, resp. běžného daňového dokladu. Údaje však mají 

pouze informativní charakter a slouží jako podklad pro kontrolu budoucí vystavené faktury. 

(18) Zjišťovací protokol - dokument definující rozsah stavebních prací, dodávek a služeb provedených na 

stavbě za sledované časové období.  

 

1.3 Priorita dokumentů 
(1) Pro účely interpretace smluvních podmínek pro účely výstavby je priorita dokumentů sestavena sestupně 

následovně: 

1. smlouva o dílo včetně jejích příloh,  

2. dokumentace o veřejné zakázce na zhotovení stavby (vyjma smlouvy o dílo vč. příloh)  

a) text zadávací dokumentace včetně případných dodatečných informací, 

b) technické zprávy v PD, 

c) průvodní zprávy v PD, 

d) legendy a tabulky ve výkresové dokumentaci, 

e) výkresová část dokumentace stavby. 

(2) Zjistí-li zhotovitel rozpor mezi jednotlivými dokumenty dle odst. 1 tohoto článku VOP, je povinen na toto 

upozornit objednatele. 

 

1.4 Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami 
(1) Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami probíhá zejména na úrovni kontaktních osob uvedených 

ve SOD.  

(2) Prioritní formou písemné komunikace je komunikace e-mailovými zprávami na kontaktní  

e-maily uvedené v SOD. Technické záležitosti stavby lze sdělovat i záznamem učiněným ve stavebním 

deníku.  

(3) Při komunikaci e-mailovými zprávami se adresát zavazuje odesílateli potvrdit převzetí zaslané zprávy bez 
zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě tří pracovních dnů. Tuto povinnost adresát nemá, pokud 
odesílateli zašle na jeho zprávu odpověď, ze které bude zřejmé, že byla zpráva odesílatele adresátovi 
doručena. 

(4) Pro účely doručování listinných písemných dokumentů se použije adresa sídla smluvní strany uvedená v 
záhlaví SOD, příp. uvedená ve veřejných rejstřících. Pro účely doručování se dále použije § 570 a násl. 
NOZ.  

(5) Bude-li užito pro účely komunikace mezi smluvními stranami datové zprávy, považuje se datová zpráva 
za doručenou okamžikem dodání do datové schránky. 

(6) V případě jakékoliv změny v kontaktních údajích uvedených ve smlouvě je smluvní strana povinna o ní 

informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu. Informace o změně kontaktních údajů bude 

poskytnuta druhé smluvní straně v písemné podobě. 

2. Způsob provádění díla 
2.1 Úvodní ustanovení 

(1) Zhotovitel postupuje při provádění díla na svou odpovědnost a nebezpečí. Zhotovitel je současně povinen 

řídit se pokyny objednatele, které se týkají realizace předmětného díla. Na nevhodnost těchto pokynů je 

zhotovitel povinen objednatele bez zbytečného odkladu upozornit. 

(2) Zhotovitel je dále povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí, 

které mu k provedení díla předal (především se může jednat o zjištěnou vadu v PD či předaného materiálu 

určeného ke zhotovení díla apod.).  

(3) V případě, že objednatel upozornění na nevhodnost pokynů akceptuje, sdělí zhotoviteli pokyny nové bez 

zbytečného odkladu po této akceptaci.  

(4) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na 

nové skutečnosti týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby. 

(5) Objednatel si vyhrazuje právo požadovat v odůvodněných případech po zhotoviteli vyloučení a náhradu 

kteréhokoliv pracovníka zhotovitele či jeho poddodavatele jiným pracovníkem a zhotovitel je povinen 

tomuto požadavku vyhovět. 

 
2.2 Harmonogram provádění díla 

(1) Harmonogram zpracovává zhotovitel v rozmezí od převzetí staveniště do jeho vyklizení v souladu 

s termíny plnění uvedenými v SOD. 
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(2) V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a 

provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací 

v jednotlivých měsících provádění díla.  

(3) Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s harmonogramem. Změna harmonogramu 

je možná pouze po dohodě smluvních stran. 

 

2.3 Staveniště 
2.3.1 Předání a převzetí staveniště 

(1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště v termínu uvedeném ve SOD a zhotovitel je povinen 

takovéto staveniště převzít. 

(2) O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel nebo TDS písemný protokol, který obě strany 

podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 

uvedeného protokolu. 

(3) Současně s předáním staveniště předá objednatel zhotoviteli dokumenty nezbytné k provedení díla, 

nedohodnou-li se smluvní strany na jiném předání těchto dokumentů. 

 

2.3.2 Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí 

(1) Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských 

sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vytýčit a vhodným způsobem 

chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.  

(2) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené 

sítě do původního stavu.  

(3) Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a 

škody vzniklé jejich nedodržením. 

 
2.3.3 Vybudování zařízení staveniště 

(1) Zhotovitel je povinen zajistit si veškerá povolení k případnému nutnému záboru veřejného prostranství a 

zvláštního užívání v rozsahu potřebném pro provádění díla včetně ploch pro zařízení staveniště. O 

povolení požádá vlastním jménem příslušný správní orgán na základě plné moci vystavené objednatelem. 

(2) Zhotovitel je povinen zabezpečit provozní, hygienické a případně i výrobní zařízení staveniště v souladu 

se svými potřebami, požadavky objednatele a předané PD.  

(3) Zhotovitel zajistí rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa vč. zřízení 

samostatných měřících míst k úhradě jím spotřebovaných energií. 

(4) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci TDS a AD provozní 

prostory a zařízení nezbytná pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Náklady s tímto spojené jsou v 

ceně díla včetně energií. 

(5) Zhotovitel je povinen provádět ochranu stávajících stromů, keřů a ploch pro vegetaci v souladu s 

příslušnými platnými ČSN. 

(6) Zhotovitel viditelně umístí na vhodném místě na staveništi informační tabuli označující stavbu v souladu 

s požadavky objednatele zejména co do velikosti a jejího provedení. Informační tabule bude obsahovat 

údaje požadované objednatelem. Zhotovitel je povinen tyto identifikační tabule udržovat na základě údajů 

předaných objednatelem v aktuálním stavu.  

 

2.3.4 Užívání staveniště 

(1) Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. 

(2) Zhotovitel zajistí střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení včetně kontroly vstupu a 

vjezdu na staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit udržování všech vstupů na staveniště a v případě 

potřeby zajistit výstražná znamení.  

(3) Zhotovitel není oprávněn staveniště užívat k ubytování nebo přenocování osob nebo pobytu osob nad 

rámec pracovních činností, pokud pro tento účel nebyla uzavřena dohoda smluvních stran a vydáno 

příslušné povolení.  

(4) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek, průběžně staveniště uklízet a řádným způsobem 

rozmísťovat, skladovat a urovnávat všechny materiály, zařízení a příslušenství na staveništi.  

(5) Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a 

nepotřebný materiál.  

(6) Na konci každého pracovního dne, případně i v jeho průběhu, provede zhotovitel úklid veškerých nečistot 

a dalšího cizorodého materiálu ze všech ulic a komunikací mimo staveniště, které byly znečištěny v 
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průběhu prováděných stavebních prací. Úklid bude zahrnovat omývání vodou, mechanické kartáčování a 

v případě potřeby použití manuální práce tak, aby bylo dosaženo požadovaného standardu srovnatelného s 

přilehlými ulicemi neovlivněnými stavební činností. V případě, že část staveniště bude přístupná 

veřejnosti, je zhotovitel povinen provádět na své náklady také zimní údržbu této části stavby.  

(7) V případě, že část nebo celé staveniště bude přístupné veřejnosti a nebude možné z technických důvodů 

využít veřejného osvětlení, je zhotovitel povinen zajistit náhradí osvětlení. Intenzita tohoto náhradního 

osvětlení musí činit min. 50 luxů. 

(8) Zhotovitel je povinen provést veškerá opatření na staveništi, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na 

okolní nemovité věci přiléhající ke staveništi, a dále je povinen podniknout veškerá nezbytná preventivní 

opatření k zabránění neopodstatněnému poškození silnic, cest, budov, pozemků, stromů, kořenů, plodin a 

případně dalších objektů a zařízení. V případě jejich poškození, se zhotovitel zavazuje uvést vše do 

původního stavu, příp. nahradit vzniklou škodu. 

(9) Zhotovitel zabezpečí odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby 

zabránil rozmočení pozemku staveniště a vnitrostaveništních komunikací a aby se nenarušovala a 

neznečišťovala odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a 

nezpůsobilo se jejich podmáčení. Případné využití veřejné nebo soukromé stokové sítě k tomuto účelu je 

zhotovitel povinen projednat s jejím vlastníkem nebo správcem. 

(10) Zhotovitel vybuduje podle projektu ZOV anebo podle svých potřeb dočasné zpevněné plochy, které 

budou v rámci staveniště nezbytné pro provedení díla, bude je udržovat a následně je odstraní.  

(11) Zhotovitel není oprávněn používat oplocení a lešení stavby, stavbu samotnou a objekty staveniště pro 

komerční účely. 

(12) Zhotovitel je povinen provést taková opatření na staveništi, aby při provádění stavebních prací nedošlo ke 

znečištění podpovrchových (půdních a podzemních) vod a kontaminaci zeminy ropnými látkami, 

chemickými látkami, nebezpečnými látkami ze stavebních materiálů a stavební činností. Tankování 

pohonných hmot a mytí stavebních mechanizmů je na staveništi zakázáno. 

(13) Zhotovitel je povinen se podílet na zabezpečení přemístění odpadních kontejnerů a odpadních nádob na 

komunální odpad do přístupných míst tak, aby byla umožněna plynulá obsluha a odvoz komunálního 

odpadu v případě, že stavební činnost zamezuje či omezuje odvoz provádět v rámci staveniště.  

(14) Zhotovitel přijme taková opatření, pomocí nichž bude moci rychle přivolat pracovníky, zajistit materiál a 

zařízení mimo pracovní dobu tak, aby mohly být provedeny všechny práce při mimořádných událostech 

spojených se stavebními pracemi. Objednatel musí mít vždy k dispozici aktuální seznam adres a 

telefonních čísel zaměstnanců zhotovitele, kteří jsou odpovědní za organizování mimořádných prací. 

Zhotovitel se seznámí se všemi příslušnými opatřeními včetně existujících opatření objednatele, která se 

zabývají mimořádnými událostmi. V době, kdy není možno kontaktovat zhotovitele, má objednatel při 

mimořádných událostech právo provádět všechny potřebné práce. Náklady na tyto práce hradí zhotovitel. 

(15) V případě havárie zhotovitel bezodkladně uvědomí kontaktní osoby objednatele ve věcech technických 

dle SOD. 

(16) Zhotovitel je povinen provést úklid staveniště a díla tak, aby byly způsobilé k předání a následnému 

provozu. 

  
2.3.5 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 

(1) Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně provedení rozkopávek nebo překopů 

veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.  

(2) Zhotovitel je povinen zajistit souhlas pro uzávěrky pozemních komunikací k jejich zvláštnímu užívání od 

příslušných správních úřadů (např. Silniční správní úřad, Dopraví inspektorát Policie ČR,  Správa silnic 

Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Technické služby města Olomouce, a.s., Dopravní podnik 

města Olomouce a.s. apod.). 

(3) Je-li v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla třeba upravit dopravní značení na 

pozemních komunikacích, zajistí si tyto úpravy zhotovitel po předchozí dohodě s Dopravním 

inspektorátem Policie ČR. Obdobným způsobem zhotovitel postupuje v případě změny schváleného 

provizorního dopravního značení.  

(4) Zhotovitel je odpovědný za umisťování, přemisťování, udržování a odstranění dopravního značení v 

souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv sankce vzniklé v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele. 

(5) Zhotovitel odpovídá za to, že veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívaná pro staveniště 

a ponechaná pro užívání veřejnosti, např. chodníky pod lešením, podchody apod., budou po dobu 

provádění díla bezpečně ochraňovány, udržovány a po setmění náležitě osvětleny. Jestliže s užíváním 

veřejných prostranství a pozemních komunikací zhotovitel naruší plynulost dopravy, je povinen včas 
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zabezpečit náhradní dopravní řešení. Zhotovitel je povinen uvést veřejná prostranství a pozemní 

komunikace do původního stavu. 

 
2.3.6 Vyklizení staveniště 

(1) Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště v termínu sjednaném v SOD.  

(2) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu dle SOD, je objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení staveniště třetí osobou na náklady zhotovitele.  

 

2.4 Zahájení prací 
(1) Zhotovitel započne s přípravnými pracemi k provedení díla  neprodleně po uzavření smlouvy.  

(2) Zhotovitel je povinen po převzetí staveniště oznámit zahájení stavebních prací a dalších podmínek a úkolů 

v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními zainteresovaným orgánům a institucím, např. majitelům 

dotčených pozemků, správcům sítí, pracovníkům záchranného archeologického výzkumu, apod.  

(3) Zhotovitel je povinen ustanovit své zástupce pověřené odborným vedením realizace stavby, jakož i svého 

stálého zástupce, kteří v souladu s § 159 StavZ, musí mít odbornou způsobilost v příslušném oboru. Jejich 

jména zapíše při zahájení prací do stavebního deníku a současně o tom bude informovat objednatele  

e-mailem. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen neprodleně zapsat i případnou změnu osoby 

pověřené odborným vedením realizace stavby s datem účinnosti této změny. 

 

2.5 Provádění díla 
(1) Dílo musí být provedeno v souladu s právními a jinými předpisy, zejména technickými normami, 

smlouvou o dílo, projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem, a pokyny objednatele či jeho 
pověřeného zástupce (TDS) tak, aby nemělo jakékoliv kvalitativní nedostatky.  

(2) Zhotovitel je povinen provádět dílo řádně a včas, zamezit ohrožování a nadměrného obtěžování okolí, 

zvláště pak hlukem, prachem, exhalacemi, odpady, světlem, stíněním či vibracemi a ohrožování 

bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.  

(3) Zhotovitel je povinen při provádění prací plně respektovat požadavky vlastníků dotčených pozemků, 

správců inženýrských sítí a podmínky stanovené platnými právními předpisy.  

(4) Zhotovitel je povinen umožnit práce případných dalších zhotovitelů (vč. archeologického výzkumu) 

určených částí stavby, kteří jsou ve smluvních vztazích s objednatelem a v případě potřeby a podle svých 

možností jim poskytne potřebnou součinnost. Obdobně je zhotovitel povinen zavázat k součinnosti i své 

subdodavatele a podzhotovitele. 

(5) Zhotovitel je povinen provizorně zabezpečit zařízení všech dotčených subjektů, pokud jsou stavebními 

pracemi dotčena, a provádět práce v jejich blízkosti takovým způsobem, kterým vyloučí jejich poškození 

nebo ohrožení a který zajistí jejich nepřerušený provoz. Vznikne-li i přesto na těchto zařízeních škoda, 

odpovídá zhotovitel za škodu podle ustanovení NOZ. 

(6) Zhotovitel provádí stavební činnost v rozsahu staveniště. 

(7) Bude-li při provádění díla poškozen povrch pozemních komunikací s upraveným povrchem pojezdem 

pásovou technikou, prací s ukládáním a přepravou betonových směsí, malt, ropných a chemických látek 

nebo jiných materiálů, je zhotovitel povinen uvést povrch do původního stavu, tj. bez poškození. 

(8) Zhotovitel je povinen přijmout na staveništi taková opatření, aby nedošlo ke zvýšení objemové vlhkosti 

vytěžovaných zemin vlivem zvýšené vlhkosti od zatečených srážkových vod.  

(9) Zhotovitel je povinen provádět výkopové práce v blízkosti stromů tak, aby zabránil poškození jejich 

kořenového systému. V případě, že dojde k poškození nebo zničení stromu či keře, musí být tyto na 

náklady zhotovitele nahrazeny odpovídající dřevinou podle rozhodnutí Odboru městské zeleně a 

odpadového hospodářství MMOl. 

(10) Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit provizorní zastřešení, zástěny, dřevěné ohrazení, 

zateplení, ohřev a jakékoliv další prostředky a materiály k ochraně osob a díla před jeho poškozením 

nepříznivými klimatickými podmínkami. 

(11) Zhotovitel je povinen provádět průběžně geodetické zaměření skutečného stavu, průběhu, pokládky a 

instalace inženýrských sítí ukládaných pod úroveň terénu, a to formou pracovního podélného profilu vč. 

zachycení šířky výkopu, uložení kabelů, potrubí a jiných inženýrských sítí. 

(12) Je-li v průběhu provádění díla nezbytné rozhodnutí dotčených orgánů (např. hygienických, energetických, 
dopravních, vodohospodářských či jiných), je zhotovitel povinen včas a na vlastní náklady požádat tyto 
orgány o projednání a rozhodnutí. Zhotovitel se zavazuje o výsledcích těchto jednání objednatele a TDS 
informovat a případná rozhodnutí, stanoviska aj. jim předat. Zhotovitel je povinen se při provádění díla 
stanovisky, rozhodnutími či opatřeními těchto orgánů řídit. 

(13) Zhotovitel se zavazuje provést aktualizaci vyjádření dotčených orgánů, správních a jiných orgánů a 
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institucí, které vlastní, příp. provozují dotčené inženýrské sítě v případě, že během provádění díla se tato 
vyjádření a povolení stanou neplatnými. 

(14) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat zásady systému řízení jakosti a dílo provést 
s odbornou péčí a v bezvadné nejvýše dosažitelné kvalitě. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré 
příslušné technické a technologické normy včetně všech ČSN i jejich informativních částí vztahující se 
k provádění díla a určující kvalitu díla či jakékoliv jeho části, a to včetně všech norem harmonizovaných. 
Nebude-li v PD určena norma, která bude použita, uplatní se normy dle následujícího sestupného pořadí 1. 
české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající 
evropské normy, 2. evropská technická schválení, 3. obecné technické specifikace stanovené v souladu 
s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, 4. 
mezinárodní normy, 5. jiné typy technických dokumentů než normy vydané evropskými normalizačními 
orgány, 6. české technické normy, 7. stavební technická osvědčení, 8. národní technické podmínky 
vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků.  

(15) Zhotovitel je povinen při provádění díla dále: 
a) zajistit a realizovat všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému 

dílu včetně pořízení protokolů,  

b) zajistit získání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků, 

c) zajistit splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního 

povolení nebo jiných dokumentů dokladové části PD,  

d) provádět koordinační a kompletační činnost celé stavby, 

e) vybavit provozní soubory a strojního zařízení pracovními nástroji a pomůckami, prostředky BOZP 

a označením dle ČSN (ČSN-EN), nutnými k provozování díla. 

 

2.6 Stavební deník 
(1) Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s § 166 StavZ a vyhláškou Ministerstva pro místní 

rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 
(2) Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Zhotovitel je povinen veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla zapsat v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se 
na stavbě pracuje. 

(3) Zápisy do stavebního deníku se provádí v jednom originále a dvou čitelných kopiích. Originál zápisů je 
zhotovitel povinen předat objednateli po provedení díla. První kopii zápisů přebírá průběžně zástupce 
objednatele. Druhá kopie zůstává zhotoviteli.  

(4) Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  
(5) Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci 

podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  
(6) Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku kdykoliv v průběhu pracovní doby 

oprávněným osobám objednatele a pro TDS, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku 
zapisovat. 

(7) Zhotovitel je povinen objednatele a TDS prokazatelně informovat o skutečnostech zapsaných do 
stavebního deníku, které vyžadují vyjádření osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, 
příp. objednatele způsobem podle čl. 1.4 těchto VOP. 

(8) V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, 
pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která bude následně předána objednateli.  

(9) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
formuláře „Oznámení změny“. 

(10) Povinnost vést stavební deník(-y) zaniká provedením díla. 
 

2.7 Použití materiálů a výrobků 
(1) Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti 

stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu 
předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, 
hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. 

(2) Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, 
že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen provést na své náklady okamžitě nápravu. Tímto 
není dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu. 

(3) Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či 
předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. 

(4) Náklady na odstranění zabudovaného škodlivého, nevhodného nebo poškozeného materiálu nese 
zhotovitel. Zhotovitel provede jeho odstranění a zabuduje správný materiál na své náklady. Poškození 
zabudovaného materiálu lze odstranit po dohodě s objednatelem jeho opravou, je-li to technicky 
proveditelné. 
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(5) Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů či zařízení oproti původně 
navrženým a sjednaným materiálům či zařízením a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. 
Požadavek na záměnu materiálů či zařízení musí být písemný. Vyžádá-li si tato záměna prokazatelně 
dobu ohrožující splnění termínu dokončení díla, má zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto 
termínu. 

(6) Zhotovitel je povinen doložit na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu zahájení předávacího 
řízení, soubor kopií dodacích listů a soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících 
materiálů užitých k vybudování díla. 

 

2.8 Archeologické nálezy 
(1) Pokud zhotovitel při provádění prací objeví nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a 

jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody. Zároveň 

učiní opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit 

práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu bez zbytečného odkladu, přičemž budou 

respektovány podmínky stanovené příslušným orgánem. 

(2) Zhotovitel zajistí odpovídající opatření k tomu, aby svým zaměstnancům nebo jiným osobám zabránil v 

odcizení nebo poškození těchto nálezů. 

 

2.9 Nakládání s odpady a vytěženým materiálem 
(1) Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o 

způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 541/2020Sb., o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů. Uvedené zhotovitel prokáže mimo jiné předložením vážních lístků, které budou 

obsahovat alespoň evidenční číslo, identifikační údaje skládky (recyklačního střediska) a zhotovitele 

(případně podzhotovitele), pojmenování stavební akce, druh a množství odpadu, datum a podpis 

oprávněné osoby skládky (recyklačního střediska).  

(2) Zhotovitel je povinen vypracovat a k termínu zahájení předávacího řízení předat objednateli soupis 

vzniklých odpadů po jednotlivých druzích odpadů s uvedením způsobu jejich likvidace. 

(3) Zhotovitel se zavazuje vytěžený využitelný materiál (zejména železo a barevné kovy) odevzdat do 

sběrných surovin a výkupní cenu za tento materiál poukázat na bankovní účet objednatele. Výše výkupní 

ceny bude doložena vážním lístkem, fakturou, výkupkou či jiným dokladem, který bude obsahovat 

pojmenování stavební akce, identifikační údaje sběrny, datum, druh materiálu a jeho váhu, jednotkovou a 

celkovou výkupní cenu. 

(4) Zhotovitel se zavazuje na pokyn objednatele vybraný vytěžený využitelný materiál (dlažební kostky, 

obrubníky, chodníková dlažba apod.) očistit, případně zvážit a uložit na objednatelem určené místo 

(zpravidla areál Technických služeb města Olomouce, a.s.).  

(5) Zhotovitel je povinen vytěžené hmoty mimo materiály uvedené výše ukládat na řízené skládky nebo 

recyklační střediska. 

 

2.10 Dočasné zastavení stavby a havárie 
(1) Vznikne-li na rozestavěné stavbě stav, který znemožňuje pokračovat v provádění stavebních prací a 

řádném provedení díla z důvodů nepředvídatelných okolností u některé ze smluvních stran nebo vlivem 

vnějších okolností, mohou se smluvní strany dohodnout na dočasném zastavení prací. 

(2) Dohoda smluvních stran o dočasném zastavení stavby stanoví technická, organizační, případně jiná 

opatření ke stabilizaci, konzervaci a ochraně rozpracovaného díla, jakož i k ochraně veřejných zájmů a 

může upravit podmínky finančního vypořádání od počátku dočasného zastavení včetně rozvržení nákladů 

na opatření po dobu dočasného zastavení. 

(3) Dočasné zastavení stavby potrvá nejdéle šest měsíců, nebude-li z důvodu hodných zvláštního zřetele 

dohodnuta doba delší. Pokud ani po uplynutí sjednané doby nebude možné práce obnovit, může kterákoliv 

ze smluvních stran od SOD odstoupit. 

(4) Dojde-li k havárii (např. k závažným poruchám ve stavebních konstrukcích, ke zřícení stavby nebo její 

části), je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce buď zcela anebo v té části stavby, 

která byla havárií dotčena. Dále je povinen vyzvat objednatele k projednání nezbytných opatření 

k omezení škod a společně s objednatelem informovat stavební úřad a podle povahy případu též orgány 

činné v trestním řízení. 

(5) Po prošetření havárie příslušnými orgány dohodnou smluvní strany při respektování pokynů stavebního 

úřadu další postup, pokud jde o odstranění hmotných důsledků havárie, popřípadě o pokračování prací a 

odpovídající úpravu vzájemných smluvních vztahů. 
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2.11 Monitorování stavu a postupu výstavby 
(1) Zhotovitel je povinen pořídit před zahájením, v průběhu a po provedení díla videozáznamy nebo 

fotodokumentaci místa plnění a jeho přilehlého okolí (např. dotčených nemovitých  věcí, veřejné zeleně, 

budov, komunikací apod.) včetně zakrývaných částí stavby (např. základové konstrukce, inženýrské sítě a 

jejich přeložky, přípojky apod.) s příslušným popisem v rozsahu nezbytném k řešení případných 

budoucích sporů. Videozáznamy nebo fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dní 

od dokončení díla. Tyto videozáznamy nebo fotodokumentace jsou nedílnou součástí díla a budou 

opatřeny datem jejich pořízení. 

(2) Zhotovitel je povinen vytýčit stavbu v souladu s PD v souřadnicích JTSK. Doklady o vytyčení stavby 

budou provedeny a ověřeny osobou k tomuto oprávněnou a budou předány objednateli nebo TDS, a to 

v elektronické a listinné podobě. Tyto doklady jsou nedílnou součástí díla.  

 

2.12 Bezpečnost práce na staveništi 
2.12.1 Koordinátor BOZP 

(1) Objednatel je povinen zajistit osobu vykonávající činnost koordinátora BOZP, vyžaduje-li to povaha 

předmětu díla. 

(2) Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP, pokud je pro stavbu objednatelem ustanoven, a 

řídit se jeho pokyny a poskytnout mu veškerou součinnost. 

(3) Zhotovitel je povinen umožnit koordinátorovi BOZP zejména: 

a) účast na předání a převzetí staveniště,  

b) vstupy na stavbu po dobu realizace, 

c) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla s předpisy na ochranu zdraví a bezpečnosti 

účastníků výstavby, 

d) účast na kontrolních dnech,  

e) provádění zápisů do stavebního deníku, 

f) provádění kontrolních dnů pořádaných koordinátorem BOZP, 

g) potvrzení a odsouhlasení dokumentace rizik, 

h) účast při předání a převzetí díla. 

(4) Zhotovitel je povinen dodat na výzvu koordinátora BOZP kontrolní a zkušební plán, technologické 

postupy provádění prací, vnitřní předpisy zhotovitele a jiné dokumenty týkající se bezpečnosti práce. 

(5) Koordinátor BOZP je oprávněn zastavit stavební práce, je li ohrožena bezpečnost účastníků výstavby do 

doby odstranění závady. 

 

2.12.2 Bezpečnost práce na staveništi 

(1) Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu 
staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy a pokyny 
koordinátora BOZP, který zastupuje objednatele. Pokud by  pokyny koordinátora BOZP měly mít vliv na 
plnění předmětu díla dle zpracované PD, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 
objednatele. Toto se netýká plnění obecných podmínek BOZP na straně zhotovitele. 

(2) Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně 
dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit. 

(3) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj. Za 
provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. 

(4) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců a je povinen je vybavit 
ochrannými pracovními pomůckami.  

(5) Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště zástupci objednatele, AD, TDS, BOZP a dalším 
oprávněným osobám a prokazatelně je poučit o dodržování bezpečnosti na staveništi a vybavit je případně 
ochrannými pracovními pomůckami.  

(6) Zhotovitel je povinen zajistit veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v prostorách 
staveniště i mimo něj, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo 
komunikace ponechaná v užívání veřejnosti), a provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a 
soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.  

(7) Zhotovitel je povinen před započetím bouracích prací vyhotovit technologický postup bouracích prací, 
který předloží před zahájením bouracích prací objednateli, AD, koordinátorovi BOZP a TDS ke schválení. 

(8) Zhotovitel je povinen zamezit vzniku nadměrné prašnosti. Při demoličních pracích např. nasycením 
prašných míst v prostoru určeném k demolici vodou, vytvořením vodní clony apod. Při pojezdu kolové 
techniky např. průběžně kropit nebo zametat užívané komunikace apod.  
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(9) Zhotovitel je povinen zajistit provádění prací takovou strojní mechanizací, při jejímž provozu nebude 
v okolí obývaných objektů překračována hladinu hluku 50 dB přes den a 40 dB v noci. 
 

2.13 Kontrolní činnost 
2.13.1 Kontrola provádění díla  

(1) V případě, že objednatel nebo TDS zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi 

vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se 

toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem s tím, 

že mu k tomuto bude poskytnuta dodatečná přiměřená lhůta. 

(2) Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny před znepřístupněním nebo zakrytím provedených prací 

nebo konstrukcí vyzvat objednatele a TDS písemnou formou v souladu s čl. 1.4 VOP (emailem) ke 

kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva 

včetně způsobu jejího provedení bude zaznamenána do stavebního deníku. 

(3) Pokud se objednatel nebo TDS ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn 

předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel nebo TDS dodatečně požadovat jejich 

odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce 

nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a 

následným zakrytím zhotovitel. 

(4) Zhotovitel je povinen před zakrytím díla nebo jeho části provést všechny předepsané kontroly a zkoušky a 

je povinen o jejich konání informovat objednatele, TDS a všechny dotčené účastníky. Pokud zhotovitel 

provede zakrytí díla bez předepsaných kontrol a zkoušek, provede práce spojené s následnými zkouškami 

nebo kontrolami a uvedením díla do souladu s požadovanými parametry na vlastní náklady. O 

provedených zkouškách musí být vyhotoven protokol, který zhotovitel předloží objednateli a TDS. 

(5) Zhotovitel je povinen provádět průběžně geodetické zaměření skutečného stavu, průběhu, pokládky a 

instalace produktovodů ukládaných pod úroveň terénu formou pracovního podélného profilu vč. 

zachycení šířky výkopu, uložení kabelů, potrubí a jiných IS. 

 

2.13.2 Kontrolní dny 

(1) Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel nebo TDS kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly,  zpravidla jedenkrát týdně.  

(2) Objednatel nebo TDS je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 2 dny předem.  

(3) Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na 

kontrolní den své podzhotovitele. Kontrolních dnů se bude účastnit osoba pověřená odborným vedením 

realizace stavby zapsaná ve stavebním deníku, která v souladu s § 159 zákona StavZ, musí mít odbornou 

způsobilost v příslušném oboru.   

(4) Kontrolní dny vede objednatel nebo TDS, popř. jiná objednatelem pověřená osoba. 

(5) Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního 

plnění provádění prací, připomínky a podněty objednatele a osob vykonávajících funkci TDS, AD a 

koordinátora BOZP a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

(6) Objednatel nebo TDS, popř. jiná objednatelem prověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis o 

jednání, který elektronicky předá všem zúčastněným.  

 

2.13.3 Technický dozor stavebníka 

(1) Technický dozor stavebníka je vykonáván po celou dobu provádění díla, a to ode dne předání staveniště 

do okamžiku provedení díla. 

(2) Konkrétní osoba vykonávající technický dozor stavebníka  bude zhotoviteli sdělena. 

(3) Zhotovitel je povinen umožnit řádný a včasný výkon TDS a poskytnout mu nezbytnou součinnost. 

(4) Technický dozor stavebníka je zejména oprávněn: 

a) vstupovat na stavbu po dobu realizace, 

b) dožadovat se řádného a včasného provádění díla,  

c) účastnit se kontrolních dnů, 

d) dávat zhotoviteli pokyny k provádění díla 

e) provádět zápisy do stavebního deníku, 

f) provádět veškeré kontrolní činnosti týkající se provádění díla a přebírky zakrývaných 

konstrukcí, 

g) vyjadřovat se k formulářům Oznámení změny a Změnový list, 

h) vyžadovat po zhotoviteli veškeré doklady  týkající se provádění díla, 
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i) provádět kontrolu soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zda tento odpovídá předané 

PD a zjištěné skutečnosti a shodu stvrdit svým podpisem na zjišťovacím protokolu, 

j) vrátit soupis provedených prací, dodávek a služeb zpět zhotoviteli k přepracování, neodpovídá-

li PD a zjištěné skutečnosti,  

k) provádět kontrolu fakturace, v případě chyb faktur je oprávněn je vrátit k opravě, 

l) zastavit stavební práce po dohodě s objednatelem: 

i. je-li ohrožena bezpečnost účastníků výstavby do doby odstranění překážek, 

ii. není–li dílo prováděno v souladu s PD, technickými předpisy nebo návody výrobců, 

iii. nejsou-li prováděny předepsané kontroly a zkoušky. 

m) převzít dílo, popř. jej odmítnout převzít a podepsat Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla. 

(5) Zhotovitel je povinen dodat technickému dozoru stavebníka veškeré doklady týkající se provádění díla, 

které si ke kontrole provádění díla a ke kontrole změn díla technický dozor stavebníka od zhotovitele 

vyžádá. 

 

2.13.4 Autorský dozor 

(1) Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru, pokud je pro stavbu ustanoven, a poskytnout mu 

veškerou součinnost. 

(2) Zhotovitel je povinen umožnit autorskému dozoru zejména: 

a) účast na předání a převzetí staveniště,  

b) vstupy na stavbu po dobu realizace, 

c) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla se schválenou PD, 

d) účast na kontrolních dnech,  

e) provádění zápisů do stavebního deníku, 

f) provádění zápisů na formuláře Oznámení změny a Změnových listů, 

g) potvrzení a odsouhlasení dokumentace skutečného provedení, 

h) účast při předání a převzetí díla. 

(3) Zhotovitel je povinen dodat autorskému dozoru zejména: 

a) podklady pro vytvoření formuláře oznámení změny, je-li autorský dozor pověřen objednatelem 

jeho vytvořením a vyžádá-li si je, 

b) podklady pro vytvoření soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro změnový list, je-

li autorský dozor pověřen objednatelem jeho vytvořením a vyžádá-li si je. 

 

2.14 Kontroly, zkoušky a revize 
2.14.1 Povinnosti smluvních stran 

(1) Zhotovitel je povinen jmenovat pracovníka pro kontrolu a zajištění kvality. Tento pracovník nebude 

totožný s osobou provádějící řízení prací na stavbě a bude uveden jmenovitě ve SOD. Tato osoba bude 

oprávněna jednat s objednatelem nebo TDS v jakékoli záležitosti zajištění kvality. 

(2) Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy předložit objednateli kontrolní a zkušební plán, který bude pro 

zhotovitele závazný a bude se jím řídit po celou dobu provádění díla. Kontrolní a zkušební plán musí být 

podepsán vedoucím pro kontrolu a zajištění kvality. 

(3) Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku provedení kontrol a zkoušek dle kontrolního a 

zkušebního plánu. Do kontrolního a zkušebního plánu budou zapsány jejich provedení a výsledky. 

(4) Zhotovitel je povinen mít trvale na stavbě pro kontrolu prováděnou objednatelem nebo TDS 

technologické postupy s určením všech prováděných prací, pracovních postupů, metod, identifikace a 

popisu všech zařízení, která jsou pro danou práci nutná, kontrolní a zkušební plán, protokoly zkoušek, 

revizní zprávy a dodací listy dodávek. 

(5) Zhotovitel je povinen neprodleně na požádání objednatele, TDS nebo AD dodat od všech realizovaných 

dodávek ke kontrole doklady o shodě, certifikáty a atesty, a to vše v českém jazyce. 

(6) Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele nebo TDS o negativních výsledcích interní 

nebo externí kontroly kvality jakékoliv části díla a o navržených nápravných opatřeních na odstranění 

neshod. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit neshody po schválení způsobu jejich 

odstranění objednatelem na vlastní náklady. 

(7) Objednatel, TDS nebo AD je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a 

zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou 

nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu 

pozastavit provádění prací. 
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2.14.2 Kontrolní a zkušební plán 

(1) Kontrolní a zkušební plán bude rozčleněný podle stavebních objektů a rozpracovaný do jednotlivých 

položek dle odst. 2 tohoto článku VOP s uvedením kontrolované nebo zkoušené části díla, konstrukce, 

části konstrukce nebo materiálu.  

(2) Jednotlivé položky dokumentu kontrolního a zkušebního plánu budou obsahovat minimálně: 

a) název činnosti (zemní práce, základy, vnitřní kanalizace, demoliční práce atd.), 

b) předmět kontroly (zásyp rýh, dno výkopu, těsnost potrubí atd.), 

c) popis kontroly,  

d) způsob kontroly (vizuálně, měřením, kamerovým záznamem, laboratorními zkouškami, 

zkouškami pevnosti atd.), 

e) dle jaké normy je kontrola prováděna (ES, ČSN, ISO, DIN, projektu atd.), 

f) počet kontrol v průběhu činnosti/ četnost, 

g) požadované hodnoty/kritéria přijatelnosti (45 MPa, ID = 0,75, D=95% PS, ±10 mm), 

h) doklady o kontrole ( zápis v SD, protokol, certifikát atd.), 

i) kdo kontrolu provádí (stavbyvedoucí, mistr, zkušebna, specialista atd,), 

j) zhodnocení (výsledek) kontroly (vyhovuje, nevyhovuje), 

k) termín/datum kontroly, 

l) podpis stavbyvedoucího a kontrolora. 

 

2.14.3 Revize 

(1) Zhotovitel je povinen na své náklady provést revize namontovaných strojů, přístrojů a zařízení 

požadované PD a příslušnými platnými právními předpisy a technickými normami. 

(2) Zprávy o provedených revizích budou v originále a kopii přiloženy k dokumentaci předávané při předání 

díla (počet bude odpovídat počtu vyhotovovaných dokumentací). 

 

2.14.4 Zkoušky 

(1) Zhotovitel je povinen na své náklady provést zkoušky požadované PD, příslušnými platnými právními 

předpisy a technickými normami. O provedené zkoušce vyhotoví protokol, nebo její provedení prokáže 

jiným příslušným dokladem. 

(2) Zhotovitel je povinen zajistit provedení zkoušky nezávislou akreditovanou zkušební laboratoří, vyplývá-li 

to z povahy díla. 

(3) Náklady na dodatečné objednatelem požadované zkoušky nese objednatel. Pokud zkouška prokáže vadu 

na straně zhotovitele, nese tyto náklady zhotovitel. 

(4) Vzhledem k povaze díla je nutno zejména nikoliv však pouze provést a předložit následující výsledky 

zkoušek, osvědčení, revize, pasporty a protokoly: 

a) zkoušky vodotěsnosti kanalizace a kanalizačních přípojek v celém rozsahu jednotlivých částí 

stavby, zkouška vodotěsnosti může být prováděna po dílčích úsecích dle postupu stavby a 

uvádění do provozu; 

b) tlakové zkoušky vodovodního potrubí, tlakové zkoušky plynovodního potrubí a přípojek 

v celém rozsahu jednotlivých částí stavby, tlaková zkouška každé přípojky bude prováděna 

odděleně; 

c) jiskrové zkoušky izolace (plynovodního potrubí, izolace proti vodě, zemní vlhkosti); 

d) provozní zkoušky ústředního vytápění; 

e) zkoušky pevnosti betonu; 

f) zkoušky hutnění násypů a zásypů; 

g) kontroly základové spáry; 

h) revizní zprávy elektroinstalací; 

i) měření strukturované kabeláže u datových sítí; 

j) revizní zprávy plynových zařízení a instalací; 

k) protokoly o vpuštění plynu a odvzdušnění potrubí; 

l) protokoly o seřízení a uvedení do provozu plynových spotřebičů; 

m) osvědčení o stavu komínů a kouřových cest; 

n) zpráva o výchozí kontrole zařízení pro zásobování požární vodou; 

o) osvědčení o požární odolnosti použitých výrobků (dveře apod.); 

p) osvědčení o požární odolnosti provedených konstrukcí (sádrokartonové konstrukce apod.); 
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q) pasporty tlakových nádob, příp. jejich revize; 

r) protokoly o měření a seřízení vzduchotechnických zařízení; 

s) zkoušky betonu a izolace; 

t) zkoušky dodávaných zdvihadel; 

u) pasport instalovaného zařízení (tj. písemný doklad o správném užívání, kde bude uvedeno, 

např. prohlídky vč. četnosti, údržba instalovaného zařízení, návod na obsluhu a údržbu); 

v) vypracovaný kanalizační provozní řád, odsouhlasený provozovatelem kanalizace; 

w) doklady o shodě k dováženým materiálům a zařízením; 

x) doklady o shodě k výrobkům vyráběným na stavbě (např. staveništní prefabrikáty); 

y) další zkoušky, které předepisuje PD či předpisy a normy, podle kterých jsou práce prováděny. 

 

2.14.5 Individuální vyzkoušení 

(1) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli a TDS zahájení individuálních zkoušek a pozvat jej na jejich 
provedení, a to v dostatečném předstihu před termínem jejich konání. Objednatel a TDS mají právo se 
individuálních zkoušek zúčastnit. 

(2) O provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis ve stavebním deníku a 
kontrolním zkušebním plánu. 

 
2.14.6 Komplexní vyzkoušení 

(1) Komplexním vyzkoušením prokazuje zhotovitel, že stavební dílo s technologickým zařízením je řádně 

dokončeno, je kvalitní, případně že je jako celek schopno zkušebního provozu, je-li sjednán. Jestliže podle 

SOD má být provedení díla prokázáno vykonáním dohodnutých zkoušek, považuje se dílo za dokončené 

teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně vykonány. K účasti na nich je zhotovitel povinen pozvat 

objednatele nebo TDS alespoň 5 pracovních dnů předem.  

(2) Pokud nebylo komplexní vyzkoušení dohodnuto ve SOD a povaha díla je vyžaduje, je zhotovitel povinen 

provedení komplexního vyzkoušení zajistit. 

(3) Věcným podkladem pro dohodu dle odst. (2) tohoto článku je PD.  

(4) O ukončení komplexního vyzkoušení a o tom, zda bylo úspěšné či nikoliv, je zhotovitel povinen sepsat 

zápis. 

 

2.14.7 Zkušební provoz 

(1) Zkušebním provozem se prověřuje, zda zařízení je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek 

schopno dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených v PD. 

(2) Zkušební provoz díla provádí a zajišťuje objednatel na převzatém předmětu díla  a zhotovitel se zavazuje 

k poskytnutí veškeré součinnosti.   

(3) Zhotovitel je povinen při předání díla objednateli předat i provozní řád zkušebního provozu. 

(4) Zkušební provoz bude zahájen v termínu sjednaném dle SOD. Pokud není termín zahájení ve SOD 

sjednán, pak nejpozději do 3 dnů ode dne protokolárního převzetí díla. 

(5) Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v PD stanovených parametrů, smluvní strany 

sjednají jeho prodloužení. Náklady prodlouženého zkušebního provozu hradí zhotovitel, pokud byl 

zkušební provoz neúspěšný z příčin na jeho straně. 

(6) Pokud nebyl zkušební provoz dohodnut ve SOD a povaha díla je vyžaduje, zkušební provoz bude 

proveden. 

 

2.14.8 Garanční vyzkoušení 

(1) Garančním vyzkoušením prokazuje zhotovitel před ukončením zkušebního provozu, nejpozději však před 

skončením záruční doby, zejména měřením a výpočty, že zařízení po vymezenou dobu dosahuje jakostně 

technických ukazatelů a hodnot stanovených v PD nebo dohodnutých ve SOD.  

(2) Pokud nebylo garanční vyzkoušení dohodnuto ve SOD a povaha díla je vyžaduje, je zhotovitel povinen jej 

zabezpečit za podmínek mezi smluvními stranami sjednanými. 

(3) Všechny vady díla, které se v průběhu garančních zkoušek projeví, odstraňuje zhotovitel bezplatně. 

(4) Pokud garanční zkoušky nebyly úspěšné, musí se opakovat. Náklady opakovaných garančních zkoušek 

hradí zhotovitel, pokud k opakování došlo z příčin vzniklých na jeho straně. 

3. Změna smlouvy o dílo 
3.1 Obecná ustanovení pro změnu smlouvy 
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(1) Změnu SOD může navrhnout každá ze stran max. 14 dní před termínem pro dokončení díla vyjma 

případů, kdy změna nastane v uvedené lhůtě. Ke každé změně SOD musí být zpracován formulář 

„Oznámení změny“, a má-li změna dopad do ceny díla i formulář „Změnový list“ (podoba formulářů je 

určena objednatelem). 

(2) Zhotovitel je pro účely schválení jakékoliv změny SOD povinen vypracovat Oznámení změny (např. 

změna předmětu díla co do množství či kvality, změna způsobu provádění díla, změna materiálů, změna 

termínu plnění, změna ceny díla) a předložit jej objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu 

(nejpozději do 7 dnů) od zjištění změny. 

(3) Navrhovaná změna SOD musí být v Oznámení změny řádně odůvodněna a doložena (např. popisy, 

výkresy, náčrty ozřejmující technické řešení předmětu změny, fotografie stavu před provedením změny 

apod.). 

(4) Má-li změna vliv na cenu díla, zhotovitel uvede v Oznámení změny kvalifikovaný odhad změny ceny 

díla. 

(5) Po odsouhlasení Oznámení změny osobou objednatele ve věcech smluvních je změna odsouhlasena a 

zhotovitel je oprávněn změnu provést, vyjma případů, které bezprostředně ohrožují život, zdraví a 

majetek, které má právo odsouhlasit objednatel nebo TDS.  

(6) Dohody a ujednání, která budou učiněna na staveništi během i mimo kontrolní dny mezi zástupci 

smluvních stran, mohou být realizovány až v okamžiku řádného schválení Oznámení změny. Zápisy ve 

stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování Oznámení 

změny a  Změnový list. 

(7) Účelem Změnového listu je odsouhlasení ceny změny předmětu díla vyčíslené na základě zhotovitelem 

zpracovaného a oceněného soupisu víceprací v souladu s těmito VOP. Zpracováním soupisu víceprací 

může objednatel pověřit AD nebo TDS. Nedopadá-li změna SOD do ceny díla, Změnový list se 

nevystavuje. 

(8) Změnový list vyhotovuje zhotovitel, příp. TDS v součinnosti s AD na základě objednatelem nebo TDS 

odsouhlaseného oceněného soupisu víceprací do jednoho měsíce od schválení Oznámení změny osobou 

objednatele ve věcech smluvních. Přílohou Změnového listu jsou dokumenty, které ozřejmí výpočet 

výměr u jednotlivých položek soupisu víceprací (např. technické výkresy, schémata, nákresy, fotografie), 

soupis víceprací a  kopie schváleného Oznámení změny. 

(9) Cena změny předmětu díla ve Změnovém listu nesmí překročit 20 % ceny bez DPH uvedené v Oznámení 

změny, ledaže se jedná o případ zvláštního zřetele hodný. 

(10) Objednatel se k Oznámení změny a Změnovému listu vyjádří bez zbytečného odkladu po jejich doručení 

zhotovitelem, nejpozději však do 14 dnů. 

(11) Odsouhlasení Oznámení změny objednatelem osobou ve věcech smluvních nebo Změnového listu 

vedoucím příslušného odboru se nepovažuje za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování 

dodatku k SOD. 

(12) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla upřesnit, změnit, doplnit, zvětšit či zmenšit rozsah 

předmětu díla (dále jen „změna předmětu díla“), a to i bez souhlasu zhotovitele, který se zavazuje na tyto 

změny předmětu díla přistoupit. Zhotovitel je v takovém případě povinen provést soupis těchto změn a 

ocenit je v souladu s těmito VOP. 

 

3.2 Cena díla a její změny 
(1) Cena díla je stanovena na základě podmínek zadávacího řízení. 

(2) Součástí sjednané ceny díla dle SOD jsou také náklady na vyzkoušení a zkušební provoz. 

(3) Pro účely ocenění víceprací zpracuje zhotovitel soupis víceprací a bude postupovat následovně: 

a) Pokud se položka soupisu víceprací nachází v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, použije 

zhotovitel její jednotkovou cenu. 

b) Pokud se položka soupisu víceprací nenachází v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, bude 
k ocenění vícepráce použito položek a jednotkových cen z cenové soustavy ÚRS Praha platné v době 
vzniku změny. V případě, že položka soupisu víceprací bude mít charakter nižší pracnosti než položka 
s vyšší pracností nacházející se v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, a tato položka s nižší 
pracností bude mít vyšší jednotkovou cenu než položka s vyšší pracností, bude pro cenu víceprací 
položky nižší pracnosti použita jednotková cena položky vyšší pracnosti. (příklad: jednotková cena 
víceprací těžení zeminy „třídy těžitelnosti 2“ nemůže být vyšší než cena těžení zeminy „třídy 
těžitelnosti 3“ uvedené v položkovém rozpočtu zhotovitele, který je přílohou SOD). Pokud však bude 
jednotková cena položky víceprací nižší pracnosti nižší než jednotková cena položky vyšší pracností 
uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, bude oceněna dle cenové soustavy ÚRS 
Praha. 
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c) Nelze-li použít výše uvedené způsoby, bude postupováno variantně následovně:  
 pro ocenění prací (profesí/montáží) budou přednostně použity hodinové zúčtovací sazby (HZS) 

dle cenové soustavy ÚRS Praha platné v době vzniku změny, kdy výkaz hodin bude průběžně 
veden ve stavebním deníku (datum, jméno a příjmení a čas). 

 pro ocenění dodávek materiálů, nájemného strojů, nářadí apod., budou použity „cenové 
nabídky/nabídkové rozpočty“ poddodavatele zhotovitele vynásobené koeficientem 1,05. 

 po dohodě s objednatelem lze pro ocenění dodávek materiálů a prací s tím souvisejících využít 
„cenové nabídky/nabídkového rozpočtu“ poddodavatele zhotovitele vynásobeného koeficientem 
1,05. 

 

Pro následnou kontrolu souladu cenové nabídky/nabídkového rozpočtu a skutečně fakturované 
částky, se zhotovitel zavazuje předložit před uzavřením dodatku SOD objednateli nebo TDS 
daňový doklad (fakturu). V případě nedoložení daňového dokladu (faktury) zaniká zhotoviteli 
nárok na úhradu těchto víceprací. 

(4) V případě, že se vyskytnou méněpráce, tj. stavební práce, dodávky a služby, které nebudou provedeny, 

zpracuje zhotovitel písemný soupis méněprací a tento ocení  dle jednotkových cen z položkového 

rozpočtu, který je přílohou SOD. 

(5) Položkový rozpočet víceprací nebo méněprací je přílohou formuláře Změnový list. 

4. Platební podmínky 
4.1 Zálohy 

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy, ledaže SOD stanoví jinak. 
 

4.2 Postup fakturace 
(1) Zhotovitel předloží objednateli a TDS v  elektronické podobě ke kontrole a odsouhlasení zjišťovací 

protokol s přiloženým soupisem provedených prací za sledované období  nejpozději do 3. dne 
následujícího měsíce, nestanoví-li SOD či nedohodnou-li se strany jinak.  

(2) Zhotovitel je povinen ke zjišťovacímu protokolu přiložit: 
- proforma fakturu, 
- soupis provedených prací, 
- kopie a soupis vážních lístků za fakturované období, je-li skládkovné předmětem fakturace. 
 

(3) Zjišťovací protokol bude opatřen textem: “Podpisem zjišťovacího protokolu smluvní strany prohlašují, že 
finanční objem prací, dodávek a služeb, uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiloženém soupisu 
provedených prací, dodávek a služeb, odpovídá předané PD a zjištěné skutečnosti. Zjišťovací protokol 
slouží jako podklad k určení výše platby“. 

(4) Objednatel nebo TDS je povinen se ke zjišťovacímu protokolu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho 
předložení ke kontrole. Uvedená lhůta plyne od doby, kdy soupis prací včetně příloh splňuje všechny 
náležitosti uvedené v tomto článku VOP.  

(5) Po odsouhlasení zjišťovacího protokolu a jeho příloh je zhotovitel povinen vystavit fakturu nejpozději do 
5 dnů od podpisu zjišťovacího protokolu objednatelem.  

(6) Soupis provedených prací odpovídajících dané faktuře je obligatorní součástí každé faktury, přičemž 
datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum dílčího převzetí prací objednatelem, tj. datum schválení 
(podpisu) zjišťovacího protokolu objednatelem nebo TDS. 

(7) Vyzve-li objednatel nebo TDS zhotovitele k doplnění či opravě faktury, zavazuje se zhotovitel fakturu 
doplnit či opravit neprodleně a opětovně zaslat objednateli. V tomto případě přestává plynout původní 
lhůta splatnosti a začíná běžet nová lhůta splatnosti ode dne doručení vystavené nové či opravené faktury 
objednateli. 

(8) Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení díla. 
Konečná faktura bude obsahovat i soupis všech dosud vystavených faktur. 

(9) Vzniknou-li v průběhu provádění díla vícepráce, o jejichž provedení se mohou smluvní strany dohodnout 
pouze způsobem uvedeným v těchto VOP, bude cena za jejich provedení fakturována pro každou změnu 
samostatně.  

(10) Faktura musí kromě náležitostí uvedených v čl. 4.2.1 těchto VOP, obsahovat i odkaz na smlouvu a 
případně dodatek, kterým byly sjednány vícepráce. 

(11) Zhotoviteli se zavazuje postupovat v souladu s čl. 2.9 VOP a budou mu uhrazeny skutečné náklady za 
odvoz odpadu v souladu se vzdáleností mezi místem plnění a sídlem skládky, popř. recyklačního střediska 
maximálně však do výše limitu vzdálenosti uvedeného v soupisu prací. Při fakturaci skládkovného a 
dopravy na skládku předloží zhotovitel jednotlivé vážní lístky vč. výkazu jízdy vozidel, jejich identifikaci 
vč. počtu jízd a vzdálenosti. Nedoloží-li zhotovitel při fakturaci vážní lístky, nevzniká mu právo na 
uhrazení těchto položek. 

 
4.2.1 Náležitosti faktury  
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(1) Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví č. 563/1991 Sb., a zákonu o 
dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., oba ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat: 

a) cena k úhradě celkem bez DPH, 
b) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo, 
c) identifikační údaje objednatele,  
d) identifikační údaje zhotovitele,  
e) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, 
f) popis plnění, 
g) datum vystavení a odeslání faktury, 
h) datum uskutečnění zdanitelného plnění, 
i) datum splatnosti, 
j) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH, 
k) sazby DPH, popřípadě sdělení o plnění osvobozené od DPH, 
l) podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila, 
m) název stavby, fakturované období a číslo smlouvy o dílo nebo objednávky objednatele, na 

základě které je faktura vystavena, 
n) další údaje a texty vyžadované objednatelem v SOD, 
o) přílohou k faktuře musí být objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol vč. soupisu 

provedených prací.  
(2) Z důvodu nutnosti řádného odvodu DPH zhotovitele zhotovitel sám odpovídá za řádné a včasné dodržení 

plateb odvodů DPH. 
(3) Režim přenesení daňové povinnosti – faktura bude obsahovat cenu k úhradě celkem bez DPH s 

uvedením sazby DPH a sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého se plnění 
uskutečňuje (příjemce plnění). 

(4) Režim bez přenesení daňové povinnosti – faktura bude obsahovat základní cenu bez DPH, výši DPH a 
celkovou cenu k úhradě vč. DPH.  

5. Práva a povinnosti smluvních stran jinde neuvedené 
5.1 Práva a povinnosti zhotovitele 

(1) Zhotovitel je povinen archivovat veškeré doklady související s realizací díla nebo jeho části a jeho 
financování po dobu uvedenou v příslušných právních předpisech a podmínkách dotačních programů.  

(2) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou 
odbornost a kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
doložit. 

(3) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal pracovníka zhotovitele, který si počíná tak, 
že ohrožuje bezpečnost a zdraví své či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či 
návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit 
příslušnému testu) či provádí na díle práce neodborně, nekvalitně či v rozporu s technologickými postupy. 
Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět. 
 

5.1.1 Pojištění zhotovitele a díla 

(1) Objednatel má právo v SOD požadovat po zhotoviteli, aby měl sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozní činností vč. odpovědnosti vyplývající z provádění stavebně-montážní činnosti (dále 
jen „pojištění“). V případě, že bude pojištění ve SOD požadováno, řídí se tato část SOD tímto článkem 
VOP.  

(2) Pojištění bude krýt standardní rizika vzhledem k charakteru stavby a jejímu okolí zejména na zdraví, 
životě a majetku objednatele a třetích osob vč. krytí škod na životním prostředí, je-li to vzhledem 
k povaze díla nutné, následovně: 

 dílo (stavba, technologická zařízení, stroje, provozní soubory, materiály a dokumentaci) a 
staveniště bude pojištěno po celou dobu provádění díla až do termínu dokončení díla na novou 
cenu ( u díla se jedná o cenu díla vč. DPH dle SOD), stejně tak u ostatního pojišťovaného 
majetku je pojistná hodnota jeho nová cena (i v případě využití pojištění prvního rizika), 

 limit pojistného plnění pro případ odpovědnosti za újmu bude min. 10 mil. Kč.  
(3) Doklady o platně sjednaném pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli ve lhůtě stanovené 

objednatelem. 
(4) Nepředložení dokladů zhotovitelem o uvedeném pojištění objednateli ani v dodatečné přiměřené lhůtě je 

považováno za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od SOD. 
(5) Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně 

povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí. 
(6) V případě vzniku škodní události se zavazuje zhotovitel k poskytnutí veškeré součinnosti, zejména ve 

styku s pojistitelem a poškozeným tak, aby bylo dosaženo maximálního plnění z pojistné smlouvy.  
(7) Náklady na pojištění jsou zahrnuty v ceně díla. 
 

5.2 Práva a povinnosti objednatele 
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(1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli při předání staveniště: 
a. PD, která byla součástí zadávacího řízení, v listinné podobě, 
b. pravomocné územní rozhodnutí, územní souhlas, pravomocné stavební povolení nebo souhlas 

s provedením ohlášené stavby, je-li vydáno a zhotovitelem požadováno, 
c. výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a 

podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, nebyli-li  součástí zadávacího 
řízení, 

d. doklady o provedených průzkumech (např. stavebně technický průzkum, geotechnický 
průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum apod.), nebyli-li  součástí zadávacího 
řízení, 

e. smluvní vztahy s třetími osobami podílejícími se na stavbě (zhotovitelé přeložek inž.sítí, 
archeologického průzkumu, dodávek interiérů, strojů a zařízení apod.). 

(2) Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle SOD a těchto 
VOP.  

(3) Objednatel je povinen dokončené dílo převzít a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené 
finanční nároky vzniklé v důsledku plnění SOD za podmínek v ní uvedených a za podmínek uvedených 
ve VOP. 

 

5.3 Změna v osobě subdodavatele 
(1) Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace, je možná jen po 

předchozí dohodě s objednatelem. 
(2) V případě souhlasu objednatele se změnou subdodavatele, je zhotovitel povinen prokázat splnění 

kvalifikace prostřednictvím tohoto nového subdodavatele v souladu se ZZVZ. 

6. Předávací řízení 
6.1 Předání a převzetí díla – předávací řízení 

(1) Před zahájením předávacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla.  
(2) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli plánovaný termín předání díla nejméně 10 dnů před termínem 

dokončením díla dle SOD, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  
(3) Smluvní strany se mohou dohodnout na dřívějším předání díla, než v termínu pro dokončení díla dle SOD. 

Objednatel však není povinen zahájit předávací řízení před termínem dokončení díla dle SOD. 
(4) Objednatel může požadovat, aby předávací řízení probíhalo po částech, umožňuje-li to povaha díla a 

může-li být předávaná část díla užívána samostatně a pokud jejímu užívání nebrání provedení zbývajících 
částí díla.  

(5) Pokud není dohodnuto jinak, je místem předávacího řízení místo, kde je dílo prováděno.  
(6) Objednatel je oprávněn k předávacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci TDS a AD, jakož i jiné 

osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). Zhotovitel je oprávněn 
k předávacímu řízení přizvat jak své podzhotovitele, tak své subdodavatele. 

(7) Předávací řízení se skládá z prohlídky díla, předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu a jeho 
předání objednateli. Není-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené 
a objednateli neplyne povinnost jej převzít. 
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují. 

Převezme-li dílo objednatel s vadami, dílo převzal s výhradou.  

(8) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že zhotovitel nedoloží dokument či dokumenty  
uvedené v čl. 6.1.1 VOP, které jsou nezbytně nutné k provozu díla (zejména doklady nutné pro vydání 
kolaudačního souhlasu). 

(9) O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla.  
(10) Povinným obsahem Zápisu je: 

a. údaje o zhotoviteli a objednateli, 
b. základní údaje o stavbě, 
c. rozsah (popis) předávaného díla, 
d. odchylky od projektové dokumentace, 
e. základní dokumentace a technické doklady předávané objednateli, 
f. termín, od kterého počíná běžet záruční doba, 
g. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá (s výhradou nebo bez výhrady) nebo nepřejímá, 
h. soupis zjištěných vad. 

(11) V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v Zápise o předání, převzetí a odevzdání díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

(12) Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla ustanovení 
tohoto článku VOP obdobně. 
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6.1.1 Doklady k převzetí díla 

(1) Doklady k převzetí díla budou předány objednateli v tištěné podobě v pákovém pořadači, příp. papírovém 
rychlovazači formátu A4 v počtu dle položkového rozpočtu s následujícím obsahem:  

- rekapitulační list předávané dokumentace v členění  A – K s popisem viz níže a sdělením, zda je nebo 

není uvedená část součástí předávané dokumentace 

- složku/oddíl A - Dokumentace skutečného provedení díla se zákresem případných změn dle 

skutečnosti (výkresová a textová část –  možno doložit samostatně s odkazem) 

- složku/oddíl  B - Geodetické zaměření stavby  

(doklady o vytýčení stavby, geodetické zaměření skutečného provedení díla, geodetické zaměření 

inženýrských sítí) 

- složku/oddíl  C - Geometrické plány pro potřeby vkladu na KÚ  

(oddělovací geometrické plány, geometrické plány pro zřízení věcných břemen atd.) 

- složku/oddíl D - Doklady jejichž pořízení a doložení vyplynulo ze stavebního řízení a vyjádření 

zainteresovaných účastníků stavebního řízení (zápisy z protokolárních předání dotčených sítí jejich 

správcům, ploch komunikací a zeleně vyjmutých k zvláštnímu užívání, stanoviska HZS, KHS, Povodí 

Moravy atd. ke kolaudaci, protokol o předání zeleně Odboru městské zeleně a odpadového hospodářství 

MMOl k plnění následné péče o zeleň) 

- složku/oddíl  E - Zkoušky, měření, revize  

(protokoly o provedených zkouškách zápisy a výsledky o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních 

a provozních zkouškách, např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny 

apod., zápisy a osvědčení o provedených zkouškách zabudovaných materiálů; zápisy a výsledky 

předepsaných měření, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

zprávy o provedení výchozí revize elektrického zařízení, vyhrazených technických zařízení a jejich 

projednání a zkouškách) 

- složku/oddíl  F - Materiály a zařízení  

(prohlášení o vlastnostech zabudovaných materiálů, seznamy strojů a zařízení, které jsou součástí díla, 

jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce) 

- složku/oddíl  G - Kopie stavebních deníků (prosté kopie SD) 

- složku/oddíl  H - Fotodokumentace  

(záznamy pořízené při monitorování stavby a jejího vlivu na okolní objekty a nemovitosti pořízené před 

zahájením stavby, v průběhu stavby a při dokončení stavby, monitoring stok - el. verze na dig. nosiči) 

- složku/oddíl I - Doklady o nakládání s odpady vzniklými v průběhu provádění díla nebo jeho části  

(rekapitulační list, kopie vážních lístků) 

- složku/oddíl  J - Kontrolní zkušební plán  

(kontrolní a zkušební plán včetně jeho vyhodnocení/plnění) 

- složku/oddíl  K – Provozní řády 

(provozní řád pro zkušební provoz, provozní řád pro trvalý provoz, protokoly o zaškolení obsluhy) 

(2) Každá část předávaných dokladů A – K bude vedena samostatně např. vložena do samostatného 
závěsného pořadače, složky, popřípadě bude každá část A – K od sebe oddělena samostatným barevným 
listem (souhrnně také jen „složky“); každá složka bude nadepsána a bude obsahovat seznam dokladů, 
které obsahuje. 

(3) Zhotovitel je povinen všechny doklady (zejména uvedené v tomto článku VOP) předávané objednateli 
digitalizovat a v digitálním formátu předat objednateli nejpozději v předávacím řízení, není-li v SOD či 
VOP sjednána doba jiná. Digitální podobou se rozumí formát PDF a u výkresové části souběžně formát 
DWG. 

 

6.1.2 Dokumentace skutečného provedení stavby 

(1) Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována  v souladu se StavZ a jeho prováděcími 

předpisy, zejména s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů a 

přílohou č. 7 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do dokumentace zakreslovat všechny změny, k nimž 

došlo v průběhu provádění díla, a jedná-li se o změny takového charakteru, které nelze zakreslit do 

stávající dokumentace, vyhotoví dokumentaci novou. Každý výkres bude opatřen jménem a příjmením 

osoby, která změny zakreslila včetně podpisu. U těch částí dokumentace, u kterých nedošlo k žádným 

změnám, bude uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby včetně 

přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách 
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uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto upravenou dokumentaci skutečného provedení díla 

předá zhotovitel objednateli při předání díla jako celku.  

(2) Dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli  nebo TDS při předání díla 

v listinné podobě a dále také v elektronické podobě na CD/DVD, není-li smluvními stranami dohodnuto 

jinak. 

(3) Dokumentace skutečného provedení stavby je nedílnou součástí díla. 

 

6.1.3 Geodetické zaměření skutečného provedení díla 

(1) Zhotovitel je povinen zajistit geodetické zaměření skutečného provedení díla a všech produktovodů. 

(2) Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno úředně oprávněným 

zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli při předání díla jako celku v listinné podobě a 

elektronicky na CD/DVD (ve formátu *.dgn, verze minimálně 7 a vyšší, 2D, souřadnicová soustava  

S-JTSK). Všechny použité vrstvy budou očíslovány a zároveň pojmenovány. Dále bude zaměřena i 

případná hmatová dlažba pro nevidomé a tělesně postižené, součástí bude i výškopis dešťové kanalizace, 

dna šachet i kanalizační vpusti atd. 

(3) Geodetické zaměření skutečného provedení díla je nedílnou součástí díla. 

 
6.1.4 Geometrický plán 

(1) Zhotovitel je povinen zajistit vypracování geometrických plánů v  rozsahu potřebném pro zápis do 

katastru nemovitostí.  

(2) Geometrické plány za účelem vkladu nové stavby nebo změny stávající stavby anebo zřízení věcného 

práva k věci cizí do katastru nemovitostí dle podmínek Katastrálního úřadu je zhotovitel povinen dodat do 

45 dnů od převzetí díla.  

(3) Geometrický plán bude zhotoven a ověřen osobou k tomuto oprávněnou. Zhotovitel se bude řídit při 

zhotovení geometrického plánu podmínkami katastrálního úřadu. Zhotovitel předá objednateli 

geometrický plán v listinné a elektronické podobě. 

(4) Geometrický plán je nedílnou součástí díla. 

 

6.2 Závěrečná kontrolní prohlídka stavby  
(1) Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby nebo její části. 
(2) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu 

nezbytnou součinnost. 
(3) Zhotovitel je povinen na své náklady  předložit objednateli nebo TDS doklady uvedené v pozvánce 

k závěrečné kontrolní prohlídce nejpozději ke dni konání závěrečné kontrolní prohlídky, ledaže se jedná o 
doklady, které zhotovitel objednateli nebo TDS předal v rámci předávacího řízení. 

(4) V případě, že při závěrečné kontrolní prohlídce budou vytknuty kolaudující osobou nedostatky v 
předložených dokladech a případně vady na díle, zavazuje se zhotovitel je bez zbytečného odkladu zajistit 
a vady odstranit tak, aby byl kolaudační souhlas vydán. 

7. Odpovědnost za vady a záruční podmínky 
7.1 Obecné ustanovení k vadám díla 

(1) Dílo (či jeho část) má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům sjednaným v SOD, 
příslušným právním předpisům, technickým normám a případně dalším dokumentům vztahujícím se 
k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání díla k účelu, ke kterému bylo provedeno. 

(2) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se vyskytly v záruční době.  
(3) Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady 

neodpovídá, ledaže objednatel rozhodne, že bude uplatněn jiný postup.  
Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese zhotovitel až do vyřešení sporu 
pravomocným rozhodnutím soudu. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vady 
neoprávněně, tzn. že za jím reklamovanou vadu nenese odpovědnost zhotovitel nebo že se na ni 
nevztahuje záruka zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s 
odstraněním vady vzniklé náklady v ceně a čase obvyklé. 

(4) Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí 

osobu. Veškeré takto objednateli  vzniklé náklady uhradí zhotovitel. Pro úhradu těchto nákladů je 

oprávněn objednatel použít bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek. Tímto není dotčen 

nárok objednatele na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad(-y), jejíž výše bude vypočtena ke dni 

odstranění vady třetí osobou. 

 

7.2 Vady, jež má dílo v době předání 
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(1) Budou-li zjištěny vady v předávacím řízení a dílo i přesto bude objednatelem převzato s výhradou, budou 
tyto vady zaznamenány v soupisu vad, který je součástí  Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla. 
Zhotovitel se zavazuje tyto vady odstranit do 7 dní ode dne převzetí díla s výhradou objednatelem. 
Neodstraní-li vady v uvedeném termínu, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu dle SOD. Zhotovitel 
je povinen prokazatelným způsobem vyzvat objednatele k převzetí odstraněných vad. Je-li vada řádně 
odstraněna, objednatel toto potvrdí svým podpisem v soupise vad s uvedením data, kdy byla vada 
odstraněna.   

(2) Nemůže-li být vada odstraněna, bude postupováno v souladu s NOZ. 
(3) V případě, že jsou součástí díla vegetační úpravy (zejména výsadba trávy), nepovažuje se její nevzejití a 

první seč za vadu a nebude uplatňována smluvní pokuta za neodstranění vad uvedených v Zápise o 
předání, převzetí a odevzdání díla. 

 

7.3 Záruka za jakost 
(1) Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem. 

(2) Záruční doba na stroje, technologická zařízení a další movité věci a drobný majetek, pro něž výrobce 

stanovuje jinou záruční dobu, než výše uvedenou, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, 

nejméně však v délce 24 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem. 

(3) Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese 

odpovědnost zhotovitel, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem 

vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace zhotoviteli. O dobu, po kterou 

nemohl objednatel dílo řádně užívat, se záruční doba prodlužuje. 

(4) Je-li odstraněna vada dodáním (výměnou) části díla za novou, běží u této části díla nová záruční doba 

v délce dle tohoto článku VOP, popř. v délce dle SOD, ode dne převzetí vyměněné části.  

(5) Je-li odstraněna vada opravou, běží u této části díla záruka do uplynutí záruční doby, minimálně však v 

délce dvou let od protokolárního převzetí opravené vady objednatelem.  

 

7.3.1 Reklamace 
(1) Objednatel je povinen nároky z vad díla v záruční době uplatnit písemně u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění.  

(2) V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel 

uvede, jakým způsobem  a v jakém termínu požaduje sjednat nápravu.  

(3) Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 

reklamaci uznává či neuznává s uvedením důvodu, proč ji neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 

reklamaci objednatele uznává. V případě, že zhotovitel vadu neuzná, objednatel si vyhrazuje postupovat 

dle čl. 7.1 odst. 3 těchto VOP. 

(4) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad stanoví objednatel podle povahy a rozsahu reklamované vady. 

Nestanoví-li objednatel v reklamaci lhůtu pro odstranění vady, platí, že reklamovaná vada musí být 

odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. Není-li zhotovitel schopen 

odstranit vadu ve stanovené lhůtě, zašle objednateli vyjádření s novým návrhem lhůty pro odstranění vad 

vč. zdůvodnění. Objednatel je oprávněn na základě vyjádření zhotovitele lhůtu pro odstranění vady 

změnit. 

(5) V případě havárie v záruční době musí zhotovitel vadu odstranit do 48 hodin od jejího nahlášení, nebude-

li dohodnuto jinak.  

(6) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění 

vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem 

pro odstranění vady. 

(7) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí odstraněných vad nejméně 3 dny před zamýšleným 
předáním odstraněných vad objednateli a předat odstraněné vady písemným protokolem, minimálně 
s následujícím obsahem: 

a. stručný popis vady, který je předmětem předání a převzetí, 
b. vymezení části díla, na kterém se prodlužuje záruční lhůta a délka jejího prodloužení, 
c. prohlášení objednatele, zda považuje vadu za odstraněnou. 

Po dohodě s objednatele může být uvedený protokol nahrazen písemným prohlášením zhotovitele o tom, 
že odstranil vadu, a jeho následným potvrzením objednatele. 

(8) Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel. 

(9) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

(10) Nemůže-li být vada odstraněna, bude postupováno v souladu s NOZ. 



Účinnost od 1. 2. 2018 23

(11) Tento článek VOP se obdobně použije na vady, za něž zhotovitel odpovídá v době předání díla a které 

objednatel zjistí později než v předávacím řízení.  

8. Zánik smlouvy 
(1) Smlouva o dílo může být ukončena dohodou smluvních stran, odstoupením či výpovědí. 

(2) Další možnosti jsou dány občanským zákoníkem a ZZVZ. 

(3) Zánikem smlouvy nezanikají nároky na smluvní pokutu nebo náhradu škody. 

 
8.1 Odstoupení od smlouvy 

(1) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od SOD ze zákonem stanovených důvodů a z důvodů 

vymezených v těchto VOP nebo ve SOD. 

(2) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit: 

a) Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce k dokončení díla do tří týdnů od termínu pro zahájení 

stavebních prací dle SOD. 

b) Pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze SOD nebo obecně závaznými 

právními předpisy a zhotovitel neučiní nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě. 

c) Pokud zhotovitel nepředloží doklady o pojištění dle čl. 5.1.1 VOP ani v dodatečné přiměřené lhůtě. 

d) Pokud zhotovitel vědomě uvede nepravdivé skutečnosti. 

(3) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud je objednatel v prodlení s úhradou dlužné částky 

delší než 90 dnů.  

(4) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. 2.10 odst. 3 VOP. 

 

8.2 Výpověď 
(1) Objednatel je oprávněn vypovědět SOD bez udání důvodů a bez výpovědní doby. Smlouva o dílo je 

ukončena doručením výpovědi zhotoviteli. 

(2) Tento způsob ukončení smlouvy bude objednatelem užit jen v odůvodněných případech. 

 

 




