
Smlouva o dílo
Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami smlouvou neupravené se řídí

zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Obnova soustavy veřejného osvětlení na ul. Pražská ve městě Znojmo –
opakované výběrové řízení

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

OBJEDNATEL
Město Znojmo
Sídlo : Obroková 1/12, 669 02 Znojmo
Statutární orgán : Ing. Ivana Solařová, starostka
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Ivana Solařová, starostka
b) ve věcech technických : Ing. Václav Tomšíček, vedoucí odboru investic a tech. služeb
IČO / DIČ : 00293881/CZ00293881
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s.
Číslo účtu : 19-5054880237/0100
Tel. / Fax : +420 515 216 111
E-mail : elektronicka.podatelna@muznojmo.cz
Datová schránka : ns4a987

(dále jen jako „Objednatel“)

ZHOTOVITEL
ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
Sídlo : Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
Statutární orgán : Ing. Vítězslav Chmelík, jednatel

Ing. Petr Formánek, jednatel
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Vítězslav Chmelík, jednatel

Ing. Petr Formánek, jednatel
b) ve věcech technických :
IČO : 25751018
DIČ : CZ25751018
Bankovní ústav : Komerční banka, a. s
Číslo účtu : 123-5461080237/0100
Tel./Fax : 261 343 738
E-mail : osvetleni@eltodo.cz
Datová schránka : k3h3xq2

(dále jen jako „Zhotovitel“)



 
 

 

1. POJMY  
Pojmy uvedené v textu smlouvy 
V rámci smlouvy jsou použita označení a názvy obvyklé v procesu provádění prací, dodávek a služeb. 
Pro jednoznačnost použitých pojmů se pod jednotlivými pojmy rozumí: 
1.1.  Stavbou soustava veřejného osvětlení ulice Pražská ve městě Znojmo. 
1.2. Dodatkem dokument zachycující změny, upřesnění, rozšíření či zúžení předmětu díla při společné 

vůli obou smluvních stran. 
1.3. Méněpracemi práce, které nejsou nezbytné pro provedení díla nebo jsou nahrazeny jinými 

pracemi, a jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a Zhotovitel 
se s Objednatelem dohodl na jejich neprovedení. 

1.4. Nedodělkem nedokončené nebo neprovedené práce proti rozsahu stanovenému Smlouvou. 
1.5. Objednatelem osoba označená ve Smlouvě jako Objednatel. 
1.6. Smlouvou dokument podepsaný oprávněnými zástupci Objednatele a Zhotovitele, v němž jsou 

obsaženy všechny podstatné náležitosti podle zvláštního právního předpisu, včetně všech jeho 
příloh.  

1.7. Soupisem provedených prací podrobný popis prací odpovídající skladbě nabídkové ceny (viz 
příloha č. 1 této Smlouvy), který definuje rozsah prací, provedených za příslušné časové období 
(obvykle kalendářní měsíc). 

1.8. Staveništěm prostory a plochy, které Zhotovitel použije pro realizaci díla. 
1.9. Poddodavatelem právnická nebo fyzická osoba, pomocí které má Zhotovitel plnit určitou část díla 

nebo osoba která má poskytnout Zhotoviteli k plnění díla určité věci či práva na základě 
samostatné smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho Poddodavatelem. 

1.10. Lhůtou pro dokončení prací doba mezi termínem zahájení prací a termínem dokončení díla. Do 
této lhůty se započítávají oba krajní termíny. 

1.11. Termín zahájení prací den, ve kterém Objednatel doručí písemně Zhotoviteli výzvu k zahájení 
plnění. 

1.12. Termín dokončení díla den, ve kterém bude dílo připraveno k předání a převzetí. 
1.13. Termín předání a převzetí díla den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu 

o úspěšném předání a převzetí díla. 
1.14. Vícepracemi práce, které jsou nezbytné pro provedení díla a nejsou zahrnuté v předmětu díla dle 

Smlouvy a ani jejich cena není zahrnuta ve sjednané ceně a Zhotovitel se s Objednatelem dohodl 
na jejich provedení. 

1.15. Vadou odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech předmětu plnění či jeho části, proti 
podmínkám stanoveným příslušnou dokumentací, Smlouvou nebo technickými normami či 
obecně závaznými předpisy. 

1.16. Zhotovitelem osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako Zhotovitel. 
1.17. Změnovým listem dokument zohledňující změnová řízení a dopad realizovaných změn do 

rozpočtu, který bude podkladem pro zpracování Dodatku smlouvy. 
1.18. Akce je realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY, výzva 

č. NPO 1/2022, komponenta 2.2.2. 
1.19. Jestliže ze zadávací dokumentace k veřejné zakázce nebo nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli 

povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně 
v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti 
zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je 
povinen je dodržet.  

 
 
2. PŘEDMĚT DÍLA  
Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo s názvem „Obnova soustavy veřejného osvětlení 
na ul. Pražská ve městě Znojmo“ - opakované výběrové řízení. Provedení díla obsahuje stavební 



 
 

 

práce, dodávky a služby, které jsou uvedeny v nabídce Zhotovitele ze dne 22. 2. 2024, která je 
samostatně založena u obou smluvních stran (dále jen „Nabídka“). 
2.1. Rozsah předmětu díla 

2.1.1. Výstavba, dodávka a montáž svítidel veřejného osvětlení ulice Pražská dle projektové 
dokumentace.  

2.1.2. Výměna a doplnění stávajícího osvětlení za nové LED osvětlení s odpovídajícím 
světelným výkonem, charakteristikou (dodavatel se podáním nabídky zavazuje 
„způsobilou část“ realizovat podle platných norem a u „nezpůsobilé části“ minimálně 
dodržet stávající osvětlenost pozemních komunikací) a možností regulace intenzity 
osvětlení (možnost stmívání v nočních hodinách). Celkový počet nových svítidel je 83. 

2.1.3. Výměna sloupů a výložníků v rozsahu dle PD a nezbytném pro osazení nových svítidel 
a zajištění normativního osvětlení pozemních komunikací na „způsobilé části“, výměna 
kabeláže ve sloupech, údržba svorkovnic. 

2.1.4. Všechny RVO v řešené oblasti budou rekonstruovány (vybaveny potřebnou elektro 
výzbrojí), každý RVO bude vybaven čítačem provozních hodin. 

2.1.5. Součástí prací je odvoz a ekologické likvidace svítidel, instalace svítidel nových, 
zajištění pojízdné plošiny, dopravního značení. 

2.1.6. Zpracování revizní zprávy a předání technické dokumentace vč. certifikovaného 
měření osvětlenosti komunikací dle ČSN EN 13 201. 

2.1.7. Rozsah prací dle dost. 2.1.1. až 2.1.6. je dále specifikován souhrnně jako „předmět 
plnění“ či „dílo“.  
 

 
3. TERMÍNY PLNĚNÍ 
Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště 
a zahájení prací: březen 2024 (k předání staveniště 

bude zhotovitel písemně vyzván 
objednatelem).  

Předpokládaný termín dokončení:  do 90 dnů od předání staveniště. 
Předpokládaný termín předání a převzetí  
dokončeného díla:  do 100 dnů od předání staveniště. 
Počátek běhu záruční lhůty:  den následující po dni, ve kterém 

dojde k oboustrannému podpisu 
protokolu o úspěšném předání 
a předání a převzetí díla. 

 
3.1. Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt 

3.1.1. Pokud Zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lhůtu 
pro dokončení prací, předloží svůj návrh na změnu lhůty pro dokončení prací 
Objednateli k projednání. 

3.1.2. Prodloužení lhůty pro dokončení prací je možné v důsledku objektivně 
nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele.  

3.1.3. O případném prodloužení lhůty pro dokončení prací musí být sjednán písemný dodatek 
ke smlouvě, jinak je neplatné. 

3.1.4. Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se práce provádí, 
nejsou důvodem k prodloužení lhůty pro dokončení prací. 

 
 
 
 
 



 
 

 

4. CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY 
4.1. Výše sjednané ceny: 

Cena díla celkem bez DPH:  1 029 500,00 Kč 
Cena DPH:        216 195,00 Kč 
Cena díla celkem včetně DPH                1 245 695,00 Kč 

 
4.2. Obsah ceny  

4.2.1. Cena za provedení stavby je stanovena podle Zhotovitelem oceněného soupisu prací, 
dodávek a služeb, který je zpracován na základě podkladu předaného Objednatelem 
Zhotoviteli. 

4.2.2. Soupis prací je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1. 
4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (vč. zisku) Zhotovitele nezbytné k řádnému 

a včasnému provedení díla.  
4.2.4. Zhotovitel se před podpisem smlouvy o dílo seznámil se všemi okolnostmi 

a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré 
náklady Zhotovitele vyplývající ze smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 
 

4.3. Podmínky pro změnu ceny za dílo 
4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních 
4.3.2. a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek: 

4.3.2.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím lhůty pro dokončení prací dojde 
ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti, 

4.3.2.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které 
nebyly v době sjednání smlouvy známy, a Zhotovitel ani Objednatel je 
nezavinili ani nemohli předvídat, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv 
na sjednanou cenu, 

4.3.2.3. bude-li Objednatel písemně požadovat provedení prací, které nebyly obsaženy 
v zadávacích podmínkách (vícepráce) a naopak, nebude-li zadavatel požadovat 
některé práce, které byly v zadávacích podmínkách obsaženy (méněpráce). 

4.3.3. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a podléhají 
smluvnímu schválení obou stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena 
v souladu s platnými právními předpisy. 

4.3.4. Pokud v průběhu realizace díla dojde z nepředvídatelných důvodů ke změně rozsahu díla 
a nabídkové ceny, bude přesný rozsah těchto prací předem projednán s Objednatelem. 
Každá změna musí být odsouhlasena Objednatelem jak po stránce technické, tak i po 
stránce finanční. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě 
prováděných prací, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku 
smlouvy.  

4.3.5. Zhotovitel ocení veškeré dodatečné práce a činnosti jednotkovými cenami z oceněné 
soupisu položek (skladba nabídkové ceny), který je přílohou této smlouvy. Tam, kde 
nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací 
Zhotovitele. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny Objednatelem. 

4.3.6. Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh 
dodatku k této Smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky 
do 5 kalendářních dnů od doručení návrhu.  

4.3.7. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, 
byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty. 
 
 
 



 
 

 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
5.1. Zálohy 

Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 
 

5.2. Postup plateb 
Cena za stavbu bude uhrazena Objednatelem na základě daňového dokladu (faktury) 
vystaveného po předání a převzetí stavby dle čl. 9 této smlouvy. Zdanitelné plnění nastane dnem 
podpisu zápisu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků fakticky nebránících užívání 
stavby. 

 
5.3. Lhůty splatnosti 

Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne 
doručení daňového dokladu Objednateli. 

 
5.4. Náležitosti daňových dokladů (faktur) 

5.4.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. DPH bude počítáno 
podle zákona platného v den uskutečnění zdanitelného plnění. 

5.4.2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
(dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro 
daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 
 číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele, 
 předmět smlouvy, tj. text stavba „Obnova soustavy veřejného osvětlení na ul. 

Pražská ve městě Znojmo“ (tj. „Obnova soustavy veřejného osvětlení na ul. Pražská 
ve městě Znojmo“ - opakované výběrové řízení), a to v textu faktury, nalepením 
samolepky na fakturu anebo razítkem na faktuře,  

 označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (strany se dohodly, že 
platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu 
na číslo účtu uvedené této smlouvě), 

 lhůtu splatnosti faktury, 
 označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu, 
 výši případné pozastávky. 

5.4.3. Poslední faktura bude vystavena po předání díla, tj. po podepsání zápisu o předání 
a převzetí díla, který bude její přílohou. Protokol o předání a převzetí díla dle čl. 9 této 
smlouvy bude obsahovat prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo 
převzato s vadami a nedodělky nebránícímu řádnému užívání díla, bude přílohou 
poslední faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků, podepsaný zástupcem 
objednatele ve věcech technických. 

5.4.4. Faktury budou objednateli doručeny v originále a musí mít všechny náležitosti daňového 
dokladu. Na všech fakturách a dokladech musí být uvedeno: „Akce Obnova soustavy 
veřejného osvětlení na ul. Pražská ve městě Znojmo je financovaná z NÁRODNÍHO PLÁNU 
OBNOVY, výzva č. NPO 1/2022, komponenta 2.2.2. 

5.4.5. V souladu s ustanovením § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon o DPH) sjednávají smluvní strany dílčí plnění. 
Dílčí plnění odsouhlasené Objednatelem v soupisu skutečně provedených prací 
a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné 
plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na 
měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací 
a zjišťovací protokol – obojí podepsané Zhotovitelem a odsouhlasené zástupcem 



 
 

 

Objednatele ve věcech technických. Přílohou faktury bude také rekapitulace veškerých 
provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým 
rozpočtem.  

5.4.6. Dílčí faktury a konečná faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, 
příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude 
ve všech fakturách uplatněn Pokyn č. D–22, MF ČR k jednotnému postupu při uplatňování 
některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

5.4.7. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané 
hodnoty podle § 109a Zákona o DPH, v případě požadavku úhrady na bankovní účet, který 
není zveřejněn podle § 96 odst. 2 Zákona o DPH a vůči nespolehlivým plátcům podle 
§ 106a Zákona o DPH. 

5.4.8. Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí 
být faktura vystavena v souladu s ustanoveními § 92a a § 92e Zákona o DPH. Faktura musí 
zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat Objednatel, tedy že 
je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti. 

5.4.9. Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování – konečnou fakturu – do 14 kalendářních dnů od 
předání a převzetí díla. 

 
 

6. SMLUVNÍ POKUTY 
6.1. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt 

Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení prací je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i 
započatý den prodlení. 
 

6.2. Smluvní pokuta za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 
Pokud Zhotovitel nenastoupí do 5 kalendářních dnů od termínu předání a převzetí díla 
k odstraňování vad či nedodělků, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,00 
Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování 
nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý i započatý den prodlení. 

 
6.3. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad 

Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 kalendářních 
dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), 
je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč (slovy: jeden tisíc korun 
českých) za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve 
sjednaném termínu a za každý i započatý den prodlení. 

 
6.4. Úrok z prodlení  

Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen 
zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení.  

 
6.5. Sankce za nedosažení zásad dle § 6 odst. 4 zákon o zadávání veřejných zakázek 

V případě nedodržení ustanovení zejména nedodržení ustanovení bodu 8.5. a 8.6. této smlouvy 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč (slovy: jeden tisíc 
korun českých) za každý jednotlivý případ zjištění. Tuto pokutu lze požadovat opakovaně, jestliže 
zhotovitel nesjedná nápravu poté, co bude na nedodržení ze strany zadavatele upozorněn. 



 
 

 

 
6.6. Způsob vyúčtování smluvní pokuty 

6.6.1. Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 
formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování 
smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní 
pokuty či úroku z prodlení. 

6.6.2. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení je 
povinna písemně sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty 
či úroku z prodlení neuznává. 

6.6.3. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 
splatné pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli. 
 

6.7. Lhůta splatnosti smluvních pokut 
Strana povinná musí uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 14 
kalendářních dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.  

 
6.8. Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám 

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje. 

 
 
7. STAVENIŠTĚ 
7.1. Předání a převzetí staveniště 

Předání staveniště je předpokládáno v termínu dle čl. 3 této smlouvy, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak.  

 
7.2. Stávající podzemní inženýrské sítě 

Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků stávajících známých 
inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. 

 
7.3. Užívání staveniště 

Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. 
Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti 
a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho 
činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště. 
Za provoz na staveništi odpovídá Zhotovitel. 

 
7.4. Podmínky bezpečnosti, hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi 

Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření 
a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy. 
 

 
8. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE 
8.1. Použité materiály a výrobky 

8.1.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit Zhotovitel, pokud 
ve smlouvě není výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel. 

8.1.2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na 
písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené 



 
 

 

nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, 
které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných 
předpisů. 

 
8.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování předpisů v místě provedení díla i při 
veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost Zhotovitel. 

 
8.3. Dodržování zásad ochrany životního prostředí 

Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 
vlivům prováděných prací na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky 
vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu činnosti na životní prostředí. 

 
8.4. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

8.4.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z 
titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy je Zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

8.4.2. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností 
na straně Zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně Objednateli, je 
povinen uhradit Zhotovitel.  

8.4.3. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
 

8.5. Odpovědné zadávání  
8.5.1. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této 

smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. 
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých 
právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba 
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 
o zaměstnanosti a zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy 
podílejí a bez ohledu na to, zda bude dle této smlouvy plněno prodávajícím či jeho 
poddodavatelem. 

8.5.2. Zhotovitel se zavazuje, že na realizaci zakázky se budou podílet pouze jeho zaměstnanci, 
agenturní zaměstnanci, živnostníci či další osoby, které jsou vedeny v příslušných 
registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná 
povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále tyto osoby musí být proškoleny 
z problematiky BOZP dle účinné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má 
právo provést kontrolu výše uvedeného požadavku a případná zjištění poskytnout 
příslušným orgánům veřejné moci ČR. Tato povinnost zhotovitele platí bez ohledu na to, 
zda bude plnění dle této smlouvy prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem. 

8.5.3. Zhotovitel se dále zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit u sebe a svých 
poddodavatelů dodržování zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních 
prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 
 
 
 



 
 

 

8.6. Závazek dodavatele k ochraně životního prostředí  
Odpad vniklý na stavbě bude odvezen a uložen výhradně v zařízeních, které jsou k nakládání 
s odpady určeny, případně ekologicky recyklován. Původcem odpadů je zhotovitel stavby, jehož 
povinnosti jsou jednoznačně stanoveny zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů.    
Evidence odpadů bude vedena podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů. Takto vedená evidence odpadů, včetně doložení způsobu nakládání (využití, 
odstranění), bude předložena při kolaudaci stavby a na OŽP městského příslušného úřadu 
s rozšířenou působností. 
Zhotovitel předloží doklady o likvidaci a naložení odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, včetně dokladů o uhrazení poplatků, doklady budou 
označeny názvem stavby – „Obnova soustavy veřejného osvětlení na ul. Pražská ve městě 
Znojmo“ a dále budou doklady obsahovat: 
 název příjemce odpadu včetně IČO, 
 název původce odpadu, 
 datum a čas uložení odpadu, 
 registrační značka auta, které odpad přivezlo, 
 hmotnost (příjezd, odjezd – výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností), 
 původ odpadu (název stavby), 
 název odpadu, 
 kód odpadu, 
 název či místo provozovny, kde se odpad ukládá, 
 kdo odpad převzal, 
 kdo odpad odevzdal. 

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla během činnosti zhotovitele na stavbě 
z hlediska kvality, bezpečnosti práce, protipožárních opatření, dodržování technické 
dokumentace, projektu organizace výstavby, řídícího harmonogramu díla jednotlivých objektů 
a dodržování dalších povinností zhotovitele týkajících se podmínek působení poddodavatelů, 
zákazu nadměrného obtěžování okolí, dodržování pravidel BOZP, úklidu staveniště apod., a to 
prostřednictvím svých zástupců. Neurčí-li objednatel jinak, je k tomu vždy oprávněn TDI.  
Zhotovitel umožní pověřeným pracovníkům objednatele a externím auditorům kontrolu 
dodržování „Závazku dodavatele k ochraně životního prostředí“, ve všech jeho souvislostech, na 
staveništi, ve všech prostorech zařízení staveniště a ve všech provozech zhotovitele souvisejících 
s přípravou a realizací stavby. 
Zhotovitel se zavazuje postupovat v potřebné součinnosti a poskytnout potřebné doklady 
a dokumentaci prokazující dodržení závazku. 
Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na plnění předmětu této smlouvy prokazatelně 
seznámit své pracovníky se všemi body a aspekty „Závazku dodavatele k ochraně životního 
prostředí“ a proškolit je ze znalostí environmentálních předpisů a postupů potřebných pro jeho 
naplnění. Zvláštní pozornost bude věnovat pracím při zacházení s ropnými a jinými škodlivými 
látkami a vybavení staveniště a pracoviště prostředky k zachycení a bezprostřední sanaci jejich 
úniků. 
O případných poruchách a haváriích na staveništi, spojených s únikem závadných látek, pořídí 
zápis, jehož jedno vyhotovení zašle technickému dozoru objednatele. 
V případě, že některou část díla bude zajišťovat poddodávkou, zavazuje se uplatnit ustanovení 
závazku dodavatele v potřebném rozsahu také u svých poddodavatelů. 
Materiály, zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny předepsanou dokumentací. 

 
 
 



 
 

 

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA  
9.1. Organizace předání díla 

9.1.1. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 
9.1.2. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.  
9.1.3. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast 

pokládá za nezbytnou. 
9.1.4. Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla a podepsání posledního zápisu o předání 

a převzetí díla bez vad a nedodělků nebránících provozu a užívání a předání veškerých 
dokladů. 

9.1.5. Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí díla písemně. Výzva k převzetí díla bude 
Objednateli doručena nejpozději 5 kalendářních dnů před termínem dokončení díla. 

9.1.6. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 5 kalendářních dnů 
po obdržení výzvy Zhotovitele. Objednatel se zavazuje přejímání ve zmíněné lhůtě 
zahájit, řádně v něm pokračovat a bez zbytečného odkladu je dokončit, a to nejpozději 
do 5 kalendářních dnů od zahájení. 

9.1.7. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění pracovníci obou 
smluvních stran. Zápis bude případně obsahovat též soupis zjištěných vad a způsob 
a dohodnutou lhůtu pro jejich odstranění. 
 

 
10. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 
10.1. Odpovědnost za vady díla 

10.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady 
díla zjištěné v záruční době.  

10.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel 
na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením 
nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost 
těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli 
Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

10.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem nebo vyšší 
mocí. 

10.1.4. Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací jak vlastními pracovníky, tak i za 
kvalitu prací prováděných jeho poddodavateli. Bylo-li plněno vadně, je vzhledem 
k tomu, co Zhotovitel sám dodal, zavázán se Zhotovitelem společně i nerozdílně 
poddodavatel Zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí 
Zhotovitele nebo toho, kdo nad stavbou vykonával dozor. 

10.1.5. Zhotovitel odpovídá za skryté vady po dobu záruční doby. 
 

10.2. Délka záruční doby 
10.2.1. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce: 

a) 24 měsíců u strojního zařízení, 
b) 60 měsíců na montážní práce, 
c) 60 měsíců na LED svítidla veřejného osvětlení, a to včetně modulu a driveru. 

10.2.2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků 
nebránících provozu a užívání. 

 
 
 



 
 

 

11. ZMĚNA SMLOUVY 
11.1. Forma změny Smlouvy 

11.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. 

11.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla dodatku smlouvy. 

11.1.3. Zhotovitel vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě. Objednatel návrh dodatku 
odsouhlasí nebo vznese připomínky do 5 pracovních dnů od doručení návrhu. 

 
 
12. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 
12.1. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 odst. e) zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

 
12.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti s řízením sám 

nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým 
mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se 
na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména 
ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou 
soutěž. 

 
12.3. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této 

smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 kalendářní dny a začíná běžet 
dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno Zhotoviteli. 

 
12.4. Objednatel, technický dozor a koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn kontrolovat dílo 

v každé fázi jeho provádění. 
 
 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
13.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu se zavazuje bez zbytečného odkladu v registru 
smluv uveřejnit Objednatel. 

 
13.2. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných, vzestupně číslovaných 

dodatků, podepsaných statutárními zástupci obou smluvních stran. 
 
13.3. Strany se dohodly, že se tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 
13.4. Tato smlouva může být vyhotovena v elektronické podobě s připojenými elektronickými 

podpisy smluvních stran. V takovém případě každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto 
smlouvu podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. 
v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 
2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle 



 
 

 

ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. 
§ 11 zákona. 
V případě, že by tato smlouva byla uzavřena v listinné podobě platí, že smlouva bude 
vyhotovena ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, kdy dvě vyhotovení obdrží 
objednatel a jedno zhotovitel. Každý stejnopis smlouvy bude obsahovat pevně připojené 
přílohy nebo volné – na technickém nosiči dat (bude podepsán permafixem). 

 
13.5. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Znojma dne 25. 3. 2024, usnesením číslo 68/2024, 

bodem číslo 2316. 
 
13.6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou: 
 Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (bude dodáno prodávajícím) 

Příloha č. 2 – Specifikace osvětlení (I. Specifikace osvětlení; II. Specifikace osvětlení technické 
parametry; III. Specifikace řídících prvků osvětlení) 

 Příloha č. 3 - Situační mapa místa plnění 
Příloha č. 4 - Zatřídění komunikací do tříd osvětlenosti  
Příloha č. 5 - Katalogové listy svítidel (bude dodáno prodávajícím) 
Příloha č. 6 - Světelně technický výpočet (bude dodáno prodávajícím) 

 
 
 

V Praze  Ve Znojmě 
 
 
 

…………………………………. …………………………………… 
        za Zhotovitele                za Objednatele   
Ing. Vítězslav Chmelík, jednatel       Ing. Ivana Solařová, starostka 
 
 
 
 
 
 
………………………………….  
        za Zhotovitele           
Ing. Petr Formánek, jednatel        
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