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TUTO RÁMCOVOU SMLOUVU O VÝKONU TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA A KOORDINÁTORA BOZP 
NA STAVENIŠTI (DÁLE JEN „RÁMCOVÁ SMLOUVA“) DLE USTANOVENÍ § 1746 ODST. 2 NÁSL. ZÁKONA 
Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN „OBČANSKÝ 
ZÁKONÍK“), UZAVÍRAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ SMLUVNÍ STRANY: 

 
Obchodní firma:   Výstaviště Praha, a.s.  

Sídlo:     Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7  
Zastoupená:   Tomášem Hüblem, předsedou představenstva, a   

Ing. Václavem Novotným, místopředsedou představenstva  
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 

vložka 5231  
IČO:    256 49 329  
DIČ:    CZ25649329  
bankovní spojení:  PPF Banka, a.s.  
číslo účtu:   2015340111/6000  
ID DS:    kb8gkjq 
 
(dále jen „Objednatel“) 

a 

Obchodní firma:   Technologie hlavního města Prahy, a.s.  

Sídlo:     Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7  
Zastoupená:   Tomášem Jílkem, předsedou představenstva a   

Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva 
Liborem Fialou, členem představenstva 
Michalem Fišerem, členem představenstva  

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 5402  

IČO:    256 72 541  
DIČ:    CZ25672541  
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:   115-5836140217/0100 
ID DS:    u5hgkji 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 
(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“). 

 

1. PREMABULE 

1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou právnickými osobami založenými podle právního řádu 
České republiky, jejichž jediným akcionářem je Hlavní město Praha, IČO: 000 64 581, se sídlem 
Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 (dále jen „HMP“), a tuto Rámcovou smlouvu uzavírají  
za účelem spolupráce v oblasti výkonu technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora 
BOZP na staveništi (KOOBOZP) pro Objednatele jakožto investora stavebního díla, které bude 
realizováno v areálu Výstaviště Praha nacházejícího se na adrese Výstaviště 67, 170 00 Praha 7, 
Bubeneč (dále jen „areál Výstaviště Praha“), a/nebo v areálu Holešovické tržnice nacházejícího se 
na adrese Bubenské nábř. 306, 170 00 Praha 7, Holešovice (dále jen „areál Holešovická tržnice“) a 
nad jehož prováděním bude Zhotovitel pro Objednatele vykonávat technický dozor stavebníka a 
koordinátora BOZP na staveništi. 
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1.2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Rámcové smlouvy vykonává podstatnou část své 
činnosti ve prospěch HMP jako veřejného zadavatele ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), které má zároveň v obou 
Smluvních stranách výlučná majetková práva a disponuje samo veškerými hlasovacími právy 
plynoucími v účasti v nich, čímž jsou splněny podmínky vertikální spolupráce ve smyslu 
§ 11 odst. 4 písm. b) ZZVZ. Obě Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že budou dlouhodobě 
vyvíjet svou činnost tak, aby byly permanentně splněny podmínky vertikální spolupráce dle 
současných právních předpisů i právních předpisů budoucích po celou dobu trvání této Rámcové 
smlouvy. 

1.3. Objednatel má statut veřejného zadavatele v souladu s § 4 odst. 1 písm. e) ZZVZ, a proto je povinen 
se při své činnosti řídit postupy dle ZZVZ. 

1.4. Objednatel prohlašuje, že je na základě smlouvy o zajištění správy a nájmu areálu Výstaviště Praha 
č. SPR/35/04/010655/2021, uzavřené s hlavním městem Prahou dne 11. 1. 2021 ve znění dodatku č. 1 
ze dne 13. 10. 2021 a dodatku č. 2 ze dne 21. 3. 2022, jako správce areálu Výstaviště Praha a areálu 
Holešovické tržnice oprávněn uzavřít tuto smlouvu vztahující se k majetku ve vlastnictví HMP 
umístěného v areálu Výstaviště Praha a v areálu Holešovické tržnice.    

1.5. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje příslušnými vlastnostmi, oprávněními, kapacitami a schopnostmi 
k činnostem, které jsou předmětem plnění této Rámcové smlouvy, a zavazuje se těmito vlastnostmi, 
oprávněními, kapacitami a schopnostmi disponovat po celou dobu trvání smluvního vztahu 
s Objednatelem založeného příslušnou prováděcí smlouvou. 

1.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude vždy splňovat podmínky pro vertikální spolupráci stanovené zejména 
v § 11 ZZVZ. V případě, že je přestane plnit, zavazuje se, že bezodkladně uvědomí Objednatele o této 
skutečnosti. Současně prohlašuje, že v případě, že by bylo správním orgánem soudem či jinou institucí 
shledáno, že Zhotovitel nesplnil či během doby poskytování plnění dle této Rámcové smlouvy neplní 
bezvýsledně ustanovení § 11 ZZVZ, ručí za případné sankce či jiné postihy, které by postihly 
Objednatele pro porušení ustanovení § 11 ZZVZ či jiného ustanovení k institutu tzv. in-house výjimky, 
tedy vertikální spolupráci. 

1.7. Objednatel prohlašuje, že má k dispozici veškeré informace a podklady nezbytné k řádnému provádění 
předmětu příslušné prováděcí smlouvy. Objednatel poskytne Zhotoviteli bez zbytečného odkladu 
veškeré další informace a podklady vztahující se k předmětu plnění, které v budoucnu získá. 

1.8. Smluvní strany uzavírají tuto Rámcovou smlouvu za účelem maximálního využití benefitů, které 
plynou ze vzájemné spolupráce Objednatele a Zhotovitele při správě majetku ve vlastnictví HMP, 
který je jediným akcionářem Smluvních stran. 

2. PŘEDMĚT RÁMCOVÉ SMLOUVY 

2.1. Předmětem této Rámcové smlouvy je stanovení postupu při uzavírání dílčích prováděcích smluv 
(dále jen „Prováděcí smlouvy“ a/nebo „Prováděcí smlouva“), na základě, kterých bude Zhotovitel 
pro Objednatele provádět dle aktuálních potřeb a požadavků Objednatele práce spočívající ve výkonu 
technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi pro Objednatele jakožto investora 
stavebního díla, které bude realizováno v areálu Výstaviště Praha a/nebo v areálu Holešovické tržnice 
a nad jehož prováděním bude Zhotovitel pro Objednatele vykonávat technický dozor stavebníka a 
koordinátora BOZP na staveništi (dále jen „TDS a KOOBOZP“).  

2.2. Tato Rámcová smlouva představuje základní rámec práv a povinností Smluvních stran při plnění 
Smluvních stran na základě konkrétní Prováděcí smlouvy, která bude uzavřena postupem uvedeným 
v čl. 3 této Rámcové smlouvy. 
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3. PROVÁDĚCÍ SMLOUVY A ODMĚNA ZHOTOVITELE 

3.1. Prováděcími smlouvami se rozumí smlouvy, jejichž předmětem bude výkon TDS a KOOBOZP v 
návaznosti na tuto Rámcovou smlouvu. Vzor Prováděcí smlouvy na výkon TDS a KOOBOZP tvoří 
přílohu č. 1 této Rámcové smlouvy. Pokud nebude v konkrétní Prováděcí smlouvě uvedeno jinak, řídí 
se práva a povinnosti Smluvních stran ustanoveními této Rámcové smlouvy. 

3.2. Postup uzavírání jednotlivých Prováděcích smluv bude následující: 

a) Objednatel zašle návrh Prováděcí smlouvy, ve které budou doplněny chybějící údaje a ke které 
budou připojeny její přílohy, na e-mail oprávněné osoby Zhotovitele ve věcech obchodních, která 
je uvedena v čl. 9 této Rámcové smlouvy;   

b) v případě, že Zhotovitel tento návrh Prováděcí smlouvy akceptuje, zašle Prováděcí smlouvu 
doplněnou a podepsanou statutárním zástupcem Objednateli, a to nejpozději do sedmi (7) 
pracovních dnů ode dne doručení návrhu Prováděcí smlouvy, a to na e-mail oprávněné osoby 
Objednatele ve věcech obchodních, která je uvedena v čl. 9 této Rámcové smlouvy, bude-li 
Prováděcí smlouva podepisována elektronicky, nebo fyzicky na adresu sídla Objednatele. 
Zhotovitel je oprávněn návrh Prováděcí smlouvy v odůvodněných případech neakceptovat, pokud 
podmínky Prováděcí smlouvy (zejména časové podmínky dle harmonogramu) není schopen 
dodržet; o této skutečnosti vyrozumí Objednatele ve lhůtě do sedmi (7) pracovních dnů od 
doručení návrhu Prováděcí smlouvy včetně uvedení konkrétních důvodů, proč nemůže být návrh 
Prováděcí smlouvy akceptován. 

3.3. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za výkon TDS a KOOBOZP se bude účtovat dle níže 
uvedených hodinových sazeb pro vzorové pracovní pozice. K odměně bude připočtena DPH 
v zákonné výši. 

 

Pracovní pozice Hodinová sazba bez DPH 

Senior manažer 1 240 Kč 

Manažer 1 020 Kč 

Investiční technik 900 Kč 

Projektant 800 Kč 

Specialista projekce 680 Kč 
Koordinátor BOZP 500 Kč 

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE 

4.1. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy.  
4.2. Odměna za výkon TDS a KOOBOZP, která je uvedena v příslušné Prováděcí smlouvě, bude splatná 

na základě faktur (daňových dokladů) vystavených v elektronické podobě Zhotovitelem v souladu 
s touto Rámcovou smlouvou a v souladu s příslušnou Prováděcí smlouvou. V souvislosti s uvedeným 
se Smluvní strany dohodly v souladu s § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
ve znění později přijatých předpisů, s použitím daňového dokladu v elektronické podobě. Splatnost 
těchto daňových dokladů je stanovena na třicet (30) kalendářních dnů od jejich doručení Objednateli.  



5 

 

4.3. Splatnost faktur se v období od 1. ledna do data schválení rozpočtu HMP daného aktuálního 
kalendářního roku sjednává na 90 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení faktury Zhotovitelem, 
a to z důvodu mimořádného přechodného období, kterým je rozpočtové provizorium, ze kterého je 
financován chod Objednatele. Objednatel tímto prohlašuje, že zde nevzniká platební neschopnost 
Objednatele, nýbrž jen potřeba splatnost daňových dokladů – faktur přiměřeně prodloužit. Z tohoto 
důvodu Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1963 Občanského zákoníku. 

4.4. Zhotovitel je povinen vystavit faktury znějící na Výstaviště Praha, a.s., Výstaviště 67, 170 00 Praha 
7, IČO: 256 49 329, DIČ: CZ25649329, PPF Banka, a.s., č.ú.: 2015340111/6000, jako odběratele. 
Faktury se doručují na e-mailovou adresu Objednatele – fakturace@navystavisti.cz. Daňový doklad 
– faktura Zhotovitele musí obsahovat text: „Název akce“ a „číslo konkrétní Prováděcí smlouvy 
v evidenci Objednatele“. 

4.5. Nebude-li faktura obsahovat veškeré zákonné náležitosti nebo k ní nebudou připojeny přílohy 
požadované touto Rámcovou smlouvou a/nebo Prováděcí smlouvou a/nebo v ní nebudou správně 
uvedené údaje dle této Rámcové smlouvy a/nebo Prováděcí smlouvy, je Objednatel oprávněn vrátit ji 
Zhotoviteli. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet 
doručením opravené faktury. 

4.6. Součástí faktury musí být odkaz na tuto Rámcovou smlouvu a jako specifický symbol bude uvedeno 
číslo této Rámcové smlouvy Objednatele bez lomítka. 

4.7. Faktury se platí bankovním převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Rámcové smlouvy. 
Dnem úhrady se rozumí den, kdy je částka odepsána z bankovního účtu Objednatele. 

4.8. Smluvní strany se dále dohodly, že fakturace odměny za výkon TDS a KOOBOZP bude prováděna 
na měsíční bázi podle skutečného rozsahu provedených prací v příslušném kalendářním měsíci, kdy 
Zhotovitel je oprávněn ode dne zahájení provádění stavebního díla vystavovat měsíčně pozadu dílčí 
faktury s částkami odpovídajícími rozsahu plnění, která pro Objednatele Zhotovitel provedl 
v předchozím kalendářním měsíci. Podkladem pro vystavení faktury je soupis úkonů provedených 
Zhotovitelem v příslušném kalendářním měsíci v rámci výkonu TDS a KOOBOZP s uvedením času, 
po který byly tyto úkony prováděny (tj. časový rozsah prováděných úkonů s rozpisem jednotlivých 
pracovních pozic), odsouhlasený Objednatelem. Dílčí měsíční soupis úkonů musí obsahovat přehled 
úkonů provedených Zhotovitelem v předchozím kalendářním měsíci včetně doby, po kterou byly 
prováděny, a oceněných hodinovou sazbou uvedenou v článku 3. odstavci 3.1. Prováděcí smlouvy. 
Objednatel je oprávněn soupis měsíčních úkonů v rámci výkonu TDS a KOOBOZP Zhotovitelem 
zcela nebo z části odmítnout v případě, že plnění nebylo poskytnuto řádně. V případě částečného 
odsouhlasení tohoto měsíčního soupisu úkonů je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze částku 
odpovídající odsouhlasenému rozsahu úkonů ze strany Objednatele. Měsíční soupis provedených 
úkonů v rámci výkonu TDS a KOOBOZP odsouhlasený Objednatelem musí být přílohou faktury. 
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední kalendářní den v měsíci. Pro vyloučení 
pochybností Smluvní strany uvádějí, že odsouhlasení měsíčního soupisu úkonů není potvrzením 
bezvadnosti plnění, ke kterému se tento měsíční soupis úkonů vztahuje, ani jeho převzetím.  

5. POVINNOSTI ZHOTOVITELE PŘI VÝKONU TDS a KOOBOZP  

5.1. Zhotovitel bere na vědomí, že výkon TDS a KOOBOZP může být realizován také ve dnech 
pracovního klidu, státních svátků nebo v noci. Konkrétní podmínky budou vždy uvedeny 
v příslušné Prováděcí smlouvě. 

5.2. Zhotovitel se zavazuje provést výkon TDS a KOOBOZP na svůj náklad, na své nebezpečí a ve 
sjednané době v souladu s konkrétní Prováděcí smlouvou a podmínkami, které vyplývají z příslušného 
stavebního povolení či jiného závazného aktu orgánu veřejné správy. Objednatel odpovídá za předání 
správných a úplných dokumentů a dalších podkladů potřebných k jejich provedení. Zhotovitel tyto 
podklady po obdržení přezkoumá a v případě zjištěných nedostatků si vyžádá opravené nebo chybějící 
podklady. 

mailto:fakturace@navystavisti.cz
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5.3. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění výkonu TDS a KOOBOZP včetně doby potřebné 
pro odstraňování případných vad plnit veškeré povinnosti stanovené obecně závaznými právními 
předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajistit tak bezpečnost a ochranu zdraví 
všech fyzických osob, které jsou oprávněny se zdržovat na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit 
opatření bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na úrovni normy ISO 45001. 

5.4. Při výkonu TDS a KOOBOZP je Zhotovitel povinen provést zejména – nikoliv však výlučně –
činnosti a úkony uvedené v Příloze č. 2 - Výkon TDS a KOOBOZP. 

5.5. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro odpovědnost za způsobenou škodu při 
výkonu své podnikatelské činnosti třetím osobám s minimální výší pojistného plnění 10 000 000,- Kč 
(slovy: deset miliónů korun českých). Zhotovitel je povinen zajistit, aby taková pojistná smlouva byla 
účinná po celou dobu účinnosti této Rámcové smlouvy nebo až do ukončení poslední z Prováděcích 
smluv uzavřených dle této Rámcové smlouvy. 

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST 

6.1. Práva z vadného plnění ohledně výkonu TDS a KOOBOZP se řídí ustanoveními Občanského 
zákoníku. 

7. SMLUVNÍ POKUTY  

7.1. Odmítne-li Zhotovitel uzavřít Prováděcí smlouvu, jejíž návrh dostal v souladu s touto Rámcovou 
smlouvou víc než 2x, považuje se tato skutečnost za podstatné porušení této Rámcové smlouvy  
a Objednatel je oprávněn od této Rámcové smlouvy odstoupit. 

7.2. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti při výkonu TDS a KOOBOZP uvedené v této Rámcové 
smlouvě a/nebo v Prováděcí smlouvě, zejména pak v případě, že nebude plnit výkon TDS a 
KOOBOZP ve lhůtách, kvalitě a způsobem v této Rámcové smlouvě a/nebo v Prováděcí smlouvě 
uvedeným, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- 
Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti. V případě, kdy se jedná 
se o hrubé porušení povinností vyplývajících z této Rámcové smlouvy a/nebo Prováděcí smlouvy, je 
Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč (slovy: 
pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti. Za hrubé porušení se myslí například, 
nikoliv však výlučně, opakované porušení povinností, tedy v případě, že již byla uplatněna jedenkráte 
sankce podle věty první tohoto odstavce, pak každé další stejné porušení bude chápáno (a 
sankcionováno) jako hrubé porušení povinností. 

7.3. Poruší-li Zhotovitel povinnost dle odst. 5.5. této Rámcové smlouvy, tj. mít uzavřenu pojistnou 
smlouvu, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč (slovy: 
sto tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti. 

7.4. V případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoliv části řádně vyfakturované ceny za poskytnuté 
plnění v souladu s touto Rámcovou smlouvou má Zhotovitel nárok na úhradu úroku z prodlení ve výši 
0,05 % z neuhrazené ceny plnění za každý den prodlení. 

7.5. Smluvní pokuty jsou splatné do deseti (10) pracovních dnů ode dne odeslání písemné výzvy 
oprávněnou Smluvní stranou. 

7.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v celém rozsahu. Výše smluvních 
pokut se do výše náhrady škody nezapočítává. Smluvní strany tedy výslovně vylučují aplikaci 
§ 2050 Občanského zákoníku. 
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7.7. Není-li v této Rámcové smlouvě stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty 
nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky. 

 

8. TRVÁNÍ A UKONČENÍ RÁMCOVÉ SMLOUVY NEBO PROVÁDĚCÍ SMLOUVY  

8.1. Tato Rámcová smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 48 měsíců od nabytí účinnosti 
Rámcové smlouvy nebo do okamžiku, kdy dojde k vyčerpání celkového finančního rámce, a to na 
základě skutečnosti, která nastane dříve. Celkový finanční rámec činí 15 000 000,- Kč bez DPH. 

8.2. Objednatel je oprávněn ukončit tuto Rámcovou smlouvu výpovědí bez udání důvodu, a to 
s 3 (slovy: tří) měsíční výpovědní dobou, počínající běžet prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém byla Zhotoviteli výpověď doručena. 

8.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Rámcové smlouvy, pokud: 

a) se Zhotovitel dostane do úpadku, bude-li vůči němu zahájena likvidace, bude-li vůči němu uvalena 
nucená správa nebo uplatněn zajišťovací prostředek postihující podstatnou část Zhotovitelova 
majetku; nebo 

b) pravomocným rozhodnutím soudu byl vedoucí zaměstnanec nebo člen orgánu Zhotovitele anebo 
osoby jednající se Zhotovitelem ve shodě odsouzen za trestný čin, který spáchal v souvislosti 
s uzavřením či plněním této Rámcové smlouvy nebo kterékoliv Prováděcí smlouvy; nebo 

c) došlo k jinému podstatnému porušení této Rámcové smlouvy a/nebo kterékoliv Prováděcí 
smlouvy Zhotovitelem ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku; možnost odstoupení pro 
nepodstatné porušení v souladu s § 2107 Občanského zákoníku přitom zůstává nedotčena; nebo 

d) v případech stanovených touto Rámcovou smlouvou nebo ze zákonných důvodů. 

8.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od jakékoliv Prováděcí smlouvy, pokud bude Zhotovitel 
prokazatelně v prodlení s plněním svých povinností při výkonu TDS a KOOBOZP trvající déle než 
deset pracovních (10) dnů. 

8.5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Rámcové smlouvy nebo jakékoliv Prováděcí smlouvy pouze 
ze zákonných důvodů či z důvodů stanovených v této Rámcové smlouvě či Prováděcí smlouvě. 

8.6. Odstoupení od této Rámcové smlouvy nebo příslušné Prováděcí smlouvy je účinné okamžikem 
doručení písemného oznámení o odstoupení příslušné Smluvní straně. 

8.7. Dojde-li k odstoupení od Prováděcí smlouvy poté, co bylo alespoň z části na základě takové Prováděcí 
smlouvy Zhotovitelem poskytnuto plnění, upravují Smluvní strany vypořádání práv a závazků takto: 

a) Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli do té doby řádně provedené činnosti a úkony TDS  
a KOOBOZP na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu úkonů; 

b) odstoupení od Prováděcí smlouvy se nikterak nedotýká existence nároků Objednatele na náhradu 
škody vzniklé porušením příslušné Prováděcí smlouvy nebo této Rámcové smlouvy, uhrazení 
smluvní pokuty, záruk za poskytnuté plnění, práva Objednatele z vadného plnění, řešení sporů 
mezi Smluvními stranami, ustanovení o ochraně informací a jiných ustanovení, která dle 
projevené vůle Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení příslušné 
Prováděcí smlouvy 

c) vzájemné pohledávky Smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od Prováděcí smlouvy se 
vypořádají vzájemným zápočtem. 
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8.8. Smluvní strany mohou ukončit tuto Rámcovou smlouvu nebo Prováděcí smlouvu písemnou dohodou. 

8.9. Ukončením této Rámcové smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se náhrady škody, smluvních 
pokut, záruk, práv z vadného plnění, řešení sporů a jiných ustanovení, která dle projevené vůle 
Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této Rámcové smlouvy. Stejně 
tak nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele stanovené dílčí Prováděcí smlouvou, neboť ukončením této 
Rámcové smlouvy není dotčena účinnost jednotlivých Prováděcích smluv. Bez ohledu na ukončení 
této Rámcové smlouvy se uzavřené dílčí Prováděcí smlouvy budou nadále řídit ustanoveními této 
Rámcové smlouvy, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. 

9. OPRÁVNĚNÉ OSOBY A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE 

9.1. Smluvní strany jsou povinny vzájemně spolupracovat a poskytovat si neprodleně veškeré informace 
potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou Smluvní 
stranu o veškerých skutečnostech, které budou nebo mohou být důležité pro řádné plnění Smlouvy, a 
také o každé změně údajů potřebných ke vzájemné komunikaci (např. změna tel. čísel, změna adresy, 
bankovního spojení atd.). V případě změn potřebných ke vzájemné komunikaci, zejm. osob 
oprávněných zastupovat Smluvní strany, změny adresy, bankovního spojení nebo telefonních čísel 
dojde řádným potvrzením oznámení druhou stranou ke změně bez nutnosti uzavření písemného 
dodatku k této Rámcové smlouvě.  

9.2. Osobou oprávněnou zastupovat Objednatele ve věcech obchodních je:  

9.3. Osobou oprávněnou zastupovat Zhotovitele ve věcech obchodních je:  

9.4. Osoby oprávněné zastupovat Zhotovitele ve věcech technických jsou:  

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

10.1. Tato Rámcová smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů. Objednatel zašle tuto Rámcovou smlouvu správci registru smluv k uveřejnění 
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jejího uzavření. 

10.2. Tato Rámcová smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, 
zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.  

10.3. V případě rozporu mezi touto Rámcovou smlouvou a Prováděcí smlouvou mají přednost ustanovení 
uvedená v Prováděcí smlouvě. 

10.4. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele touto Smlouvou a/nebo Prováděcí smlouvou 
neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, příp. ostatními souvisejícími 
právními předpisy.   

10.5. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vyplývající z této Rámcové smlouvy nebo v souvislosti 
s ní, zejména v souvislosti s jejím uzavíráním, výkladem, platností, vymáháním, porušením nebo 
ukončením, budou řešeny především smírnou cestou. V případě, že jednáním Smluvních stran nebude 
dosaženo dohody smírnou cestou, budou tyto spory řešeny soudy České republiky. 

 

10.6. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za plnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v 
důsledku vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí okolnosti, které mohou vzniknout po uzavření této 
Rámcové smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné 
povahy a mající bezprostřední vliv na plnění této Rámcové smlouvy. Smluvní strana, která se odvolává 
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na působení vyšší moci, musí o vzniku a skončení události informovat písemně druhou smluvní stranu 
nejpozději do pěti dnů a učinit maximální opatření pro omezení důsledků těchto událostí. Smluvní 
strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí podrobně dokladovat její působení na plnění 
příslušných ustanovení této Rámcové smlouvy. 

10.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou si vědomy, že na dotaz třetí osoby mají povinnost 
poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této Rámcové smlouvě 
obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, kdy 
Smluvní strany jsou povinné postupovat při tomto poskytování informací v souladu se zněním zákona 
č. 106/1999 Sb. a nesmí jej porušovat, a prohlašují, že nic z obsahu této Rámcové smlouvy nepovažuje 
za obchodní tajemství. 

10.8. Stane-li se kterékoli ustanovení této Rámcové smlouvy neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, 
nebudou tím zbývající ustanovení této Rámcové smlouvy nijak dotčena. Smluvní strany se zavazují, 
že v takovém případě toto neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení nahradí ustanovením, 
jež bude svým obsahem a účelem takovému neplatnému, neúčinnému nebo nevymahatelnému 
ustanovení nejblíže a bude v souladu s platným právem. 

10.9. Doručování smluvním stranám se provádí datovou zprávou prostřednictvím datové schránky na 
doručovací adresu uvedenou v záhlaví této Rámcové smlouvy, emailem na osoby oprávněné 
zastupovat Smluvní strany, příp. doporučenou poštou na adresu uvedenou v záhlaví této Rámcové 
smlouvy, není-li v této Rámcové smlouvě uvedeno výslovně jinak. 

10.10. Zhotovitel přebírá dle ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku nebezpečí změny okolností. 

10.11. Tuto Rámcovou smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Rámcové smlouvy podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran, 
přičemž jakákoliv změna této Rámcové smlouvy bude provedena v souladu se ZZVZ. Konkrétní 
Prováděcí smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran Prováděcí smlouvy ve 
formě číslovaných dodatků takové Prováděcí smlouvy podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních 
stran. 

10.12. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu Objednatele postoupit jakákoliv práva vyplývající 
z této Rámcové smlouvy nebo Prováděcí smlouvy na třetí osobu.  

10.13. Prováděním činností a úkonů souvisejících s výkonem TDS a KOOBOZP dle této Rámcové smlouvy 
je Zhotovitel oprávněn pověřit úplně nebo částečně jinou osobu (poddodavatele), kdy Zhotovitel je 
povinen při tomto pověření zajistit splnění veškerých podmínek stanovených ZZVZ, resp. Zhotovitel 
je povinen při tomto pověření jiné osoby postupovat dle ZZVZ. 

10.14. Tato Rámcová smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží 
po jednom (1) vyhotovení Smlouvy. V případě, že tato Rámcová smlouva bude uzavírána 
elektronicky, postačí jedno (1) vyhotovení, na kterém budou zaznamenány uznávané elektronické 
podpisy zástupců Smluvních stran oprávněných tuto Rámcovou smlouvu uzavřít. 

10.15. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva obsahuje úplné ujednání o jejím předmětu (neexistují žádná 
vedlejší ujednání) a byla uzavřena na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, bez ovlivňování či 
stavu nouze, a že Smlouvě rozumí a jsou oprávněny zavázat se způsobem zde uvedeným, na důkaz 
čehož připojují níže své vlastnoruční podpisy. 

 

10.16. Nedílnou součástí této Rámcové smlouvy jsou: 

Příloha č. 1 – vzor Prováděcí smlouvy o výkonu TDS a KOOBOZP  
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Příloha č. 2 – Výkon TDS a KOOBOZP 

 

Objednatel      Zhotovitel 
 
V ___________ dne _________    V ___________ dne _________ 
 
 
 
 
________________________________   _______________________________ 
Výstaviště Praha, a.s.     Technologie hlavního města Prahy, a.s.  
Tomáš Hübl      Tomáš Jílek 
předseda představenstva     předseda představenstva  
 
 
 
 
 
________________________________   _______________________________ 
Výstaviště Praha, a.s.     Technologie hlavního města Prahy, a.s.  
Ing. Václav Novotný     Ing. Tomáš Novotný 
místopředseda představenstva    místopředseda představenstva  
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PŘÍLOHA Č. 1 – VZOR  

 

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA O VÝKONU TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA A 
KOORDINÁTORA BOZP NA STAVENIŠTI  
Následující smluvní strany: 

 

Obchodní firma:   Výstaviště Praha, a.s.  

Sídlo:     Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7  
Zastoupená:   Tomášem Hüblem, předsedou představenstva, a   

Ing. Václavem Novotným, místopředsedou představenstva  
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 

vložka 5231  
IČO:    256 49 329  
DIČ:    CZ25649329  
bankovní spojení:  PPF Banka, a.s.  
číslo účtu:   2015340111/6000  

(dále jen „Objednatel“) 

a 

Obchodní firma:   Technologie hlavního města Prahy, a.s.  

Sídlo:     Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7  
Zastoupená:   Tomášem Jílkem, předsedou představenstva,    

Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva, 
Liborem Fialou, členem představenstva, a 
Michalem Fišerem, členem představenstva  

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 5402  

IČO:    256 72 541  
DIČ:    CZ25672541  
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:   115-5836140217/0100 
 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“) 
 
 
uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o výkonu technického dozoru stavebníka a koordinátora 
BOZP na staveništi (dále jen „TDS a KOOBOZP“) v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Prováděcí smlouva“) 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne [BUDE DOPLNĚNO] rámcovou smlouvu o výkonu TDS a 
KOOBOZP č. [BUDE DOPLNĚNO], jejímž účelem je zajistit pro Objednatele výkon TDS a 
KOOBOZP nad prováděním stavebního díla (dále jen „Rámcová smlouva“). 
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2. PŘEDMĚT PROVÁDĚCÍ SMLOUVY 

2.1. Zhotovitel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele 
s odbornou péčí a v ujednaném čase dílo spočívající ve výkonu TDS a KOOBOZP nad prováděním 
stavebního díla v rámci akce s názvem [BUDE DOPLNĚNO], které bude prováděno na adrese [BUDE 
DOPLNĚNO] (dále jen „Výkon TDS a KOOBOZP“).  

2.2. Objednatel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje zaplatit za tyto služby Zhotoviteli odměnu ve výši 
a způsobem sjednaným v této Prováděcí smlouvě (dále jen „Odměna“). 

2.3. Výkon TDS a KOOBOZP zahrnuje zejména, nikoliv však výlučně, činnosti a úkony uvedené v Příloze 
č. 2 Rámcové smlouvy nesoucí název Výkon TDS a KOOBOZP. Výkon předmětu této Prováděcí 
smlouvy zahrnuje i veškeré další úkony a činnosti, které jsou nezbytné k řádné ochraně práv a 
oprávněných zájmů Objednatele a k řádnému Výkonu TDS a KOOBOZP. 

2.4. Zhotovitel prohlašuje a stvrzuje podpisem této Prováděcí smlouvy, že výkon předmětu Výkonu TDS 
a KOOBOZP podle této Prováděcí smlouvy bude vykonávat v souladu s příslušnými právními 
předpisy a českými technickými normami (ČSN) platnými v době smluvního plnění v České 
republice.  

2.5. Zhotovitel prohlašuje a stvrzuje svým podpisem této Prováděcí smlouvy, že je řádně kvalifikován a 
oprávněn k plnění předmětu této Prováděcí smlouvy. Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že 
Zhotovitel, či jím pověřená osoba, bude účasten na každém kontrolním dni a pravidelných kontrolách 
stavebního díla. 

3. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1. Odměna Zhotovitele za Výkon TDS a KOOBOZP je sjednána v následující výši:  

Pracovní pozice Hodinová sazba bez DPH 

Senior manažer 1 240 Kč 

Manažer 1 020 Kč 

Investiční technik 900 Kč 

Projektant 800 Kč 

Specialista projekce 680 Kč 
Koordinátor BOZP 500 Kč 

(dále jen „Odměna“). 

3.2. Tato Odměna zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s poskytováním smluvního plnění 
Objednateli včetně nákladů Zhotovitele na sekretářské, telekomunikační, kopírovací a tiskové služby. 

3.3. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy.  

3.4. Zhotovitel je oprávněn ode dne zahájení provádění výkonu TDS A KOOBOZP  vystavovat měsíčně 
pozadu faktury s částkami odpovídajícími rozsahu plnění, která pro Objednatele Zhotovitel provedl 
v předchozím kalendářním měsíci. Podkladem pro vystavení faktury je soupis úkonů provedených 
Zhotovitelem v příslušném kalendářním měsíci v rámci Výkonu TDS A KOOBOZP  s uvedením času, 
po který byly tyto úkony prováděny (tj. časový rozsah prováděných úkonů s rozpisem jednotlivých 
pracovních pozic), odsouhlasený Objednatelem. Dílčí soupis úkonů musí obsahovat přehled úkonů 
provedených Zhotovitelem v předchozím kalendářním měsíci včetně doby, po kterou byly prováděny, 
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a oceněných hodinovou sazbou uvedenou v tomto článku v odstavci 3.1. této Prováděcí smlouvy. 
Objednatel je oprávněn soupis měsíčních úkonů v rámci Výkonu TDS A KOOBOZP  Zhotovitelem 
zcela nebo z části odmítnout z důvodu vad nebo nedodělků plnění. V případě částečného odsouhlasení 
tohoto měsíčního soupisu úkonů je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze částku odpovídající 
odsouhlasenému rozsahu úkonů ze strany Objednatele. Měsíční soupis provedených úkonů v rámci 
Výkonu TDS A KOOBOZP  odsouhlasený Objednatelem musí být přílohou faktury. Dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední kalendářní den v měsíci. Pro vyloučení pochybností 
Smluvní strany uvádějí, že odsouhlasení měsíčního soupisu úkonů není potvrzením bezvadnosti 
plnění, ke kterému se tento měsíční soupis vztahuje, ani jeho převzetím. 

3.5. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu/y znějící na Výstaviště Praha, a.s., Výstaviště 67, 170 00 
Praha 7, IČO: 256 49 329, DIČ: CZ25649329, PPF Banka, a.s., č.ú.: 2015340111/6000 jako 
odběratele. Faktura/y se doručují na e-mailovou adresu Objednatele – fakturace@navystavisti.cz. 
Daňový doklad – faktura zhotovitele musí obsahovat text: „Název akce“ a „číslo této Prováděcí 
smlouvy v evidenci Objednatele“. 

4. ČAS PLNĚNÍ 

4.1. Výkon TDS a KOOBOZP  dle této Prováděcí smlouvy bude prováděn po celou sjednanou dobu. 

4.2. Tato Prováděcí smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do:   [BUDE DOPLNĚNO]. 

4.3. Doba zahájení výkonu TDS a KOOBOZP :     [BUDE DOPLNĚNO] 

4.4. V případě, že je výkon TDS a KOOBOZP  poskytnut řádně a včas dle údajů stanovených v této 
Prováděcí smlouvě je osoba oprávněná zastupovat Objednatele dle čl. 5. odst. 5.1. písm. a) povinna 
potvrdit převzetí v předávacím protokolu, příp. potvrdit částečné převzetí týkající se řádného a 
včasného částečného plnění.   

5. ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN VE VĚCECH TECHNICKÝCH 

5.1. Osoby oprávněné zastupovat Smluvní strany v technických záležitostech souvisejících s plněním dle 
této Prováděcí smlouvy jsou: 

a) za Objednatele: [BUDE DOPLNĚNO], tel.: [BUDE DOPLNĚNO], e-mail: [BUDE 
DOPLNĚNO]; a  

b) za Zhotovitele:  

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

6.1. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru 
smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.  Objednatel zašle tuto Prováděcí smlouvu správci 
registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jejího 
uzavření. 

6.2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny v této Prováděcí smlouvě, se řídí Rámcovou 
smlouvou.  

6.3. Není-li v této Prováděcí smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají veškeré 
pojmy definované v Rámcové smlouvě a použité v této Prováděcí smlouvě stejný význam jako v 
Rámcové smlouvě.  

6.4. Tato Prováděcí smlouva je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) 
vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení. V případě, že Prováděcí smlouva bude uzavírána 
elektronicky, postačí jedno (1) vyhotovení, na kterém budou zaznamenány uznávané elektronické 
podpisy zástupců Smluvních stran oprávněných tuto Prováděcí smlouvu uzavřít.  

mailto:fakturace@navystavisti.cz
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Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k ní připojují svoje podpisy: 

 

Objednatel      Zhotovitel 
 
V ___________ dne _________    V ___________ dne _________ 
 
 
 
 
 
________________________________   _______________________________ 
Výstaviště Praha, a.s.     Technologie hlavního města Prahy, a.s.  
Tomáš Hübl      Tomáš Jílek 
předseda představenstva     předseda představenstva  
 
 
 
 
 
________________________________   _______________________________ 
Výstaviště Praha, a.s.     Technologie hlavního města Prahy, a.s.  
Ing. Václav Novotný     Ing. Tomáš Novotný 
místopředseda představenstva    místopředseda představenstva  
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PŘÍLOHA Č. 2  - VÝKON TDS a KOOBOZ 

 

A. Výkon Technického dozoru stavebníka (TDS) 

1. Fáze seznámení se s podklady 
a) seznámení se s dokumenty realizace stavby, zejména s projektem, s obsahem smluv o dílo 

souvisejícími s daným stavebním projektem a s obsahem stavebního povolení; 
b) součinnost při přípravě realizace stavby — spolupráce při plnění povinností, uložených zadavateli 

ve stavebním povolení v souvislosti se zahájením stavby. 
 

2. Fáze předání a převzetí staveniště 
a) kontrola a kompletace dokladů pro předání staveniště, předání staveniště zhotoviteli (dtto 

dodavateli) včetně předání, ověřené projektové dokumentace, zabezpečení zápisu a zápisu do 
stavebního deníku; 

b) kontrola vyjádření dotčených orgánů státní správy (DOSS) a správců dotčené infrastruktury, 
platnosti smluv;  

c) spolupráce s geodety při vytyčení staveniště, pokud to bude vyžadovat předmět stavebního díla. 
 

3. Fáze zahájení realizace stavebního díla 
a) zabezpečení označení stavby dle Stavebního zákona a dle souvisejících zákonů a dohlížení na jeho 

udržení v požadovaném stavu až do dokončení stavebního díla;  
b) prověření splnění povinnosti zhotovitele stavebního díla na zaměření stávajících inženýrských sítí 

v místě střetu se stavbou; 
c) prověření stavu připravenosti staveniště k zahájení stavebních prací ve spolupráci se 

zhotovitelem/zhotoviteli stavebního díla; 
d) projednání kontrolního a zkušebního plánu stavby (KZP) zpracovaný zhotovitelem stavebního 

díla. 

4. Fáze realizace stavebního díla 
a) organizace a vedení pravidelných kontrolních dnů stavby, vypracování zápisů o nich a plnění úkolů 

na nich převzatých; 
b) kontrola souladu prováděných prací s projektovou dokumentací, dohled nad kvalitou stavebního 

díla a zabezpečení výsledné kvality stavebního díla; 
c) evidence dokumentace dokončených částí stavby, pořizování digitální fotodokumentace;  
d) posuzování změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, 

neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby; 
e) posuzování oprávněnosti a správnosti návrhu cen a změny lhůty výstavby za dodatečné stavební 

práce zrealizované zhotovitelem stavebního díla nad rámec uzavřené smlouvy na provedení 
stavebního díla, projednání se zhotovitelem stavebního díla a zadavatelem; 

f) předkládání návrhů změnových listů s vlastním vyjádřením zadavateli ve spolupráci s projektantem 
vykonávajícím autorský dozor; 

g) spolupráce s projektantem dokumentace pro provádění stavby (DPS), zhotovitelem stavebního díla 
a autorským dozorem vykonávání nebo navrhování opatření na odstranění případných závad 
projektové dokumentace stavebního díla; 

h) koordinátorovi BOZP poskytuje součinnost potřebnou pro plnění jeho povinností daných právními 
požadavky i uzavřenou smlouvou se zadavatelem, sleduje a po zhotovitelovi stavebního díla 
požaduje plnění oprávněných požadavků koordinátora BOZP, zejména předání bezpečnostních 
rizik vyplývající z technologických postupů zhotovitele stavebního díla koordinátorovi BOZP a 
součinnost při dodržování a aktualizace plánu BOZP; 

i) sledování dodržování podmínek stavebního povolení, stanovisek dotčených orgánů státní správy, 
vyjádření správců technické infrastruktury a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace 
stavby, posuzování dopadu změn stavby v průběhu její realizace na vydaná rozhodnutí orgánů 
státní správy, vypracování návrhů na opatření a případné zpracování žádostí o změny stavby před 
jejím dokončením, podání této žádosti dle dispozic zadavatele v souladu s ustanovením právních 
předpisů upravující změny stavby před jejím dokončením, zejména stavebního zákona; 
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j) kontrola věcné a cenové správnosti soupisů provedených prací, jímž jsou účtovány provedené 
stavební práce informování zadavatele o všech závažných okolnostech bez odkladu; 

k) průběžná kontrola předávaných podkladů pro dokumentaci skutečného provedení stavby, zvláště u 
technického vybavení a jiných konstrukcí, které se stanou nepřístupnými po jejich zakrytí, případně 
projednání s projektantem a autorským dozorem;  

l) průběžné sledování plnění a výsledků dílčích kontrol kontrolního a zkušebního plánu stavebního 
díla (KZP); 

m) zpracování a předávání měsíčních zpráv o prováděných, dokončených prací, o průběhu realizace 
stavebního díla; 

n) kontrola dodržování nákladů stavby včetně průběžné fakturace a předání písemného odborného 
stanoviska s návrhem na rozhodnutí zadavateli; 

o) a převzetí dokončených částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou 
nepřístupnými a zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku, pořízení fotodokumentace; 

p) kontrola a převzetí dokončených částí stavebního díla s projektovou dokumentací, smlouvou o 
provedení stavebního díla, veřejnoprávním povolením a právními a technickými předpisy a dalšími 
závaznými dokumenty; 

q) koordinace realizace stavby s probíhajícímu stavbami jiných investorů v dotčeném území, 
v případě přípojek koordinovat s vlastníky stávajících staveb; 

r) dohled nad předcházením nežádoucího vlivu stavebního díla na její okolí; 
s) kontrola dodržování standardů materiálů dodávaných zhotovitelem stavebního díla podle DPS; 
t) kontrola dodržování předem stanovených technologických postupů nad prováděnými pracemi, 

předepsaných výrobci materiálů a výrobků, dodržování příslušných norem; 
u) kontrola, zda dodavatelé vykonávají předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, účast na 

nich, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu vykonávaných prací a 
dodávek (atesty, protokoly, o požární bezpečnosti zabudovaných prvků, o plnění požadavků na 
nešíření hluku ve zhotovovaných konstrukcích, o dodržování parametrů ochrany životního 
prostředí, o dodržování bezpečnostních předpisů apod.), organizační zabezpečení povinností 
zadavatele při individuálních zkouškách a účast na těchto zkouškách; 

v) sledovat vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami obchodních smluv, 
uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dotčené stavby; 

w) spolupráce s pracovníky zhotovitele stavebního díla při vykonávání opatření na odvrácení nebo na 
omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi; 

x) kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a obchodních smluv a upozornění zadavatele 
na nedodržení termínů, příprava podkladů pro uplatnění sankcí objednatelem vůči dodavateli; 

y) pravidelné kontroly a vyhodnocování přijatých opatření zhotovitele stavebního díla k zajištění 
ochrany životního prostředí v souladu se zásadami organizace výstavby a stanovisek orgánů 
životního prostředí; 

z) v průběhu výstavby příprava podkladů pro závěrečné hodnoceni stavby; 
aa) příprava a kontrola dokladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí a účast na konání o 

odevzdání a převzetí, účast na zkušebním provozu jednotlivých částí stavby;  
bb) kontrola odstraňování vad a nedostatků zjištěných při přebírání stavebních prací a dodávek v 

dohodnutých termínech;  
cc) výkon TDS na staveništi minimálně každý kontrolní den a v průběhu výstavby dle aktuální potřeby 

průběhu realizace projektu. 
 

5. Fáze dokončení stavebního díla 
a) kontrola provedení dohodnutých zkoušek připravených zhotovitelem stavebního díla; 
b) dohled nad dokončením všech stavebních, popřípadě technologických dodávek, které tvoří předmět 

stavebního díla podle smlouvy o provádění stavebního díla;  
c) shromáždění a příprava předání veškerých dokladů o jakosti stavebního v souladu se smlouvou o 

provedení stavebního díla; 
d) kontrola správnosti dokumentace skutečného provedení stavebního díla; 
e) přebírání a kontrola podkladů a dokladů, nezbytných pro uvedení díla do zkušebního provozu a pro 

kolaudační řízení, ověření jejich úplnosti dle podmínek stavebního povolení a požadavků 
stavebního úřadu,  

f) spolupráce při vypracování a podání návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí, účast na 
kolaudačním řízení vedeném zhotovitelem stavebního díla nebo jinou nominovanou osobou na 
inženýring;  
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g) dohlížení a spolupracování se zhotovitelem stavebního díla nebo nominovanou osobou na 
inženýring, že k dokončenému stavebnímu dílu budou získána veškerá veřejnoprávní povolení, 
souhlasy, že budou učiněna příslušná oznámení po jeho dokončení, která jsou nezbytná provést 
apod., která jsou nezbytná k tomu, aby stavební dílo mohlo být uvedeno do provozu, aby mohlo 
být užíváno; 

h) evidence soupisu vad a nedodělků, stanovení termínu a postupu jejich odstranění a projednání se 
zhotovitelem stavebního díla; 

i) prověřování postupu odstraňování vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrole stavu 
dokončeného stavebního díla až do stanoveného data předání a převzetí stavebního díla; 

j) zajištění přehledné fotodokumentace průběhu díla a její předání objednateli; 
k) zpracování a předání závěrečné zprávy zadavateli; 
l) kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavebního díla. 

 

6. fáze po dokončení stavebního díla 
a) řízení procesu uplatňování záručních vad a reklamací v prvním roce po převzetí díla. 

 

B. Výkon Koordinátora BOZP na staveništi (KOOBOZ) 
 
a) zaslání oznámení o započetí stavebních prací na příslušný oblastní inspektorát bezpečnosti práce 

minimálně 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli stavby;  
b) zpracování Plánu BOZP včetně všech potřebných podkladů; 
c) provádění koordinace za účelem spolupráce zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání 

opatření k zajištění BOZP s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a 
předcházet vzniku nemocí z povolání;  

d) kontrola zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdů a vstupů na staveniště za účelem zamezení 
vstupu nepovolaným osobám;  

e) účast na kontrolních dnech v rámci provádění díla;  
f) informování všech zhotovitelů díla o bezpečnostních a zdravotních rizicích na staveništi,  
g) kontrola dodržování veškerých předpisů na úseku BOZP při provádění díla kontrola dodržování 

podmínek Plánu BOZP pro danou stavbu; o pořizování fotodokumentace o zjištěných závadách a 
vedení písemné evidence veškerých nedostatků;  

h) okamžité informování všech dotčených dodavatelů o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která 
vznikla na staveništi během postupu prací;  

i) upozorňování zhotovitelů na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci zjištěné na pracovišti převzatém dodavatelem a vyžadování zjednání nápravy  

j) oznamování objednateli díla zjištěných nedostatků, nebyla-li dodavatelem neprodleně přijata 
opatření ke zjednání nápravy;  

k) dle potřeby aktualizace Plánu BOZP a prokazatelné seznamování všech odpovědných pracovníků 
na svých kontrolních dnech s těmito změnami.  

 

 

 


