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S M L O U V A  O  D Í L O  

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito smluvními 
stranami 

 

OBJEDNATEL:   Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.    
Zastoupen:   Doc. RNDr. Evou Bártovou, Ph.D., DSc., ředitelkou   
Sídlo:   Královopolská 2590/135, 612 00 Brno   
IČ:   68081707   
DIČ:   CZ68081707   
Bankovní spojení:    
Číslo účtu:   
Jména osob oprávněných jednat za objednatele:  
ve věcech smluvních  
     
ve věcech technických    

 
 

 
 

  
ZHOTOVITEL:   BAVARIA STAV s.r.o.  
Zastoupen:  Pavel Gottwald, jednatel 
Sídlo:   Dřevařská 852/19, Brno, 602 00 
IČ:  25520946 
DIČ:  CZ25520946 
Zápis v obchodním rejstříku:  KS v Brně, odd. C, vložka č. 30056 
Bankovní spojení:   
Jména osob oprávněných jednat za zhotovitele:  
ve věcech smluvních    Pavel Gottwald,  e-mail: bavariastav@bavariastav.cz 
ve věcech technických  , e-mail: bavariastav@bavariastav.cz 
 

 
 

I. 
Předmět smlouvy 

1. Touto smlouvou o dílo (dále jen „smlouva“) se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí 
pro objednatele níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za ně 
zhotoviteli níže sjednanou cenu. 

2. Předmětem díla je „Realizace bočního vstupu do hlavní budovy BFÚ“, na adrese sídla objednatele: 
Královopolská 2590/135, 612 00 Brno, pozemek parc. č. 5278/1, k.ú. Žabovřesky“. 

3. Dílo bude ze strany zhotovitele realizováno v souladu se Stavebním povolením, č.j.: MCBZAB 
04064/24/OS/UHNM, vydaným Úřadem městské části města Brna, odborem stavebním dne 20. 3. 2024, 
které zhotovitel od objednatele obdržel a se kterým se seznámil. 
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4. Podrobná specifikace a rozsah předmětu díla je uveden v cenové nabídce zhotovitele ze dne 15. 2. 
2024, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.  
 

II. 
Doba a místo provádění díla 

 
1. Zahájení prací: ihned po uzavření smlouvy. 

Termín dokončení díla nejpozději do: do 7. 6. 2024.                
2. Místem realizace předmětu plnění a předání díla je sídlo objednatele na adrese: Královopolská 

2590/135, 612 00 Brno. 
3. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší zástupci obou smluvních stran. 

 
 

III. 
Cena díla, placení ceny díla 

1. Celková cena díla za splnění závazků zhotovitele dle smlouvy činí:  
Cena díla celkem bez DPH:        491 956,46 Kč 
  

2. DPH bude účtováno v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
3. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě faktury vystavené zhotovitelem po dokončení a 

předání bezvadného díla objednateli. 
Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH. Splatnost faktury je stanovena na 30 
dnů, ode dne doručení faktury na adresu sídla objednatele. Dnem doručení faktury je den jejího přijetí 
do poštovní evidence objednatele. Dnem úhrady se rozumí odepsání platby z účtu objednatele. 
Součástí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem a předávací protokol 
potvrzený zástupcem objednatele ve věcech technických.   

4. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu částky ve výši 10 % z ceny díla bez DPH v případě vad 
zjištěných při konečném předání a převzetí díla. Pozastávka bude objednatelem uvolněna po odstranění 
vad díla nebránících užívání ze strany zhotovitele. O uvolnění pozastávky zhotovitel požádá písemně. 
Splatnost pozastávky je 30 dní.  

5. Cena díla může být překročena pouze v případě: 
a) že v průběhu provádění díla vznikne nutnost provedení dalších prací, změn a víceprací vyvolaných 

objednatelem, nebo z důvodů okolností a skutečností, které nemohl zhotovitel i s vynaložením odborné 
péče předvídat a předpokládat 

b) v případě změn v daňových zákonech (DPH). 
 

6. Případné požadované vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření předmětu smlouvy ocení zhotovitel 
položkově ve stejné cenové úrovni jako práce obsažené v jím podané cenové nabídce a objednatel je 
schválí před jejich provedením. 

7. Cena díla bude snížena o méněpráce, které zhotovitel oproti předmětu Smlouvy neprovede nebo o 
nichž objednatel písemně prohlásí, že jejich provedení nepožaduje. Snížení ceny díla pak bude 
provedeno podle jednotkových cen z nabídky zhotovitele. 
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IV. 
Povinnosti stran smlouvy 

1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase, na svůj náklad a nebezpečí v souladu s 
platnými právními předpisy. Využije-li zhotovitel pro zhotovení dílčích částí díla subdodavatele, 
odpovídá objednavateli i za tyto části díla jako by je zhotovil osobně. 

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla.  
 

V. 
Záruka, odpovědnost za vady a odpovědnost za škody 

1. Zhotovitel poskytuje záruční lhůtu na provedené dílo v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet 
dnem předání díla.  

2. Zhotovitel se zavazuje, že odstraní na svůj náklad veškeré odstranitelné vady díla, které se vyskytnou 
v průběhu záruční doby a poskytne objednateli přiměřenou slevu z ceny díla za neodstranitelné vady, 
které nebrání řádnému užívání díla. Za neodstranitelné vady bránící řádnému užívání díla poskytne 
zhotovitel objednateli bezplatně nové bezvadné plnění. 

3. Záruku je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu po zjištění vady díla, a to 
písemně s dostatečným popisem vady díla. V případě, že se jedná o vady díla bránící provozu díla nebo 
havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla nejpozději do 24 hodin od doručení 
reklamace zhotoviteli a vadu odstranit v nejkratší možné době. V případě ostatních vad je zhotovitel 
povinen se dostavit k prohlídce a posouzení vady díla nejpozději do pěti pracovních dnů, ode dne 
doručení reklamačního přípisu objednatele. O prohlídce vady sepíší smluvní strany reklamační protokol, 
ve kterém zhotovitel sdělí způsob a termín provedení oprav. Opravy musí být zhotovitelem zahájeny do 
5 pracovních dnů od prohlídky vady. Vady musí být odstraněny bez zbytečného odkladu ve lhůtě 
dohodnuté mezi objednatelem a zhotovitelem, nejpozději však do 25 dnů od nahlášení vady, u vad 
havarijních bez zbytečného odkladu nejpozději však do 2 dnů od nahlášení vady. V případě, že 
klimatické podmínky neumožní zahájit odstranění reklamované vady v této lhůtě, je zhotovitel povinen 
provést do doby odstranění vad práce, které zabrání vzniku případných škod či dalších škod a písemně 
s objednatelem dohodnout termín provedení oprav. V případě, že zhotovitel ve sjednaných termínech 
nenastoupí k odstranění vad či vady neodstraní, má objednatel právo nechat vady odstranit třetí osobou 
na náklady zhotovitele. 

4. Zhotovitel odpovídá za vady díla spočívající v tom, že dílo neodpovídá této smlouvě.  
5. Zhotovitel odpovídá za případné škody na majetku a poškození zdraví způsobené v souvislosti 

s prováděním díla objednateli, jeho zaměstnancům nebo třetím osobám. 
 

 
VI. 

Sankce 
1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % 

z ceny díla včetně DPH, za každý i započatý den prodlení. 
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad zjištěných při předání díla zhotovitel zaplatí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každou vadu. 
3. V případě prodlení zhotovitele s nástupem k odstranění vad nebo s odstraněním záručních vad v 

určitém termínu sjednaném v reklamačním protokolu, zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve 
výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení a každou vadu. 

4. V případě uložení zákonem stanovené nebo smluvně sjednané pokuty či jiné sankce objednateli v 
důsledku provádění stavebních prací zhotovitelem (poškození telekomunikačního, elektrického, 



 
 

Stránka 3 
 

plynovodního, vodovodního či kanalizačního vedení, ekologická havárie, apod.) uhradí tyto pokuty, 
sankce a škody za objednatele zhotovitel, který též ponese náklady na odstranění závadného stavu, 
který uložení pokuty, sankce či povinnosti k náhradě škody vyvolal. Pokud objednatel nezajistí nebo 
znemožní svými zásahy plnění díla, odpovídá za následky objednatel. 

5. Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení, 
pokud se dostane do prodlení se zaplacením svého dluhu zhotoviteli. 

6. Pokud na základě vadně zhotoveného předmětu této smlouvy (díla) ze strany zhotovitele vznikne 
v rámci realizace výše uvedené akce, nebo kdykoliv v budoucnu, objednateli jakákoliv škoda, nebo 
s touto zhotovitelem způsobenou škodou spojené další vícenáklady pro objednatele, zavazuje se 
zhotovitel tuto škodu nebo vícenáklady uhradit objednateli v plné výši, a to na základě předloženého 
písemného vyúčtování výše škody a vícenákladů ze strany objednatele. 

 
VII. 

Odstoupení od smlouvy 
1. Strany této smlouvy mohou od smlouvy odstoupit v souladu se zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Odstoupení od smlouvy zašle odstupující strana druhé straně písemně a uvede důvod odstoupení.  
 

VIII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Není – li v této smlouvě dohodnuto jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran příslušnými 
ustanoveními se zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ostatními právními předpisy. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany 
výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně všech případných dodatků v 
Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly na 
tom, že Smlouvu v Registru smluv uveřejní objednatel. 

3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této 
smlouvě. 

4. Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě. 
5. Strany smlouvy si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a stvrzují to svými podpisy. 

V Brně dne 9. 4. 2024  V Brně dne 9. 4. 2024 

OBJEDNATEL  ZHOTOVITEL 

…………………………………………...     ………………………………………………... 
              Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.         BAVARIA STAV s.r.o. 
        Doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D., DSc.,        Pavel Gottwald  

ředitelka         jednatel 
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Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele (položkový rozpočet stavby) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Položkový rozpočet ceny díla následuje po tomto listu. 



A B C
HSV Dodávky 0,00 0

Montáž 0,00 0
PSV Dodávky 0,00 0

Montáž 0
"M" Dodávky 0,00 0

Montáž 0,00 0
0,00

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00

0,00
0,00 0,00 491 956,46

491 956,46 103 310,86 595 267,32

Poznámka:

 

Krycí list rozpočtu

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby:

JKSO:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Konec 
výstavby:

68081707

CZ68081707

CZ25520946

95

15.02.2024

Rozpočtové náklady v Kč

Biofyzikální ústav Akademie věd ČR v.v.i.

Ing. Roman Vrba

BAVARIA STAV s.r.o.

 

Zdeňka Altová

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

Položek:

Datum:Zpracoval:

Boční vstup do hlavní budovy BFÚ AV 
ČR, v.v.i.

 

Brno, ul. Královopolská 2590/135

 

DN celkem
DN celkem z obj.

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem

Práce přesčas
Bez pevné podl.
Kulturní památka

NUS z rozpočtu

Zařízení staveniště
Mimostav. doprava
Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní

Celkem bez DPH
Celkem včetně DPH

NUS celkem
NUS celkem z obj.
VORN celkem
VORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 12%
Základ 21%

DPH 12%
DPH 21%

Projektant

Datum, razítko a podpis

Objednatel

Datum, razítko a podpis

Zhotovitel

Datum, razítko a podpis



Č Objekt Kód MJ Množství
     

13   
1 139601102R00 m3 27,04

16   
2 162201203R00 m3 27,04
3 167101101R00 m3 27,04
4 167101103R00 m3 27,04

17   
5 175101101RT2 m3 0,87
6 175101109R00 m3 0,87
7 174101103R00 m3 10,77
8 174101102R00 m3 16,27

18   
9 180402111R00 m2 8,59
10 00572400 kg 0,21
11 182001111R00 m2 8,59

21   
12 212753114R00 m 5,56
13 28611223.A m 5,56
14 212971110R00 m2 3,34
15 69366196 m2 3,34

27   
16 274313621R00 m3 2,42
17 274321411R00 m3 2,07
18 274351215R00 m2 4,03
19 274351216R00 m2 4,03
20 274361314R00 t 0,21

31   
21 311112130RT4 m2 7,20
22 311361821R00 t 0,18

43   
23 430321414R00 m3 0,66
24 430361921R00 t 0,02
25 434311116R00 m 10,80
26 434351141R00 m2 2,75
27 434351142R00 m2 2,75

56   
28 564861111RT2 m2 10,76

59   
29 596811111R00 m2 10,76
30 592453320 m2 11,09
31 597095121R99 kus 1,00
32 597095131R99 kus 1,00

61   
33 612409991RT2 m 7,13
34 619442431R00 m 5,76

62   
35 622311153R00 m2 1,78
36 28375943 m2 1,78
37 622421492R00 m 7,13
38 622421491R00 m 7,13
39 622311153R99 m2 1,78

Stavební rozpočet

Název stavby:

Druh stavby:

Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Objednatel:

Rozměry
Hloubené vykopávky
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3
Přemístění výkopku

Biofyzikální ústav Akademie věd ČR v.v.i.

Zkrácený popis

Boční vstup do hlavní budovy BFÚ AV ČR, v.v.i.

 

 

Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním
Zásyp ruční se zhutněním
Povrchové úpravy terénu
Založení trávníku parkového výsevem v rovině
Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI
Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině

Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m
Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3
Přeložení nebo složení výkopku z hor.1 ÷ 4
Konstrukce ze zemin
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny (s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm)
Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí

Beton základových pasů prostý C 20/25
Železobeton základových pasů C 25/30
Bednění stěn základových pasů - zřízení
Bednění stěn základových pasů - odstranění
Výztuž základových pasů nad 12mm z oceli B500B (10 505)
Zdi podpěrné a volné

Úprava podloží a základové spáry
Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože
Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm
Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5
Geotextilie FILTEK 150 g/m2 ze 100% PP
Základy

Bednění stupňů přímočarých - zřízení
Bednění stupňů přímočarých - odstranění
Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm (štěrkodrť frakce 0-32 mm)
Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)
Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.

Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 300 mm (zalití tvárnic betonem C 25/30)
Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505)
Schodiště
Beton schodišťových konstrukcí železový C 25/30
Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí
Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 25/30

Úprava povrchů vnější
Zateplovací systém Baumit, ostění, EPS F tl. 30 mm
Deska fasádní polystyrenová EPS 100 F tl. 30 mm
Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou (s dodávkou okenní lišty)
Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou (s dodávkou rohové lišty s 
Úprava stávajícího KZS po vybourání otvoru, začištění, sjednocení nátěrem

Dlaždice betonová 300 x 300 x 40 mm hladká standard šedá
Dvorní vpust ACO pointlock s litinovým roštem 300x300mm (dodávka + osazení)
Nástavba pro dvorní vpusť v.250mm (dodávka + osazení)
Úprava povrchů vnitřní
Začištění omítek kolem oken,dveří apod. (s použitím suché maltové směsi)
Vytažení fabionů,hran a koutů jakékoliv délky (pata opěrné zdi)



63   
40 639571110R00 m2 5,13
41 639571210R00 m2 5,13
42 639571311R00 m2 5,13
43 631313621R00 m3 0,35
44 631312621R00 m3 0,28
45 631312711R00 m3 0,09

711   

46 711111001RZ1 m2 3,46

47 711112001RZ1 m2 6,16

48 711141559RY5 m2 3,46

49 711142559RY1 m2 6,16

50 711191172RT2 m2 3,46

51 711191272RT2 m2 6,16

52 998711101R00 t 0,08
766   

53 766629310R99 m2 4,16
54 61143259 kus 1,00
55 998766101R00 t 0,03

767   
56 767995103R99 soub 1,00
57 767995104R99 m 11,80
58 998767101R00 t 0,12

771   
59 771281211R00 m 5,40
60 59228510 kus 36,00
61 998771101R00 t 1,02

784   

62 784422271R99 soub 1,00

87   
63 871251111R99 m 2,00

91   
64 917862114R00 m 4,83
65 59217421 kus 5,00
66 918101111R00 m3 0,07
67 919735124R00 m 6,20

93   

68 931971114R00 m 1,47

69 936172112R00 kus 10,00
70 931971114R99 soub 1,00
71 931971115R99 soub 1,00

95   
72 952901111R00 m2 100,00

96   
73 968061112R00 kus 2,00
74 968083003R00 m2 2,57
75 968091001R00 m 1,47
76 965042121RT2 m3 0,26
77 965042231RT2 m3 0,91
78 965082933R00 m3 0,96
79 711140101R00 m2 2,84
80 764410850R00 m 1,47

97   

Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30 (ochrana opěrné zdi)
Izolace proti vodě
Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem 
(včetně dodávky asfaltového penetračního laku )
Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x asfaltovým penetračním nátěr (včetně 
dodávky asfaltového laku)
Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením (včetně 
dodávky SBS modifikovaného pásu)
Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením (včetně 
dodávky SBS modifikovaného pásu)

Podlahy a podlahové konstrukce
Podklad pod okapový chodník ze štěrku tl.100 mm
Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm
Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2
Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 (podbetonování drenážního potrubí a vpusti))
Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 (ve spádu pod izolaci proti vodě)

Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
Dodávka a montáž stříšky nade dveřmi - specifikace dle PD
Dodávka a montáž ocelového zábradlí schodiště z žárově zinkovaných prvků
Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m
Podlahy z dlaždic

Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, ochrannou textilií (včetně dodávky 
nopové folie s geotextilií)
Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, ochrannou textilií (včetně dodávky nopové 
folie s geotextilií)
Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m
Konstrukce truhlářské
Montáž hliníkových dveří prosklených
Dveře vstupní dvoukřídlové prosklené z hliníkových profilů 1,47x2,83 (specifikace v PD)

Propojení nové vpusti do stávající kanalizace ve výkopu d 110 mm včetně dodávky
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách
Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30
Obrubník chodníkový ABO 14-10 v. 250 x 100 x 1000 mm přírodní
Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15
Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm

Montáž schod.stupňů z dlaždic cihelných,stupnic,MC
Prvek schodišťový betonový - přírodní
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m
Malby
Malba vápenná 2x, pačok 2x,1barva, místn. do 3,8 m - oprava a úprava malby po nově 
osazených dveří
Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových

Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m
Bourání konstrukcí
Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křídel pl. do 1,5 m2
Vybourání plastových oken do 4 m2
Bourání parapetů teracových š. do 30 cm tl.3 cm
Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 (ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm)

Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
Separace zdiva od podkladu asfaltovým pásem šířky 500 mm (úprava izolace proti vodě u 
dodatečně vybouraného otvoru)
Osazení doplňkových ocel. konstrukcí do 50 kg (kotvení zábradlí do betonových  základů)
Úprava stávající opěrné zdi (vyspravení, napojení s novou opěrnou zdí)
Odvodnění drenáže do štěrkového vsaku - dle specifikace PD
Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 (ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm)
Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2
Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltové pásy přitavením, 1 vrstva
Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce



81 971035661R00 m3 0,74
82 978013191R00 m2 1,47
83 978041103R00 m2 0,88
84 978041110R00 m2 0,88
85 979097011R00 den 5,00

H01   
86 998011001R00 t 30,52

S   
87 979081111RT2 t 22,16
88 979081121RT2 t 421,06
89 979087311R00 t 5,31
90 979087312R00 t 0,03
91 979990101R00 t 3,81
92 979990141R00 t 0,03
93 979990121R00 t 0,01
94 979999973R00 t 16,27

  
03VRN   

95 030001VRN Soubor 1,00
491 956,46 595 267,31

Poznámka:

Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %
Odstranění KZS ostění, EPS F tl. 30 mm s omítkou
Odstranění KZS EPS F tl. 100 mm s omítkou
Pronájem kontejneru 4 t
Budovy občanské výstavby
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m

Vybourání otv. zeď cihel. pl. 4 m2, tl. 60 cm, MC

Celkem:

Poplatek za uložení suti - polystyren+omítka, skupina odpadu 170604
Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302
Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)
VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Zařízení staveniště
Zařízení staveniště

Přesuny sutí
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km (kontejnerem 4 t)
Příplatek k odvozu za každý další 1 km (kontejnerem 4 t)
Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m
Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m
Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102
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