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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0003-2023-213

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany,
Sídlo:
IČO:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Kontaktní osoba:
ve věcech smluvních: 
ve věcech organizačních: Ing. Jaroslav Žitňanský,

Martina Šeligová, DiS,

Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany,
60162694,
Česká národní banka. Na Příkopě 28. Praha 1,
404881/0710,
Ing. Pavel Hájek,
zástupce ředitele odboru provozu nemovité infrastruktury,
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem,
oprávněný kjednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., 
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, 
ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Pavel Hájek,

ve věcech technických:

koordinátor BOZP:

Datová schránka: 
Adresa pro doručování:

Lenka Ambrožová, DiS., 

Robin Mělko,

Milan Kerber,

Ing. Jiří Hošek,

hjyaavk,
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, 
Oddělení provozu Brno,
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Bmo,

(dále jen „objednatel") na straně jedné, 

a

2. YUCON CZ, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 63922
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: ' 
Zastoupená:
Kontaktní osoba: 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:

E-mail:

Tuřanka 1222/115,627 00 Brno
29184771
CZ29184771
Komerční banka, a.s.
131-1996300277/0100
Ing. Martin Naď, jednatel
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Datová schránka: nfcedu2
Adresa pro doručování: Turanka 1222/115, 627 00 Brno

(dále jen „zhotovitel11) na straně druhé

podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
také jen ,,OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „Oprava vodovodu 
ve stálém parku techniky Vyškov“, systémové číslo NEN N006/23/V00033379 jako veřejná zakázka 
zadávána dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., Sb., o zadávání veřejných zakázek, věznění pozdějších 
předpisů tuto smlouvu o poskytování dílo (dále jen „smlouva11):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění opravy vodovodu ve stálém parku techniky ve Vyškově s cílem 
zajištění řádného technického a bezporuchového stavu vodovodní sítě a zabezpečení nezávadné 
dodávky pitné vody uživatelům.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Oprava 
vodovodu ve stálém parku techniky Vyškov11, kterým se rozumí souhrn následujících 
plnění:

2.1.1. výměna potrubí vodovodní sítě včetně armatur ve stálém parku techniky Vyškov.
2.1.2. Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 

harmonogram do 5 pracovních dní po převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu 
s položkami cenové nabídky uvedenými v Položkovém rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy). Po 
odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram 
závazný a nelze jej jednostranně změnit.

2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy 
„Položkový rozpočet11, v příloze č. 2 „Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky11 
a v zadání výběrového řízení „Oprava vodovodu ve stálém parku techniky Vyškov11, 
systémové číslo N006/23/V00033379. Přílohy č. 1 a 2 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

2.3. Projektová dokumentace pro provádění díla, včetně příslušných správních rozhodnutí, bude 
na datovém nosiči předána zhotoviteli na základě žádosti o zapůjčení dokumentace 
a po dokončení plnění vrácena objednateli. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu 
s projektovou dokumentací „Výměna vodovodního řadu v kasárnách Dědice11 zpracovanou 
firmou PRUKON s.r.o., Zlín v 11/2017 a dodržet podmínky Stavebního povolení č.j. MO 
155506/2020-1550B ze dne 29. 5. 2020. Zhotovitel prohlašuje, že měl možnost se před 
podpisem této smlouvy seznámit s projektovou dokumentací a s podmínkami vydaného 
stavebního povolení a dílo dle podmínek výše uvedených dokumentů provede.

2.4. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště (včetně 
oplocení oddělující stavební prostor od ostatního areálu) a provedení veškerých prací, které 
jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků 
a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy, 
a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 

připomínky a jiné jejich nedostatky;
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b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy;

c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové 
dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace 
a položkového rozpočtu nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této 
smlouvy;

d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo 
požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;

e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
2.6. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 

smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.7. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést případné další práce, 
nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění 
účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž 
potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále 
také jen ,,vícepráce“).

2.8. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále také jen ,,méněpráce“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy 
provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

9.515.410,13 Kč bez DPH
(slovy: devět milionů pět set patnáct tisíc ětyři sta deset korun ěeských a třináct haléřů).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude v případě zhotovitele plátce DPH účtována daň z přidané 
hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy 
je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 1.998.236,13 Kč a celková cena 
za dílo včetně DPH tedy činí 11.513.646,26 Kě.

3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají 
smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti 
takové změny v sazbě DPH sejí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, 
který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy 
se plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude 
považovat za cenu včetně DPH.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č. 1 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to 
pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.7.
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smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. 
s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného 
odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků 
a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem 
a předmětem této smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací URS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací,

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací URS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště/pracoviště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 
pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy 
vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do 
vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení plnění: dnem předání a převzetí staveniště/pracoviště.
4.3. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: do 180 kalendářních dnů 

od zahájení plnění.
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, 
v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu 
skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po 
přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.

4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech 
technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení 
a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. 
Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. 
Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy 
k přerušení nedojde.

4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho 
poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným 
zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost 
o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení 
a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze 
v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti 
vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo 
v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí 
zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení 
nedojde.

4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise 
o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala o této skutečnosti 
zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty 
plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po 
ukončení přerušení plnění díla podle ustanovení čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje 
bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčeně přerušením
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plnění. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny 
stanovené harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.

4.7. Práce budou probíhat za provozu.
Objednatel zpřístupní místo plnění v pracovní dny Po - Čt 7:00 - 16:00 hod., Pá 7:00 - 13:30 
hod. (dále jen „pracovní doba“), soboty, neděle a státní svátky po předchozí domluvě.

4.8. Místem plnění je stálý pak techniky ve Vyškově, CE 06-34-16.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
a) předání staveniště/pracoviště, 

poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli,
b) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 

OZ,
c) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
d) převzetí dokončeného díla

osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 

a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 

díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.

5.4. Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci/osoby odpovědné za oblast BOZP 
(dále jen ,,BOZP“) vykonává za objednatele Ing. Jiří Hošek.

5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém 
zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 
staveniště;

d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi/pracovišti, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda 
a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením prací na 
staveništi/pracovišti písemně informovat koordinátora BOZP o pracovních a technologických 
postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, 
včetně opatření přijatých k jejich odstranění. Zhotovitel stavby bude provádět na pokyn 
koordinátora BOZP na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění BOZP v souladu 
s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., ve znění nařízení vlády 
č. 136/2016 Sb. (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“), o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Náklady zhotovitele 
stavby na zajištění BOZP v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády 
č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního úřadu 
inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byly na stavbě provedeny 
nedostatečná opatření k zajištění BOZP a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta 
brána jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli
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částku stejné výše jako je pokuta.
5.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.5. Při předání staveniště/pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění 

stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími 
body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení 
inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště/pracoviště 
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou 
předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich 
poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí 
a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před 
zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. 
V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá 
příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením 
o jejich neporušenosti.

5.7. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště/pracoviště a během výstavby řádně
pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli.
Zhotovitel zajistí i podrobné geodetické vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho 
správnost.

5.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém
staveništi/pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání 
staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. 
průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu 
před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně 
jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště 
nej později do dne předání a převzetí dokončeného díla.

5.9. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost
za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany, ochrany 
životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech včetně přístupových 
komunikací do těchto prostor.

5.10. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště/pracoviště, včetně oplocení oddělujícího staveniště 
od zbylého areálu.

5.11. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník podle § 163 odst. 2 písm. d) 
zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude 
průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí 
staveniště/pracoviště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět 
zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech 
zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se 
zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci 
technické rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl 
proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem 
a osobou objednatele pro věci technické s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku 
se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. 
Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný oprávněným 
osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.

5.12. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele 
pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu 
souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou 
smluvních stran.

5.13. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.
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5.14. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi/pracovišti bude třeba umístit nebo 
přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce 
zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování 
a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.

5.15. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště/pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho 
střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, 
způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související 
jsou zahrnuta v ceně díla.

5.16. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla zajistit dodávku vody pro jednotlivé 
budovy. Zásobování pitnou vodou zajistí dodavatel provizorními propojí potrubí, nebo 
náhradním zdrojem - cisternou.

5.17. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
zadávacího řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.18. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

5.19. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.20. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité 
při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2022), nepoužité, 
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto 
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

5.21. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.22. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, 
mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické.

5.23. V rámci tohoto závazkového vztahu nesmí zhotovitel využívat k plnění veřejné zakázky 
poddodavatele, kteří podléhají mezinárodním sankcím dle zákona ě. 69/2006 Sb., o provádění 
mezinárodních sankcí (dále jen „sankční zákon“), ve znění pozdějších předpisů, ani sám 
zhotovitel nesmí být osobou podléhající sankčnímu zákonu. Tuto skutečnost stvrdí vyplněním 
čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 3 smlouvy. Současně se zhotovitel zavazuje 
informovat neprodleně objednatele o tom, že se dozvěděl, že se na něj a/nebo osobu jeho 
poddodavatele sankce vztahují. Zhotovitel se dále zavazuje, že učiní účinná opatření, která 
budou směřovat k odstranění porušení sankčního zákona. Lhůtu k odstranění porušení 
sankčního zákona určuje objednatel, po případné dohodě se zhotovitelem. Náklady, které 
vzniknou objednateli v souvislosti s odstraněním porušení sankčního zákona, nese zhotovitel

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Při provádění díla bude s veškerými odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je 
zhotovitel, který odpovídá za jeho zatřídění podle Katalogu odpadů uvedeného v příloze č. 1 
vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) 
a zajistí zpracování veškerých příslušných dokladů a provedení laboratorních rozborů,
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potřebných pro jeho odstranění v souladu s platnou právní úpravou.
6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 

ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech, kabely apod.), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. 
Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání 
s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při 
zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí 
staveniště/pracoviště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději 3 pracovní dny před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. 
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě
7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní 
strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
a) atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě 

v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů,
b) zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních 

ověřujících řádné provedení díla dle platných právních a technických předpisů, technických 
norem a požadavků této smlouvy,

c) záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla,
d) doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla,
e) originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv 

na jeho kvalitu,
f) další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn 

záznam do stavebního deníku.
7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 

zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude 

podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují; vady budou odstraněny nejpozději do 10 dní ode dne předání, 
pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 
bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.
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Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla 
na základě daňového dokladu (dále jen ,,faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí 
objednateli nejpozději do 15 dnů následujících po dni zdanitelného plnění, a to elektronicky 
do datové schránky ID: ukbwcxd - Fakturace (Ministerstvo obrany), popř. na e-mailovou 
adresu: fakturace@armv.cz. s fakturou na prvním místě. Faktura případně její přílohy musí 
být v jednom z následujících formátů ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CIL 
Jedna elektronická zpráva může mít max. velikost 20 MB a bude obsahovat vždy pouze jednu 
fakturu s příslušnými přílohami, a to včetně identifikačních údajů: NS 644000, AP 93, 
č. SML: 6440-0003-2023-213. Nebude-li možněji odeslat z technických důvodů jen jednou 
datovou zprávou, informuje o tom zhotovitel objednatele.

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad“;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) identifikační číslo (IČO), a daňové identifikační číslo (DIČ), pokud byla smluvním stranám 

přidělena dle příslušných právních předpisů,
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky na účet 

zhotovitele.
8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 

některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, věznění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém 
případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která 
bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného zhotoviteli. Zhotovitel 
obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude 
nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému 
správci daně.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.
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Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, 
případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 32.000.000,- Kč. Pojistku je 
zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy 
poslední smluvní stranou.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.
Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
Reklamace se uplatňují písemně.
Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 
obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad 
díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a 
zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelem uhradit.
O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 
v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště sjednaný v ustanovení čl. 4.1. 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové sjednané ceny díla bez DPH, a to 
za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.2. 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý den 
prodlení

11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH, a to za

10.1.

10.2.
10.3.
10.4.

10.5.
10.6.
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každý i započatý den prodlení.
11.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), 

uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za 
každý i započatý den prodlení.

11.5. V případě prodlení s předložením pojistky podle ustanovení čl. 9.6. smlouvy uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

11.6. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.17. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč.

11.7. V případě zjištění porušení předpisů BOZP, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání 
s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi/pracovišti je zhotovitel za každé takovéto 
jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 
10 000,- Kč při prvním zjištění porušení předpisů BOZP a při každém dalším zjištění smluvní 
pokutu ve výši 20.000,- Kč .

11.8. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč.

11.9. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

11.10. V případě porušení některé z povinností stanovených v čl. 5.23 smlouvy uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností. 
V případě nedodržení lhůty, stanovené objednatelem k odstranění porušení smlouvy a zjednání 
nápravy, je zhotovitel v prodlení a uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč 
za každý další započatý den prodlení.

11.11. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, 
ve znění pozdějších předpisů.

11.12. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

11.13. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.14. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této
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souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO, EU 
a občanů Ukrajiny, kteří předloží platné pracovní vízum či vízum o strpění).

b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 
případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží, 
a se kterými byl seznámen nej později při předání staveniště/pracoviště. Nedodržení tohoto 
ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého pobytu) a seznam registračních značek dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „insolvenční zákon“), v dané 
lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení;

e) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem, v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, v němž bude vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro 
nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy 
a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 20. kalendářních dnů; pozastavení prací na 

provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému
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harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 15 
kalendářních dnů neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;

c) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
d) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
e) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do 

stavebního deníku v termínu stanoveném ve stavebním deníku či jiným přípisem 
objednatele;

f) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 anásl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním 
soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou 
k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení 
smlouvy dohodou smluvních stran.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu”,

b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště/pracoviště a vyzve objednatele písemně na adresu pro 
doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při 
předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy,

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ.
14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 

v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví 
této smlouvy.

14.3. Smluvní strany si dohodly veškeré lhůty podle § 607 a násl. OZ. Připadne-li poslední den 
lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den 
nejblíže následující.

14.4. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení 
evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen ,,GDPR“) a ustanovení §43 odst. 3 písm. 
b) zákona č. 110/2019 Sb„ o zpracování osobních údajů, budou vzájemně shromažďovat 
a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace 
této smlouvy. Smluvní strany současně dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí 
s tím, že budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě 
uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo 
data narození, trvalého pobytu, telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky 
vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinnosti, které se na ně vztahují. Jiné využití 
se vylučuje.

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly
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v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel je podle § 2 odst. 1 zákona ě. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podle § 2 odst. 1. zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy 
v režimu tohoto zákona.

14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami.

14.7. Tato smlouva o 14 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě 
a uložena v NEN.

14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů.

14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet - počet listů: 17
Příloha č. 2: Upřesnění podmínek realizace - počet listů: 1
Příloha č. 3: Čestné prohlášení zhotovitele ohledně dodržování sankčního zákona - počet listů: 1
Příloha č. 4: Dohoda o mlčenlivosti a ochraně zásadně neveřejných informací - 6

za objednatele za zhotovitele

Ing. Pavel Hájek
zástupce ředitele odboru provozu
nemovité infrastruktury
Česká republika-Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

Ing. Martin Naď 
jednatel, YUCON CZ, s.r.o.

Ing.
Martin
Naď

Digitally signed 
by Ing. Martin 
Naď

Dáte: 2024.04.05 
13:54:04 +02'00'
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Příloha č. 2 
Počet listů: 1

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1. Identifikační údaje stavby
Název zakázky: Oprava vodovodu ve stálém parku techniky, posádka Vyškov.
Místo stavby: Stálý park techniky, posádka Vyškov.
Uživatel: VÚ 8660, VÚ 1970

2. Popis požadovaných oprav.

Cílem oprav je zlepšení technických a hygienických podmínek dodávky pitné vody do 
všech objektů v areálu stálého parku techniky.
Oprava spočívá v celkové výměně vodovodního řadu ve stejné trase a dimenzi původních 
rozvodů. Původní materiál litina a ocel bude nahrazena plastovým potrubím PE. 
Vyměněny budou též veškeré armatury v provedení HAWLE. Původní potrubí nebude 
demontováno, mimo armatur, které budou odstraněny a odvezeny na skládku PS.
Zakázka je součástí zpracované projektové dokumentace, označené jako „Etapa V“.
Etapa V. zahrnuje výměnu potrubí převážně ve zpevněných plochách a komunikacích 
s betonovým povrchem. Přechod komunikací bude prováděn protlakem. Při výkopech ve 
zpevněných plochách budou zpevněné plochy uvedeny do původního stavu. Po dokončení 
výměny potrubí bude provedena zkouška funkčnosti signalizačního vodiče, tlaková 
zkouška potrubí, jeho dezinfekce a proplach, laboratorní rozbor vody a geodetické 
zaměření uloženého potrubí a armatur. O těchto úkonech bude zpracován písemný 
záznam, který bude předložen ke kolaudačnímu řízení.

3. Ostatní

Po provedených opravách proběhne likvidace demontovaných zařízení charakteru 
kovového odpadu odvozem na skládky PS v areálu kasáren Dědice. Ostatní odpad bude 
odvezen na ekologické skládky mimo území AČR.

Práce budou prováděny za plného provozu a pracovního režimu vojsk a výuky 
na přistavené vojenské technice v posádce Vyškov. Při přepojování nového potrubí na 
stávající a při jakékoliv odstávce dodávky pitné vody, zajistí zhotovitel náhradní dodávku 
vody pro uživatele na vlastní náklady v rámci SoD.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví
Bezpečnost práce a ochrana zdraví pracujících i bezpečnost technologických zařízení musí 
být zajištěna příslušnými technicko- organizačními opatřeními a dodržováním příslušných 
norem a předpisů.
Práci na elektrických zařízeních smí provádět jen pracovníci^ s příslušnou 
elektrotechnickou kvalifikací podle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. ČUBP a ČBIJ.



Pracovní doba:
Pondělí - čtvrtek 07,00-16,00 hodin 
Pátek 07,00-13,30 hodin
Víkendy a svátky se práce povolují dle požadavku zhotovitele a na základě dohody mezi 
objednatelem a zhotovitelem a odsouhlasení se správcem posádky a autoparku.

Ve Vyškově dne 24.5,2023



Příloha č. 3 k SoD č. 6440-0003-2023-213
Počet listů: 1

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že se na mou osobu nebo na plnění, které je mnou poskytováno, nevztahují 
mezinárodní sankce. Současně prohlašuji, že si nejsem vědom skutečnosti, že by se 
mezinárodní sankce vztahovaly na případné poddodavatele, které budu k plnění případně 
využívat.

V Brně dne 02.01.2024

Ing. Martin 
Naď

Digitally signed by 
Ing. Martin Naď 

Dáte: 2024.01.03 

00:50:54 +0T00'

YUCON CZ, s.r.o.
Ing. Martin Naď, jednatel 
IČO: 291 84 771



DOHODA O MLČENLIVOSTI A OCHRANĚ ZÁSADNĚ NEVEŘEJNÝCH INFORMACÍ

Česká republika - Ministerstvo obrany, organizační složka státu

Se sídlem: Tychonova 221/1, 160 00 Praha - Hradčany
IČO: 60162694 ’
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Praha
Číslo účtu: 19-1706881/0710

1706881/0710 a 107-1706881/0710 
Zaměstnanec pověřený jednáním: Ing. Karel Toufar

ředitel Odboru nemovité infrastruktury 
Sekce majetkové Ministerstva obrany ČR 

Se sídlem na adrese (včetně doručování korespondence):
Sekce majetková Ministerstva obrany ČR 
Odbor nemovité infrastruktury 
náměstí Svobody 471/4 
160 01 Praha 6

Kontaktní osoba zadavatele:

(dále jen „Zadavatel")

a

YUCON CZ, s.r.o.
se sídlem: Turanka 1222/115, Slatina, 627 00 Brno
IČO: 29184771
DIČ: CZ 29184771
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně 
spisová značka (oddíl, vložka) C 63922 
kterou zastupuje: Ing. Martin Nad’
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., účet č.: 9273072/0800
kontaktní osoba:

(dále jen „Účastník" nebo též „Dodavatel"),

společně též „Smluvní strany"

v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „o.z.") tuto:

dohodu o mlčenlivosti a ochraně Zásadně neveřejných informací
(dále též „Dohoda")

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že

A/ Zadavatel realizuje zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Oprava vodovodu ve stálém 
parku techniky Vyškov" (dále jen „Veřejná zakázka");



B/ Účastník má zájem podat nabídku na Veřejnou zakázku, případně její část, a v případě, že bude 
vybrán Zadavatelem, poté uzavřít smlouvu na plnění předmětu té Veřejné zakázky, případně její 
části; přičemž

C/ Část zadávací dokumentace - příloha č. 3 Zadávacích podmínek - Projektová dokumentace (dále 
jen „Příloha č. 3“) a příloha č. 1 návrhu Smlouvy o dílo - výkaz výměr (dále jen „Příloha č. 1“) 
obsahuje zásadně neveřejnou informaci (resp. informace), tedy informaci velmi důvěrné povahy, 
která naplňuje ust. § 218 a souv. zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále též jen „zákon ZZVZ“), tedy informaci, kterou tedy nelze v souladu s 
ust. § 96 odst. 2 zákona ZZVZ všeobecně zpřístupnit uveřejněním na profilu Zadavatele. 
Z důvodu zabezpečení ochrany takové informace poskytne Zadavatel tuto příslušnou část 
zadávací dokumentace jiným vhodným způsobem, byť by se nejednalo přímo o zakázku 
v režimu Části deváté zákona ZZVZ (Postup pro zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany 
nebo bezpečnosti); přičemž

D/ Zadavatel ještě nad obecný rámec ust. § 36 odst. 8 zákona ZZVZ požaduje, aby Účastník přijal 
přiměřená opatření k ochraně zásadně neveřejných informací, tedy aby Účastník zachoval 
ohledně těchto informací a jejich obsahu po jejich získání též mlčenlivost; přičemž

E/ Zadavatel poskytne příslušnou část zadávací dokumentace, která má být předmětem ochrany dle 
této Dohody v souladu s ust. § 211 odst. 3 písm. d) zákona ZZVZ Účastníkovi jiným způsobem 
než obecně volně elektronicky, a to pouze na základě písemné žádosti, a to nejdříve poté, co 
s ním uzavře tuto Dohodu o mlčenlivosti;

tedy

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Dohodě obsažených a s úmyslem být touto 
Dohodou vázány, dohodly se na následujícím znění této

Dohody:

1. PŘEDMĚT DOHODY

1.1 Předmětem této Dohody je závazek Účastníka zachovat mlčenlivost ohledně informací 
označených Zadavatelem jako Zásadně neveřejné informace, tak jak jsou vymezeny v čl. 2 
této Dohody, co do jejich obsahu, významu i souvislostí, jakož i dodržet další povinnosti 
k zajištění jejich ochrany, tak jak jsou stanoveny v této Dohodě.

1.2 Pravidla pro poskytování Zásadně neveřejných informací Poddodavatelům Účastníka jsou 
uvedena v čl. 4, odst. 4.1.4 této Dohody.

2. ZÁSADNĚ NEVEŘEJNÉ INFORMACE - VYMEZENÍ

2.1 Pro účely této Dohody se rozumí Zásadně neveřejnými informacemi informace (data) 
obsažené v Příloze č. 1 a v Příloze č. 3.

3.

3.1

DOBA ÚČINNOSTI DOHODY

Tato Dohoda zavazuje Smluvní strany až do okamžiku, kdy se Zásadně neveřejná informace 
stane veřejnou informací, a/nebo kdy ji Zadavatel ke zveřejnění nebo k uvolnění ze závazku



mlčenlivosti výslovně písemně uvolní. Pokud se ustanovení předchozí věty dotýká pouze části 
Zásadně neveřejné informace, týká se uvolnění režimu mlčenlivosti pouze této části.

3.2 Pokud mezi Účastníkem a Zadavatelem bude uzavřena smlouva na realizaci předmětné 
Veřejné zakázky, zavazuje tato Dohoda smluvního Dodavatele a závazky z této Dohody se 
nemění, a to včetně ustanovení čl. 5 „Sankce za porušení povinností44, a to nejen pro dobu 
realizace veřejné zakázky. Do práv a povinností z této Dohody na straně Zadavatele vstupuje 
Objednatel ze smlouvy o realizaci veřejné zakázky, pokud se jedná o odlišné subjekty.

3.3 Závazky Účastníka (resp. Dodavatele) stanovené touto Dohodou k ochraně Zásadně 
neveřejných informací ohledně informací předaných Účastníku (resp. Dodavateli) platí 
i nadále po případném ukončení platnosti této Dohody.

4. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Účastník (resp. Dodavatel) se zavazuje ve vztahu k získaným Zásadně neveřejným 
informacím zejména a výslovně:

4.1.1 využít tyto informace výlučně za účelem podání nabídky na Veřejnou zakázku 
a v případě, že bude vybrán Zadavatelem, za účelem řádného plnění Veřejné zakázky;

4.1.2 nepoužít tyto informace v rozporu s účelem, ke kterému mu byly poskytnuty (tedy 
řádné plnění závazků z účasti ve Veřejné zakázce, případně k realizaci předmětu 
Veřejné zakázky), zejména je nevyužít pro své obchodní účely, ani pro jiné např. ani 
soukromé účely;

4.1.3 nesdělovat ani jinak zpřístupňovat tyto informace třetí osobě, není-li v této Dohodě 
stanoveno výslovně jinak;

4.1.4 pokud Účastník zvažuje při přípravě nabídky do Veřejně zakázky, a/nebo při 
eventuálním plnění předmětné Veřejné zakázky jako Dodavatel, spolupracovat se 
třetími osobami, zavazuje se sdílet pouze s těmito osobami (dále jen „Poddodavatel44) 
tyto Zásadně neveřejné informace jen v rozsahu a za stejných podmínek mlčenlivosti 
pro Poddodavatele, jaké se analogicky vztahují ohledně mlčenlivosti na Účastníka, 
přičemž

(a) za Poddodavatele se považuje jakákoliv třetí právnická a/nebo fyzická osoba 
spolupracující s Dodavatelem bez ohledu na to, zda:

(i) spolupráce probíhá v rámci tzv. konsorcia Dodavatele nebo

(ii) spolupráce je založena na poddodavatelském vztahu mezi třetí osobou 
a Účastníkem, resp. Dodavatelem, nebo

(iii) Účastník, resp. Dodavatel a třetí osoba zvolili jakoukoli eventuální jinou 
formu spolupráce

(b) Toto sdílení Zásadně neveřejných informací je možné jen za předpokladu, že 
Účastník, resp. Dodavatel uzavřel s Poddodavatelem písemnou dohodu o ochraně 
těchto informací, na základě které budou tyto sdílené informace podléhat ze strany 
Poddodavatele ochraně na základě stejných podmínek, jaké jsou stanoveny touto 
Dohodou pro Účastníka;



(c) Účastník, resp. Dodavatel se zavazuje doručit Zadavateli (resp. ve fázi realizace 
zakázky Objednateli) originál řádně podle písm. (b) tohoto odstavce uzavřené 
dohody o ochraně informací, tedy včetně jejího podpisu osobami oprávněnými 
kjejímu uzavření; tento originál dohody doručí Účastník, resp. Dodavatel 
nejpozději do pěti (5) dní od jejího uzavření Zadavateli resp. Objednateli; ne však 
později, než jím budou tyto informace zpřístupněny té třetí osobě;

4.1.5 přijmout přiměřená opatření k ochraně předmětných informací a zachování 
mlčenlivosti o nich; a

vrátit bez zbytečného odkladu veškeré nosiče, na kterých jsou jim tyto informace 
sdíleny (na nichž jsou obsaženy), a to včetně všech pořízených kopií;

a/ buď Zadavateli po zániku jeho účasti v zadávacím řízení a/nebo po jeho ukončení,

b/ nebo Objednateli po realizaci zakázky, či jiném ukončení jeho účasti na realizaci 
jako Dodavatele;

4.1.6 v ostatních případech může závazek splnit též prohlášením, že předmětné informace 
byly zničeny;

4.1.7 Dodavatel se zavazuje takto dle odst. 4.1.5. a 4.1.6. zajistit též naložení s nosiči 
svěřenými tomu kterému Poddodavateli, a to opět bez zbytečného odkladu nejpozději 
poté, co skončila spolupráce mezi Poddodavatelem s Účastníkem (to v zadávacím 
řízení) nebo mezi Poddodavatelem a Dodavatelem (to při realizaci zakázky).

4.2 Pro účely této Dohody není porušením povinností ochrany Zásadně neveřejných informací 
(dat) nebo jejich části ze strany Účastníka, resp. Dodavatele, popř. Poddodavatele, ale jen 
v nutném rozsahu:

4.2.1 pokud budou sděleny třetí osobě prokazatelně v období, kdy jsou již veřejně přístupné 
(a to pouze v tom rozsahu zveřejnění), nebo byly již získány Účastníkem resp. 
Dodavatelem, příp. Poddodavatelem zákonnou cestou jinak; důkazní břemeno nese 
vždy Účastník, resp. Dodavatel;

4.2.2 pokud se jedná o sdělení těchto informací nebo jejich části orgánům veřejné správy 
a institucím (společně „oprávněný subjekt“), které jsou tyto oprávněny získávat 
a nakládat s těmito informacemi na základě kogentních ustanovení obecně závazných 
právních předpisů, tedy vznikne-li Účastníku, resp. Dodavateli ze zákona povinnost 
těmto subjektům informace poskytnout; o vzniku této povinnosti však je Účastník, 
resp. Dodavatel povinen včas, pokud možno dostatečně předem, informovat 
Zadavatele, resp. Objednatele; pokud byl povinen a splnil tuto svou povinnost vůči 
oprávněnému subjektu ihned, je povinen informovat Zadavatele, res. Objednavatele 
neprodleně poté;

4.2.3 pokud se staly všeobecně přístupnými veřejnosti bez porušení této Dohody; důkazní 
břemeno nese Účastník, resp. Dodavatel.

4.3 Rozsah umožnění přístupu k touto Dohodou chráněným informacím je omezen pouze na 
případy, pro které je to nezbytně nutné za účelem řádného smluveného plnění. Účastník resp. 
Dodavatel se zavazuje prokazatelně také poučit dotčené osoby o zvláštním statusu 
(charakteru) těchto informací a o způsobu nakládání s nimi.



5. SANKCE ZA PORUŠENÍ POVINOSTÍ

5.1 Účastník se zavazuje nahradit Zadavateli jakoukoliv škodu či újmu v důsledku či v souvislosti 
s porušením svých povinností dle této Dohody vzniklou Zadavateli. Totéž se vztahuje na 
Dodavatele ve vztahu k Objednateli.

5.2 Účastník je povinen zaplatit Zadavateli předepsanou smluvní pokutu, a to ve výši 1 000 000,00 
Kč (slovy :-jeden-milión-korun-českých), kterou mu je Zadavatel oprávněn předepsat, a to za 
každé jednotlivé porušení povinnosti, stanovené touto Dohodou. Totéž se vztahuje na 
Dodavatele ve vztahu k Objednateli. Předepsáním a/nebo zaplacením smluvní pokuty není 
dotčen nárok poškozeného na náhradu škody nebo jiné újmy.

5.3 Poruší-li povinný z této Dohody svůj závazek mlčenlivosti ohledně chráněné informace nebo 
její části vůči více osobám, považuje se porušení povinností ve vztahu ke každému třetímu 
subjektu jako samostatné a Zadavatel, resp. Objednatel je oprávněn předepsat smluvní pokutu 
za každé takové samostatné porušení.

5.4 Porušením povinnosti z této Dohody se rozumí také neoprávněné i nedbalostní porušení 
závazku mlčenlivosti, např. neoprávněné zveřejnění v mediálním prostoru a/nebo na 
sociálních sítích, tedy bez uvedení konkrétního adresáta.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Ustanovení této Dohody jsou závazná i pro právní nástupce Smluvních stran.

6.2 Závazky a povinnosti Smluvních stran plynoucí z této Dohody se vztahují i na Zásadně 
neveřejné informace definované touto Dohodou poskytnuté či nabyté přede dnem uzavření 
této Dohody.

6.3 Pokud s Účastníkem soutěže o veřejnou zakázku, který uzavřel tuto Dohodu, bude jako 
s Dodavatele uzavřena smlouva na realizaci Veřejné zakázky, zavazují jej ustanovení této 
Dohody pro realizaci této veřejné zakázky a tato Dohoda se stává nedílnou součástí smlouvy 
na realizaci Veřejné zakázky.

6.4 Tato Dohoda může být měněna a doplňována jen písemnými v jednotné vzestupné číselné řadě 
číslovanými dodatky, řádně podepsanými oběma Smluvními stranami.

6.5 Práva a povinnosti neupravené touto Dohodou se řídí obecně závaznými právními předpisy, 
českým právním řádem.

6.6 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Dohody ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, 
nebo se takovým stalo po uzavření této Dohody, pak tato skutečnost nemá za následek 
neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Dohody, nevyplývá-li z kogentních 
ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po 
výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a 
vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či 
nevynutitelného ustanovení.

6.7 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých 
na základě této Dohody či (ne)plnění z ní, nebo v souvislosti s ní a k jejich vyřešení zejména 
prostřednictvím jednání kontaktních osob nebo pověřených zástupců.



6.8 Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. Účinnosti 
nabývá, s ohledem na ustanovení odst. 6.2, nejpozději dnem podpisu oběma stranami.

6.9 Tato Dohoda byla vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom 
pare.

6.10 Smluvní strany prohlašují, že obsah této Dohody odpovídá jejich pravé, svobodné a vážné vůli 
a nebyla uzavřena v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými 
v souladu s právem učiněnými podpisy.

V(e).....................dne.................. V Praze dne ..

Za Účastníka - Dodavatele Za Zadavatele
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