
Technický dozor stavebníka - Vestavba šaten v objektu zimního stadionu

Ô'PRIKAZNI SMLOUVA
Číslo smlouvy přik,,,,

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavÍrajÍ smluvní strany příkazní smlouvu dle §§ 2430 a násl.
zák, č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nás|edujÍcÍho znění:

1. Smluvní strany

Příkazce:
název:
sídlo:
1Č·
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
telefon, fax, e-mail:
(dále jen Příkazce

PříkaznÍk
název:
sídlo:
zapsaný v obchodním rejstříku:
1Č·
DIČ:
bankovní spojeni:
číslo účtu:
zástupce ve věcech smluvních:
telefon, fax, e-mail:
zástupce ve věcech technických:
telefon, fax, e-mail:
(dále jen PřIkaznIk)

Město Moravské Budějovice
nám. Miru 31, 676 02 Moravské Budějovice
00289931
CZ00289931

BÉM - stavební inženýrství s.r.o.
Silurská 1225/2, 152 00 Praha 5
C 390496 vedeným Městským soudem v Praze
197 56 143
CZ19756143

2. Předmět smlouvy
Příkazník se v rámci předmětu svého podnikáni zavazuje, Že pro příkazce jeho jménem a na jeho
účet obstará záležitost: výkon funkce Technického dozoru stavebníka na akci ,,Vestavba šaten
v objektu zimního stadionu" (dále také ,,Stavba").

podrobný obsah a rozsah výkonu funkce Technického dozoru stavebníka obsahuje zejména:
· Seznámeni se s podklady, podle kterých se připravuje a bude zajištěno provádění Stavby,

obzvláště s projektovou dokumentací.
· Seznámení se s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolenI.
· Odevzdáni staveniště zhotoviteli a zabezpečeni zápisu do stavebního deníku.
· Kontrola dodržení podmínek stavebních povdeni, dotčených orgánů státní správy, správců

sítí a opatřeni státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby.
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· Péče o systematické doplňováni dokumentace, podle které se Stavba provádí, a evidence
dokumentace dokončených částí Stavby. Dbá na systematické doplňováni projektu
zhotovitelem dle schválených změn a dodatků v době prováděníStavby.

· Veškeré práce a dodávky souvisejÍcÍ s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
řádné označeni všech výkopů a jiných nebezpečných mist.

· Kontrolovat čerpání nákladů, měsíčnÍch zjišťovacích protokolů a dÍ|čÍ měsIčnI fakturace.
· Se souhlasem příkazce projednává případné změny projektu s dodržením zásad nezvýšení

pevné ceny ujednané ve smlouvě o dílo se zhotovitelem Stavby, neprodlouženi celkové doby
výstavby, a to za účelem zlepšení kvalitativních parametrů stavby, výstupy z takových jednání
postupuje neprodleně příkazci ke konzultaci a ke schváleni. PodM se na připravě změnových
listů a poskytuje příkazci součinnost při jejich schvalování. Zásahy do technického řešení
Stavby může přIkaznIk nařídit až na základě souhlasu příkazce a autora projektu. Ostatní
dodatky a změny je povinen předkládat s vlastním vyjádřením příkazci.

· Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, přIkaznIk dbá
na jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách.

· Kontrola těch dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými.
O těchto kontrolách pořizuje zápis ve stavebním deníku.

· Spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujIchni autorský dozor při zajišťováni souladu
realizovaných dodávek a prací s projektem.

· Spolupráce s projektantem a se zhotoviteli při prováděni nebo navrhování opatření na
odstranění případných vad projektu.

· Koordinace stavebních prací se současně prováděnou stavbou pro jiné investory.
· Koordinace procesů vedoucích k nápravě případných nedostatků v procesu realizace díla.
· Sledování, jestli zhotovitelé provádějí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací,

kontrola jejich výsledků a vyžadováni a shromažd'ovani dokladů, které prokazuji kvalitu
prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly apod.).

· Kontrola řádného uskladnění materiálu, výrobků, strojů a konstrukcí.
· Kontrola řádného nakládání s materiálem odstraněných ze stavby, který nadále zůstává

v majetku objednatele.
· přikaznIk musí být přítomen při všech zkouškách prováděných na stavbě prověřujicich a

prokazujicIch kvalitu díla.
· Příkaznik je povinen sledovat vedeni stavebních a montážních deníků v souladu

s podmínkami uvedenými v přislušných smlouvách. Přikazník bude provádět kontrolu vedeni
stavebního deníku zhotovitele stavby a provádět do něj zápisy týkajIcI se kvality prováděných
prací; v případě změn a odchylek od projektu bude požadovat zápisem ve stavebním deníku
provedení předběžného výpisu výměr, který svým podpisem potvrzuje.

· Sledovat zápisy do stavebních deníků a včasná reakce na ně.
· Průběžné sledovánI a kontrola, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentaci,

smlouvou o dílo, obsahem nabídky, podle platných technických norem a technologických
postupů, rozhodnutí příslušných správních orgánů, v souladu s právními předpisy a
v odpovidajÍcÍ kvalitě. Pokud tomu tak není, ihned upozorni zhotovitele Stavby zápisem do
stavebního deníku a současně vyrozumívá zástupce příkazce.

· V souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací, např.
správcům síti a dalším dotčeným osobám, orgánům nebo organizacím, vlastníkům
nemovitosti a zabezpečení splněni jimi stanovených podmínek.

· UplatňovánI námětů směřujÍcÍch k zhospodárněni budoucího provozu (uživánQ dokončené
Stavby.

· Spolupráce s pracovníky zhotovitele při prováděni opatřeni k odvrácení nebo omezeni škod
při ohroženi stavby živelnými událostmi.

· Požadavky a námitky třetích osob týkající se průběhu a způsobu prováděni Stavby sděluje
příkazci, s nimž konzultuje jejich případné řešení (např. vlastnické a jiné nároky, řešení škod
apod.).
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· Kontrola souladu postupu zhotovitele Stavby s časovým plánem provádění Stavby a
ustanoveními Smlouvy o dílo, upozorňováni dodavatelů na nedodržení termínů zápisem do
stavebního deníku, včetně přípravy podkladů pro uplatněni majetkových sankcí.

· Kontrola plněni smluvních terminů stavební připravenosti pro nástup poddodavatelů.
· Kontrola úplnosti dokumentace skutečného provedení stavby a dokladů podřízených během

stavby k archivaci u investora.
· Průběžná dokumentace průběhu Stavby; v předem dohodnutých pravidelných terminech

přIkazník informuje příkazce o postupu výstavby ve vztahu k harmonogramu výstavby, o
finančním plnění a kvalitě provedených prací. Bez zbytečného odkladu předává příkazci
úřední doklady, kopie důležité obchodní a jiné korespondence.

· V průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnoceni Stavby, včetně zajištěni
veškerých dokladů nutných pro předáni Stavby nebo jejich části příkazci a dále pro uvedeni
Stavby nebo jejich části do provozu případně do předčasného provozu.

· Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí Stavby nebo její části a účast na jednání o
odevzdáni a převzetí Stavby.

· DohKžení na odstraňováni vad, včetně zabezpečeni všech prací podmiňujÍcÍch předání Stavby
v kvalitě předepsané projektovou dokumentaci, příslušnými ČSN, EN, zadávací dokumentací a
Smlouvou o dílo mezi příkazcem a zhotovitelem Stavby.

· Kontrola odstraňování vad zjištěných při předání Stavby nebo její části v dohodnutých
terminech.

· Příprava a organizace kontrolnIch dnů Stavby, jejich vedení a dokumentování, k nimž
příkazník zve kromě příkazce a zástupců zhotovitele všechny osoby a správni orgány, které
jsou stavebními pracemi dotčeny nebo ve věci Stavby vydávají rozhodnutí. O průběhu
kontrolních dní Stavby pořizuje zápis včetně prezenční listiny zúčastněných, které následně
zasílá všem zúčastněným.

· Příprava podkladů a účast na kolaudačním řIzení (blíže viz kolaudace stavby).
· Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.
· Předáni objednateli všech dokladů zajištěných během realizace Stavby formou závěrečné

zprávy, včetně vyhodnoceni akce.
· Průběžné pořizováni fotodokumentace postupu prováděných prací, která bude součástí

závěrečné zprávy (v elektronické podobě na DVD).
· Spolupráce s příkazcem při řešeni reklamaci díla po dobu záruční doby.
· Příkaznik zajisti, aby zhotovitel před uvedením díla do provozu prokázal jeho funkčnost

individuálnIm vyzkoušením jednotlivých částí a zařIzenI. Dále provede zaškolení a poučeni
obsluhy či správce budovy, kterého se Příkazce bude účastnit.

· Příkaznik musí být pojištěn na svoji činnost a vzniklé škody jeho činností vůči Příkazci.

Kolaudace stavby:
· Převzetí veškeré dokumentace o stavbě od zhotovitele po dokončeni stavby, kontrola

dokladů a dokumentace včetně oboustranného podepsaného protokolu se zhotovitelem o
převzetí se seznamem dokladů a dokumentace a následné předání příkazci. Bude doloženo
Čestným prohlášeni přikaznika o provedené kontrole správnosti a úplnosti všech uvedených
dokladů s uvedením seznamu dokladů a opatřeno datem a podpisem přikaznIka.

· Kompletace podkladů a dokladů, nezbytných pro kolaudační řIzenI, ověření jejich úplnosti dle
podmínek stavebního povoleni a požadavků stavebního úřadu, vypracováni a podání návrhu
na vydání ko|audačniho souhlasu, účast na kolaudačním řízeni, obstaráni kolaudačnich
souhlasů, zajištění opatření spojených s vydáním kolaudačních souhlasů.

· Organizace zajištění kolaudačnIho souhlasu pro provedenou stavbu, účast při závěrečné
prohlídce stavby pro vydáni kolaudačního souhlasu.
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3. Práva a povinnosti smluvních stran
l
l'

1. PřIkaznIk je povinen postupovat při výkonu funkce Technického dozoru stavebníka
s odbornou péči, podle pokynů příkazce a v souladu se zájmy příkazce. PříkaznIk je oprávněn
a povinen chránit práva a oprávněné zájmy příkazce. je povinen jednat čestně a svědomitě,
využívat všech svých znalostI, schopnosti a zkušenosti a dále důsledně využívat všechny
zákonné prostředky a uplatňovat vše, co podle svého přesvědčení a pokynů příkazce pokládá
za prospěšné.

2. PříkaznIk je povinen obstarávat záležitost osobně. Používat ke splněni smlouvy jiné osoby je
oprávněn pouze v nezbytně nutných případech (onemocnění, apod.) teprve po schváleni této
osoby příkazcem. použije-li přIkaznIk ke splnění závazku jiné osoby, odpovídá, jakoby
záležitost obstarával sám.

3. PřIkaznIk odpovídá za řádné, včasné a kvalitní plněni předmětu smlouvy v rozsahu
stanoveném přIsIušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem a dále touto
smlouvou. PřIkazník se zavazuje postupovat při výkonu funkce tak, aby výše uvedená Stavba
byla provedena v souladu s projektovou dokumentací, rozhodnutími a dalšími individuálnImi
správními akty orgánů veřejné správy, požadavky dotčených orgánů státní správy, smlouvou
o dílo uzavřenou mezi příkazcem a zhotovitelem Stavby a ve stanovené kvalitě. PřIkaznik se
zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy, ujednáni této smlouvy a
přitom se řídit výchozími podklady příkazce a jeho pokyny. PřikaznIk prohlašuje, že se pečlivě
seznámil s obsahem smlouvy o dílo, kterou příkazce uzavřel se zhotovitelem Stavby a
projektovou dokumentací Stavby.

4. Od pokynů příkazce se může přIkaznIk odchýlit jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce a
příkaznIk nemůže včas obdržet jeho souhlas.

5. Obdrží-li příkaznIk od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorni ho na to a splní takový
pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá.

6. PřIkaznIk je povinen oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při obstarávání záležitosti
a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce.

7. Příkazník je povinen mít po celou dobu trvání smlouvy uzavřenu pojistnou smlouvu na
odpovědnost za Škody způsobené při výkonu své činnosti.

8. PřIkaznIk je povinen bez zbytečného odkladu předat příkazci věci, které za něho převzal při
vyřizování záležitosti. Přikaznik bude příkazci průběžně předávat originály, případně kopie
všech dokumentů vykazujÍcÍch aktuálni stav (zejména kopie/průpisy stavebního deníku,
zápisů z kontrolnIch dnů, výsledky kontrolních měřeni apod.).

9. Příkazce je povinen poskytovat přÍkazniku veškerou součinnost. Příkazce je povinen předat
bez zbytečného odkladu přÍkaznjku příslušné podklady ke Stavbě a informace, jež jsou nutné
k zařízeni záležitosti dle ČI. Il. této smlouvy.

10. PřIkaznIk bude informovat příkazce o průběhu vyřizováni záležitosti (zejména o postupu
Stavby a provedených úkonech vůči zhotoviteli Stavby), a to nejméně vždy na základě
požadavku příkazce. PřIkaznIk je povinen předem informovat příkazce o své přítomnosti na
staveništi. Příkazce je oprávněn vyhradit si osobní účast svého pověřeného zástupce při
jakémkoliv úkonu přikaznIka, který se týká předmětu smlouvy.

4. Odměna
1. Od měna za obstarání záležitosti specifikované v ČI. ||. byla sta novena dohodou smluvních

stran ve výši:
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ť

Cena bez DPH
DPH 21%
Cena celkem včetně DPH

135.000,-
není plátce DPH
135.000,-

2. Odměna je sjednána jako maximálně přípustná a zahrnuje i veškeré režijní náklady a hotové
výdaje přIkaznIka spojené s výkonem funkce Technického dozoru stavebníka, včetně dopravy
na staveniště.

5. Doba plnění

1. výkon činnosti Technického dozoru stavebníka se přIkaznIk zavazuje obstarávat po celou
dobu prováděni Stavby v rozsahu dle ČI. ||. této smlouvy, tj. od předání staveniště do vydání
kolaudačnIho souhlasu k užIváni dokončené Stavby (všech jejích součásti), v případě zjištěni
kolaudačních závad až do jejich odstranění. V případě reklamací vad Stavby je přIkaznIk
povinen poskytnout příkazci součinnost při uplatňování nároků z vad Stavby až do konce
záruční doby.

zahájeni plněni technického dozoru stavebníka:

- dnem podpisu přIkaznI smlouvy
Ukončení plněni:

- předáni a převzetí dokončeného díla včetně dokladové části

- kolaudace (vydání kolaudačnIho souhlasu) a případné odstranění kolaudačních závad

2. výkon Činnosti Technického dozoru stavebníka se sjednává jako tzv. ,,občasný", nejméně však
třikrát týdně. PřIkaznIk je rovněž povinen být přítomen na Stavbě vždy, bude-li to situace na
Stavbě nebo příkazce vyžadovat, a to i případně několik dni po sobě.

3. Případné podstatné prodlouženi terminu dokonČení Stavby řešené dodatkem ke Smlouvě o
dílo mezi příkazcem a zhotovitelem Stavby je důvodem k uzavření dodatku mezi příkazcem a
přikaznIkem o navýšení odměny za výkon Technického dozoru stavebníka a prod|oužení doby
plnění.

6. Místo plněni

Místem plněni jsou pozemky p. č. st. 3062 a p. č. 2720/1 v k. ú. Moravské Budějovice.

Vestavba šaten bude provedena v budově zimního stadionu na adrese Komenského sady č. p.
1642 v Moravských Budějovicích.

7. Fakturování a placení
1. PřIkaznIk má právo na zaplacení odměny uvedené v článku lV. odst. 1. této smlouvy. Příkazce

uhradí odměnu na základě měsIčních faktur - daňových dokladů, vystavených přikazníkem.
Lhůta splatnosti poslední faktury ve výši min. 10 % z celkové odměny počne běžet dnem
vydání kolaudačnIho souhlasu, popř. sepsání zápisu o odstranění kolaudačnIch vad. Faktury
vystavené mezi smluvními stranami budou mít veškeré náležitosti daňového dokladu
sta noveně v ustanoveni § 28 zákona č. 235/2004 Sb., mimo jiné musí obsa hovat název Stavby
a číslo smlouvy příkazce uvedené na první straně této smlouvy.

2. Splatnost faktury je mezi smluvními stranami sjednána vždy na 30 dní ode dne doručeni
faktury příkazci.
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3. Závazek příkazce zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu příkazce ve
prospěch účtu přIkaznIka.

4. jestliže faktura nebude mít náležitosti vyžadované právními předpisy nebo náležitosti
ujednané v této smlouvě, je příkazce oprávněn fakturu vrátit přÍkaznikovi k opravě. Vrácením
faktury přÍkaznikovi se přeruší lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží až doručením
řádně opravené faktury příkazci.

8. Úroky z prodlení

1. Pro odpovědnost přikaznika dále platí ustanoveniobčanského zákoníku.

2. Příkazce se zavazuje při nedodrženi dohodnutého termínu uhrazeni faktury ve lhůtě
splatnosti uvedené v ČI. VIl. odst. 2. této smlouvy, zaplatit přÍkazníku úrok z prodlení
v zákonné výši.

9. Oprávněni přIkazníka, plná moc

1. Příkazce zmocňuje přIkazníka ke vstupu na staveniště, ke kontrole prováděných prací a
zakrývaných konstrukcí, podpisu zjišťovacích protokolů a soupisu provedených prací, nahhženi
do stavebních deníků a připojování stanovisek, odsouhlasovánI drobných změn (materiálů a
technologiI) v prováděni stavebních prací v rozsahu a způsobem, který určuje Smlouva o dílo
mezi příkazcem a zhotovitelem Stavby a pokud tyto změny nezvyšuji náklady stavebních objektů
a neprodlužujI lhůtu výstavby, k jednání s koordinátorem BOZP, jakož i k ostatním nezbytným
úkonům souvĹsejÍcÍm s výkonem Technického dozoru stavebníka.

2. PřIkaznIk není oprávněn k uskutečnění právních jednání vedoucích ke změně ceny či termínu
dokončeni Stavby či podpisu právních jednání s tím souvisejÍcÍch. Převzetí díla je přIkaznIk
oprávněn učinit pouze společně s příkazcem.

1O.Jiné ujednáni

1. PřikaznIk je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl
v souvislosti s plněním této smlouvy. výše uvedená mlčenlivost se nevztahuje na případy, kdy je
tato povinnost prolomena ustanovením platných právních předpisů, rozhodnutím soudu nebo
zproštěním mlčenlivosti ze strany příkazce.

2. Příkazce si vyhrazuje právo přerušit výkon Technického dozoru stavebníka v případě nedostatku
finančních zdrojů příkazce k prováděni Stavby, PříkaznIk je však povinen příkazce upozornit na
opatřeni potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozÍcÍ příkazci
nedokončením činnosti souvÍsejÍcÍ se obstaráváním záležitosti.

3. PříkaznIk může tuto smlouvu vypovědět dle ustanoveni § 2440 občanského zákoníku. Strany si
ujednaly, že přIkaznIk není oprávněn vypovědět smlouvu v období trvání záruky na Stavbu.

4. Příkazce může příkaz odvolat podle libosti. Odvolal-li příkazce příkaz, je příkazník od účinnosti
odvoláni příkazu příkazcem povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se odvoláni vztahuje.

5. Při zániku příkazu odvoláním nebo výpovědi zařidi přIkaznIk vše, co nesnese odkladu, dokud
příkazce nebo jeho právní nástupce neprojeví jinou vůli. Příkazník je povinen příkazce upozornit
na opatřeni potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozÍcÍ příkazci
nedokončením činnosti souvÍsejÍcÍ s obstaráváním záležitosti. PřIkaznIk je povinen příkazce
upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozÍcÍ
příkazci nedokončením činnosti souvisejÍcÍ s obstaráváním záležitosti.
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6. Příkazce neumožňuje uskutečnit a provádět předmět plnění poddodavatelsky v žádném bodě.

7. Technický dozor stavebníka musí vykonávat vždy osobně autorizovaná osoba v oboru pozemní
stavby (ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb.) a to dle § 152 odstavce 4 zákona č. 183/2006 Sb.
(zákon o územním plánováni a stavebním řádu), což přIkaznIk prohlašuje a splňuje.

8. Změny případně doplněni této smlouvy jsou možné pouze písemnými dodatky uzavřenými za
souhlasu obou smluvních stran.

11.Závěrečná ustanovení

1. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, pIati, že
smlouva nebude uzavřena, pokud ji přÍkazník podepíše s dodatkem či odchylkou, byt'
nepodstatnou.

2, Ve vzájemných vztazích mezi příkazcem a přjkaznÍkem, které nejsou upraveny touto smlouvou, se
použije zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (občanský zákoník), s tím, že se strany ve smyslu
§ 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že ustanovení občanského zákoníku, která nemají
donucujÍcÍ účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi.

3. Příkaznik prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řizenhn
sám nebo prostřednictvím jiné osoby Žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým
mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel Žádné výhody osobám podj|ejÍcÍm se na
zadání veřejné zakázky, na kterou s nim příkazce uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k
ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujÍcÍho hospodářskou soutěž.

4. PřIkaznIk je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2e) zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. PřIkaznIk povinen uchovávat veškeré doklady souvÍsejÍcÍ
s realizací díla a jeho financováním způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném
znění.

5. PříkaznIk úděluje příkazci výslovný souhlas se zvěřejněnim podmínek jeho nabídky v rozsahu a za
podmínek vyp|ývajÍcÍch z ustanovení příslušných právních předpisů (zejména zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). Příkazce se
zavazuje, že vyjma skutečnosti uvedených v předchozí větě, považuje informace o zájemcích
získané při tomto zadávacím řízeni za důvěrné.

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezeni
zveřejněna na profilu zadavatele, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany
prohlašuji, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuji za obchodní tajemství a úděluji
svoleni k jejich užití a zveřejnění bez stanoveni jakýchkoliv dalších podmínek.

7. Příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem
a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnuti
samosprávního či veřejnosprávniho orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.

8. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Městem
Moravské Budějovice, která bude obsahovat Udaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy,
číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich
osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále
výslovně souhlasI se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním
systému veřejné správy - Registru smluv. Dále prohlašuji, že skutečnosti uvedené v této smlouvě
nepovažují za obchodní tajemství a udělujI svoleni k jejich užití a zveřejněni bez stanoveni
jakýchkoli dalších podmínek.

9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejněni v informačním
systému veřejné správy - Registru smluv.
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l 10. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní
Město Moravské Budějovice. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplněni
zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého
počátku,

11. Tuto smlouvu lze podepsat vlastnoručně (v takovém případě bude smlouva vyhotovena ve třech
stejnopisech, z nichž příkazce obdrží dvě vyhotovení a příkazník obdrží jeden stejnopis) nebo
zaručeným elektronickým podpisem (v takovém případě je smlouva uzavřena doručením smlouvy
opatřené zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou smluvních stran druhé
smluvní straně prostřednictvím datové schránky).

12. Smluvní strany si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly a prohlašujI, že byla uzavřena po
vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné a vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v
tisni a za nápadně nevýhodných podmínek, že neodporuje zákonu, zákon neobchází ani se nepříčí
dobrým mravům, a na důkaz toho ji podepisují.

13. Smluvní strany se zavazují, že při plněni předmětu smlouvy zajistí technické a organizační
zabezpečení ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. a nařIzení EU - GDPR.

14o T,y»°_'%}°/'LX:2'4'/h;<á:|i|a Rada města Moravské Budějovice dne 2 usnesením č.

\/ Moravských Budějovicích, d,,. v d,,. 4 k

za Příkazce

Mgr. Martirj Ferdan, starosta města

Za PřIkaznika

Ing. Miroslav Bém
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