
Oprava chodníku v k. ú. vranín

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanoveni § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném zněni(dále jen ,,občanský zákoník")

1. Smluvní strany

Objednatel:
název:
sídlo:
lČ:
DIČ:
bankovní spojeni:
číslo účtu:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
telefon, fax, e-mail:
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel
název:
sídlo:
zapsaný v obchodním rejstříku:
lČ:
DIČ:
bankovnispojeni:
číslo úČtu:
zástupce ve věcech smluvních:
telefon, fax, e-mail:
zástupce ve věcech technických:
telefon, fax, e-mail:
(dále jen Zhotovitel)

Město Moravské Budějovice
nám. Miru 31, 676 02 Moravské Budějovice
00289931
CZO0289931

PELÁN stav s.r.o.
jihlavská 43 , 675 55 Hrotovice
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 82382
02816342
CZ02816342

ldentifikačni údaje ostatních účastníků provádění stavby:
Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor stavby (TOS) a Stavbyvedoucího zhotovitele (SV)
bude upřesněna při podpisu smlouvy a tyto osoby budou uvedeny v Zápise o předáni a převzetí
staveniště a ve Stavebním deníku při předáni staveniště.

2. Předmět díla

Oprava chodníku v k. ú. Vranín

2.1. Předmětem stavebních prací je oprava chodníku v Moravských Budějovicích, místní části Vranín.
Oprava chodníku bude spočívat v odstranění původní dlažby, demontáži stávajících obrub,
odtěžení původního materiálu na pláň. Podloži se zhutni, ůsadi se nové obruby a budou kladeny
jednotlivé vrstvy konstrukce chodníku.

ž.ž. V rámci stavebních prací bude použit materiál nakoupený OV Vranín. Použití näkoupeného
materiálu je zohledněno v položkovém rozpočtu.
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Oprava chodníku v k. ú. Vranín

2.3. Technické podmínky a rozsah díla je stanoven v Obchodních podmínkách a v položkovém
rozpočtu.

2.4. Zadavatel si vyhrazuje právo rozdělit stavbu na jednotlivé díly (Části), postup prací provádět po
těchto částech dle finančních možností a při nedostatku finančních prostředků stavební práce
nezahájit či zkrátit.

2.5. Místem plněnidňa je k. ú. Vranín.

2.6. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi
výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo
vyplývajicich z rozhodnuti příslušných orgánů.

2.7. Do předmětu díla jsou zahrnuty veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v Zadávací
dokumentaci veřejné zakázky, v Soupise stavebních prací, dodávek a služeb, v Obchodních
podmínkách, v projektové dokumentaci a v podmínkách vydaných stavebních souhlasů včetně
závazných stanovisek. Kromě toho jsou do předmětu díla zahrnuty i ty práce a dodávky, které sice
v dokumentaci obsaženy nejsou, ale zhotovitel je mohl nebo měl na základě svých odborných a
technických znalosti předpokládat a zjistit. Součásti předmětu díla jsou i práce blíže
nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své
kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět.

2.8. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka
všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen v
rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo
dočasně k zahájení, provedení, dokončeni a předáni díla, k jeho úspěšnému předáni a převzetí a
uvedeni do řádného provozu, což je zejména výrobni, dílenská nebo realizační dokumentace;
příprava území; zajištěni prostor stavebního dvora či meziskládky materiálů, odpadů a odstavení
strojni mechanizace; pasportizace stávajicich okolních objektů; bezpečnostní opatření; vytýčení a
ochrana inženýrských sítí dotčených stavbou; náklady na průběžnou údržbu a konečné opravy
objízdných tras (dotčené vozovky, chodníky, zeleň, dopravní značení, atd.); zajištění did včetně
povolení; vypracováni stanovených dokumentů v průběhu výstavby; dokumentace skutečného
provedeni díla; zajištění všech požadovaných dokladů, revizi a zkoušek potřebných k prokázáni
kvality díla a uvedení stavby do provozu včetně případného zaškolení obsluhy a podobně.
Geodetické zaměřeni skutečného provedeni díla bude provedeno a ověřeno pokud to platné
právni normy požaduji, oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění
pozdějších předpisů a bude předáno objednateli, geodetické zaměřeni třikrát v grafické podobě a
vše jedenkrát v digitálni podobě.

2.9. Bude provedeno vyhotoveni geodetické části dokumentace skutečného provedeni stavby nebo
geodetického podkladu pro potřeby vedeni DigitálnI technické mapy Kraje Vysočina, obsahujici
geometrické, polohové a výškové určeni dokončené stavby nebo technologického zařízeni,
zpracované a předané v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o
digitálni technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi jednotného
výměnného formátu digitální technické mapy (JVF DTM) dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický
podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů . digitálni technické mapy. Součástí
geodetického podkladu je posouzeni návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav
dosavadní.

2.10. Zhotovitel se zavážuje zabezpečit splněni podmínek stanovených správními orgány ve stavebním
řízeni a příslušných ustanovení ČSN tak, aby mohlo být dílo řádně použito ke svému účelu.

2.11. Zhotovitel je povinen v rámci plněni předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky
a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení Či předání díla, 2
k jeho úspěšnému uvedeni do řádného provozu, což je zejména projektová dokumentace
skutečného provedení, geOmotrirkó změření stavby, kcntro!ní měření, zkoušky a dälšl sxjučásti Či
činnosti vyplývající ze smbuvy g dílô, podmínek stavebního povoleni
a stanovisek dotčených orgánů.
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2.12. Za řádné provedeni díla bude považováno pouze dokončené dílo, které funkčně nebráni, ani
podstatným způsobem neomezuje užívání díla. Odchylně od ustanovení § 2628 občanského
zákoníku se sjednává, že objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro jakékoli vady, které
narušuji funkčnost.

2.13. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s výkazem výměr
vztahujícímu se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné
k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedeni
díla nezbytné.

3.1.

3. Cena díla
Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dilo:

Ceria díla bez DPH

DPH dle sazby 21%

Cena díla celkem včetně DPH

296.898,- KČ

62.349,- KČ

359.247,-KČ

(dále též ,,cena za provedeni díla").

Cena za dílo, která je předmětem této smlouvy, je oběma smluvními stranami sjednána v souladu
s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, bez daně z přidané hodnoty a činí 296.898,-
KČ. Daň z přidané hodnoty ve výši 62.349,-KČ je povinen přiznat Objednatel v režimu přenesené
daňové povinnosti.

3.2. ' Cena za dílo je sjednána bez daně z přidané hodnoty. V souvislosti s postavením Objednatele jako
" plátce DPH sjednávaj" obě strany, že objednatel bude z titulu plnění této smlouvy od zhotov"tele
' jako plátce daně z přidané hodnoty přijímat zdanitelná plněni spočívajici v poskytnuti stavebních

'%rací odpovídajÍcÍch číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, a je z uvedeného
důvodu daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu

":přenesení daňové povinnosti.

3.3. ±Podkladem pro stanoveni ceny je položkový rozpoČet se všemi součástmi. Rozpočet je nedílnou
součásti smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla. Těmito
cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem. Vícepráce
neobsažené v rozpočtu budou oceněny podle ceníku RTS s ponížením o 10 %. Vícepráce, které
nejsou obsaženy v ceníku RTS, budou oceněny dle místa a času obvyklého.

3.4. Zhotovitel tímto přejímá na sebe nebezpečí změny okolnosti ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského
zákoníku.

3.5. Práce, které jsou součásti ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem
realizovány, budou z ceny odečteny.

3.6. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflaci české koruny, hodnotou kurzu české koruny
vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

3.7. Cena za provedeni díla je úplná a konečná a zahrnuje jeho kompletní provedeni dle této smlouvy.
Cena díla je platná po celou dobu provádění a zahrnuje veškeré práce a dodávky, služby, poplatky
a jiné přímé i nepřímé náklady nezbytné k řádnému a úplnému zhotovení díla, předání, kolaudaci
a užívání díla. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec této smlouvy bez
předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo, budou považovat smluvní strany
provedenítěchto prací a dodávek za dar objednateli.

3.8. Zhôtôvltel průhlašuje a potvrzuje, že zadávaci dokumentaci prověřil a mohl opravit a doplnit
Udaje, které byly neúplné a Udaje, které chyběly a že toto s vynaložením odborné péče, po zváženi
rozsahu díla a po ciůkiadnérn studiu podkladů učinil. Nemůže proto při zhotovováni díla namítat,
že mu tyto vady a nedostatky nebyly známy, a to ani jiné, které mohl a měl při vynaloženi veškeré
odborné a potřebné péče zjistit z předaných dokumentů a podkladů a nemůže tedy kvČN
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neúplným či chybějicňn údajům uplatňovat finanční ani jiné nároky a je tedy za úplnost a
správnost soupisu prací, dodávek a služeb a jeho ocenění plně odpovědný.

3.9. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo
vytěženou zeminou je obsahem nabídkové ceny včetně poplatku za uloženi na skládku. Pokud
objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty
odvezeny, pak je povinnosti zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými
právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součásti nabídkové ceny
bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém
rozpočtu zhotovitele.

3.10. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu 2 přebírá nebezpečí změny okolností. Pro vyloučení
pochybnosti smluvní strany konstatuji, že cena za provedeni díla ani žádná z jejich částí není
cenou podle rozpočtu ve smyslu ust. § 2620 a násl. občanského zákoníku.

3.11. objednatel si vyhrazuje právo na dÍ|čÍ plněni a rozdělení veřejné zakázky na části s postupným
prováděním. Objednatel si dále vyhrazuje právo snížit rozsah prováděného díla a vypustit ze
smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem některé části dodávky či části díla, a to na základě
skutečných potřeb nebo dle finančních možností Objednatele, Zhotovitel je povinen na výše
uvedené podmínky před předáním staveniště přistoupit bez práva na jakékoli úhrady a případné
nároky způsobené škody nebo ušlého zisku při sníženÍrozsahu předmětu díla.

3.12. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšířeni předmětu díla
vyp|ývajÍcÍm z podmínek při provádění díla, které jsou nutné k jeho řádnému dokončeni,
z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis
těchto změn, doplňků nebo rozšIřeni, ocenit jej podle ustanovení této smlouvy a předložit tento
soupis objednateli k odsouhlaseni a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má
zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní,
má se za to, že práce a dodávky jim realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty,

3.13. Změna ceny za provedeni díla je možná pouze na základě písemně uzavřeného dodatku k této
smlouvě, a to na základě řádně a v souladu se zákonem provedené změny předmětu díla
spočÍvajÍcÍ v odpočtu ceny tzv. méněprací, resp. navýšeni ceny o Objednatelem zadané a
Zhotovitelem řádně provedené vícepráce.

3.14. Způsob sjednání změny ceny (změnový list).
Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen
sestavit změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny,
provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasenL Změna
sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a
teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené zákonem, pro změnu sjednané ceny a
bude uzavřen příslušný Dodatek smlouvy. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového
listu nejpozději do 10 ti dnů ode dne předloženi návrhu Zhotovitelem. To neplatí, je-ii
k odsouhlasení Změnové listu potřeba souhlasu poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta
pro vyjádření Objednatele nejméně 30 dnů. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu
sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě.

3.15. Zákaz postoupení případných pohledávek.
Zhotovitel nesmí postupovat případné pohledávky vzniklé při realizaci díla této veřejné zakázky
dalším subjektům. Pokud by k tomu přesto došlo, je postoupení pohledávky vůči objednateli
právně neúčinné.

3.16. DPH při registraci zhotovitele po podání nabídky.
Daň z přidané hodnoty je stanovená daň, která je připůčítávána plátcern DPH k základu dariě
podle zákona č. 235/2004 Sb., q dani z přidané hodnoty, Není-li dodatate! v době podár:í r,abldky
plátcem DPH a je vybrán jako Zhotovitel pro realizaci díla, pIati, že ookud se v době i"ealizace stane
plátcem DPH, niá se za to, že cena v době podáni nabídky již DPH obsahovala. Zhotovite! pak bude
povinen příslušnou část z ceny díla odvést jako dph a vůči objednateli nebude mít ztituki
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p|átcov5tvi DPH nárok na zvýšeni ceny díla sjednané ve smlouvě o dílo pro realizaci kompletnIho
předmětu díla.

4. Doba plnění

4.1. Zahájení prací: dnem předání a převzetí staveniště

4.2. Předpokládané zahájení prací je od: 20.05.2024

4.3. Dokončení prací vC. vyklizení staveniště nejpozději do: 31.07.2024

4.4. Dokončením se njzu=bí der, ve ktei"ém clojde k podpisu Protokolu o předáni a převzetí díla.

4.5. V případě nemožnosti ziMjit práce v předpokládaném terminu nebo pozastaveni provacNni
stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátni
prodlouženI termínu plnění.

4.6. Dílo bude zahájeno protokolárním předáním a převzetím místa plnění (staveniště), které bude
předáno nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo a písemné výzvy objednatele k převzetí
místa plnění zhotoviteli. Podmínkou pro zahájení prací a plnění této smlouvy je předáni staveniště
Objednatelem Zhotoviteli.

4.7. Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořidí písemný protokol. Tento
protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předáni a převzetí
díla. U dílčích terminů je možné postupovat obdobným způsobem a provádět dÍ|čÍ předáni a
převzetí díla na základě protokolů.

4.8. -Zhotovitel je seznámen stlm, že termín dokončeni je pro Objednatele velmi důležitý a že
-Em

pro následný provoz musí být dílo ve stanoveném terminu dokončeno. Zhotovitel potvrzuje, že je
se stavem díla dostatečně seznámen a že disponuje takovými kapacitami, které umožni dokončit

:dÍ|o ve sjednaném terminu.

4.9. Pro přesný postup realizace díla je zhotovitelem vypracován závazný časový harmonogram
""postupu stavebních prací v podrobnosti na týdny, včetně finančního plnění veřejné zakázky
;y podrobnosti na měsíce. V případě potřeby je zhotovitel povinen projednat neprodleně jakoukoli

potřebu změny tohoto harmonogramu s technickým dozorem objednatele a po vzájemné dohodě
předložit aktualizovaný harmonogram prací. Zhotovitel neprodleně vyrozumí objednatele o
případném ohroženi doby plněni a o všech skutečnostech, které mohou předmět plněni
znemožnit. DÍ|ČÍ terminy (milníky) v harmonogramu podléhaji také smluvním pokutám.

4.10. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splněni
povinnosti vyp|ývajÍcÍch z této Smlouvy. V případě, že tato Smlouva nestanoví zhotoviteli pro
splnění nějaké povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v závislosti
na tom, ke kterému plněni podle této Smlouvy se přísluŠná povinnost vztahuje.

4.11. V případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, které i při uplatněni veškerých
známých technických opatřeni, které lze po zhotoviteli požadovat, neumožni dodržet
technologické podmínky pro řádné prováděni díla, může být termín dokončení díla a předáni díla
prodloužen. Prodlouženi terminu se určí podle doby trvání překážky, s přihlédnutím k době
nezbytné pro obnovení prací. Zhotovitel je však povinen učinit veškerá racionálnI opatření ke
zkrácení nebo předejití zpožděni.

4.12. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit úd uzavřené smlouvy o dílo do protokdárního předáni
staveniště. Pokud toto právo objednatel uplatní, je povinen zhotovitel na jednostranné
odstoupení od smlouvy q dí!o přistoupit.

4.13, Plněni předmětu veřejné zakázky bude zahájeno při splnění všech násiedujicich podmínek: 1 - po
ukončení zadávacího řízeni; 2 - po podpisu smlouvy; 3 - po předáni Půkud r)ebucie
uchazeči staveniště předáno, nemůže se tedy vj'braný uchazeč phiění ze smiouvy a
případně vzniku škody či ušlého zisku.

5



Oprava chodníku v k. ú. Vranín

5. Platební podmínky, fakturace
5.1. Cena díla je ze strany Objednatele splatná po částech na základě faktur, které budou současně

obsahovat náležitosti daňových dokladů. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na
účet Zhotovitele.

5.2. Fakturace bude probíhat měsíčně na základě dÍ|čÍch faktur, vždy k poslednímu dni v daném měsíci,
zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového
rozpočtu a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele, který je povinen se vyjádřit
nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručeni, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového
dokladu bude odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek.

5.3. Každé diiči plněni uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty
považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného kalendářnIho měsíce,
pokud ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak. Zhotovitel vyhotoví vždy do
patnácti dnů ode dne uskutečněni zdanitelného plněni pro objednatele faktury - daňové doklady,
a to zvlášť za každé z dÍ|čÍch plnění. Tyto doklady budou deklarovat ceny jednotlivých dilčich
plnění, tedy v souhrnu budou představovat cenu stavebních prací provedených zhotovitelem
podle této smlouvy vždy v průběhu daného kalendářního měsíce.

5.4. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dni od
data doručení na adresu objednatele.

5.5. Zhotovitel předá objednateli vždy 2 výtisky faktur včetně příloh, a to s právni silou originálu. Na
faktuře bude mimo jiné uveden také název díla.

5,6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlaseni množství nebo druhu provedených
prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.7. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

5.8. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu. Objednatel může zhotoviteli poskytovat
zálohy, ovšem zhotovitel nemůže poskytnuti zálohy vyžadovat, protože je tato možnost pouze
v kompetenci objednatele.

5.9. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90 % sjednané ceny. zbývájici
část, tj'. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedeni díla a po odstraněni
všech vad popsaných v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

6. Sankce
6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dle ČI. 4.3., a to 0,2 y,

z celkové ceny díla za každý den prodlení.

6.2. objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazeni odsouhlasené faktury, a to
0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení.

6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nezahájení prací na díle dle ČI. 4.2., a to 5000 KČ
za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta se rovněž týká i neodůvodněného přerušeni prováděni
prací vÍce jak 5 pracovních dnů,

6.4. Pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením jednotlivých prací v terminech dle časového
ha rmonoeramu (mi|níky!, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou 'm!' t\'ňí "tm ny
sjednaiy ve výši 5000 KČ pro každý připaa (m|in|k) a za každý den prodlení.

6.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných
v předávacím protokdu jäkcižtc i jiných '.'ad, kte·ré mělo dílo v době předání a převzetí díla. ä to
2000 KČ za každou vadu a den prodlení.
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6.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to 1000
KČ za každou vadu a den prodlení.

6.7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních, a to 2000
KČ za každou vadu a den prodlení.

6.8. Za každé jiné závažné porušeni povinnosti vyplývajíci z této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 KČ.

6.9. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prováděni prací neschváleným poddodavatelem,
a to 5000 KČ za každé takové zjištěni.

6.10. Zhctovitel zaplatí objednateli smĹuvnÍ pokutu za nedodrženi pokynů TOS na staveništi či porušení
bezpečnosti práce při provádění prací, a to 1000 KČ za každé takové zjištěni.

6.11. Při prodlení zhotovitele se splněním terminu dohodnutého stranami pro vyklizeni staveniště
sjednává se smluvní pokuta ve výši 10 000 kč za každý den prodlení.

6.12. Poruší-li zhotovitel povinnost realizovat dílo odborně způsobilými pracovníky a na vyzváni
neprokáže jejich předepsanou odbornou zpŮsobilost, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši 10 000 kč za každý takový případ.

6.13. V případě nedodrženi kvalitativních parametrů prací a dodávek má objednatel právo účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 kč za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní
pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstraň it nebo použít materiál
v odpovidajÍcÍ kvalitě.

6.14. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované touto smlouvou nebo ho
-.nepředloží, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 kč za každý i
-..započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.

...
6.154'oruší-|i zhotovitel povinnost předložit seznam poddodavatelů vyžadovaný touto smlouvou, je

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 kč za každý i započatý
kalendářní den, kdy tento stav trvá.

6.16. Za každé jiné závažné porušeni povinnosti vyplývajici z této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit
..objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 KČ.

6.17. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které ji vzniknou
prodlením druhé strany.

6.18. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2050 občanského zákoníku.

6.19. Smluvní pokuta je splatná do 14 dni od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva
k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné
výzvě.

6.20. Smluvní strany se dohodly, že v případech uplatnění oprávněné smluvní pokuty, úhrady
způsobených škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku
porušeni závazku zhotovitele vznikl objednateli právni nárok dle příslušných ustanovení této
smlouvy, uzavřou dohodu o vzájemném započteni pohledávek.

6.21. v případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na
smluvní pokuty, pokud vznikly dřivějšim porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním
plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z průdkní s plněním či plněni ze záruky za
odstranění vad.

7. Staveniště

7.1. Objednatel předá zhoto'.4teli staverúště nejpozději do 7 dnů ed podpisu sm!cmvy [j dí!u.

7.2. Veškerá potřebná povoleni k užíváni veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady
s tímto spojené. Tyto náklady jsou scučáští ceny díla
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7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poŠkozeni stávajÍcÍho
objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do
původního stavu na své náklady. Pracovnici Zhotovitele se nesmějí pohybovat v prostorách, kde se
stavební práce neprovádí.

7.4. Zhotovitel zajisti v případě potřeby střeženi staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné
zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energii vČetně případného měření odběrů a
uhradí Qdběry energie. Qbjednate! umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.

7.6. Provozní, sociálni a případně i výrobni zařízeni stavertiště zabezpečuje zhotovitel. Náklady ň2
projekt, vybudováni, zprovozněni, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízeni staveniště jsou zahrnuty ve
sjednané ceně díla.

7.7. Dnem protokolárního převzetí staveniště zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za Škody
způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, to znamená do protoko|árního předáni
a převzetí díla.

7.8. Zhotovitel je povinen vyklidit a upravit staveniště a předat jej zpět Objednateli. Plochy, využívané
pro zařIzenI staveniště uvede zhotovitel do původního stavu ve lhůtě stanovené v této smlouvě.

8. Provádění díla
8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. zjistI-li
objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát
zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl
řádným způsobem. jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu
poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušeni smlouvy,
je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovni dny
předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověřeni prací, které v dalším postupu
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele
odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.4. Pokud se objednatel nebo jim pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt Bude-li v tomto případě objednatel
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na náklady
objednatele. Pokud se však zjisti, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené
s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.5. Zhotovitel v plné miře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště
a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje
dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy souvÍsejÍcÍ s realizací díla.

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatelé majici
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádáni objednatele
povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádáni předložit objednateli soupis všech
poddodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy Či některé jeho dilči části,
a to společně s popisem plněni, které poddodavatel zhotoviteli poskytl.

8.7. Při prováděni díla musí zhotovitel respektovat a zajistit i následujici podmínky Objednatele:
' Objednatel má právci zúžit předmět dňa a rozhodnout o neprovádění některých prací či

částí dílä. Zhotôv'tel le pak ôovirier ria tutů úpravu předmětu díla přistowit
" Během prováděni prací bude na staveništi trvale přítomen stavbyvedoucí nebo jeho

zástupce nejméně ve funkci mistra.
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Pasportizace okolních nemovitosti před zahájením a po provedeni díla.
Pasportizace objízdných tras před zahájením a po skončeni objížďky.
Zabezpečení pohybu pěších po celou dobu provádění stavby, provedení nutných
bezpečnostních opatřeni.
Zhotovitel také doloží písemný doklad příslušných zástupců správce inženýrských sítí o
kontrole souběhu nebo kříženi s ostatními sítěmi technické infrastruktury.
Zhotovitel nesmí v průběhu prací obtěžovat okolí nadměrným hlukem, prachem a blátem.
Zhotovitel musí zabezpečit prováděni prací tak, aby nedošlo k poškozeni sousedních
objektů, ke škodě na okolních pozemcích a žádným jiným škodám. V opačném připaůé
Zhotovitel plně ndpovídá za škody, které vzniknou při prováděni díla vlastníkům dotčených
nemovitosti, Objednateli nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy
mohou být prováděním díla dotčeny. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobeni Škody,
je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak
finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
Zhotovitel zajisti provedeni všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné dokončeni díla.
Zhotovitel zajisti veškeré práce a dodávky souvisejíci s bezpečnostními opatřeními
na ochranu lidi a majetku.
Zhotovitel zajisti stavbu a staveniště, bezpečnost práce a ochranu životního prostředí.
Zhotovitel zajisti péči o nepředané objekty a konstrukce stavby.
Zhotovitel zajisti uvedení všech okolních povrchů dotčených stavbou do původního stavu
(komunikace, chodníky, zeleň, polní pozemky, stavební parcely, oplocení, apod.).
Zhotovitel zajistí respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a
to zejména vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti a předložení
dokladů o jejich nezávadném zneškodňování.
Zhotovitel je povinen zachovat stávajÍcÍ geodetické body v terénu, při jejich poškození je
zhotovitel povinen zajistit obnovu geodetických bodů na svoje náklady oprávněným
geodetem.
Zhotovitel zařídí u výjezdu ze staveniště na veřejnou komunikaci oČišťováni kol a podvozků
dopravních prostředků a stavebních strojů od bláta a dále bude odstraňovat pravidelně
bláto nanesené na komunikacích.
Zhotovitel zajisti ochranu povrchových a podzemních vod před jejich znehodnocením
látkami, které nejsou odpadními vodami (ropné deriváty, chemikálie, tuky, atd.).
Veškeré vstupy na staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami.
Zhotovitel provede před zahájením prací podrobnou pasportizaci přilehlých objektů a
přizpůsobí technologický postup, použiti mechanismů, pažení a vlastni prováděni daným
mÍstnÍm podmínkám, případně přijme potřebná opatřeni pro statické zajištěni přilehlých
objektů.
Zhotovitel před zahájením prováděni skladeb vozovky předloží zkoušky hutnění rýh a
podkladních vrstev vozovky.
Zhotovitel zajisti provedeni všech nutných a předepsaných zkoušek či revizi dle ČSN,
případně jiných právních nebo technických předpisů platných v době prováděni a předáni
díla, a to včetně pořízenÍ protokolů (zpráv), kterými bude prokázáno dosažení předepsané
kvality a předepsaných parametrů díla.
Zhotovitel zajisti doklady atestů a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků Ke
kolaudaci (i dle zákona Č. 22/1997 Sb. - prohlášení o'shodě). .
V případě potřeby před uvedením díla dů provozu prokáže zhotovitel jeho funkčnost
individuálním vyzkoušením jednotlivých částí a zařízení.
Soustavná péče o kvalitní značeni objízdných tras.
Soustavné udržování zřetelného oznaČeni obvodu staveniště.
zajištění dokladu o předání pozemků dočasně důtčených stavbou vlastníkům ' vyjádřením
vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, 'V' jakém jMjÚ µj,Ľei"iky oředávány 'pá"
PrŮkazni a kontrolní zkoušky akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou
Objednatelem (technickým dozorem Objedmte!e dále len TD).
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" Zajištěni pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpáni
vody, zajištěni svahu, přístřešky, opatření proti klimatickým jevům, apod.).

· zajištění veškerých nutných kladných vyjádření a souhlasů nutných k uvedení stavby do
předčasného užívám' - vydání rozhodnuti o povoleni předčasného užíváni a uvedení stavby
do provozu.

· Uzavření Dohody o předčasném uŽíváni stavby před jejím úplným dokončením,
" zajištěni a předání projektové dokumentace skutečného provedeni díla ve třech

vyhotoveních a fotodokumentace prováděných prací v průběhu realizace stavby.

8.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho Činnosti včetně možných škod
pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejné podmínky je zhotovitel povinen
zajistit u svých poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištěni po celou dobu trvání
této smlouvy.

8.9. Zhotovitel je rovněž povinen pojistit stavební a montážní rizika, která mohou vzniknout v průběhu
prováděni stavebních nebo montážních prací, na celou dobu provádění díla až do terminu předání
a převzetí, a to na cenu díla. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádáni předložit
objednateli.

8.10. Pokud Činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajÍcÍch z platných zákonů, ČSN nebo
jiných právních norem nebo vyp|ývajicích z této smlouvy o dílo vC. Škody na majetku, je zhotovitel
povinen bez zbytečného odkladu tuto Škodu odstranit a ne-ni ii to možné, tak finančně uhradit.
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.11. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu (poddodavatele) bez
předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.12. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých terminech (předpoklad 1 x za
týden).

8.13. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že rozpočet vztahující se k dílu shledává za zcela bezvadné pro
provedeni díla, a tudíž přebírá veŠkerou odpovědnost za jakékoliv případné vady rozpočtu, které
se vyskytnou v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční lhůty a lhůty pro uplatněni práv
z odpovědnosti za vady díla.

8.14. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět práce pouze ve dnech pracovních, v době od 6:00 hod.
do 19:00 hod.

8.15. Doplnění, či změny zástupců pro jednání uvedených v oddílu 1 budou sděleny druhé smluvní
straně přípisem.

8.16. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plněni musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným
v normách vztahujÍcÍch se k plněni, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při
provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo
bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto
zákonu a zákony souvisejÍcÍ). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány
do díla a na které se vztahuje ustanoveni § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude
objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, před!oženc zhotcvite!em
prohlášeni o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými,
protipožárními. bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícimi předpisy.

8.17. Zhotovitel se zavážuje dodržet technologické postupy výrobců materiálů, které hudou pc'uŽity při
realizaci díla.

$3.1SL Zhotov:te! jE povinen =pC: přltômnůst jinEhô O ii'iij
v případě souběhu prací na vymezeném staveništi.
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8.19. Zhotovitel je povinen předložit vzorky niže vyjmenovaných dodávek stavby, a to ve lhůtě nejméně
10 pracovních dnů před jejich použitím na stavbě. Objednatel má právo předložené vzorky
přezkoumat a v případě jejich nesouladu s požadavky uvedenými v této smlouvě či zadávací
dokumentaci jejich použiti odmítnout. Objednatel či jeho zástupce má právo vzorky odmítnout
nejpozději 5 pracovních dnů před koncem lhůty, kdy mají být na stavbě použity. Po této lhůtě se
má za to, Že objednatel s jejich použitím souhlasí.
Vzorkováni podléhají následujici dodávky stavby:
· Dlažba (technické listy a vzorek každého specifického kusu)
· Obruby (technické listy a vzorek každého specifického kusu)

i g. Stavební deník

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník
v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.

9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jim
pověřený zástupce, technický dozor nebo příslušné orgány státní správy.

9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyluji od
projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla
vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis
vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na
zvýšení Či sníženi ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzváni zhotovitele, nejpozději
však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažuji za
Změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo
(dodatků).
PB

9.4. 'Štavebni deník musí být stále přístupný na stavbě.

9.5. Oprávněné zápisy do stavebního deníku a z kontrolních dnů vyviňuji technický dozor
z odpovědnosti dle občanského zákoníku, zejména ust. § 2630.

10.Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dle dané etapy,
resp. dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tři dnů od
terminu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájít přejhnaci řízení a řádně
v něm pokračovat.

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejhnaciho řízeni všechny předepsané doklady dle
stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o
uloženi odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem
provedeni díla vC. geodetického zaměřeni. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní
zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané
etapy, resp. celku za dokončené a schopné předáni.

10.3. O průběhu přejhnacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předáni a převzetí díla, ve kterém
se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstraněni. Pokud
objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést dů Zápisu SVOje důvody.

10.4. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení
s jinými nebrání řádnému uŽíváni díla funkČně nebo esteticky, ani jeho užíváni podstatným
způsobem neomezují. Zhotovitel je však pcvinen tyto vady v termÍriu uvedeném v zápise
o předáni a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní '.'eškeré v2cjy v dohodnutém terminu, je
povinen zaplatit objednateli smluvní pnkijtu dle Č!. 6 fi termín cidstränění vad uveóen
v zápise o předáni a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednán v délce 10 kalendářních dnů
od data podpisu zápisu o předáni
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11. Nebezpečí škod a přechod vlastnického práva
11.1. Zhotovitel je vlastníkem všech věci nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukci,

které vnesl na staveniště včetně stavebních strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí
škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.

11.2. Zhotovitel provede dílo na své náklady a vlastni nebezpečí, ručí za všechny případné Škody
souvĹsejÍcÍs prováděním díla, až do doby předání hotového díla.

11.3. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného dík 2 všech věci, které zhotovitel opatřil
k provedení díla od okamžiku jejich zabudováni do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se
všemi poddodavateli toto ujednáni respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl
nabývat.

12.Záruky

12.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje
záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

12.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v ČI. 2. záruku v délce: 60 měsíců.

12.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstraněni poslední vady vyp|ývajícího z protokolu o předání a
převzetí díla.

12.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich
zjištěni. v reklamaci musí být vady popsá ny a uvedeno, jak se projevuji.

12.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdrženi reklamace písemně oznámit objednateli,
zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele
uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém terminu nastoupí k odstranění vady. Tento termín
nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci
uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze
vady.

12.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do poslednIho dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

12.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10
dnů po obdržení reklamace, a to iv případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu dle ČI. 6. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu
nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve
sporných případech až do rozhodnutí soudu.

12.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraněni reklamované vady ani do 15 dnů po obdrženi reklamace, je
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu.
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

12.9. jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen
nastoupit a zahájít odstraňováni vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdrženi reklamace
(oznámení), a to i v případě, že havarijní vadu neuznává. NenastoupI-li zhotovitel k odstraňováni
vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady
jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. veškeré takto vzniklé náklady včetně škody
vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli
zhotovitel.

12.10.\' případě zjištění závady, kterou nelze udsti"anit nebo její odstraňěrti bv bylo neekonomické, ale
zá'v'ädä sama Cl Su5: ,,Jj irf užívání ä µožadovať ieji
odstraněni, zhotovitel poskytne v tomto při'padě slevu 20 % z ceny výrobku a prací souvisejících.
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12.11.Smluvní strany vylučuji použiti Ust. § 1925 občanského zákoníku, věta za středníkem.

13.Změna smlouvy

13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným
"Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových Čísel. Jiné zápisy, protokoly apod, se za
změnu smlouvy nepovzžuji. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránici řádnému plnění tétu snílůuvy, je povinna Lo
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a jednání zástupců oprávněných
k podpisu smlouvy.

13.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit prováděni díla
na dÍ|čÍ etapy, pozastavit prováděni díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah
předmětu díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného
zhotoviteli, a to i opakovaně.

13.4. Objednatel má právo ukončit plněni a odstoupit od smlouvy o dílo po dokončeni části prací a
Zhotovitel je povinen na toto ukončeni plněni přistoupit bez jakýchkoliv výhrad a nároků na
sankce či ztrátu zisku a podobně.

13.5. podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
a) Prodlení zhotovitele se splněním dÍ|čÍch závazných termínů provádění díla a termínu dokončeni

díla delším než 30 dnů z důvodů na straně zhotovitele.
b) Dlouhodobé opakované neplněni kvalitativních ukazatelů stavby stanovených příslušnými

"" normami.
C) Prováděni prací v rozporu s projektovou dokumentaci a podmínkami této smlouvy.
d) Prodlení objednatele s úhradou delší než 30 dnů.
é) Zhotovitel je v prodlení se zahájením prováděni díla delší než 14 dnů po předáni a převzetí

staveniště.
f) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku Či jeho
-,' jednotlivých částí, ve vztahu k terminům prováděni díla dle ustanovení této smlouvy, které

bude delší než Čtrnáct kalendářních dnů.
g) jestliže zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na provedeni díla a

nejedná se o případ přerušeni prováděni díla oprávněných možnosti této smlouvy.
h) Zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě.
i) Zhotovitel po obdrženi písemného upozorněni objednatele na jakékoliv vady anebo nedodělky

neodstraní jakékoliv takové vady anebo nedodělky vzniklé nesprávným prováděním díla a to
během lhůty stanovené objednatelem.

j) Zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost uvedenou v této smlouvě a takové porušeni
nenapraví ano během pěti pracovních dnů po obdržení písemného oznámeni objednatele o
takovém porušeni.

k) Zhotovitel poruŠil některý ze svých závazků dle této smlouvy anebo se ukáže nepravdivým,
neúplným či zkresleným některé z prohlášeni zhotovitele dle této smlouvy.

l) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle této
smlouvy či jinak poruší ustanoveni této smlouvy.

m)jestliže bude zahájeno insclvenční řízení dle zák. č. í82/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho
řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozici úpadek zhotcvite!e.

n) Zhotovitel vstoupil do likvidace.
O) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku Či jeho části, na základě, které převedl,

:esp. premajal, svůj podrik či tu jéhů část, jejíž souČásti isou i práva a závazky z právního vztahu
die této smlouvy na třetí osnbu.
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14.Závěrečná ustanovení

14.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže
neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

14.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit z2 podmínek stanovených občanským
zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo
rozhodnutí samosprávního Či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce
nerealizovatelné.

14.3. Zhotovitel je die ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve
znění pozdě.išich předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanČní kontroly' s tím, že se
nemůže dovolávat ochrany podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemstvi).

14.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením
sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým
mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podilejichn se na
zadání veřejné zakázky, na kterou s nim objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k
ostatním uchazečům nedopustil Žádného jednání narušujÍcÍho hospodářskou soutěž.

14.5. Zhotovitel prohlašuje, Že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je
předmětem této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že osoba pověřená výkonem tos není ani
osobou s ním propojenou.

14.6. Zhotovitel se zavazuje, že nebude plnění předmětu díla, tak jak je definováno touto Smlouvou,
realizovat v rozporu se zásadami sociálnI odpovědnosti, environmentá|nl odpovědnosti a inovaci
ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadává ni veřejných zakázek v aktuálním znění. V rámci plněni
předmětu díla se tedy bude Zhotovitel v rámci svých reálných možnosti chovat tak, aby
zohledňoval zachováni rovných pracovních přÍ|ežitostí, sociálního začleňování, důstojných
pracovních podmínek a případně dalších sociálně relevantních hledisek, dále minimálního dopadu
na životní prostředí, trvale udržitelného rozvoje, životní prostřední nezatěžujícIho životního cyklu
a případně dalších environmentálních hledisek a současně alternativy implementace nového nebo
značně zlepšeného produktu, sluŽby nebo postupu.

14.7. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel zadal veřejnou zakázku v souladu
se zásadami sociálně odpovědného zadáváni veřejných zakázek, z tohoto důvodu se Zhotovitel
zavazuje po celou dobu trvání Smlouvy zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce,
dodržovat veškeré právni předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů (odměňováni, pracovni doba, doba odpočinku mezi směnami, placené
přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem
osobám, které se na plnění Smlouvy podileji a bez ohledu na to, zda bude Dílo prováděno
Zhotovitelem či jeho poddodavatelem.

14.8. Zhotovitel je povinen po dobu trvání Smlouvy, na vyžádáni Objednatele, předložit čestné
prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců,
živnostníků a dalších osob, které realizovaly Dílo v uplynulém období. V čestném prohlášení musí
být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména
živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálnIho zabezpečení a maji příslušná
povolenI k pobytu v České republice a k výkonu pracovní Činnosti. Dále zde bude uvedeno, že
všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že jsou
vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné právní úpravy. Zhotovitel bere
na vědomí, že tato prohlášeni je Objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné
moci České republiky. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodrŽováni povinností
Zhotovitele, a to i přímo u pracovníků vykonávajících Dílo, přičemž Zhotovitel je povinen tuto
kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objedneteli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu
rirms~1= n;
r 0
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oprava chodníku v k. ú Vranín

14.9. Zhotovitel veřejné zakázky uděiuje Objednateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho
nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů
(zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů).

14.10.Smíuvni strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezeni
zveřejněna na profilu zadavatele, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany
prohlašuji, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuji za obchodní tajemstvi a udělují
svoleni k jejich užití a zveřejnění bez stanoveni jakýchkoliv dalších podmínek.

14.11.Tuto smlouvu lze podepsat vlastnoručné (v takovém případě bude smlouva vyhotovena ve čtyřech
stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrŽí dvě vj'hotovenQ nebo zaručeným
elektronickým podpisem (v takovém případě je smlouva uzavřena doručením smlouvy opatřené
zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou smluvních stran druhé smluvní
straně prostřednictvím datové schránky).

14.12.Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

14.13.Smluvni strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Městem
Moravské Budějovice, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy,
číselné označeni této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich
osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedeni evidence smluv a dále
výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním "
systému veřejné správy - Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě

.änepovažují za obchodní tajemství a udělují svoleni k jejich užiti a zveřejněni bez stanoveni
' jakýchkoli dalších podmínek.

.14.14.Smluvni strany se zavazuji, že při plnění díla zajisti technické a organizační zabezpečení ochrany
"""osobních údajů die zákona č. 101/2000 Sb , o ochraně osobních údajů, a nařízeni EU GDPR.

14.15_Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zvěřejněni v informačním systému
:.veřejné správy - Registru smluv.

14.16.Smluvni strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní
Město Moravské Budějovice. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplněni
zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého
počátku.

14.1'"mgFG%ál'|a Rada města Moravské Budějovice dn, m- č. usnesení

příloha ke smlouvě o, dílo: - položkový rozpočet.
Nedňnou součásti této Smlouvy jsou také výchozí dokumenty, které jsou její volnou přílohou.

v Moravských Budějovicích, d,,- Hrotovicích dne:: ábL±

Za

F É S rcj

Za Zhotovitele

rMgz Ma7m ř4ôr,, m. Ps:t'e! RiC,, je-oriciíé'
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet 24/u2/14-1 Rozpočet (výkaz výměr) '*JKSO
objekt Název objektu ' ŠKP
02 Chodníky ','j' Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
511 Obec Vranín . :á" Nákladý na m j O
Projektant Typ rozpočtu
7pracovatel projektu

,Objednatel Ooec Vranin
Dodavatel PELÁN stav s r o., J|h|avská 43, 675 55 Hrotovice Zakazkove číslo i
Rozpočtoval počet hstů '

K

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY l
ZákĹadňí rozpočtové nákladý náklady

' Ĺ ':.,· . m i- .--·
HSV celkem 286 898 Dočasné dopravni značení 10 00U

Z PSY celkem O
R M práce celkem O
N M dodávky celkem O ,
ZRN celkem 286 898

HZS O
ZRN"HZS 286 898 Ostatní nákladý neuvedené 10 000
ZRN+OSt náklädy+HZS 296 898 Ostatní náklady celkem O
Vypracoval Za zhotovitGe , Za ob ednatele
Jméno , Jméno jméno lý,

Datum ÍDatum Datum 5:

Podpis 1p
íézj

l

j;
(

Základ pro DPH 21.0 % 296 898 Kč
DPH 21,0 % 62 349 Kc i
Základ pro DPH 0,0 'Iq O KC.
DPH 0.0 % O Kč '

"CENA ZA OBjEKT : ' ' : 359 247 Kč !

Poznámka
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Stavr)a 511 Obec Vranín Rczpočet 24/02'14-1
Objekt 02 Chodníký

_
RozDočet (Vy'käZ vj'né','

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSY Doddvka Montáž HZS ĺ
1 Zemni práce 15 986 O O O
18 Povrchové úpravy terénu 19 578 O O O ,i
5 Komunikace 119 900 O O O
9 Ostatní konstrukce, bourám 18 973 O O O "
91 Doplňujici práce na komunikaci 88 216 O O O '."
99 Staveništni přesun hmot 2 910 O O O C'
096 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 1 336 O O O í

,m-' 2Él6898 Ó Z';' a' !" ,: 'Ó ! :,V o!

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN KČ % zákla¢na i Ke
Dočasné dopravní značeni l ; 286 898Ĺ 1c DC""

CELKEM ."'.'-m
r i'p-'í' ·· jj: - · ' ' .. 10 000,
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slepý rozpočet

Stavba " 511 Obec Vranín
Objekt 02 Chodniký

Rozpočet: 24/02/14-1
Rozpočet (výKäz v'ýn"|ěr)

p č Číslo po|ožk'y . Název pQlogky ' ".':" '.Mj mmžsM Céň@,/ MJ celkem (KČ) '
Díl: 1 . Zemni práce

1 112201103R00 Odstraněni pařezů pod úrovni, o průměru 50 - 70 cm kus 2,00 670,00 1 340,00
2 12230i101R00 ?gkopávky nezapaZené v hor 4 do 100 m3 L 52,86 240.OÓ| 12 686,09

odkopávky pro skladbu nových chodníků:
(102-8-4)"1,8"0,25 40,50
(8"4)"1,8"0,32 6,9'1'
-154,8'0:035-7,2"0.07 -5,92
(102"0,3+59,5'0,25)"0,25 " 11,37

3 162201423R00 Vodorovné přemístěni pařezů D 70 cm do 1000 m kus 2,00 650,00 1 300,00
4 · 174201203R00 Zásyp jam po pařezech D 70 l k's 2¢0 330,00 . 660,00

'"' , -'Čékém 'za :"áů,,.¶ ?Z::äž mĽ,jp g :' ä, '. ijěj,j9
Díl: 18 Povrchové úpravy teräu

5 16230i 1Ô2R00 Vodorovné přemistěni výkopku z hor 1-4 do 1000 m ] m3 52,86 220,00 11628.9'!

,
pŕemstént vybagrované zeminy na skládku v obci (pro další vyu,žiti)',,, , .
52,8587 52,86

6 181 1C l 102R00 Upráva planě v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním j m2 183,60 40,00 7 344 0c'j

přehutněni odbagrované pláně před násypem podkladních vrstev
102"1,8 183,60 Ĺ

,7 182101101R00 Svahováni v zářezech v hor 1 - 4 l m2 11,00 55,00 605,CN.:'
_vysvahováni terénu po odbouráni části zbylé karňenně plotové

podezdívky:
11"1 11,00

Celkem za ': ' 'f ň ,''"""''""'.
Díl: 5 Komunikace

8 564851 1 ' 1róo Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 15 cm l m2 162,00 210,00 34 020,00

podkladní vrstva nového chodníku (mimo ,.vjezdy):
(102-8-4)'1,8 162,00

9 5648Ei l' ' rod Podklad ze štérkodrti po zhutněni tloušt'ky 20 cm l m2 21,60 270,00 5 832,00
.-..--podkladní vrstva nového chodnikLl ve v!ezdech.

(8"4)"1,8 21,60
10 596215021R00 Kladení zámkové dlažby ti, 6 cm do drtě tL 4 an J m2 162,00 310,00 50 220,00

zadlážděni chodníku mimo vjezdy:
(102-8-4)"1,8 162,00

11 596215040R00 Kladeni zámkové dlaZby ti. 8 cm do dítě ti. 4 cm m2 21,60 330.00 7 128,00

zadlážděni chodníku ve vjezdech;
(8"4)"1,8 21,60

12 59245110 Dlažba sklad. Parketa 20x10x6 cm přkodnľ m2 73,80 220,00 16 236.00

162"1,05 170,1Q l
odpočet matenálu inyestora l

l-95-1,3 -96,30 285 !
13 592451170 Dlažba sklad, Parketa 20x10X8 cm př'rodni l m2 22,68 285,00 6 463 80

21,6'1,05 22,68
"= .' ľ" ' !,, '80

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bouráni
14 113106121R00 Rozebráni dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 154,80 40.00 6 192,0Cl

rozebráni části stávajícího chodníku
86"1,8 154,80

15 113109307R00 Odstranění podkladu PI. 50 m2, bet.prostý ti 7 cm I m2 7,20 190,00 1 368.00

odstraněni stávajícího betonu ve vjezdu
4"1,8 7.20 l

16 113202W1R00 Vytrháni obrub obrubníků silničních m 102,00 65,00 6 630 0Qj
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slepý rozpočet

Stavba 511 Obec Vranín
Objekt 02 Chodniký

Rozpočet' 24/02/14-1
Rozpočet (výkaz výměr)

'l

P.č. Člslo položký ' , Název položky , l MJ množství cena,/ MJ celkem (KČ) '
vytrhäni stavajic!ch obrubn|klj.

102 102,00
17 1132041i1R00 Vytrháni obrubníků zahradních m 52,50 45,00 2 362,50

vytrhání Mávajicich obrubníků:

52,5 52,5Ô
18 962022391R00 Bouráni zdiva nadzákladového kamenného m3 1,49 800,00j 1 188,00

odbouráni části zbylé kamenné plotové podezdívky:
11'0,3"0,45 1,49 112

19 966067111R00 Rozebráni plotu tyč. lať. prken drátěného, plech. m 11,00 112,00 1 232,00
rozebráni zbytků stávajiciho oplocenĹ podél nového chodnfku (v
místech bourané kamenné plotové podezdívky)'
11 11,00

Celkem za ,,: ', t = '.": ŇL972,5O;
Díl: 91 ' Doplňuiici práce na k;munikaci
2'j 9 778621 l 1r00 stojat. obrub.bet. s opěroújože z C 12/15 l m 161.50 280.00 45 220JJui

osazeni nových obrubníků
- siinični:33,5 33,50
- silniční nájezdové,64.5 64.50
- simični přechodové:4 4.00 t

t- chodníkové (v 200 mm)'36,5 36,50
- chodníkové (v. 250 rňrň):23 23.00

21 9181011i1R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 l m3 4,55 3 000,00 13 642,50

102"0,3"0,1+59,5"0,25"0,1 4,55
22 919732211T01 Styčná pracovni spára se zalitím za tepla modifik.asf, hmotou

s posypem váp hydrátem
I

m 102,00 135,00 13 770,00
zálivka spáry mezi sdnični obrubou a sláv. vozovkou:
102 102,00

23 59217420 Obrubník chodníkový abo 13-10 1000/100/200 L. kus 36,87 112,00 4 128.88

36,5"1,01 36,87
24 59217421 Obrubník chodníkový 1000/100/250 i kus 23,23 112,00 2 601,7'ŕ.

23"1,01 23,23
25 59217472 Obrubník silničr.l 1000/150/250 šedý l kus 7,84 130,00 1 018,55

33,5"1,01 33,84
odpo,čet materiálu investora.
-26 -26,00

26 59217476 Obmbnlk silniční nájezdový 1000/150/150 šedý kus 45,15 117,00 5 281,97

64,5"1,01 65,15
odpočet materiálu investora:
-20 -20,00

27 59217480 Obrubník silniční přechodový 1000/150/150-250 kus 4,00 638,00j 2 552.00

4'1 01 4,04
oc!í'oct:t mate riaiu mvésto: a

-4 -4,00
zzQk,'cui"|en! C 'J4 -0,04 !

Celkem za 91 DQp/ňu/tc/práce na í; ,I,ti ,,, ,,:1' :' ;i t I?! m'z15,66:
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
28 998223Cii 1R00 Přesun hniot komunikace. kryt dlážděný t 145,52 20,00 2 910a"

ÔNľkem za g? Staveništnípmsun '""ŕ',, ,,'IP' '"" lá 'É 'i" m 910,41i
Dit: D96 Presuný suti a vybouraných hmot
29 97908111 IRÔ0 Odvoz suti a vybour hniot na sklaaku do 1 km t 33 34 390 00 130014",|
30 979081121ROQ Příplatek k odvozu za KaZdy dalsi l km celkem do 25 km t 800.09 10.00 8 000
31 979990001V04 Pcpiatek za sKláäku stavební suti Petrůvky - stavební odpad

tříděný' t 33,34 iq 00 333 ? !
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slepý rozpočet

Stavba 511 Obec Vranín
Objekt 02 Chodniký

Rozpočet 24/02/14-1
Rozpočet (výkäz výmě'j

P.Č. ČÍSĹO položký Název po|ožky MJ množství l cena l MJ celkem (KČ)
hmot
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