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SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „smlouva“)  

 
1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 
1.1 Objednatel   
         Název:           Česká republika – Krajské ředitelství policie Zlínského kraje 

Sídlo:    J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín  
IČO:      72052767 
DIČ:  CZ72052767  
Bankovní spojení:  ČNB, pobočka Brno 
Číslo účtu:    28036881/0710  

 Jednající:  Mgr. Ing. Miloš Poloczek, náměstek ředitele krajského ředitelství  
 Email:    krpz.er.sekretariat@pcr.cz 
 Telefon:    974 661 224 
 Datová schránka:  w6thp3w 
 
 (dále jen „objednatel“) 
 
1.2 Zhotovitel 

Název: INSTALACE plus, spol. s.r.o.    
 Sídlo:  nám. T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín   
 IČO:                              46345060      
 DIČ: CZ46345060 

Bankovní spojení: KB Zlín 
Číslo účtu: 2001749661/0100  
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních:     
b) ve věcech technických:  
Tel.: 
E-mail:  
Datová schránka: dp9b9ad 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka  
5528. 
 
(dále jen „zhotovitel“)   

 

Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky 

vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, 

či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného 

obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem 

seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované 

v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření 

předmětné smlouvy. 
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1.3 Název veřejné zakázky: „Rekonstrukce výměníkové stanice ÚO Zlín“ 

1.4 Technický dozor objednatele:  

 Stavební práce:  

Ing. Jiří Forman, tel. 974 661590, mobil  
email: krpz.osnm.evidence@pcr.cz, 

Mgr. Pavel Zvonek, tel. 974 661 597, mob.

1.5 Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy 
provedených st. prací, dodávek a služeb:  

Ing. Jiří Forman  
Mgr. Pavel Zvonek 

1.6 Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů: 

 

1.7 Osoby oprávněné k odevzdání a převzetí díla:  

za objednatele: Ing. Jiří Forman,  Mgr. Pavel Zvonek,  

 za zhotovitele: 

  

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA 
 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době 
a za podmínek sjednaných touto smlouvou, dílo:  

„Rekonstrukce výměníkové stanice ÚO Zlín“ (dále jen „dílo“). 
 
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací v rozsahu zadávací 
dokumentace a zpracované projektové dokumentace pro provádění stavby. 

2.2 Dílem se rozumí: 

- zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací  
  a technickou specifikací/položkovým rozpočtem předaným zhotoviteli objednatelem, 

- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. 

2.2.1 Zhotovením stavby se rozumí: 

- stavební i technologická část stavby provedená dle technické specifikace/položkového 
rozpočtu 

- úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací,  

- dodávky potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, 

- provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, 
jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, 
bezpečností opatření apod.). 
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2.2.2 Zhotovení díla zahrnuje i: 

- zpracování dokumentace skutečného provedení v listinné podobě v počtu 1 ks 
a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 1 ks, 

- zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení 
díla, 

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla (např. zábory veřejných ploch, atd.), 

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob  
a majetku, 

- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 
uhrazení poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladu o likvidaci odpadu  
a obalu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, při přejímacím řízení, 

- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí v souladu s platnými 
právními předpisy, zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, ve znění 
pozdějších předpisů, zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcími předpisy, 

- mít po celou dobu stavby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě 
činností zhotovitele dle čl. 10.3 této smlouvy, 

- odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 

2.2.3 Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán  
výkaz výměr, že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze 
podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny 
požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil 
ke zpracování nabídky.  

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné 
změny věcného rozsahu a technického řešení díla. 

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla a v soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb vč. výkazu výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb vč. výkazu výměr.  

2.3 Změny díla: Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace 
upravit rozsah předmětu plnění, a to zejména z důvodů:  

- neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb (méněpráce), pokud  
změnou díla dojde k zúžení předmětu díla, 

- v případě, že objednatel bude požadovat dodatečné stavební práce, dodávky  
   a služby, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách (vícepráce).   

Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla 
přistoupit. 
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Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo  
z vady projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tyto změny upozornit 
objednatele, provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, zajistit jejich 
odsouhlasení projektantem, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny 
díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit tento soupis se 
zdůvodněním objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení. 

2.4  Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 
25. 3. 2024, která byla vybrána jako nejvhodnější na základě zadávacího řízení 
zveřejněného pod číslem č. j. KRPZ-26859-4/ČJ-2024-1500VZ-VAS. 

 

3. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ 
 

3.1  Předpokládaný termín zahájení doby plnění a předání staveniště: 10. dubna 2024. 

  3.2  Předpokládaný termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla:  
   nejpozději do 30. 6. 2024. 

3.3 Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního 
předání a převzetí staveniště. 

3.4 Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu 
zahájení doby plnění, a to v důsledku legislativních překážek na straně objednatele, 
přičemž zhotovitel je povinen na tento požadavek objednatele bezpodmínečně a bez 
dalších požadavků, zejména bez úpravy rozsahu díla a ceny díla, není-li dále uvedeno 
jinak, přistoupit. Z tohoto důvodu se posouvá i termín dokončení a protokolární předání  
a převzetí díla, avšak doba realizace v kalendářních dnech zůstane nezměněna.  

3.5 Zhotovitel není v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení 
objednatele s plněním jeho smluvních povinností nebo v důsledku okolností vylučujících 
odpovědnost zhotovitele dle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.  

 3.6 Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 

 3.7  Místem plnění je objekt:  

Územní odbor PČR Zlín, nám. T. G. Masaryka 3218, 760 01  Zlín 

 

4. CENA DÍLA 

4.1 Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu 
s ustanovením zák. čís. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly 
na ceně: 

 

 

 

 



5 
 

CENA CELKEM 

Předmět plnění 
Cena celkem 
v Kč bez DPH 

DPH 21% 
Cena celkem 
v Kč vč. DPH 

Rekonstrukce výměníkové 
stanice ÚO Zlín  

807.420,- 169.558,20 976.978,20 

 

Slovy (v Kč bez DPH) : osmsetsedmtisícčtyřistadvacetkorunčeských. 

4.2 Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu díla, 
který byl součástí nabídky zhotovitele ze dne 25. 3. 2024. Případné odchylky, vynechání, 
opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv 
na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele 
ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále 
sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění 
smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených 
dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. 
Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro "dodatečné stavební 
práce - vícepráce" a "méněpráce". Položkový rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy. 
Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu 
realizace díla. 

4.3 Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu 
dle čl. 2. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až 
do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy. 

4.4 Nabídková cena obsahuje veškeré náklady účastníka nutné k realizaci díla vymezeného 
v této smlouvě a zadávací dokumentaci, tj. náklady za veškeré práce, dodávky, služby  
a činnosti vyplývající ze zadávacích podmínek a podmínek, o kterých zhotovitel podle 
svých odborných znalostí věděl či vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení, 
dokončení a zprovoznění díla dané povahy třeba. 

4.5 Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR 
v době zdanitelného plnění. U stavebních prací vystupuje objednatel (příjemce plnění) 
jako osoba povinná k dani. Režimu přenesení daňové povinnosti podle  
ust. § 92 písm. a) – § 92 písm. i) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, podléhá poskytnutí stavebních a montážních prací, které 
odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 43. Daň odvede 
zákazník.  

4.6 Cena díla podle odst. 1 je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen za níže 
uvedených podmínek.  
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4.7 Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo dle odst. 1 je možné změnit v případě, že:  

- dojde před nebo v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů majících 
vliv na cenu díla, v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané 
hodnoty platných v době zdanitelného plnění za práce neprovedené  
a nevyfakturované, 

- v případě dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek požadovaných 
objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci, 

- v případě méněprací. 

4.8 Nastane-li změna v důsledku dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb 
neobsažených v zadávací dokumentaci podle čl. 2 této smlouvy a bude vyžádána 
objednatelem, případně vyvolaná změnou technického řešení díla oproti projektu  
a odsouhlasená objednatelem: 

-  bude ocenění případných dodatečných stavebních prací dodávek a služeb 
provedeno soupisem víceprací s použitím položkových cen z položkového rozpočtu 
(příloha č. 1 této smlouvy) zhotovitele formou Změnového listu. Pro práce  
a dodávky neuvedené, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinové sazba,  

-  stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým 
dozorem investora provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých 
odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového 
rozpočtu.       

4.9 Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu 
díla, přičemž se objednatel nezříká odpovědnosti a odpovídá za správnost a úplnost 
zadávací dokumentace. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejíchž 
provedení bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem 
vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém 
rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr. 

 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.  

5.2 Smluvní strany se dohodly na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě 
dílčích faktur (daňových dokladů), které budou vystavovány měsíčně dle skutečně 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených 
zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb  
s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1), pro ocenění 
dokončených částí díla. Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis 
provedených prací a dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří 
pracovních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním 
měsíci.  

5.3 V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb  
a zjišťovacím protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu (daňový doklad) 
na objednatele.  
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5.4 Přílohou faktur (daňových dokladů) musí být odsouhlasený soupis provedených 
stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol.  

5.5 Faktury (daňové doklady) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 
č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

5.6 Splatnost faktur (daňových dokladů) je 30 dnů ode dne jejich doručení do sídla 
objednatele. Objednatel může požadovat prodloužení splatnosti faktur bez uplatnění 
sankcí ze strany zhotovitele. V případě přechodného nedostatku finančních 
prostředků na straně objednatele může zástupce objednatele požádat o odklad 
splatnosti plateb a zhotovitel je povinen této žádosti vyhovět bezpodmínečně. Pro tento 
případ je sjednán následující postup: 

- v případě krátkodobého nedostatku finančních prostředků na straně objednatele 
poskytne zhotovitel objednateli prodlouženou lhůtu splatnosti faktur (daňových 
dokladů) na 60 dnů. Odklad splatnosti plateb dle tohoto ustanovení nemá vliv 
na termín dokončení díla sjednaný dle této smlouvy,  

- je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je 
objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit  
a vrátit nesprávně vystavenou fakturu (daňový doklad) zhotoviteli s uvedením 
důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu (daňový 
doklad). Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti dle bodu 5.6. Zhotovitel 
bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok 
z prodlení dle čl. 13.1 písm. g) této smlouvy, 

- cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem odepsání částky z účtu 
objednatele. 

5.7 Zhotovitel je povinen doručit fakturu v elektronické podobě do datové schránky 
objednatele: w6thp3w. 

5.8   Pokud elektronické doručení faktury do datové schránky objednatele není možné 
či vhodné, lze fakturu doručit v listinné podobě na adresu:  Česká republika – Krajské 
ředitelství policie Zlínského kraje, J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín; případně v elektronické 
podobě na e-mail: krpz.oru.evidence@pcr.cz. Každý e-mail musí obsahovat pouze jednu 
fakturu.  

 

6. STAVENIŠTĚ 

6.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li 
smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany 
podrobný písemný zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci 
smluvních stran.   

6.2 Zhotovitel je po dobu provádění díla povinen dodržovat v prostorách staveniště přísný 
zákaz kouření. 

6.3 Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a vniknutí neoprávněných osob. 
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7. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 

7.1 Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto smlouvou 
a projektovou dokumentací.  

7.2 Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění  
a dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na stavbu, 
přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.  

7.3 Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl 
zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel 
se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci 
či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných 
předpisů.   

7.4   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: 

- zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, 
provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních  
a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti 
dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen 
dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště 
požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je 
viditelně na staveništi umístit,  

- zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb.,  
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího 
odstavce i u svých subdodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení 
stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.), 

- zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost pracovníků v profesích, jež vykonávají, 
a za to, že mají potřebné speciální zkoušky k jejich výkonu, které jsou platné po celou 
dobu výkonu dotčené profese,  

- dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících 
s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání 
příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou 
součinnost.  

7.5 Dodavatel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou 
spolupůsobit při finanční kontrole. 

 

8. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY 
 

8.1 Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá,        
  jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. 

8.2 Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli 
předat a umožnit předání staveniště ke dni zahájení provádění díla. 
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9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK 
 

9.1  Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a 
předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Objednatel je oprávněn 
řádně provedené dílo převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání  
a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.   

9.2.   Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran, 
řádně zmocnění k veškerým úkonům v přejímacím řízení. Jestliže je protokol  
o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje 
o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních 
stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže 
objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím 
současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad. K datu podpisu protokolu o 
předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli. Tímto datem je zahájen 
běh záruční doby podle ustanovení smlouvy.  

9.3  Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě  
o předání a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá 
stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít 
řádně zhotovené dílo. Jestliže o to objednatel požádá zápisem ve stavebním deníku 
nebo písemně na adresu sídla objednatele min. 3 dny předem, je stavbyvedoucí 
zhotovitele povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky stavby. 

 
10. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 
 

10.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí 
díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, 
hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, 
kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti 
objednatele nebo třetí osoby. 

10.2 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek zhotovitele vyplývajících 
ze zákona, jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy apod., je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

10.3 Zhotovitel předloží na požádání objednateli kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že 
má sjednáno pojištěno odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě minimálně 
na pojistnou částku 1 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti 
po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí 
objednateli. 
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11. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
 

11.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu 
běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými 
ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že 
dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům 
sjednaným ve smlouvě. 

11.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny 
v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady 
zjevné). 

11.3 Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly 
porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době 
předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady skryté). 

11.4 Záruční lhůta se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad  
 nedodělků, a to v délce 24 měsíců. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které 
objednatel zjistil a které bez zbytečného odkladu reklamoval. 

11.5 Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, 
za které odpovídá zhotovitel.  

11.6 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že: 

- veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, 

- veškeré provedené montážní práce a 

- veškeré poskytnuté služby 

budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní 
náklady provede znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části 
díla v míře potřebné k odstranění vad. Zhotovitel rovněž poskytuje záruku, že dílo bude  
v souladu s plány, specifikacemi a výkresy, které připravil a dodal v průběhu provádění 
díla, a které byly v míře stanovené touto smlouvou objednatelem schváleny.  

 

12. REKLAMACE 
 

12.1 Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho 
části a zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného 
odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě formou e-mailu, 
telefonicky nebo písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze 
uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem 
v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

12.2 Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu nebo písemně přijetí reklamace  
a do 3 pracovních dnů od uplatnění reklamace a je povinen započít s jejich 
odstraňováním i v případě, že zhotovitel důvody reklamace neuznává. Bez ohledu na 
to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší 
technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo 
výměnou vadných částí zařízení za nové části zařízení, a to na vlastní náklady, včetně 



11 
 

potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky 
zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními 
stranami k písemné dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí 
být odstraněna nejpozději do 10 dnů ode dne uplatnění reklamace. 

12.3 O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel 
potvrdí odstranění vady. Do protokolu může zhotovitel uvést důvody, pro které odmítá 
reklamaci uznat, což ho však nezbavuje povinnosti vadu odstranit. 

12.4 V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto 
neodstraní v dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení 
zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by 
tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit 
objednateli náklady s tím spojené.  

12.5 Jestliže se během záruční lhůty vyskytnou jakékoliv vady dodaného díla nebo jeho části, 
které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob nebo majetku, příp. ohrozit nebo 
omezit činnost objednatele, jedná se o havarijní stav. Tyto vady je po oznámení 
objednatelem zhotovitel povinen odstranit bezodkladně, a to nejpozději  
do 8 hodin po nahlášení vad. 

 12.6 Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným 
zápisem ve stavebním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost  
a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové 
dokumentaci skutečného provedení díla. 

12.7 Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to že požaduje odstranění vady díla, a že 
nemůže před uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout 
k tomuto účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně 
oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v dohodnuté lhůtě. 

12.8 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že 
jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, 
resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla uživatel apod., je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které mu vznikly v souvislosti s odstraňováním vad. 

 

13. SMLUVNÍ SANKCE 
 

13.1 Smluvní strany se dohodly, že:  

a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý 
kalendářní den prodlení s předáním díla,  

b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad 
a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce 
stavby ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení  
s odstraněním vady, 
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c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení 
k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 2 000,- Kč za každou vadu 
a kalendářní den prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamované vady, 
v případě havarijního stavu zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 
3 000,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s nastoupením k odstranění 
vady způsobující havarijní stav,  

d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované 
vady v dohodnuté lhůtě ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den 
prodlení s odstraněním vady, v případě havarijního stavu zhotovitel zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní 
den prodlení s odstraněním vady způsobující havarijní stav, 

e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši 
2 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení, 

f)   pokud zhotovitel poruší zákaz kouření dle článku 6.2, zaplatí objednateli smluvní 
pokutu 3.000,- Kč za každý případ nedodržení zákazu kouření samostatně, 

g) pokud se objednatel dostane do prodlení s plněním svých finančních závazku vůči 
zhotoviteli, má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05% z  ceny faktury 
včetně DPH, a to za každý započatý kalendářní den prodlení, 

h) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení mlčenlivosti dle čl. 17, a 
to ve výši 3 000,- Kč za jednotlivé porušení povinnosti. 

13.2 Splatnost smluvních pokut se sjednává na čtrnáct kalendářních dnů ode dne doručení 
jejich vyúčtování. 

13.3 Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné 
strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši 
přesahující uhrazenou smluvní pokutu.   

13.4 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání 
na základě své vůle upustit.  

 

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 

14.1 Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku 
nebo jednostranným právním úkonem, tj. písemným odstoupením od smlouvy, a to 
před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran. 
Dále může tato smlouva zaniknout písemnou dohodou smluvních stran. Návrhy 
na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.  

  14.2 Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez 
zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta 
pro doručení odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 10 dnů ode dne, 
kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí 
být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho 
bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje.  
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14.3 Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit 
od smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že 
svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím 
lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení 
smlouvy by nebylo podstatné. 

14.4 Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo 
ujednání uvedená v jiných článcích smlouvy: 

- prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 14 (čtrnáct) 
kalendářních dnů, 

- delší jako 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla, 

- v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo 
projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků  
a zhotovitel tak neučiní, 

- neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes 
písemné upozornění objednatele, 

- neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm, 

- zahájení insolvenčního řízení proti zhotoviteli, likvidace zhotovitele,  

- při porušení povinnosti dle čl. 18.10 této smlouvy. 

14.5 Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je: 

- prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak patnáct 
kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu, 

- prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního 
režimu delším, jak 45 dní počítaného ode dne jejich splatnosti. 

14.6    Důsledky odstoupení od smlouvy: 

14.6.1 Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému 
účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy 
se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody 
uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešení sporů 
mezi smluvními stranami a dále i jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran 
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní 
pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.  

14.6.2 Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky 
za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí 
i po takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení 
realizoval. 
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14.6.3 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných 
dle způsobu, kterým je stanovena cena díla, 

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh  
a zpracuje "dílčí konečnou fakturu", 

- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do  3 dnů 
od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení",  

- objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy 
na základě vystavené faktury, 

- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak. 

 

15. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 
 

Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými 
smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami 
smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

 

16. VYŠŠÍ MOC 
 

Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale 
nebo dočasné plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí 
platnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně 
předvídány nebo odvráceny. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění 
smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou 
smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady příp. informace, že mají tyto okolnosti 
podstatný vliv na plnění smluvních povinností. V případě, že působení vyšší moci trvá 
déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další provádění díla, resp. změnu 
dodatkem k této smlouvě. 

 

17. POVINOST MLČENLIVOSTI 
 

17.1 Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost 
o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli 
či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného 
souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, 
ledaže se jedná: 

a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo 

b. o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným 
rozhodnutím oprávněného orgánu.  

17.2 Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1. všechny osoby, 
které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy. 
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17.3 Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování 
služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám. 

17.4. Povinnost  mlčenlivosti  trvá  i  po  skončení účinnosti  této  smlouvy.  

 

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

18.1 Zhotovitel nesmí převádět úplně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má 
plnit podle této smlouvy, aniž by obdržel předem od objednatele písemný souhlas 
s převodem, s výjimkou práv a povinností na základě Smluv o dílo uzavřených se svými 
subdodavateli díla. Smlouva je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních 
stran, změnu právní subjektivity je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez 
zbytečného odkladu. 

18.2  Pokud by se některé z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoli 
ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna 
platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení této smlouvy. Jakákoli 
vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude 
dodatečně zhojena dohodou účastníků přijetím ustanovení nového a platného, které 
bude respektovat ujednání a zájem smluvních stran.  

18.3  Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této 
smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, 
zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto 
údajů. 

18.4 Všechny záležitosti a spory vyplývající z této smlouvy se smluvní strany zavazují řešit 
především smírnou cestou a dohodou ve snaze odstranit nedostatky, které brání plnění 
smlouvy. 

18.5 Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran 
nebo osobami jimi zmocněnými. 

18.6 Tuto smlouvu je objednatel povinen uveřejnit prostřednictvím registru smluv v souladu 
se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto 
důvodu nabývá smlouva účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

18.7 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely 
na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 

18.8 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
a dále povinným subjektem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním 
své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla. Smluvní strany 
prohlašují, že žádná z částí této smlouvy není předmětem obchodního tajemství 
dle § 504 občanského zákoníku. 

18.9  Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel poté, co bude uzavřena tato smlouva o dílo, 
zveřejní na profilu objednatele tuto smlouvu o dílo, jejíž součástí budou mimo jiné  
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i identifikační údaje zhotovitele a informace o  nabídkových cenách zhotovitele  
a vyslovuje s výše uvedeným souhlas. Zhotovitel bere na vědomí, že budou na profilu 
objednatele zveřejněny všechny informace v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek. 

18.10 Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že vůči němu neprobíhá insolvenční řízení, 
ve kterém bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut pro 
nedostatek majetku zhotovitele a není v likvidaci. V případě, že je toto prohlášení 
nepravdivé anebo v případě, že jedna z výše uvedených skutečností nastane v průběhu 
účinnosti této smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit, a to v souladu 
s čl. 14 této smlouvy. 

18.11 Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že není veden v registru neplátců DPH 
vedeném Ministerstvem financí ČR. V případě, že je toto prohlášení nepravdivé anebo 
v případě, že bude zhotovitel dodatečně zapsán v registru neplátců DPH v průběhu 
účinnosti této smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit, a to v souladu 
s čl. 14 této smlouvy. 

18.12 Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní 
ujednání smluvních stran vztahující se k dílu. 

18.13 Tato smlouva je tvořena 16 (slovy: šestnácti) stranami textu  a 1 (slovy:jednou) přílohou, 
která je její nedílnou součástí. Přílohou č. 1 je oceněný výkaz výměr (položkový 
rozpočet). 

18.14  Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.  
 

 
Ve Zlíně dne                                                  Ve Zlíně dne   
 
Za objednatele:   Za zhotovitele:  

 

 
 
 



POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 1  Úprava výměníkové stanice - ZT, ÚT a MaRJKSO 

Objekt Název objektu SKP 

01 ÚO Zlín Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
2024-350 ÚO Zlín Náměstí  T.G. Masaryka 3218  Zlín Náklady na m.j.
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 509 436 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 297 984 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 807 420 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 807 420 Ostatní náklady neuvedené 0

807 420 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : 22.03.2024 Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0

ČR - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
INSTALACE plus, spol. s r. o.

ZRN+ost.náklady+HZS

807 420 Kč
169 558 Kč

0 Kč
0 Kč

976 978 Kč
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2024-350 ÚO Zlín Náměstí  T.G. Masaryka 3218  Zlín Rozpočet : 1

01 ÚO Zlín

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

713 Izolace tepelné 0 27 060 0 0 0

720 Zdravotechnická instalace 0 125 464 0 0 0

722 Vnitřní vodovod 0 34 392 0 0 0

730 Ústřední vytápění 0 230 000 0 0 0

733 Rozvod potrubí 0 28 220 0 0 0

799 Ostatní 0 64 300 0 0 0

M21 Elektromontáže 0 0 0 124 684 0

M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 0 0 0 173 300 0

CELKEM  OBJEKT 0 509 436 0 297 984 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 509 436 0

Oborová přirážka 0 0,0 509 436 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 509 436 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 807 420 0

Zařízení staveniště 0 0,0 807 420 0

Provoz investora 0 0,0 807 420 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 807 420 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 807 420 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt :  Úprava výměníkové stanice - ZT, ÚT a MaR

0
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2024-350 ÚO Zlín Náměstí  T.G. Masaryka 3218  Zlín Rozpočet: 1

01 ÚO Zlín

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 713 Izolace tepelné

1 01 Izolace potrubí vata s Al kašírováním D 40 - 76 mm tl. 50 mm
m 110,00 160,00 17 600,00

2 02 Montáž izolace m 110,00 86,00 9 460,00

Celkem za 713 Izolace tepelné 27 060,00

Díl: 720 Zdravotechnická instalace
3 01 Demontáž stávajícího ohříváku  TUV sk 1,00 5 100,00 5 100,00

4 02 Demontáž potrubí stávajícího ohřevu TUV vč. demontáže 
izolace a likvidace m 66,00 179,00 11 814,00

5 03 Dodávka a montž ohřívače TUV - objem 1000 l teplosměrná 
plocha výměníku 9 m2 kpl 1,00 96 000,00 96 000,00

6 04 Topná vložka TPK 12 kW s termostatem D+M ks 1,00 12 550,00 12 550,00

Celkem za 720 Zdravotechnická instalace 125 464,00

Díl: 722 Vnitřní vodovod
7 722172335R00 Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 50/8,3 mm m 42,00 556,00 23 352,00

8 722172336R00 Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 63/10,5 mm m 16,00 690,00 11 040,00

Celkem za 722 Vnitřní vodovod 34 392,00

Díl: 730 Ústřední vytápění
9 01 Úprava  výměníkové stanice  pro zimní provoz nabíjecí 

čerpadlo + ventil s hav. funkcí D+M ks 1,00 39 500,00 39 500,00

10 02 D + M - Tepelné čerpadlo pro ohřev TUV - léto výkon 16 kW,   
COP minimálně  3,1 kpl 1,00 190 500,00 190 500,00

Celkem za 730 Ústřední vytápění 230 000,00

Díl: 733 Rozvod potrubí
11 733111127R00 Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 40 m 30,00 530,00 15 900,00

12 733111128R00 Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 50 m 22,00 560,00 12 320,00

Celkem za 733 Rozvod potrubí 28 220,00

Díl: 799 Ostatní
13 01 Demontáže stávajícího zařízení hod 36,00 550,00 19 800,00

14 02 Likvidace demontovaného materiálu vč. vytřídění kovů a 
plastů kpl 1,00 15 000,00 15 000,00

15 03 Stavební výpomoci - sekání a průrazy vč. následného 
zaptavení kpl 1,00 20 000,00 20 000,00

16 04 Dodavatelská dokumentace - skutečný stav 1x tisk + 1x pdf + 
1x dvg kpl 1,00 9 500,00 9 500,00

Celkem za 799 Ostatní 64 300,00

Díl: M21 Elektromontáže
17 01 Dodávka nástěnného rozvaděče vč. mont. desky hl. jističe a 

zapojení ŘS kpl 1,00 32 500,00 32 500,00

18 02 Usazení rozvaděče kpl 1,00 8 500,00 8 500,00

19 03 Zaústění a zapojení kabeláže ks 122,00 200,00 24 400,00

20 04 Kabel silnoproudý CYKY 3 x 1,5 dodávka a montáž m 320,00 35,00 11 200,00

21 05 Kabel signalizační stíněný J-Y 2 x 2 x 0,8 dodávka montáž
m 224,00 31,00 6 944,00

22 06 Izolovaný slaněný vodič CY6 m 45,00 40,00 1 800,00

23 07 Kabelový žlab vč. víka a přech. kusů m 62,00 570,00 35 340,00

24 08 Přesun hmot kpl 1,00 4 000,00 4 000,00

Celkem za M21 Elektromontáže 124 684,00

Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení
25 01 DDC Regulátor JCI - komunikace Ethernet kpl 1,00 28 000,00 28 000,00

26 02 Dotykový display BAC Net, web server kpl 1,00 12 000,00 12 000,00

27 03 Teplotní snímač venkovní kpl 1,00 2 000,00 2 000,00

28 04 Teplotní snímač vnitřní kpl 10,00 1 950,00 19 500,00

29 05 Tlakový spínač kpl 1,00 3 100,00 3 100,00

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :  Úprava výměníkové stanice - ZT, ÚT a MaR
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2024-350 ÚO Zlín Náměstí  T.G. Masaryka 3218  Zlín Rozpočet: 1

01 ÚO Zlín

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :  Úprava výměníkové stanice - ZT, ÚT a MaR

30 06 Snímač zaplavení kpl 1,00 2 600,00 2 600,00

31 07 Automatiské dopouštění řidicí jednotka + tlakový spínač + 
elektroventil kpl 1,00 13 950,00 13 950,00

32 08 Poruchová signalizace kpl 1,00 9 900,00 9 900,00

33 09 Nerezovýá jímka pro čidlo kpl 14,00 950,00 13 300,00

34 10 Servopohon pro stávající směšovač 24 V řízení 0 10 V kpl 6,00 5 000,00 30 000,00

35 11 Software pro řídící systém 65 DB kpl 1,00 18 450,00 18 450,00

36 12 Montážní práce - napojení periferií kpl 16,00 500,00 8 000,00

37 13 Oživení systému, provozní zkoušky vč. zaškolení obsluhy
hod 16,00 500,00 8 000,00

38 14 Přesun hmot kpl 1,00 4 500,00 4 500,00

Celkem za M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 173 300,00
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