
Veřejná zakázka
„Výkon tenhnickěh'o dozoru staVebnřka - krajinářské úpravy“

Příkazní smlouva

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

O VÝKONU TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA

Název: Městská část Praha — Lysolaje

IČO: 002 31 207

DIČ: (200231207

Sídlo: Kovárenská 8/5,  Praha - Lysolaje, 165 00

Zástupce: Ing. Dana Malečková, starostka

(dále jen „Příkazce")

&

Název: REALSTAV MB spol. s r.o.

IČO: 25685210

DIČ: cz 25685210

Sídlo: Klaudiánova 124/7, 293 01  Mladá Boleslav

Zástupce: Václav Sedláček - jednatel

Zápis V OR, U Městského soudu v Praze, spis. zn. C 61035
sp.zn.:

(dále jen „Příkazník'j

uzavírají ve smyslu ustanovení 5 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, tuto

příkazní smlouvu o výkonu technického dozoru stavebníka

(dále jen „Smlouva"J

1. Úvodní ustanovení
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Veřejná zakázka
„Výkon technického dozoru stavebníka — krajinářské úpravy“

Příkazní smlouva

Příkazce má zájem realizovat stavební práce spočívající v realizaci krajinářských úprav parku
dle dokumentace zpracované Ateliérem Artmio s.r.o., která tvoří přílohu této Smlouvy, &.
vytvoření automatického závlahového systému dle dokumentace zpracované společností
Meandr AZS, s.r.o., která tvoří přílohu této Smlouvy [dále jen „Dílo“).

Dílo zahrnuje terénní úpravy, založení povrchů a instalace souvisejících prvků, mobiliáře a
automatického závlahového systému dle zpracované dokumentace Ateliérem Artmio s.r.o. &
Meandr AZS, s.r.o. (dále jen „Proiektové dokumentace"]. Součástí Díla jsou i veškeré další
dodávky a služby, jak jsou popsané v Dokumentaci.

Příkazce dne 6. 5 .  2023 uzavřel s e  společností  ENVIROMENTAL BUILDING a.s., IČO: 09713662,
se sídlem Říčanská 1799, Voděrádky, 251 01 Říčany, smlouvu o dílo, jejímž předmětem je
provedení Díla (dále jen „smlouva o dílo“].

Původní termín provádění díla musel být dvakrát změněn z důvodu vzniku neočekávaných
překážek bránících provedení Díla ve sjednaném termínu. Termín provádění Díla byl dne 27. 9 .
2023 prodlóužen dodatkem č. 1 smlouvy o dílo a následně prodloužen dne 18. 12 .  2023
dodatkem “č. 2 smlouvy o dílo.

VDle smlouvy o dílo, ve znění dodatku c. 2, má být Dílo realizováno nejpozději do
17.  4. 2024. Příkazce nyní již nemá v důsledku neočekávaného prodloužení termínu provádění-
Díla zajištěn výkon technického dozoru stavebníka, & proto za účelem zajištění jeho výkonu nad
prováděním Díla uzavírá s Příkazníkem tuto Smlouvu.

Příkazník prohlašuje, že  je osobou odborně  způsobilou k zajištění činností, jež jsou mu touto
Smlouvou svěřeny, což prokázal před podpisem této Smlouvy.

2. Předmět Smlouvy

Pří'kazník se na základě této Smlouvy zavazuje pro Příkazce zajistit výkon technického dozor-u
stavebníka nad prováděním Díla do  doby jeho předání a převzetí Příkazce bez vad & nedodělků,
a vydání rozhodnutí stavebního úřadu o kolaudaci stavby.

Příkazce se zavazuje uhradit Příkazníkovi za jeho činnost dle předchozího odstavce odměnu ve
výši a za podmínek uvedených v této Smlouvě.

Smluvní strany prohlašují, že předmět Smlouvy není plněním nemožným, a že tuto Smlouvu
uzavřely po  pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Příkazník se zavazuje vykonávat svou činnost minimálně v následujícím rozsahu:

2.4.1. seznámení s e  s e  všemi podklady, které mají vliv na přípravu a realizaci Díla, zejména
s Projektovou dokumentací a stavebním povolením, se  všemi dalšími rozhodnutími,
sděleními, stanovisky & vyjádřeními vydanými v souvislosti s přípravou Díla,
s podmínkami smlouvy o dílo, která bude uzavřena se zhotovitelem;

2.4.2. průběžné informování Příkazce o stavu přípravy Díla, včetně vypracování návrhů na.
řešení vzniklých problémů ;

2.4.3. organizace předání a převzetí staveniště zhotoviteli Díla, včetně protokolárního zápisu a
předání základního směrového & výškového vytýčení Díla zhotoviteli apod.;
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Veřejná zakázka
„Výkon technického dozoru stavebníka - krajinářské úpravy"

Příkazní smlouva

2.4.4. zabezpečení, organizace a účast na veškerých jednáních sdotčenými orgány
a organizacemi, která souvisí s prováděním Díla, včetně plnění povinností Příkazce, které
vyplývají z vydaných rozhodnutí k povolení Díla;

2.4.5. kontrola souladu provádění prací s e  smlouvou o dílo s e  zhotovitelem Díla, s Projektovou
dokumentací a s časovým harmonogramem Díla;

2.4.6. kontrola zhotovitele & ostatních účastníků při dodržování podmínek stavebního povolení
po celou dobu provádění Díla;

2.4.7. sledování vedení stavebního deníku & provádění průběžných zápisů;

2.4.8. cenová, věcná & technická kontrola prováděných prací a zjišťovacích protokolů
porovnáním s odsouhlaseným rozpočtem;

2.4.9. informování Příkazce o všech závažných okolnostech vzniklých při realizaci Díla;

2.4.10. kontrola podkladů zhotovitele pro fakturování z hlediska věcné náplně podle skutečně
provedených prací, kontrola dodržení podmínek fakturace dle uzavřených smluv s
potvrzením správnosti svým podpisem;

2.4.11. sledování souladu provedených a fakturovaných prací s položkovými rozpočty
jednotlivých provozních souborů  a s celkovým rozpočtem Díla;

2.4.12. kontrola dodržování všech podmínek a termínů smlouvy o dílo & podávání návrhů na
uplatnění finančních & majetkových sankcí vůči zhotoviteli Díla včetně písemného
zdůvodněnh

2.4.13. ve spolupráci se  zhotovitelem Díla zajištění svolání kontrolních dnů  nejméně čtyřikrát
(4x) za kalendářní měsíc (jedenkrát týdně) a řízení jejich průběhu, zabezpečení pořízení
zápisu z kontrolních dnů  a jejich archivace, třikrát [3x] týdně kontrola stavby, a dále ve
spolupráci s e  zhotovitelem Díla zajištění svolání pracovních porad na staveništi nejméně
jedenkrát [1x] za kalendářní týden a řízení jejich průběhu, zabezpečení pořízení zápisu
z těchto pracovních porad & jejich archivace;

2.4.14. bezvýhradně dodržování postupů dle Projektové dokumentace, ve výjimečných
případech, kdy je navrhována její změna nebo doplnění, se uskuteční vždy po
odsouhlasení  obou stran, a to formou tzv. změnového listu; použití změnového listu
předchází pouze ty změny, které předvídá zákon č. 134/ 2016 Sb. o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdelslch předpisů (dále jen „ZZVZ"] & musí být odsouhlaseny
projektantem Díla.

2.4.15. technická kontrola prací, technologických postupů a dodávek, zejména soulad jejich
provedení s e  zpracovanou Projektovou dokumentací Díla, předanými technickými
podmínkami, technickými normami, technickými pokyny výrobců či dodavatelů
jednotlivých materiálů a technologiclq'rch zařízení a ostatními předpisy a vydanými
doklady vztahujícími s e  ke kvalitě stavebních prací;

2.4.16. technická a věcná kontrola prací a dodávek, které budou v dalším postupu prací zakryty
nebo znepřístupněny, včetně zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku;

2.4.17. spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícího autorský dohled;
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Veřejná zakázka
„Výkon technického dozoru stavebníka — krajinářské úpravy“

Příkazní smlouva

2.4.18. projednání pouze ve výjimečných případech návrhů zhotovitele Díla na záměny
materiálů, zabezpečení kladného stanoviska projektanta (autorského dozoru),
budoucího vlastníka a provozovatele Díla & předkládání návrhů na rozhodnutí Příkazci;

2.4.19. kontrola zhotovitele Díla při provádění veškerých úkonů na Díle, stavebně montážních
prací, provádění předepsané technologie, dále účast na předepsaných zkouškách
materiálů, konstrukcí a prací, kontrola dokladů prokazujících kvalitu prací včetně
archivace všech protokolů, certifikátů, prohlášení o shodě, revizních zpráv & zápisů  z toho
vyplývajících;

2.4.20. kontrola časového průběhu provádění Díla, dodržování termínů stanovených ve smlouvě
o dílo s e  zhotovitelem Díla, případně stanoveného časového & finančního harmonogramu
prováděných prací. V případě  ohrožení dodržení termínů okamžité vyrozumění Příkazce
včetně předložení návrhu na řešení;

2.4.21. kontrola řádného uskladnění materiálů na Díle dle požadavků výrobců
či dodavatelů  výrobků, a pořádku na staveništi;

2.4.22. kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí na staveništi;

2.4.23. spolupráce při přípravě  a zpracování podkladů pro závěrečné vyhodnocení Díla;

2.4.24. spolupráce se  zhotovitelem Díla při zajišťování & provádění opatření na odvrácení nebo
na omezení škod při ohrožení Díla živelnými událostmi;

2.4.25. přípravu podkladů pro předání a převzetí Díla, kontrola všech dokladů vyžadovaných
smlouvou o dílo po zhotoviteli pro předání a převzetí Díla;

2.4.26. organizační příprava předání a převzetí Díla, účast na předání a převzetí Díla včetně
pořízení protokolu o předání a převzetí Díla, vymezení všech vad
a nedodělků  včetně stanovení termínu jejich odstranění;

2.4.27. vyhotovení závěrečné zprávy technického dozoru stavebníka a vyhodnocení svých
činností k předání Díla;

2.4.28. kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí Díla včetně
pořízení protokolu o odstranění vad a nedodělků;

2.4.29.spolupráce s projektantem & zhotovitelem Díla na odstraňování případných překážek při
realizaci projektu a řešení vzniklých kolizí;

2.4.30.projednání dodatků smlouvy o dílo Příkazce se  zhotovitelem;

2.4.31.projednání & odsouhlasení změn Díla, které nezvyšují náklady Díla & nezhoršují
parametry Díla;

2.4.32.účast na jednáních při úpravě Projektové dokumentace;

2.4.33.kontrola, zda zhotovitel průběžně. zakresluje do určené-ho výtisku odsouhlas—ené
Projektové dokumentace veškeré schválené změny, k nimž v průběhu realizace Díla
došlo;

2.4.34. zajistí přítomnost oprávněné osoby k výkonu technického dozoru stavebníka na Díle
alespoň  třikrát týdně;.
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Veřejná zakázka
„Výkon technického dozoru stavebníka — krajinářské úpravy"

Přikazní smlouva

2.4.35. zajistí administrativní vedení Díla, tj. zejména pečlivá evidence a archivace zápisů,
dokladů a dokumentace stavebního dozoru včetně fotodokumentace, zpráv, zjišťovacích
protokolů, faktur, kopií stavebních deníků & dalších dokumentů včetně vedení potřebné
evidence o čerpání rozpočtu (ve finanční i věcné skladbě) a v souvislosti s tím
vypracování návrhů na zpracování případných doplňků rozpočtu zhotovitelem.

Příkazník se zavazuje vykonávat činnost technického dozoru stavebníka \: období po dokončení
Díla:

2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.

2.5.4.

2.5.5.

2.5.6.

2.5.7.

2.5.8.

2.5.9.

projednání postupu a rozsahu individuálních a komplexních zkoušek včetně zajištění“
potřebných správních povolení kjejich provedení, účast při jejich provádění a
vyhodnocení;

kontrola dokumentace skutečného provedení Díla, protokolů & dokladů
o provedených zkouškách nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu a jejich převzetí
za Příkazce; dokumentaci skutečného provedení opatří svým razítkem a podpisem na
znak souladu této dokumentace se skutečností na každé samostatné části této
dokumentace (zpráva, výkres apod.);

kontrola a spolupráce při odstraňování“ zjištěných vad a nedodělků, reklamace
případných skrytých vad a kontrola jejich odstraňování;

kontrola vyklizení a úklidu stavenišť;

spolupráce při zpracování manipulačních a provozních řádů, za tyto zprávy však nese
odpovědnost  zhotovitel, nikoli Příkazník;

příprava a spolupráce na podkladech pro kolaudační řízení;

organizace kolaudace provedeného Díla & účast na kolaudačním řízení;

spolupráce & napomáhání  v naplnění požadavků vyplývajících z kolaudačního souhlasu &
zabezpečení případného odstranění kolaudačních závad;

výkon případných dalších prací, které jsou předmětem výkonu technického dozoru.
stavebníka, které budou třeba k řádnému plnění technického dozoru stavebníka na Díle;

2.5.10. řešení všech připomínek ke kvalitě provedeného Díla od dotčených orgánů
či organizací nebo od občanů.

3. Odměna Příkazníka .a platební podmínky

Odměna Příkazníka za obstarání záležitostí Příkazce této Smlouvy je sjednána v následující výši:

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

Cena bez DPH 96  000  Kč

DPH ve Výši 20  160 Kč

Cena včetně DPI-I ve výši 116 160 Kč

(dále jen „Odměna'?
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

5.1.

Veřejná zakázka
„Výkon ÍGChHÍCRéhO dozoru stavebníka - krajinářské úpravy“

Příkazní smlouva

V Odměně  jsou zahrnuty veškeré náklady Příkazníka za jeho činnost dle této Smlouvy. Odměna
však nezahrnuje náklady na geometrická zaměření, správní poplatky, poplatky za odborné
posudky & expertízy související s činností orgánů veřejné moci nebo zvlášť vyžádané
Příkazníkem.

Pokud nastanou vprůběhu realizace předmětu Smlouvy skutečnosti, které budou mít za
následek rozšíření nebo zúžení rozsahu Díla, popř. rozšíření nebo zúžení předmětu této Smlouvy—
nad rozsah sjednaný v této Smlouvě, uzavřou smluví strany dodatek ke Smlouvě, ve kterém
budou nové skutečnosti zohledněny.

Odměna bude hrazena průběžně poměrnou částí z celkové výše Odměny, & to až do výše 90  %
z celkové výše Odměny za dobu provádění Díla, Vždy zpětně za období jednoho [1] měsíce, kdy
Příkazník obstarával plnění dle této Smlouvy, počínaje měsícem následujícím po měsíci, ve
kterém Příkazník zahájil plnění dle této Smlouvy, & to na  základě faktur - účetních dokladů
Příkazníka. Den uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den příslušného měsíce.
Zbývajících 10 % z Odměny bude uhrazeno až po předání Díla bez vad & nedodělků & vydání
rozhodnutí stavebního úřadu () kolaudaci stavby (souhlasu s užíváním).

Daňový doklad bude vždy obsahovatpojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem
č. 235  / 2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat
správné údaje či bude neúplný, je Příkazce oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do  data jeho
splatnosti Příkazníkovi, aniž se tak dostane do  prodlení. Příkazník je povinen takový daňový
doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad — lhůta splatnosti počíná v takovém případě
běžet ode dne doručení opraveného či nově  vystaveného dokladu Příkazci.

Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňového dokladu smluvními stranami dohodnuta na
dvacet jedna [21] kalendářních dnů ode dne jeho vystavení.

4. Doba a místo plnění

Příkazník se  zavazuje obstarávat záležitosti Příkazce d le  této Smlouvy po dobu realizace Díla,
nejpozději do doby předání Díla dle smlouvy o dílo, tedy do 17. 4. 2024, a zajištění jeho
kolaudace.

Zahájení plnění této Smlouvy je den podpisu Smlouvy.

Místem výkonu činnosti technického dozoru stavebníka je místo plnění Díla.

Vyvstanou—li v průběhu výkonu technického dozoru stavebníka skryté překážky, které nemohl
Příkazce předjímat, zavazují se  obě  smluvní strany, že dohodnou prostřednictvím dodatku ke
smlouvě odpovídající řešení a učiní kroky k odstranění překážek.

5. Povinnosti Příkazníka

P'říkazník je povinen při plnění Smlouvy postupovat s odbornou péčí v zájmu Příkazce, pečlivě a-
poctivě podle svých schopností, dle platných právních předpisů. Při plnění Smlouvy použije.
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

57.6.

5.7.

5.8..

5.9..

5.10.

5.11.

5.12.

Veřejná zakázka
„Výkon technického dozoru stavebníka — krajinářské úpravy“

Příkazní smlouva

Příkazník každého prostředku, kterého vyžaduje povaha Příkazníkem podle této Smlouvy
obstarávaných záležitostí, a takového prostředku, který se shoduje s vůlí Příkazce.

Příkazník podpisem této Smlouvy čestně prohlašuje, že není (Příkazník sám ani jeho statutární
orgány, zaměstnanci či osoby, jejichž prostřednictvím bude zajišťovat plnění předmětu této
Smlouvy) osobou podjatou ve vztahu ke zhotoviteli Díla ani osobou s ním, jakkoliv majetkově
propojenou. V případě, že tato skutečnost nastane v průběhu plnění této Smlouvy, je Příkazník
povinen tuto skutečnost neprodleně (nejpozději do 3 dnů) písemně oznámit Příkazci. Porušení“
této povinností je považováno za podstatné porušení  této Smlouvy & je důvodem pro odstoupení
Příkazce od této Smlouvy.

Příkazník je povinen uskutečňovat činnost, která je předmětem této Smlouvy,
podle pokynů Příkazce, v souladu s jeho zájmy a v úzké součinnosti s Příkazcem. Součinnost.
mezi Příkazcem a Příkazníkem bude probíhat po  celou dobu plnění této Smlouvy.

Příkazník je povinen průběžně  informovat Příkazce o všech skutečnostech a postupech, které
zjistí při zařizování záležitostí dle této Smlouvy, & jež mohou mít vliv na změnu pokynů Příkazce
v rámci plnění této Smlouvy.

Příkazník je povinen kdykoliv v průběhu plnění této Smlouvy upozornit Příkazce na  nevhodnost
jeho pokynů & postupů, případně  na zjevný rozpor pokynů Příkazce s Projektovou dokumentací,
stavebním povolením, resp. certifikátem autorizovaného inspektora, resp. veřejnoprávní
smlouvou, zadávací dokumentaci, smlouvou o dílo se  zhotovitelem Díla nebo jiným souvisejícím
dokumentem nebo právním předpisem.

Pokud Příkazník některý z úkonů k vykonání činnosti dle této Smlouvy nebo dle právních
předpisů  neprovede nebo nezajistí, bude toto opomenutí  považováno za podstatné porušení této
Smlouvy ze  strany Příkazníka a je důvodem pro odstoupení Příkazce od této Smlouvy.

Příkazník se zavazuje, že ke dni ukončení řízení o předání a převzetí Díla bez vad
& nedodělků předá Příkazci dokumentaci () průběhu výstavby, závěrečné zprávy
o hodnocení Díla, případně  další dokumenty potřebné k řádnému převzetí Díla.

Příkazník je povinen připravit pro Příkazce veškerou dostupnou dokumentaci a informace o
průběhu provádění Díla & tyto podklady mu předat.

Příkazník se zavazuje zachovat mlčenlivost () všech skutečnostech, o kterých se dozví
v souvislosti s plněním této Smlouvy.

Příkazník je povinen jednat jménem Příkazce v rozsahu ujednání této Smlouvy osobně. Příkazník
není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Příkazce nechat se  při výkonu “činnosti dle
této Smlouvy zastupovat třetí osobou.

Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od  Příkazce k vyřizování záležitostí dle této
Smlouvy i za škody na věcech převzatých pro Příkazce při zařizování takových záležitostí.

Příkazník je povinen vpř ípadě ,  že zjistí, že  se  zhotovitel Díla odchýlil od technologických
postupů nebo používá materiál a výrobky rozdílně od  Projektové dokumentace, na tuto
skutečnost neprodleně (nejpozději do dvou dnů) upozornit zhotovitele Díla a vyzvat ho
k nápravě. V případě, že na toto upozornění a výzvu zhotovitel Díla nereaguje, je povinen tuto
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„Výkon technického “dozoru stavebníka — krajinářské úpravy“

Příkazní smlouva

skutečnost neprodleně (nejpozději do dvou dnů) oznámit Příkazci. Po dohodě s Příkazcem je
Příkazník oprávněn zastavit na staveništi stavbu do doby nápravy těchto skutečností.

Příkazník s e  zavazuje mít po celou dobu trvání této Smlouvy uzavřenou v postavení pojištěného
pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této
Smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 500.000 Kč za jednu pojistnou
událost

Příkazník prohlašuje, že se  před podpisem této Smlouvy seznámil, prohlédla prozkoumal:

514.1 .  staveniště a jeho okolí, přístup na staveniště,

5.142. podpovrchové, hydrogeologické a klimatické podmínky staveniště a jeho okolí,

5.14.3. veřejnoprávní povolení k provedení Díla, a

514.4. obstaral si veškeré informace [) rizicích a jiných okolnostech, které by mohly mít vliv na
provádění Díla.

Příkazník potvrzuje, že mu Příkazce předal jedno kompletní vyhotovení Projektové
dokumentace v tištěné podobě  a dále Projektovou dokumentaci v elektronické podobě  ve
formátu PDF.

Příkazník se  zavazuje poskytnout Příkazci nezbytnou součinnost  pro zpracování zpráv při plnění
dle této Smlouvy v souladu s podmínkami Operačního programu. Náhrada případných nákladů
Příkazníka na poskytnutí součinnosti je již zahrnuta v Odměně.

6 .  Povinnosti Příkazce

Př'íkazce se  zavazuje za zařízení záležitostí dle této Smlouvy & za podmínek sjednaných touto
Smlouvou zaplatit Příkazníkovi úplatu sjednanou v této Smlouvě.

Podklady, které nejsou přílohou této Smlouvy, budou Příkazníkovi předávány průběžně po jejich
obdržení.

Příkazce se zavazuje umožnit Příkazníkovi (tzn. zaměstnancům Příkazníka, kteří se  budou
podílet na zařízení záležitostí dle této Smlouvy, př ípadně  třetím osobám, zastupujícím
Příkazníka se  souhlasem Příkazce při zařízení záležitostí dle této Smlouvy) vstup do  prostoru
staveniště.

Příkazce se  zavazuje na výzvu příkazníka odsouhlasit písemnou formou do 5 pracovních dnů
předkládané řešení, případně změny a jiné návrhy na řešení předmětu Díla, respektive navržené.
úpravy dokumentace a postupů, nebo ve stejné lhůtě  uplatnit své připomínky.

7 .  Sankční opatření

Příkazník odpovídá za řádné plnění svých povinností stanovených touto Smlouvou. V případě
porušení povinností při výkonu technického dozoru stavebníka stanovených touto Smlouvou, je
Příkazce oprávněn požadovat po Příkazníkovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za
každý zjištěný případ takového porušení povinností & Příkazník se zavazuje takto požadovanou
smluvní pokutu Příkazci zaplatit.
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Smluvní pokutu dle čl. 7.1. této Smlouvy je Příkazník povinen uhradit Příkazci i tehdy,
nekontroluje-li po dobu více než 10 dnů  zápisy provedené zhotovitelem Díla ve stavebním
deníku; do této doby se nezapočítávají případy předem dohodnutého volna.

v l  !Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Příkazce na náhradu škody vzniklou V prlclnne
souvislosti s porušením povinnosti Příkazníka, s nímž je spojena smluvní pokuta dle této
Smlouvy.

Smluvní pokuta & náhrada škody je splatná do 15 dnů ode dne, kdy je povinné straně doručena
písemná výzva oprávněné strany k jejímu zaplacení.

Příkazník odpovídá za škodu na věcech přeVzatých od Příkazce kzařízení záležitostí a na věcech
převzatých při jejich zařizování od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při
vynaložení odborné péče.

Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není  omezena.

8. Ukončení Smlouvy

Smluvní strany se  dohodly, že pro účely ukončení Smlouvy se  mezi nimi nepoužije
ust. 5 2440 a 244-3 občanského zákoníku.

Smluvní strany se  dohodly, že  Smlouva může být ukončena. následujícím způsobem:

8.2.1. dohodou stran; nebo

8.2.2. způsobem stanoveným Vš  24-41 občanského zákoníku; nebo

8.2.3. písemnou výpovědí Příkazníka při podstatném nebo opakovaném porušení závazků
Příkazce dle této Smlouvy.

V případě  předčasného ukončení této Smlouvy je Příkazník povinen bezodkladně protokolárně
předat Příkazci veškeré věci, které od  něho a za něho převzal př i  začátku a během. plnění této
Smlouvy, včetně věcí a podkladů, které opatřil nebo obdržel v souvislosti s plněním této
Smlouvy.

9 .  Závěrečná ustanovení

Příkazník bere na vědomí povinnost Příkazce ve smyslu ust. & 219 ZZVZ & souhlasí s uveřejněním
této Smlouvy včetně jejich příloh na profilu zadavatele - Příkazce.

Smluvní strany v souladu se  zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů, berou na vědomí, že  ve Smlouvě jsou obsaženy příslušné osobní údaje
chráněné výše uvedeným zákonem, s jejichž uvedením výslovně souhlasí.

I UISmluvní strany berou na vědomí, že Městska cast Praha-Lysolaje je povinna poskytnout
informace v souladu s e  zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této Smlouvě byly bez
výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně  požádají.

Smluvní strany berou na vědomí, že Příkazce je povinen postupem podle zákonem
č. 340  / 2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
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a () registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejnit tuto
Smlouvu v registru smluv, který je veden Ministerstvem vnitra, a s jejím uveřejněním podpisem
této Smlouvy vyslovují souhlas.

Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem
vnitra České republiky.
Nestanoví-li tato Smlouva pro konkrétní případ výslovně jinak, lze ji měnit jen písemným
dodatkem, uzavřeným mezi smluvními stranami.

Smluvní strany sjednávají, že právní vztah založený touto Smlouvou se řídí právem České
republiky s vyloučením jeho kolizních norem.

Tato Smlouva je sepsána ve 2 stejnopisech. Každá smluvní str-ana obdrží 1 stejnopis.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

9.9.1. Příloha č. 1: Smlouva o dílo na realizaci Díla, včetně jejich dodatků.;
9.9.2. Příloha č. 2: Projektová dokumentace (na CD) ;

9.9.3. Příloha č. 3: Stavební povolení (na CD).

Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny k právnímu jednání dle této Smlouvy,
že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly & jsou seznámeny s jejím obsahem,
že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich vážné a svobodné vůle, dobrovolně, určitě
& srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.

viaief dne 29.3.2029 v “MQUQÉN-L dne 5.4.1211
Příkazce: Příkazník:

0 _
Městská část Praha\L ' _ REALSTAV MB spol. s r.o.

Ing. “Dana Malečková, starostka Václav Sedláček — jednatel
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