
Smlouva o dílo 
na realizaci stavby 

„Revitalizace objektu Slovan, ul. Chomutovska c.p. 1363, Kadaň" 

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník (dále jen Zákon). 

1.1 Objednatel: 

Zastoupený: 

Sídlo: 

IČ/DIČ; 

I. 

Smluvní strany 

Město Kadaň 
Mgr. Janem Losenickým, starostou 
Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň 
00261912/ CZ 00261912 - Právnická osoba (při výkonu působnosti v oblasti 
veřejné správy se nepovažuje dle zákona č.235/2004 Sb. za osobu povinnou k 

DPH) 

(dále jen ,,Objednate|") 

1.2 Zhotovitel: Společnost ,,OHLA ŽS a PS - Slovan Kadaň" 
Vedoucí společník: OHLA ŽS, a.S. 
Zastoupenýz 

Sídıøz 

IČ/DIČ: 

lng. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva a Jiřím 

Procházkou, MBA, členem představenstva 
Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno 
46342796 / CZ46342796 

Bankovní Sı<›01en|'= 
v Obch. rejstříku zapsán u KS v Brně - oddíl B vložka 695 

Druhý společník: 
Zastoupenýz 

Sídlo: 

IČ / DIČ: 

PETROM STAVBY, a.s 
Petrem Kasperem, předsedou představenstva 
Běchovická 701/26, 10000 Praha 10 - Strašnice 
26769611 / CZ699006672 

v Obch. rejstříku zapsán u MS v Praze - oddíl B vložka 20765 

(dále jen ,,Zhotovitel”) 

1.3 Zástupce pověřenýjednáním ve věcech technických: 
Za objednatele: 

Za zhotovitele:



Zástupce pověřeı 

Za objednatele: 

Za zhotovitele: 

Zástupce 
Za objednatele: 

Za zhotovitele:



II. 

Výchozí podklady a údaje 
2.1 Výchozíúdajez Kadaň 

ı v 2.1.1 Název stavby: Revitalizace objektu Slovan, ul. Chomutovska c.p. 1363, Kadaň 

2.1.2 Místo stavby: ul. Chomutovská č.p. 1363, Kadaň a dále části parcel 1854, 1855/1, 1855/4, 
1855/6, 1856/1 V k.ú. Kadaň 

2.1.3 Investor: město Kadaň 

2.2 Vymezenídalších pojmů: 
Objednatelem je pověřující Zadavatel po uzavřenítéto smlouvy. 
Zhotovitelem je dodavatel po uzavření této smlouvy. 
Poddodavatel je Subdodavatel po uzavření této smlouvy. 

Příslušnou dokumentací (nebo v textu také jen ,,dokumentace") je Zadávací dokumentace zpracovaná 
v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem a další podklady, které objednatel zhotoviteli předal 
v souvislosti S plněním této smlouvy. 
Položkovým rozpočtem je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němžjsou 
Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich 
celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

2.3 Smlouva se uzavírá V návaznosti na hodnocení nabídek podaných v rámci nadlimitníveřejné zakázky 
na stavební práce zadané zadavatelem v otevřeném nadlimìtním řízení dle ZZVZ a vedené na profilu 

, . „„ zadavatele pod názvem: „Revitalizace objektu Slovan, ul. Chomutovska c.p. 1363, Kadan (dále jen 
také ,,ZakáZka"). 

2.4 Závaznou součástí této smlouvy, ač k ní pevně jako její příloha vzhledem k jejímu rozsahu 
nepřipojena, je také zadávací dokumentace objednatele (coby zadavatele Zakázky) pro Zakázku ve 
znění případných pozdějších úprav a upřesnění, např. po žádostech o dodatečné informace, (dále také 
jen „Zadávací dokumentace“), a v rámci Zadávací dokumentace pak zejména Prováděcí projektová 
dokumentace stavby a výkaz výměr vypracované projekční kanceláří KAP ATELIER s.r.o., IČO 
27338614 (dále také jen „Projektová dokumentace" nebo jen ,,PD”), stavební povolení vydané 
městským úřadem Kadaň pod č.j. SÚ-24917/2022/KJ ze dne 18.7.2022 S nabytím právní moci 
6.8.2022. Rozhodnutíje součástí dokladové části projektové dokumentace. Podkladem pro uzavření 
této smlouvy je pak také nabídka zhotovitele (coby účastníka, resp. vybraného dodavatele Zakázky) 
podaná v rámci zadávacího řízení na Zakázku (dále jen také ,,Nabídka"). Nabídka zhotovitele je také 
závaznou součástí této smlouvy a podkladem pro její uzavření, ač k ní také není vzhledem k jejímu 
rozsahu pevně připojena, jako její příloha. V případě rozporu Nabídky zhotovitele S podklady 
objednatele (zejm. se Zadávací dokumentací), mají přednost podklady objednatele. 

2.5 Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a podrobně seznámil v rámci zadávacího řízení s celou 
Zadávací dokumentací. Předpokládá se tedy, že Zhotovitel, podáním své nabídky a podpisem této 
smlouvy, se coby osoba odborně způsobilá, podrobně seznámil se všemi informacemi, údaji a jinými 
dokumenty, které byly součástí Zadávací dokumentace nebo byly V souvislosti s ní Objednatelem 
poskytnuty. Dále se pak předpokládá, že pokud některé informace, údaje nebo hodnoty dodané 
Objednatelem (coby zadavatelem) byly nedostatečné, nekompletní nebo nepřesné do té míry, že by to 
mohlo ovlivnit řádné provádění díla, měl v takovém případě možnost (v návaznosti na jeho odbornost 
a na ust. § 2594 obč. zák., resp. § 4 a 5 obč. Zák. a § 98 ZZVZ) upozornit objednatele (zadavatele), resp. 
vznést žádost o dodatečné informace, resp. upřesnění k zadávacím podmínkám a že tak učinil; pokud 
tak neučinil, bylo to Z toho důvodu, že uvedené informace, údaje nebo hodnoty dodané Objednatelem



(zadavatelem) neshledal jako nedostatečné, nekompletní nebo nepřesné. I přes shora uvedené, 
objednatel umožňuje zhotoviteli, resp. zhotovitel se pak v návaznosti na ust. § 2594 obč. Zák. zavazuje 
nejpozději do třiceti dnů od předání staveniště upozornit objednatele na případné nesrovnalosti 
výkazu výměr S projektovou dokumentací a nesprávnosti položek výkazu výměr. Tímto ustanovením 
nejsou vyloučeny vícepráce či méněpráce, pokud tyto budou v souladu s § 222 Zákona a přijde se na 
ně dodatečně. 

III. 

Předmět plnění 

3.1 Dílem podle této smlouvy se rozumí (dále ve smlouvě také jen ,,dílo”): úplné a bezvadné provedení 
všech dodávek, stavebních a montážních prací, stejně jako všech Z povahy díla s dílem nutně 
souvisejících prací za účelem provedení stavby vedené u objednatele pod názvem: „Revitalizace 
objektu Slovan, ul. Chomutovská č.p. 1363, Kadaň", a to dle Zadávací dokumentace. Dílem se také 
rozumí provedení dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 
díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření 
apod.). 

Předmětem díla je následující plnění: 
Zhotovení stavby: 

Provedení stavebních, montážních a řemeslných pracích a dodávek spojených s realizacíjednotlivých 
stavebních objektů dle uvedené specifikace, a to dle zadávací dokumentace, smlouvy O dílo, projektové 
dokumentace pro provedení stavby a platného stavebního povolení, rozpočtu, harmonogramu, dle 
příslušných norem ČSN, doporučenívýrobců použitých materiálů a právních předpisů platných v době 
provádění Díla tak, aby stavba a každá její část byla kvalitní, funkční, provozuschopná a plně způsobilá 
k užívání dle zde smluveného nebo obvyklého účelu; 

Dokumentace skutečného provedení stavby: 
Zpracování autorizované dokumentace skutečného provedení stavby dle Zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., případně dle 
právních předpisů, které tyto nahradí či doplní, ve třech listinných vyhotoveních se zakreslením 
veškerých změn dle skutečného stavu a vjednom elektronickém vyhotovení na datovém nosiči; 
Skutečné zaměření stavby: 

vv Zpracování skutečného zamerení stavby a geometrického plánu jako podkladu pro zanesení všech 
realizovaných stavebních objektů do katastru nemovitostí; 

Dílenská a výrobní dokumentace: 

Zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby; 
Kolaudační souhlas, příp. kolaudační rozhodnutí: 

Za účelem zajištění pravomocného kolaudačního souhlasu, příp. kolaudačního rozhodnutí, na základě 
kterého bude stavbu možné užívat k účelu stanovenému ve smlouvě O dílo a v dokumentaci Stavby, se 
zhotovitel zavazuje poskytnout maximální součinnost, zejména pak předat potřebné podklady. 
Zhotovitel je povinen zpracovat a/nebo zajistit veškerou potřebnou dokumentaci pro kolaudaci všech 
stavebních objektů, včetně dokumentace požárně bezpečnostního řešení, včetně zásahových karet a 
evakuačního plánu, a dále zajistit inženýrskou činnost vedoucí ke kolaudaci;



Zbývající činnosti, dodávky a plnění: 
- zařízení staveniště, 
- doprava, přeprava a skladování materiálu a mechanizace, zásobování a obsluha stavby 

(objednatel neposkytuje k realizaci stavby žádný prostor pro případnou Skládku) Skládkovné, 
- koordinační a kompletační činnost, 
- pojištění stavby, 
- bezpečnostní opatření vč. zajištění nepřerušeného a bezpečného vstupu obyvatel do 

bytových a nebytových prostor a učiněnívhodných opatření pomocí např. Iávek, 
- závěrečný i průběžný úklid staveniště, 
- Spotřeba energií při realizaci zakázky (staveništní rozvaděč S podružným měřením), Zajištění 

dopravních opatření vč. dopravního značení a zajištění všech potřebných vyjádření nutných k 

omezení provozu a překopu na komunikacích, 
- zajištění vydání zvláštního užívání komunikací a chodníků, dále např. stanovení přechodného 

dopravního značení a omezení či povolenívjezdu na staveniště na Odboru dopravy Městského 
úřadu v Kadani vlastním jménem a na vlastní náklady, a to včetně realizace opatření (dopravní 
značení, oplocení, Zabezpečení atd.) 

- dopravně inženýrské opatření zajistí na své náklady objednatel a předá zhotoviteli při podpisu 
smlouvy O dílo. Případné změny dopravně inženýrského opatření zajišťuje vlastním jménem a 

na vlastní náklady zhotovitel bez vlivu na termín dokončení díla 
- zajištění přemístění kontejnerů na odpad dle požadavku objednatele 
- vytýčení stavby odpovědným geodetem vč. protokolu O vytýčení, dokumentace a zaměření 

skutečného provedení, geodetické zaměření dokončené stavby, geometrický plán, atd. 
- Inženýrská činnost zhotovitele po celou dobu trvání zakázky až do doby předání dokončeného 

díla jejímu uživateli zpět do užívánítj., včetně součinnosti při přejímacím řízení a předánívšech 
potřebných dokladů dokončené stavby včetně dokladů o provedení hutnících zkoušek 

- zajištění potřebné technické a dokladové dokumentace stavby, likvidace odpadu V souladu s 

platnými právními předpisy. Veškeré doklady budou označeny názvem stavby a budou 
předávány průběžně dle fakturace 

- úprava ploch všech stavenišť dotčených činností zhotovitele, pokud není jejich úprava 
předmětem zakázky, v četně odstranění škod vzniklých stavbou 

- před zahájením stavebních prací si zhotovitel zajistí vytýčení, ochranu sítí a podzemních 
zařízení na stavbě 

- zajištění všech ostatních činností dle uvážení zhotovitele k zdárnému dokončení díla, a to 
prostudování Projektové a zadávací dokumentace, výkazu výměr a prohlídky místa staveniště. 

- před zahájením prací bude zhotovitelem pořízena fotodokumentace stávajícího stavu 
přilehlých staveb (pasport vně i uvnitř budov) 

- zajištění dodržování bezpečnostních předpisů 
- dokončená stavba bude předána do užívání uživateli. 

Konečně pak se dílem rozumítaké provedeníveškerých zbývajících činností, dodávek a plnění nutných 
k tomu, aby bylo Dílo řádně dokončeno, plně funkční, provozuschopné a způsobilé k užití dle zde 
smluveného nebo obvyklého účelu. 

Dílem podle této smlouvy se rozumí také provádění pěstební péče po dobu tří roků od předání a 
převzetí stavby, a to v rozsahu daném projektovou dokumentací, resp. výkazem výměr. 

ı 

ıv 3.2 Dío je dále blıze specifikováno v Zadávací dokumentaci, a to zejména pak v Projektové 
dokumentaci stavby a výkazu výměr.



3.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo V souladu se Zadávací dokumentací, zejména pak Projektovou 
dokumentací a v souladu S Nabídkou a S příslušnými obecně závaznými právními předpisy, které se k 

dílu vztahují. 

3.4 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí a podle pokynů objednatele, kterými 
je vázán. 

3.5 Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby, 
výkony a média, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu Smlouvy vč. nákladů na 
skládku, uvedení dotčených prostor do původního stavu apod. 

3.6 Dílo bude dále prováděno v souladu se správními rozhodnutími: 

Stavba podléhá stavebnímu povolení: viz PD. 

V případě, že případné změny správních rozhodnutí budou mít vliv na cenu díla, bude postupováno v 
souladu s ujednáními stran změny ceny díla. 
3.7 Předmětem díla (tedy výsledkem činnosti zhotovitele) pak bude plně funkční, provozuschopná 
stavba plnící svůj účel, ke kterému má sloužit a jak je popsáno vtéto smlouvě a Projektové 
dokumentaci a zcela v souladu se všemi příslušnými obecně závaznými právními předpisy a 

technickými normami, které s předmětem díla souvisejí. 

3.8 Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo (viz odst. 4.2 níže) převzít a zaplatit cenu za 
jeho provedení, sjednanou v bodě 5.1. této smlouvy. 

IV. 

Doba plnění 

4.1. Dílo (stavba) bude zahájeno: dnem předání staveniště 
Dílo (stavba) bude provedeno: (viz níže odst. 4.2) do 450 dnů od předání staveniště. 
Dílo (pěstební péče) bude prováděna: od předání a převzetí díla (stavby) po dobu tří roků. 

4.2 Zhotovitel splní svou povinnost řádně a včas provést dílo jeho řádným ukončením a včasným 
předáním jeho předmětu objednateli. Řádně ukončeným dílem pro účely této smlouvy se rozumí dílo, 
které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky bránící provozu a bude schopné bezvadného 
provozování. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje ukončené dílo předat objednateli do 5-ti pracovních dní od jeho ukončení a 
Objednatel se zavazuje do 5-ti pracovních dní od výzvy zhotovitele, že díloje ukončeno a jsou-li splněny 
další náležitosti této smlouvy, dílo převzít S tím, že případné drobné vady a nedodělky nebránící 
řádnému provozování budou odstraněny v předem dohodnutém termínu. 

4.4 Nezahájí-li zhotovitel práce do 10-ti dnů od termínu uvedeného v bodě 4.1, je Objednatel oprávněn 
od této smlouvy odstoupit. 

4.5 V případě zvýšení O více jak 15% a snížení O více jak 10% celkového objemu prací požadovaného 
objednatelem nebo vyplývajícího Z okolností, které nezpůsobìlo zanedbání ani úkon ze strany 
zhotovitele, bude zhotovitel oprávněn podat zdůvodněný nárok objednateli, k prodloužení (zkrácení) 
smluvní doby plnění. 

4.6 Objednatel si tímto ve smyslu § 100 ZZVZ vyhrazuje změnu smlouvy stran možnosti posunutí 
termínu provedení díla, a to v případě, že nastanou takové nevhodné klimatické podmínky (za které se 
považuje zejm. souvisle trvající déšť nebo souvisle trvajícíteploty nižšíjak -5°C), které budou objektivně



zcela bránit V realizaci díla déle než 10 po sobě jdoucích dní (tzn., že nelze na zhotoviteli spravedlivě 
požadovat, aby prováděl jakékoli práce na díle, a to ani za využití současně dostupných příslušných 
technologií, prací a materiálů), a to tak, že se termín provedení díla posune O takový počet dní, po který 
nebylo možné dílo v důsledku takových nevhodných klimatických podmínek vůbec realizovat, pokud 
se strany nedohodnou jinak. V případě, že by však při použití příslušných dostupných prací, materiálů 
a technologií S ohledem na nevhodné klimatické podmínky znamenalo zvýšení ceny díla, pak si tímto 
zadavatel ve smyslu § 100 ZZVZ vyhrazuje změnu ceny díla stran možnosti zvýšení ceny díla o doložené 
účelně vynaložené náklady na příslušné technologie, práce a materiály nutné k použití při nevhodných 
klimatických podmínkách; pro určení ceny takových příslušných technologií, prací a materiálů se pak 
použije čl. V. odst. 5.7 smlouvy o dílo. Pro odstranění pochybností objednatel uvádí, že výhrady 
uvedené v tomto odstavci nezakládají automatický nárok zhotovitele na jejich uplatnění. 

V. 
Cena 

5.1 Cena za provedení díla (dále jen také „cena“ nebo „cena dí|a") se sjednává jako maximální a 
konečná za kompletní a řádné provedení díla ve výši 117719 581,- Kč bez DPH, k tomu DPH činí 
18 006 172,33 Kč, cena díla celkem 135 725 753,33 Kč vč. DPH slovy: 
Stotřicetpětmiliónůsedmsetdvacetpěttisícsedmsetpadesáttřikorun třicettřiha/éřů. 

V případě změny obecně závazného právního předpisu stanovujícího výši DPH v době vystavení faktury, 
bude k základní ceně díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto předpisu. 
Cena díla zahrnuje provádění pěstební péče, veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých 
je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu stavebního díla vč. 
nákladů na zařízení staveniště, vyklizení a uvedení ploch do původního stavu a zajištění potřebných 
rozhodnutí, poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění realizace stavby, vč. úhrady potřebných 
medií, zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů. Cena díla se sjednává 
pro danou dobu plnění se započtením veškerých budoucích nákladů a rizik souvisejících např. s inflací 
nebo zvyšováním cen stavebních materiálů anebo prací. Sjednanou cenu lze překročit pouze v případě 
realizace dodatečných stavebních prací nad rámec této smlouvy podle bodu 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8. (V 
souladu s § 222 ZZVZ). 

5.2 Zhotovitel v rámci své Nabídky zpracoval dodavatelský položkový rozpočet předmětu stavebního 
díla po jeho jednotlivých částech. Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou 
cenu předmětu stavebního díla a předán objednateli v jednom vyhotovení. Na základě tohoto 
položkového rozpočtu bude Zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a 

dodávek (zabudovaných) a zjišťovací protokoly. Soupisy prací a dodávek (zabudovaných) a zjišťovací 
protokoly budou objednateli předány po jednotlivých stavebních objektech. Při stanovení skutečných 
nákladů stavebního díla bude postupováno tak, že tam, kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, 
bude částka splatná podle smlouvy vypočtena použitím sazby za jednotku na množství skutečně 
provedené práce pro patřičnou položku. Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací a 
zjišťovací protokoly poslouží jako podklad pro zpracování faktur a k eventuálnímu vypořádání 
vzájemných vztahů za okolností uvedených V bodě 5.7, 5.8 a 5.9 této smlouvy. 

5.3 Případné chyby a nedostatky dodavatelského položkového rozpočtu stavby, pokud nebyly 
způsobeny chybou Zadávací dokumentace nemají v žádném případě vliv na předmět, cenu, čas plnění 
a další ujednání smluvních stran v této smlouvě. 

5.4 Práce a dodávky nad rámec této smlouvy (neobsažené v Zadávací dokumentaci; nebo zjištěné v 
průběhu realizace díla, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani



nemohl předvídat; nebo se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem) 
nezbytné pro řádné dokončení díla, které se vyskytnou V průběhu jeho realizace, budou posuzovány 
jako dodatečné stavební práce. Práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě 
zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzoványjako méněpráce. 

5.5 Veškeré dodatečné stavební práce, změny nebo doplňky nad rámec Zadávací dokumentace musí 
být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem. 

5.6 Zhotovitel je povinen objednatelem požadované dodatečné stavební práce provést, objednatel 
dodatečné stavební práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu plnění (díla) této smlouvy. 

5.7 Případné dodatečné stavební práce budou oceněny dále uvedeným způsobem: 
a) Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v dodavatelském rozpočtu, budou 

oceněny beze změn vjejich výši. 
b) Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v dodavatelském rozpočtu, budou oceněny 

takto: 

0 Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných ceníku ÚRS Praha, a.s. 
(katalog popisu a směrnice stavebních prací) platných v době provádění dodatečných 
stavebních prací. Při změně ceníku ÚRS se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění 
aktualizovaných cen. 

0 Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy 
doklady o pořízení. 

0 Náklady na pořízení materiálu (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku 
přirážek pořizovacích nákladu ÚRS. 

0 Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní dopravy a 
přesunu budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití katalogu Směrných cen 
montážních pracívydaných ÚRS Praha. 

0 Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích budou zhotovitelem 
předloženy objednateli cenové nabídky nejméně tří v úvahu přicházejících firem. Výběr 
firmy pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří pracovních dnů od 
předložení cenových nabídek, přičemž má objednatel právo vlastního posouzení ceny. 

0 Pro shora uvedené ceny stanovené na základě ÚRS dále platí, že výsledná cena dodatečných 
prací bude pro účely této smlouvy vypočtena podle následujícího vzorce: příslušná obvyklá 
cena = příslušná cena dle ÚRS X (Nabídková cena dodavatele (celková, jak byla uvedena v 
Nabídce) / Předpokládaná (celková) hodnota veřejné zakázky); pokud však bude nabídková 
cena vyšší než předpokládaná hodnota zakázky, platí cena ÚRS. 

0 V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS, ocení se 
tyto práce HZS. HZS se stanoví (bez DPH): 
- stavební práce 230,- Kč/hod. 
- pro montážní práce 230, - Kč/hod. 
- pro revize a zkoušky 300,- Kč/hod. 

5.8 V souvislosti s dodatečnými pracemi a méněpracemi je zhotovitel povinen na základě požadavku 
objednatele provést ocenění požadovaných dodatečných stavebních prací (příp. méněprací) před jejich 
realizací. Toto ocenění bude informativní. Do 15-ti kalendářních dnů po realizaci dodatečných 
stavebních prací zhotovitel předloží objednateli ocenění skutečně provedených dodatečných 
stavebních prací formou ,,Změnového lìstu" a v souladu S bodem 5.7 této smlouvy. 
5.9 Práce a dodávky obsažené v této Smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele 
provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek zhotovitel,



nebude fakturovat. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená V 
čl. V, bod 5.1 této smlouvy. 

5.10 Pro veškeré shora uvedené změny díla však platí, že postupem uvedeným V tomto článku, resp. V 
této smlouvě nesmí dojít k rozporu se Zákonem. Pokud by se zjistilo, že uvedený postup v daném 
konkrétním případě povede k rozporu se Zákonem, zvolí smluvní strany, resp. bude zhotovitel 
akceptovat takový postup, který bude v souladu se Zákonem; tzn., že mohou být např. příslušné 
vícepráce zadány ijinému dodavateli na základě příslušného zadávacího řízení apod. 

VI. 

Platební podmínky 

6.1 Podkladem pro platbu je faktura. Provedené práce a dodávky budou fakturovány měsíčně. 
Nedílnou součástí faktury bude rovněž vzájemně odsouhlasený položkový soupis skutečně 
provedených prací a zabudovaných dodávek. Bez tohoto soupisu nebude faktura proplacena. Dnem 
uskutečnění zdanitelného plněníje vždy poslední den příslušného kalendářního měsíce. 

6.2 Splatnost faktury bude do 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje Z hlediska její 
včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peneznímu ústavu objednatele, pokud bude 
dle tohoto příkazu proplacena. 

6.3 Faktura bude mít tyto náležitosti: 
- Označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, IČ 
- Označení díla 
- číslo smlouvy objednatele 
- číslo faktury 
- den odeslání a den splatnosti 
- celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH a cenu celkem S DPH 

v ı vv oznaceni penezního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma 
- razítko a podpis oprávněné osoby 

6.4 Objednatel bude pozastavovat úhradu ve výši 10% Z fakturované částky vč. DPH (z každé 
vystavené faktury). Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 15 dnů po protokolárním 
předání předmětu díla bez jakýchkoli vad a nedodělků a jeho převzetíobjednatelem. Pozastávku, resp. 
uvedený způsob zajištění řádného provedení díla lze nahradit také bankovní zárukou, resp. formou 
neodvolatelné bankovní záruky (ust. § 2029 a násl. obč. zák.) vyplatitelné bez dalšího na první požádání 
a bez námitek; originál záruční listiny odevzdá zhotovitel objednateli při podpisu této smlouvy, 
nejpozději však s první vystavenou fakturou. 

6.5 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat 
nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich 
doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli. 
6.6 Bude-li dílo prováděno po částech (etapách), bude Objednatel hradit zhotoviteli odměnu 
odpovídající provedené části díla. Pro placení odměny platí první věta čl. 6.1 a články 6.2 až 6.5 této 
smlouvy obdobně. 

I 

z v vv/ 6.7 Sm uvnı strany se dále dohodly, ze pokud poskytovatel poverı provedením díla nebojeho části třetí 
osobu (podzhotovitele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury 
poddodavatelů za podmínek ve smlouvách s nimi sjednanými, kdy za řádné a v časné plněníse považuje 
plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za poskytnutá plnění, a to vždy do 3 pracovních dnů



od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Objednatel má právo si smlouvy S 

poddodavateli vyžádat, stejně jako doložení, že úhrady poddodavatelům byly provedeny řádně a včas, 
poskytovatel je povinen mu kontrolu umožnit a prokázat splnění uvedených povinností. Poskytovatel 
je povinen také zajistit sjednání a dodržování smluvních podmínek se Svými poddodavateli 
srovnatelných S podmínkami Sjednanými v této smlouvě, a to zejména ve vztahu kvýši smluvních pokut 
a délce záruční doby. Uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních 
pokut a délka záruční doby shodná s úpravou dle této smlouvy. Objednatel má právo si smlouvy s 

poddodavateli vyžádat a poskytovatel je povinen mu kontrolu smluv umožnit a prokázat splnění 
uvedených povinností (§ 6 odst. 4 ZZVZ). 

6.8 Při nesplnění povinností (dle odst. 6.7) umožnit objednateli kontrolu a/nebo doložit splněnı 
příslušné povinnosti poskytovatelem má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
každý jednotlivý případ porušení kterékoli uvedené povinnosti (§ 6 odst. 4 ZZVZ). 

VII. 

Záruční doba a finanční zajištění závazků 

7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že 
bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

7.2 Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. 
7.3 Drobné vady a nedodělky nebránící provozu budou sepsány v zápise o předání a převzetí díla a 

bude objednatelem stanoven přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud zhotovitel tento termín 
nedodrží, bere se stavba jako nepředaná a zhotoviteli Z toho plynou všechny smluvní pokuty dle článku 
IX. této smlouvy. 

7.4 Strany sjednávajívedle odpovědnosti za vady, jakje tato odpovědnost upravena v obč. zák., záruku 
za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho 
obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem 
právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby. 

7.5 Nároky objednatele Z vad díla se řídí ustanoveními § 2615 a násl. Zákona. Nároky vyplývající Z 

poskytnuté Záruky za jakost se řídí ustanovením § 2619 ve vazbě na ustanovení § 2113 a násl. Zákona. 

Zhotovitel se zavazuje poskytnout za jakost díla (stavby) záruku v délce 60 měsíců na stavební a 
ıv montazní práce a 60 měsíců na dodávky. 

7.6 Záruční doba začíná plynout ode dne řádného provedení díla, tedy od převzetí ukončeného díla 
objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků. V případě odstranění závady reklamované části díla 
počíná plynout záruční doba ode dne převzetí této ukončené části díla objednatelem bez vad a 

nedodělků. 
vv 7.7 Vady díla, na nez se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí písemně Objednatel zhotoviteli bez 

zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil. Zhotovitel vyvolá do 5-ti dnů po tomto oznámení řízení o 
odstraněnítěchto vad a vady odstraníve sjednané lhůtě. Jinakje zhotovitel povinen tyto vady odstranit 
nejpozději do 15-ti kalendářních dnů od doručení reklamace. 

7.8 V případě, že zhotovitel včas nezahájí odstranění vad dle bodu 7.7 smlouvy, bude na tento 
nedostatek písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do 3 pracovních dnů od doručení tohoto 
upozornění, má Objednatel právo zajistit odstraněnívad na náklady zhotovitele. 
7.9 Uplatněním nároku z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní 
pokuty.

I



7.10 Případnou reklamaci vady díla, pokud tak Objednatel neučiní sám, uplatní bezodkladně po jejím 
Zjištění provozovatel, kterého k tomu Objednatel Zplnomocní. 

7.11 Finanční zajištění závazků zhotovitele. Smluvní strany se dohodly (nad rámec možnosti 
pozastávky dle odst. 6.4 této smlouvy), že zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele 
nepřetržité finanční Zajištění svých závazků vyplývajících ze smlouvy od okamžiku jejího uzavření do 
uplynutí stanoveného přesahu po skončení záruční doby díla (stavby). Za tímto účelem se zavádí níže 
popsaný mechanizmus finančních záruk a zádržného. 

7.11.1 Finanční zárukou se rozumí bankoví záruka vystavená společností licencovanou ve smyslu 
části druhé zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen ,,banka"), 
nebo pojištění záruky sjednané u provozovatele pojišťovací činnosti s příslušným oprávněním ve 
smyslu části druhé zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále též 
jen „pojišťovna"). Zádržnéje realizováno prostřednictvím úpravy fakturace prostřednictvím dílčích 
daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury. 

7.11.2 Finanční záruku Objednatel vyžaduje za účelem zajištění svých případných pohledávek za 
zhotovitelem. Oprávnění čerpat finanční záruku vzniká objednateli zejména, má-li za zhotovitelem 
pohledávky z titulu 

o splatné smluvní pokuty, 
O nákladů nezbytných k odstranění vad díla, neodstranll-li je zhotovitel včas vlastním 

nákladem, 
nákladů náhradního zhotovitele, 
škod způsobených plněním zhotovitele V rozporu se Smlouvou, 
jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nebo 
náhrady vadného plnění zhotovitele dle vyčíslení objednatele, 
a to vždy do plné výše takové pohledávky 

OOOOO 

7.11.3 Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele vystavení následujících zajišťovacích 
institutů: 

7.11.3.1 finanční záruky zajišťující nároky objednatele na řádnou realizaci díla (stavby) podle 
podmínek stanovených smlouvou (dále též jen ,,záruka na realizaci"), 

7.11.3.2 finanční záruky zajišťující nároky objednatele plynoucí ze smlouvy V Záruční době, 
Zejména ze zhotovitelem poskytnuté záruky na dílo (stavbu) (dále též jen ,,záruka V záruční 
době"), 

a to za podmínek a V minimálním standardu specifikovaném níže 

7.11.4 Zhotovitel je oprávněn zajistit ve prospěch objednatele vystavenífinanční záruky za zádržné 
za podmínek a V minimálním Standardu specifikovaném níže. Tento postup umožňuje průběžnou 
fakturaci i V částkách nad 90 % smluvní ceny, kde by se jinak uplatnilo zádržné podle ustanovení o 
platebních podmínkách a fakturaci. 

7.11.5 Vystavení finanční záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené 
bankou nebo pojišťovnou ve prospěch objednatele jako oprávněného, který předá objednateli: 

7.11.5.1 V případě záruky na realizaci před uzavřením této Smlouvy (viz Zadávací podmínky 
Veřejné zakázky, na jejímž základě byla smlouva uzavřena); 

7.11.5.2 V případě záruky v záruční době nejpozději ke dni začátku běhu záruční doby (tj. 
dni podpisu protokolu O převzetídíla (stavby) bez vad a nedodělků);



7.11.5.3 V případě záruky za Zádržné nejpozději současně S doručením daňového 
dokladu/faktury, kterým nárokuje platbu V částce převyšující V součtu 90 % smluvní ceny 
díla. 

Objednatel akceptuje záruční listiny v Iistinné i elektronické podobě. Na možnost předložení 
Iistinné záruky na realizaci se mohou vztahovat omezení plynoucí ze ZZVZ. 

7.11.6 Finanční záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména 
bez možnosti banky nebo pojišťovny uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele 
(objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plněníjeho povinností v případě nesplnění kterékoliv 
povinnosti zhotovitele stanovené smlouvou, přičemž banka nebo pojišťovna je povinna plnit bez 
námitek a na prvnívýzvu objednatelejako oprávněného. 

7.11.7 Finanční Záruky musí být vystaveny nejméně v těchto parametrech: 

7.11.7.1 záruka na realizaci v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla a její platnost (možnost 
uplatnění objednatelem) nesmí skončit dříve než 30 dnů po sjednaném termínu zahájení 
předávacího řízenivyplývajícím ze smlouvy; 

7.11.7.2 záruka v záruční době v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla a její platnost 
(možnost uplatnění objednatelem) nesmí skončit dříve než 15 dnů po vypršení záruční doby 
díla (stavby). To neplatí v případě, že banka nebo pojišťovna zhotovitele nevystavuje 
finančnízárukyvtrvánídelším než 5 let. Zhotovitel je vtakovém případě oprávněn předložit 
finanční záruku s platností 5 let Společně se svým čestným prohlášením, že záruku podle 
věty první tohoto ustanovení není možné u Vystavující banky nebo pojišťovny obstarat, a 
tuto záruku je povinen nejpozději do 3 měsíců od jejího předání objednateli upravit tak, aby 
vyhověla podmínkám věty první; 

7.11.7.3 záruka za Zádržné v částce nejméně 10 % smluvní ceny navýšené o DPH a její 
platnost nesmí při jejím prvním předložení skončit dříve než 60 dnů po sjednaném termínu 
zahájení předávacího řízení vyplývajícím ze smlouvy. Od stanovení termínu pro odstranění 
vad a nedodělků se platnost záruky odvíjí od tohoto data tak, že přesah platnosti záruky po 
termínu stanoveném pro odstranění vad a nedodělků musí činit nejméně 15 dnů. 
Rozhodným okamžikem pro změnu je podpis každého jednotlivého protokolu o předání 
dokončeného díla (stavby) s vadami a nedodělky. 

7.11.8 Nastanou-li změnyv parametrech rozhodných pro podmínky záruky (např. navýšenísmluvní 
ceny, prodloužení termínu realizace, apod.) zajistí zhotovitel u banky nebo pojišťovny její 

příslušnou úpravu. Novou záruku, dodatečnou záruku nebo dodatek stávající záruky předá 
zhotovitel objednateli nejpozději do 15 dnů od změny, jež tuto potřebu vyvolala (typicky účinnost 
dodatku smlouvy), vždy však nejpozději do uplynutí doby platnosti stávající záruky. 

7.11.9 Existuje-li důvodná pochybnost O tom, že banka nebo pojišťovna vystavujícífinanční záruku 
bude schopna z takové záruky plnit, je zhotovitel povinen finanční záruku nahradit, bude-li k tomu 
objednatelem vyzván. Novou záruku předloží zhotovitel nejpozději do 15 dnů od doručení výzvy 
objednatele. Objednatel vrátí zhotoviteli nahrazovanou (pochybnou) záruku bez zbytečného 
odkladu po doručení Záruky nové. 

7.11.10 Povinnost zajistit provedení úpravy parametrů záruky nevzniká v případě, kdy požadované 
navýšení hodnoty záruky (v případě více postupných navýšení jejich součet) nepřevyšuje 3 % její 
stávající hodnoty nebo požadované prodloužení termínu platnosti záruky (v případě více 
postupných prodloužení jejich součet) není delší než 10 dnů. To neplatí pro finanční záruku za 
Zádržné, u které Objednatel odmítne daňový doklad/fakturu zhotovitele, kterou bude požadována



jakákoli úhrada včástce převyšující hodnotu Stávající záruky až do doby jejího navýšení nebo 
prodloužení. 

7.11.11 Prodlení zhotovitele S předložením vyhovující finanční záruky (zahrnuje též případy úpravy 
parametrů) je porušením smlouvy, se kterým je spojeno právo objednatele finanční záruku čerpat 
do její plné výše a získané prostředky použít jako Zádržné k zajištění jakýchkoli nároků vůči 
objednateli vyplývajících ze smlouvy. Prodlení s předložením vyhovující finanční záruky delší než 
15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy Zhotovitelem. 

7.11.12 Uplatní-li objednatel právo na plnění Z finanční záruky, oznámí tuto skutečnost (včetně 
výše čerpaného plnění) bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli. V případě, že se čerpáním 
záruky Zajištěná částka snižuje, je zhotovitel povinen provést úpravu (doplnění) Záruky do 
požadované úrovně. Ustanovení bodu 17.10. tohoto článku o výjimkách Z povinnosti provést 
změnu parametrů záruky se pro tento případ neužije. Lhůta 15 dnů pro doručení upravené záruky 
začíná běžet od doručení oznámení o jejím čerpání objednateli. 

7.11.13 Substituce jednotlivých typů finančních záruk je vyloučena, ledaže zhotovitel doloží 
objednateli, že Vystavující banka nebo pojišťovna tuto možnost výslovně připouští a bude Z takové 
záruky k požadavku objednatele plnit. Na nahrazující záruku se pak hledí jako na záruku 
nahrazovanou. Je-li vsouvislosti se Substìtucí zapotřebí provést změnu parametrů záruky, běží 
lhůta pro její změnu ode dne, kdy bylo objednateli doloženo prohlášení banky nebo pojišťovny o 
možnosti substituce. Vzájemná substituce je vždy vyloučena po dobu, po kterou mají záruky platit 
vedle sebe. 

7.11.14 Objednatel vrátí zhotoviteli originál záruky v listinné podobě, a to bud' osobním předáním 
zástupci zhotovitele, nebo odesláním na korespondenční adresu, jestliže potřebají poskytovaného 
zajištění pominula a takový postup je sohledem na okolnosti záruky účelný. Vrácení záruky 
v elektronické podobě (zahrnující např. prohlášení o zániku nebo neexistenci nároků zajištěných 
zárukou) provede objednatel za podmínky, že potřeba jí poskytovaného zajištění pominula a 
objednatel O vrácení požádal. 

7.11.15 Potřeba Záruky pomíjív případě 

7.11.15.1 záruky za realizaci současným Splněním těchto podmínek: 

0 nastal den, ke kterému mělo dle smlouvy být zahájeno předávací řízení (Stavby); 
neužije se v případě, převzal-li objednatel dílo (stavbu) dokončené bez vad a 
nedodělků před Sjednaným termínem dokončení, 

0 lze důvodně mít za to, že stav díla (stavby) je takový, že jím bylo nashromážděno 
Zádržné převyšující hodnotu této záruky a 

0 byly uspokojeny veškeré nároky objednatele zajištěné bankovní zárukou na 
realizaci; 

7.11.15.2 záruky v záruční době 

0 uplynutí záruční doby (stavby), nebyly-li v této době objednatelem uplatněny 
nároky Z vad plnění, příp. tyto nároky byly před uplynutím záruční doby plně 
uspokojeny; nebo 

0 dne podpisu protokolu O odstranění vad (stavby) po uplynutí záruční doby v 
případě takových vad, k jejichž odstranění byl zhotovitel v záruční době vyzván a 
které odstranil po uplynutí záruční doby. 

7.11.15.3 záruky za Zádržné předáním dokončeného díla (stavby) bez vad a nedodělků 
objednateli



7.11.16 Po splnění podmínek pro vrácení záruky vyplatí objednatel na účet zhotovitele uvedený 
V hlavičce smlouvy bez zbytečného odkladu případné zbylé Zádržné z čerpaných záruk, došlo-li 
k jeho užití. Případné úroky ze Zádržného jsou příjmem objednatele. 

7.11.17 K převzetí finančních záruk bez ohledu na jejich formu a k vrácení záruk v listinné formě 
jsou na Straně objednatele oprávněny osobyjednající ve věcech technických. 

ov 7.11.18 Ve výjimečných případech muze Objednatel na Odůvodněnou žádost zhotovitele připustit 
nahrazení finanční záruky složením jistoty na svůj účet; podmínky Složeníjistoty budou v takovém 
případě upraveny samostatnou dohodou smluvních stran, vždy však obdobně k podmínkám 
uvedeným výše. Na uzavření takové dohody není právní nárok. 

VIII. 

Dodací a kvalitativní podmínky 

8.1 Předání staveniště proběhne po zajištění všech administrativních činností ze strany zhotovitele, 
nejpozději do 15 dní od podpisu smlouvy o dílo. O předání staveniště bude pořízen zápis. Ode dne 
předání staveniště vzniká zhotoviteli povinnost zajistit vedení stavebního deníku V elektronické formě, 
v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy. 

8.2 Dodavatel má povinnost zjistit před započetím provádění díla případné překážky, které by mohly 
Znemožnit provedení díla dle Zadávací dokumentace. 

8.3 Zhotovitel se zavazuje se zúčastnit kontrolních dnů, na kterých bude mj. konzultovat s 

objednatelem postup prací. Kontrolní dny se budou konat vždy 1x týdně, a to v předem, stranami 
(oprávněnými zástupci ve věcech technických) dohodnutých dnech v týdnu, případně určených 
objednatelem, pokud se strany nedohodnou. Tímto není dotčeno právo objednatele provádět 
namátkové kontroly kdykoli. Zhotovitel se zavazuje umožnit účast na kontrolních dnech objednateli a 

osobám vykonávajícím funkci dozoru a dalším osobám, které určí Objednatel. 

8.4 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, v souladu S 

ustanoveními této smlouvy a projektové dokumentace. Pokud by zhotovitel nedodržoval a 
nerespektoval ustanovení této smlouvy i přes upozornění objednatele, je toto jednání oprávněným 
důvodem pro jednostranné odstoupení od smlouvy ze strany objednatele. 
8.5 Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (poddodavatele). Jeho výlučná 

øv zodpovědnost vuci objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení díla tím však není 
dotčena. 

8.6 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla á zajišťovat na stavbě občasný technický dozor 
a vjeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané Zadávací dokumentace, 
podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími 
veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu 
prací upozorní neprodleně zápisem do stavebního deníku a požádá o odstraněnivad. Jestliže zhotovitel 
díla takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k 

podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

8.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací 
technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 

vv 8.8 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prováděným zkouškám a k proverení prací, které budou 
v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva k prověření těchto prací 
bude zapsána ve stavebním deníku nejméně tři pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na



žádost objednatele tyto práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel je povinen se prováděných zkoušek a 

prověrky Zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast technického dozoru 
objednatele při splnění sjednaných podmínek nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračovánív 
realizaci díla. 

8.9 V případě, že součástí díla jsou i demoliční práce, budou materiály a předměty z nich, majetkem 
objednatele. 

8.10 Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel do 5-ti kalendářních dnů ode dne provedení díla a 

protokolárně je předá zástupci objednatele. 
vv 8.11 (§ 6 odst. 4 ZZVZ) Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému Znecistění 

ovzduší, okolí stavby a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené 
prostory. 
Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci či uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění díla na Své 
náklady. Likvidaci odpadů je povinen zhotovitel provádět ekologicky s maximálním ohledem na životnı 
prostředí a vést podrobnou evidenci O nakládání s odpady (protokol o evidenci nakládání s odpady), 
kterou je povinen předložit objednateli při předání a převzetí díla k protokolu O předání a převzetí díla. 
V průběhu realizace pracíje zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez 
jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, 
odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo do časné objekty, které již nepotřebuje pro 
realizaci díla. S jakýmikoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel 
zacházet dle platných předpisů a zabezpečíjejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. 
Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich 
ukončení a tyto komunikace udržovat v Čistém stavu. V případě nedodržení povinnosti úklidu 
komunikací podle tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit 
úklidem komunikací třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je Zhotovitel objednateli povinen 
uhradit. Kromě uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výš i 30% Z částky nákladů na úklid. 
Bude-li objednateli ze strany orgánů ochrany životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, 
uložena pokuta za porušení právních předpisů v souvislosti S prováděným dílem, bude tato pokuta, 
prokáže-li se zavinění zhotovitele, zhotovitelem objednateli nahrazena. V případě, že uloženou pokutu 
nebude Objednatel schopen započíst na pohledávku zhotovitele, zavazuje se zhotovitel ji uhradit do 15 
dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě. 

8.12 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné 
škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě S postiženým mu škodu uhradit. 
8.13 Zhotovitel je povinen na své náklady a svoji odpovědnost zabezpečit zařízení staveniště v souladu 
se svými potřebami, Zadávací dokumentací a S požadavky objednatele. Zhotovitel tedy zodpovídá za 
zajištění staveniště, zejména pak za zajištění bezpečného pohybu osob na staveništi, za dodržování na 
staveništi příslušných právních předpisů zejména Z hlediska BOZP, PO a ochrany životního prostředí, 
dále za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel je v rámci zařízení staveniště povinen zajistit 

podmínky pro výkon dozorových funkcí, zejména autorského dozoru, technického dozoru a 

koordinátora BOZP a následně také umožnit jejich výkon podle jejich pokynů, resp. pokynů 
objednatele. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti v 
průběhu provádění díla. 

8.14 Zhotovitel se tedy zavazuje poskytovat jakékoliv plnění dle této Smlouvy na vysoké odborné 
úrovni, v souladu s pokyny objednatele, platnými právními předpisy, příslušnými normami (českými, 
resp. evropskými) byť by mělyjen doporučující charakter, které se týkají předmětu této smlouvy, jakož

ı



inařízeními a obecně závaznými vyhláškami. Zhotovitel je povinen při provádění díla poskytovat plnění 
v co nejvyssi míře tak, aby odpovídalo, je li to objektivně možné, nejnovejsim technologickým trendům 
a inovativním poznatkům (§ 6 odst. 4 ZZVZ). 

8.15 (§ 6 odst. 4 ZZVZ) Zhotovitel se tedy dále zavazuje zajistit, aby při plnění této smlouvy byly 
dodrženy obecně závazné právní předpisy, zejména pak obecně Závazné právní předpisy vymezující 
pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Zhotovitel především zajistí, aby 
všechny osoby, které se budou podílet na poskytování plnění podle této smlouvy, byly proškoleny v 
problematice bezpečnosti práce, požárních a hygienických předpisů a byly vybaveny potřebnými 
ochrannými a pracovními pomůckami. Zhotovitel tedy odpovídá v plném rozsahu za způsobilost 
pracoviště Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho 
převzetí. Odpovídá V plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně 
zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména: 

0 zajistí, žejeho zaměstnanci budou označení firemním označením; 
0 plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a 

předpisy v oblasti požární ochrany; 

0 odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného 
úklidu. 

vv 0 seznámí poverené osoby objednatele, které se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet 
na pracovišti, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a 

ochrany životního prostředí. Poskytovatel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu 
jejich pobytu na pracovišti. 

8.16 Zhotovitel bude povinen zabezpečit vytýčení inženýrských sítí vedoucích přes staveniště, pokud 
to bude objednatel požadovat. 

8.17 Zhotovitel je povinen umožnit vstupy do soukromých objektů v každé situaci a dále je povinen 
umožnit provoz po komunikaci po celou dobu výstavby, v případě potřeby lze po domluvě s 

objednatelem provoz omezit po předchozím odsouhlasení. 

8.18 5. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v souladu se Systémem managementu jakosti pro 
generální dodávání staveb certifikovaným podle ČSN EN ISO 9001:2001. Veškeré stavební práce a 
pomocné práce budou tedy prováděny v souladu s požadavky na systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001 
a 14001, stejně tak je povinen dodržovat při plnění smlouvy ISO řady 45001/OHSAS 18001, kterými 
bude zabezpečovat jakostní požadavky této smlouvy o dílo. Objednatel je oprávněn podrobit 
přezkoumám jakýkoliv aspekt systému. Zhotovitel je povinen na žádost objednateli doložit, že stále 
disponuje platnými doklady O kvalitě poskytovaného plněnív rozsahu pro provádění staveb. Zhotovitel 
je povinen zajistit platnost dokladů o kvalitě poskytovaného plnění ve shora uvedeném rozsahu po 
celou dobu trvání smlouvy o dílo a tuto skutečnost na vyžádám objednateli bezodkladně doložit 
předložením příslušných dokladů. Pakliže zhotovitel v souvislosti s touto smlouvou o dílo nebo kdykoli 
v průběhu jejich trvání předloží objednateli jiné než shora uvedené doklady (např. Zahraniční doklady 
či doklady vydané pro jiné než stanovené činnosti) a objednatel tyto neakceptuje Z důvodu jejich 
nerovnocennosti se shora uvedenými doklady, je zhotovitel povinen objednateli bezodkladně předložit 
jiné doklady o kvalitě poskytovaného plnění, odpovídající této smlouvě. Zhotovitel je rovněž povinen 
před ukončením platnosti dříve předloženého dokladu doložit objednateli nový platný doklad o kvalitě 
poskytovaného plnění odpovídající této smlouvě o dílo. Porušení povinností uvedených vtomto 
odstavci je považováni za hrubé porušení smlouvy a objednatel má právo od této smlouvy odstoupit.



IX. 

Smluvní pokuty 

9.1 Účastníci této smlouvy se výslovně dohodli, že dále uvedené smluvní pokuty nemajívliv na případný 
nárok na náhradu škody a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčena povinnost zhotovitele k plnění smluvní pokutou utvrzená. 

9.2 Smluvní pokuta za prodlení oproti dohodnutému termínu Z přejímacího řízení na odstranění 
případných vad a nedodělků nebránících řádnému provozu činí 3.000, - Kč za každou vadu a nedodělek 
a každý započatý kalendářní den prodlení S jejím odstraněním. 

9.3 Smluvní pokuta za každou oprávněnou reklamaci činí 3.000,- Kč za každou vadu či nedodělek a 

kalendářní den jejího trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace. Smluvní pokutu však 
zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15-ti dnů od obdržení reklamace, případně 
do lhůty dohodnuté na jednání. Pokud se však jedná o vadu, která brání řádnému užívání předmětu 
díla nebo hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), činívýše takové smluvní pokuty 15.000,- Kč 
za každý i započatý den prodlení. 

9.4 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele ke kontrole 
zakrývaných prací činí 5.000,- Kč za každý případ. Tímto není dotčeno práv objednatele na opětovné 
odkrytí na náklady zhotovitele. 

9.5 Smluvní pokuta za nedodržení termínu provedení díla (aťjiž stavby a/nebo pěstební péče), resp. 
nedodržení termínu dokončeníjakékoliv části díla (aťjiž stavby a/nebo pěstební péče) se sjednává ve 
výši 50.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. 

9.6 Smluvní pokuta za včasné nevyklìzení staveniště činí 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den 
prodlení. Smluvní pokuta za skladování materiálů mimo místo k tomu vyhrazené činí 10.000,- Kč za 
každý zjištěný případ. 

9.7 Za nezaplacení faktury ve lhůtě její splatnosti zaplatí Objednatel úrok Z prodlení ve výši 0,0l5% Z 

dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení. 

9.8 Jestliže zhotovitel přes konkrétní písemné zdůvodnění a včasné upozornění objednatelem, že dílo 
není ukončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že stavební dílo 
skutečně nebylo ukončeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč. 

9.9 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistíokolí stavby a veřejné komunikace a nezajistí 
neprodleně vyčištěnítěchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatíjednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 0,02% Z ceny díla. 

vv 9.10 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby svým působením znečistí staveniste jiným odpadem než 
stavebním, např. komunálním, je tento povinen odstranit v den výzvy objednatele k odstranění. Pokud 
tak neučiní, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení. 

9.11 V případě, že v pracovní době nebude k dispozici stavební deník ke kontrole či zápisu nebo budou 
chybět zápisy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši10.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

9.12 Jestliže zhotovitel neodevzdá objednateli veškerou dokumentaci stavby v den předání a převzetí 
díla, uhradí zhotovitel jednorázově smluvní pokutu výši 10.000,- Kč. Tímto není dotčen nárok 
objednatele na smluvní pokutu dle odst. 9.5. 

9.13 Za prodlení zhotovitele se započetím provádění díla v termínu dle odst. 4.1 této smlouvy činí 
smluvní pokuta 10.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.



9.14 Za nepřevzetí staveniště V termínu dle Odst. 8.1 činí smluvní pokuta 10.000,- Kč za každý Započatý 
kalendářní den prodlení. 

9.15 Smluvní pokuty, není-li dále uvedeno jinak, budou hrazeny povinnou stranou na základě faktury 
se lhůtou splatnosti 14 dnů ode dne jejího doručení. 

9.16 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě čl. IX. odečíst zhotoviteli Z konečné 
faktury za dílo. 

ov 9.17 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, muze od jejího uplatnění ustoupit. 

9.18 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu O pojištění odpovědnosti za škody způsobené 
svou činností u MAPFRE ESPANA na hodnotu škody ve výši 54 000 000 EUR. 

X. 

Spolupůsobení objednatele a zhotovitele 

10.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zák. č. 22/1997 Sb., 
neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době bezně požadované. 
Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad. 

10.2 Poplatky za uložení přebytečné zeminy, staveništního odpadu a za zábor veřejného prostranství 
jsou součástí smluvní ceny. 

10.3 Zhotovitel postupuje při provádění díla při respektování zejména: 
- ustanovení zák. Č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon) 
- ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve 
znění pozdějších předpisů 

- ustanovení vyhlášky č. 63/2013 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního 
zákona ve věcech stavebního rádu 

- ustanovení vyhlášky Č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání í staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

- ustanovení O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích (zákon č. 

309/2006 Sb., nar. vlády č.591/2006 Sb.) 
- ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhl. č. 246/2001 Sb. 
- ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a O změně a 

doplnění některých zákonů 
- ustanovení nařízení vlády Č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
vybrané stavební výrobky 

- požadavku stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými 
orgány. 

10.4 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynu daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel 
mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

10.5 Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v bodě 10.4, odpovídá za vady díla, způsobené 
použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem. 

10.6 Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních pracízabezpečit rozhodnutí o zvláštním 
užívání komunikací z důvodu provádění stavebních prací, povolení zařízení staveniště, povolenı 
dopravního omezení a odsouhlasení přepravních tras ke staveništi.

ı



10.7 Zhotovitel je povinen bezplatně umožnit na Staveništi případnou činnost dodavatele Zajišťujícího 
pokládku kabelů pro Kabelovou televizi Kadaň s.r.o., přeloženívedení ČEZ s.r.o. zhotovitelem vybraným 
společností ČEZ a.s., případně Tepelného hospodářství Kadaň s.r.o. 

XI. 

Předání a převzetí 

11.1 Předání a převzetí díla (ať již stavby a/nebo pěstební péče) zorganizuje Objednatel na základě 
výzvy zhotovitele. Objednatel k předání a převzetí díla vždy pozve také osoby vykonávající autorský 
dozor a technický dozor. O předání a převzetí díla i jeho dílčích částí bude vždy sepsán písemný 
protokol, který pořizuje Objednatel ve spolupráci se zhotovitelem stavby. Zhotovitel vyzve objednatele 
k předání a převzetí díla nejméně 5 pracovních dní předem. 

11.2 Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady ve 3 paré, zejména: 

- vytištěný a podepsaný výtisk z elektronického stavebního deníku 
- skutečné zaměření stavby vč. všech podzemních sítí a zařízení nově vzniklých v listinné 
podobě a na elektronickém datovém nosiči dwg pro vložení do GlSu Města Kadaně 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 
- zkušební, záruční listy a dodací listy 
- dokumentaci skutečného provedení vč. dílenské dokumentace Z průběhu výstavby 
potvrzenou oprávněnou osobou v tištěné a elektronické podobě. 

- kopie dokladů o způsobu likvidace odpadu (vážní lístky nebo doklad od firmy oprávněné 
recyklovat stavební materiály) + 1× prohlášení O nakládání s odpady dle zák. č. 541/2020 Sb. 

- kopie osvědčení, atestů a prohlášení o shodě na použité stavebnívýrobky podle § 13 zák. č. 
22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
stavební výrobky. 

- návody na údržbu a užívání ke stavbě a jejím jednotlivých zařízením 
- doklady o kontrole podzemních sítí dotčených výstavbou před záhozem od jednotlivých 
správců zařízení 

- doklad o odebraném vzorku pitné vody a doklady o nezávadnosti materiálů přicházejících 
do styku s pitnou vodu vč. souhlasného stanoviska Krajské hygienické stanice Ústeckého 
kraje, územní pracoviště Chomutov s vydáním kolaudačního souhlasu, 

- doklad o provedených statických zatěžkávacích zkouškách za účasti oprávněného geologa, 
doklady o přebírání výztuže statikem 

- souhlasná stanoviska dalších dotčených orgánů ke kolaudaci mimo jiné Policie ČR 
dopravního inspektorátu, Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje, Hasičského 
záchranného sboru Ústeckého kraje, Městského úřadu v Kadani odboru životního prostředí 
a odboru dopravy. 

a geometrický plán ke kolaudaci v 6-ti vyhotoveních 
Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce. Nebudou-li tyto podklady řádně 
připraveny, není objednatel povinen dílo převzít. 

11.3 O odstraněnívad a nedodělků nebránících řádnému provozu (odst. 4. 2 této smlouvy) bude sepsán 
příslušný protokol, který bude potvrzen zástupcem objednatele.



XII. 

Ostatní ujednání 

12.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, elektronický 
stavební deník, a to minimálně v rozsahu daném příslušným právním předpisem. Do deníku se zapisují 
všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, zejména předání a převzetí staveniště, dále údaje O 
časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové 
dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací 
orgány státní správy. 

12.2 Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své 
stanovisko. Během pracovní doby musí být deník trvale přístupný on-line. Povinnost vést deník končí 
odstraněním případných vad a nedodělků. Stavební deníky budou přístupné on-line. 

12.3 Technický dozorje oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný 
orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví 
pracujících na stavbě, nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. Technický dozor však není oprávněn 
zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 

vv 12.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na proverování svých dodávek a prací, 
které provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 

12.5 Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzájemné pohledávky. 

12.6 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm, až do jeho řádného 
ukončení a předání objednateli, nese zhotovitel. 

12.7 Vznikne-li zhotoviteli nárok na náhradu škody, uhradí se škoda skutečná vč. ušlého zisku. 

12.8 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vč. příloh 
a následných změn a dodatků, na profilu zadavatele ve smyslu zák. č. 134/2016 Sb. v platném znění, a 
zároveň byla také přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (tzn. údaje 
O smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření). 

12.9 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 Zákona a udělují svolení kjejich zpřístupnění ve smyslu zák. Č. 106/1999 Sb. 
a zveřejnění bez ustanoveníjakýchkoliv dalších podmínek. 

12.10 Objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu DPH na účet příslušného finančního úřadu, 
jestliže se dodavatel stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem DPH. 

12.11 Změna osoby, resp. poddodavatele, jejímž, resp. jeho ž prostřednictvím prokazoval zhotovitel 
kvalifikaci v zadávacím řízení, je v průběhu plnění díla možná pouze výjimečně a pouze za předpokladu, 
že náhradní osoba, resp. poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako původní 
osoba, resp. poddodavatel a Objednatel s takovou změnou poddodavatele souhlasí. Zhotovitel je 
odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy i ze strany poddodavatelů. Změna ostatních 
poddodavatelů uvedených v Nabídce je možná pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele; 
Objednatel se zavazuje, že souhlas neodepře bez vážného důvodu. 

12.12 (§ 6 odst. 4 ZZVZ) Zhotovitel se v návaznosti na ustanovení čl. 14 odst. 14.6 Zadávací 
dokumentace, resp. ve smyslu § 37 odst. 1 písm. d) ZZVZ, zavazuje, že za účelem zajištění předmětu 
plnění dle této smlouvy bude mít k dispozici po celou dobu trvánítéto smlouvyjako členy realizačního 
týmu alespoň jednu osobu, která bude pocházet Z řad osob, kterým Úřad práce ČR v posledních 18 
měsících alespoň 1 den poskytoval zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání podle § 33 Zákona o 
zaměstnanosti (může se jednat o osoby dlouhodobě nezaměstnané, osoby se zdravotním postižením,



osoby nad 50 let věku, absolventy škol nebo osoby bez praxe, osoby po rodičovské dovolené, osoby v 
tréninkovém zaměstnání na veřejně prospěšných pracích a další osoby splňující podmínku zvýšené 
péče dle předchozí věty); zhotovitel může využít služeb kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR, které 
pro něj uspořádá výběrové řízení vhodných kandidátů Z evidence uchazečů a zájemců O zaměstnání 
(dále jen také „Osoba Z ÚP"). Zhotovitel splňuje závazek dle přechozí věty, pokud byla tato osoba 
prokazatelně vyřazena z evidence uchazečů o zaměstnání vedené úřadem práce v souvislosti S 

uzavřením pracovněprávního vztahu se zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn prokázat splnění 
povinnosti dle tohoto odstavce i prostřednictvím poddodavatele, tj. pokud bude Osoba Z ÚP 
zúčastněná na plnění dle této smlouvy v pracovněprávním vztahu k poddodavateli zhotovitele. 

0 Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnění dle této smlouvy také prostřednictvím Osoby z ÚP. V 
případě, že dojde ke změně Osob či Osoby Z ÚP v průběhu trvání této smlouvy, zavazuje se 
Zhotovitel předložit Objednateli aktualizovaný Seznam Osob Z ÚP a pracovněprávní smlouvu 
uzavřenou S novou takovou osobou, a to bez zbytečného odkladu. 

0 Zhotovitel se zavazuje provádět změny ve složení Osob z ÚP pouze s předchozím písemným 
souhlasem Objednatele, přičemž při změně ve složenítěchto osob musí být zachováno splnění 
stanovených zadávacích podmínek veřejné zakázky. Výše uvedená povinnost zhotovitele 
změny Osob Z ÚP se vztahuje rovněž na případ změny v poddodavatelském systému, tzn. 
změny v příloze č. 6 ZD - Seznam poddodavatelů zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje provádět 
změny v Seznamu poddodavatelů jen s předchozím písemným souhlasem objednatele a 

předložit v takovém případě Objednateli aktualizovaný Seznam poddodavatelů, resp. Osob Z 

ÚP. 
0 Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění této smlouvy na žádost objednatele do 7 dnů ode 

dne doručení žádosti Objednateli doložit, že Osoby z ÚP zaměstnává po celou dobu plněnítéto 
smlouvy. Pokud je v prodlení s doložením skutečnosti podle první věty, má se za to, že po dobu 
prodlení nesplnil povinnost podle čl. V. odst. 37 této smlouvy. V případě nesplnění povinnosti 
podle čl. V. odst. 37 této smlouvy spočívající v zaměstnávání Osob z ÚP v rámci plnění této 
smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za 
každý započatý den trvání uvedeného porušení příslušné povinnosti a každou osobu. 

XIII. 

Vyšší moc 
vv 13.1. Brání li Smluvní straně ve splnění povinnosti vyssí moc, jak je definována v odst. 13.3. této 

Smlouvy (dále jen „Vyšší moc "), prodlužuje se lhůta ke splněnítéto povinnosti o dobu trvání překážky 
vvı vv 

Vyssı moci a o dobu přimereně potřebnou kjejímu splnění. 

13.2. Nedojde-li ke splnění povinnosti, jejímuž včasnému splnění zabránila Vyšší moc, ani do 60 dní 
(pokud se strany nedohodnou na prodlouženítéto doby, zejména když objednatel má zájem na splnění 
díla před ukončením smlouvy) od toho, co měla být povinnost splněna původně před prodloužením 
lhůty dle odst. 13.1. této Smlouvy, má kterákoliv Smluvní strana právo od Smlouvy odstoupit. 

I 

vv 13.3 Pro úče y této Smlouvy se Vyssí mocí rozumí událost, která splňuje kumulativně následující znaky: 
i. objektivně znemožňuje některé ze Smluvních stran v plnění některé Z jejich povinností podle 

této Smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí); 
ii. tuto událost nemohla příslušná Smluvnístrana s vynaložením odborné péče zjistit ani předvídat 

před uzavřením Smlouvy; 
iii. tato událost je mimo vliv Smluvních stran a žádná ze Smluvních stran nemohla této události 

zamezit. 

13.4 Mezi případy Vyšší moci náleží zejména:



i. přírodní katastrofy (zejm. požáry, výbuchy, zemětřesení, přílivové vlny, povodně, epidemìe); 
ii. válka, ozbrojené konflikty (ať byla vyhlášena válka či nikoli), invaze, akt nepřátelského státu, 

mobilizace, Zabavení majetku nebo embarga; 
iii. povstání, revoluce nebo vojenské, ozbrojené či násilné převzetí moci, nebo občanská válka; 
ıv. nepokoje, Srocení, nebo akty či hrozby terorismu. 

13.5 V případě, že některá ze Smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku případu Vyšší 
moci, je povinna informovat druhou Smluvní stranu o tomto případu Vyšší moci neprodleně poté, co 
se o vzniku takového případu Vyšší moci dozvěděla nebo co se mohla při vynaložení odborné péče o 
vzniku takového případu Vyšší moci dozvědět. V oznámení o případu Vyšší moci povinná Smluvní strana 
uvede povahu Vyšší moci, počátek Vyšší moci, předpokládanou dobu trvání Vyšší moci a možné 
způsoby odvrácení újmy, která by v důsledku případu Vyšší moci hrozila. 

13.6 Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila Vyšší moc, je povinna učinit vše, co je vjejích 
silách, aby Odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé Smluvní straně Z důvodu, že není schopna 
svou povinnost splnit. 

XIV. 
Závěrečná ujednání 

14.1 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků nebo 
Změnových listů dle čl. 5.8 a 5.9, které budou platné, budou-li řádně potvrzené a podepsané 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

14.2 Smlouva je vyhotovena vjednom elektronickém originále. Smlouva nabývá platnosti okamžikem 
podpisu poslední ze smluvních strana účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

14.3 Není-li v této smlouvě nebo jejích součástech (v Zadávací dokumentaci nebo Nabídce) dohodnuto 
jinak, řídí se právnívztahy Z nívyplývající příslušnými ustanoveními Zákona upravujícími smlouvu o dílo 
a souvisejícími ustanoveními. 

14.4 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně. 
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Jiří Procházka, MBA 

Petr Kasper 
Předseda představenstva




